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MEMORIAL DESCRITIVO

PRACA CiVICA

OBJETO DA OBRA: REFORMA E REVITALIZAGCAO DA PRACA CiVICA
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES

MUNICiPIO: CERES/GO
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CONSIDERACOES INICIAIS

(1A

O presente Memorial Descritivo fixa as condi¢des para a execucdo da
obra de REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA CIVICA conforme

descriminado.

Este documento aborda a conceituacao do projeto, normas adotadas para
a realizacao dos calculos e premissas basicas colocadas em pratica durante a

execugao. Descreve ainda, o detalhamento de materiais empregados na obra.

Todo o projeto construtivo e as informagdes que associam a qualidade dos
produtos utilizados na obra ao resultado proporcionado ao Proprietario, estao

neste documento.

O nao cumprimento das orientacdes descritas neste documento pode
afetar o desempenho da obra, portanto, é recomendado que sejam seguidas

todas as instrucdes presentes.

Toda e qualquer duvida que ocorrer durante a execugdo desta obra, ou
incompatibilizacdes entre os projetos, ou intencdes de alteragbes, devera ser

consultada junto aos autores dos respectivos projetos.
E de total responsabilidade da CONTRATADA, antes da licitacao:

a) Vistoriar o local da obra e/ou servicos objeto da licitacao, devendo
verificar todos os seus aspectos quantitativos e qualitativos, bem como as
condicOes necessarias para sua execugdo, tais como caracteristicas de acesso,

topografia, condi¢des do terreno etc.




b) Emitir Declaragdo de Vistoria assinada por Responsavel Técnico da
empresa, expressando inteiro conhecimento das condi¢des a que se refere o item

anterior.

Demais questdes nao abordadas neste documento e que possam interferir
na qualidade da execucdo da obra, deverdo ser informadas aos Responsaveis

Técnicos que subscrevem este documento.

ORCAMENTO DA OBRA

O orcamento desta obra respeita as premissas técnicas e construtivas
deste Memorial Descritivo, inclusive no que tange as especificacdes técnicas de
cada material empregado. Para maiores detalhes do orcamento desta obra,

devera ser consultado o respectivo documento: Planilha Orcamentaria.

CRONOGRAMA DA OBRA

A execucdo dos servicos previstos neste Memorial Descritivo devera
respeitar o cronograma fisico financeiro desta obra, o qual devera seguir as boas
praticas da construcao civil, no que tange a sequéncia construtiva da obra. Para
maiores detalhes do cronograma fisico desta obra, devera ser consultado o

respectivo documento: Cronograma Fisico Financeiro e Cronograma PLE.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

. Materiais ou equipamentos similar-equivalentes - Que
desempenham idéntica funcao e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas

nos projetos.




. Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados
— Que durante a execucdao foram identificados como sendo necessarios ou
desnecessarios a execucao dos servicos e/ou obras.

. Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as
especificagdes dos projetos e deste Memorial Descritivo. Na comprovagdo da
impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do
Responsavel Técnico Fiscal da obra.

o A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes
pressupde, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua,

comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

Devera ser instalada placa de obra plotada em chapa metalica 26, afixada
em cavalete de madeira de lei (vigotas 6x12cm) — Padrdo Goinfra, contendo a
identificagdo dos responsaveis técnicos (Nome do Profissional, ART/RRT e

Registro Profissional);

Devera ser feita a ligacao provisoéria ou definitiva de agua e energia se for

necessario;

Devera ser instalado depdsito para cimento tipo | com pintura Padrdo
Goinfra (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - Incluso Paletes

respeitando a NR-18.
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DEMOLICI\O E RETIRADA DE ENTULHOS
Demolicao de grama

A remocao de grama mecanicamente pode ser realizada de varias
maneiras, como através do uso de rocadeiras, cortadores de grama, enxadas ou
arados, no projeto foi indicado em 06 partes onde é indicado sua area total em

m?.

No entanto, é importante tomar precaugdes para evitar danificar as outras

espécies de arvores plantadas no local.
Aqui estdo algumas medidas que podem ser tomadas:

Identifique cuidadosamente a localizagao das arvores - Antes de comecar
a remover a grama, é importante identificar com precisdo a localizacdo das
arvores para evitar danifica-las durante o processo. Isso pode ser feito marcando

a localizacao das arvores com estacas ou fitas.

Escolha a ferramenta certa - Ao escolher a ferramenta para remover a
grama, € importante escolher uma que ndo danifique as raizes das arvores. Uma
opcao seria uma rocadeira com laminas de corte que possam ser ajustadas para
uma altura mais alta. Dessa forma, a grama pode ser removida sem que a lamina

atinja as raizes das arvores.

Corte a grama com cuidado - Quando cortar a grama, mantenha a lamina
da ferramenta acima do solo e afastada das arvores. Corte a grama em secOes
pequenas e remova-a com cuidado para ndo arrancar as raizes das arvores ou

danificar a casca.
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Remova manualmente as ervas daninhas - Se houver ervas daninhas
crescendo proximo as arvores, é recomendado remover manualmente para evitar

danos as raizes das arvores.

Use técnicas de jardinagem adequadas - Depois de remover a grama, é
importante adotar técnicas de jardinagem adequadas para manter a saude das
arvores, como regar as arvores regularmente e adicionar uma camada de

cobertura organica para proteger as raizes e manter o solo Umido.

Lembre-se que a remogao da grama mecanica deve ser feita com cuidado

e atencao para garantir a seguranca e a saude das arvores plantadas no local.

Demolicao do Piso em Pedra Portuguesa

Remover o piso em pedra portuguesa é um processo que requer cuidado
e atengdo para evitar danos ao préprio piso e ao ambiente ao redor. No projeto
foi indicado em 02 partes, passeio e calcada onde é indicado sua area total em

m2.

Aqui estao alguns passos a serem seguidos para remover o piso em pedra

portuguesa:

Prepare a area - Antes de comecar a remover o piso em pedra portuguesa,
é importante preparar a area circundante. Isso pode incluir a colocacdo de lonas
ou tapetes para proteger as superficies circundantes e a preparacao de uma area

para empilhar as pedras removidas.

Remova as juntas - Use uma ferramenta de corte, como uma serra de corte

ou um cortador de cimento, para remover as juntas ao redor das pedras
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portuguesas que vocé deseja remover. Isso permitird que as pedras sejam

facilmente retiradas do local.

Remova as pedras - Com as juntas removidas, use uma alavanca ou uma
ferramenta de remocéo de pedras para remover as pedras portuguesas. Comece
removendo as pedras que estdo mais préximas das bordas e trabalhe em direcao

ao centro do local.

Limpe as pedras - A medida que vocé remove as pedras portuguesas,
limpe-as cuidadosamente com uma escova ou um pano Umido. Isso ajudara a

manter as pedras em boas condicdes e facilitara sua reinstalacao.

Prepare a area para a nova instalacao - Depois de remover todas as pedras
portuguesas, é importante preparar a area para a nova instalacdo. Isso pode
incluir a remocao de detritos e a nivelamento do solo para que a nova instalagao

seja segura e estavel.

Lembre-se de ter cuidado ao remover o piso em pedra portuguesa para

evitar danos ao préprio piso e ao ambiente circundante.

Demolicao do Palco e Bancos

Em projeto esta indicado a quantidade dos bancos e calculado o volume
dos bancos e do palco a serem demolidos. Aqui estdo as etapas a serem seguidas

para a demolicao do palco e dos bancos em concreto:

Preparacdao do local - Antes de comecar a demolicdo, é importante

preparar o local. Isso pode incluir a instalagdo de barreiras de contengao para




evitar que fragmentos de concreto atinjam pessoas ou propriedades

circundantes.

Avaliacdo do local em questao para determinar a melhor abordagem para
a demoligdo. Isso pode incluir a identificacdo de riscos potenciais, como fiacao
elétrica ou tubulacdo de gas e a determinagdo das ferramentas apropriadas para

a tarefa.

Selecao das ferramentas - A escolha das ferramentas de demolicdo
dependera do tipo de banco e do local em questdo. Alguns exemplos de
ferramentas de demolicao incluem marteletes, rompedores hidraulicos, serras

diamantadas, brocas, entre outras.

Demoli¢do controlada - A demolicdo deve ser realizada de forma
controlada para evitar danos as propriedades circundantes. A demolicao
controlada pode envolver o uso de técnicas como corte, perfuracao,

esmagamento ou escavagéo.

Remocao de entulho - Apds a demolicéao, o entulho deve ser removido do

local com seguranca para evitar riscos a saude e ao meio ambiente.

E importante ressaltar que a demolicdo do palco e dos bancos em concreto
deve ser realizada por profissionais qualificados e experientes em demolicao.
Além disso, é fundamental seguir as normas e regulamentacdes locais que regem
a demolicao de estruturas em concreto, para garantir a seguranca do trabalho e

a protecao do meio ambiente.
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Demolicdao da Guia (meio-fio)

A demoli¢do e remocao de meio-fio pode ser feita seguindo as seguintes

etapas:

Isolamento da area: E importante isolar a area onde o meio-fio sera
removido para evitar que veiculos e pedestres entrem na area de trabalho e se

machuquem.

Corte: O meio-fio é cortado com uma serra de concreto ou uma britadeira

para fragmenta-lo em pedagos menores e mais faceis de remover.

Remocao: Os pedacos de meio-fio sdo removidos com equipamentos de
escavagao, como uma retroescavadeira ou uma mini-escavadeira. E importante
remover cuidadosamente o meio-fio para evitar danos ao asfalto e outros

elementos da via.

Limpeza: Apds a remogdo do meio-fio, € importante limpar
completamente a area e remover todos os residuos, detritos e poeira gerados

durante o processo de demolicao.

Reparo: Se houver algum dano na via ou em outras estruturas adjacentes
durante o processo de remocao do meio-fio, é necessario repara-los

imediatamente para evitar acidentes e garantir a seguranca da via.

Em geral, a demolicdo e remocao de meio-fio € um processo que requer

habilidade e experiéncia para garantir que a via seja mantida segura e intacta.
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Demolicdo dos pilares arquitetonicos e Postes com luminarias

ZVALE

Abaixo as etapas a serem seguidos para realizar a remocgao de postes com

luminarias e pilares arquitetonicos:

Planejamento: Antes de comecar a remover os postes e pilares, é
importante realizar um planejamento detalhado do processo. E necessario
verificar se ha linhas de energia elétrica proximas e se ha a necessidade de
desligar a energia antes de iniciar o trabalho. Além disso, é necessario verificar se
a area estad isolada e sinalizada corretamente para garantir a seguranga de

pedestres e veiculos.

Preparagao do local: O local onde o poste ou o pilar sera removido deve
ser limpo e desobstruido para facilitar o acesso. E necessario remover qualquer

obstaculo ou objeto que possa interferir no processo.

Remocgdo da luminaria: Antes de remover o poste, € necessario remover a

luminaria e o suporte de fixacdo da luminaria do poste.

Desconexao da fiacao: Em seguida, é necessario desconectar a fiagao
elétrica que alimenta a luminaria. Isso pode ser feito por um eletricista qualificado,

seguindo todas as normas e procedimentos de seguranga necessarios.

Remocdo do poste: Com a luminaria e a fiagdo elétrica desconectadas, o
poste pode ser removido com o uso de equipamentos de elevagdo, como uma
grua ou guindaste. E importante utilizar equipamentos de elevacdo adequados e

seguir todas as normas e procedimentos de seguranca para evitar acidentes.

Limpeza e reparo: Apds a remocao do poste ou pilar, é necessario limpar

a 4rea e reparar qualquer dano que tenha sido causado. E importante verificar se
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ha danos na rede elétrica ou em outras estruturas proximas e tomar as medidas

necessarias para repara-los.

Em resumo, a remocdo de postes com luminarias requer planejamento
cuidadoso, preparacao adequada, desconexao da fiagdo elétrica e uso de
equipamentos de elevacao adequados. Além disso, € necessario seguir todas as
normas e procedimentos de seguranca para garantir a seguranca dos

trabalhadores e das pessoas proximas a area de trabalho.

Remocao de Arvores

As remocdes das arvores deverao ser executadas com precaugdo pois
serao replantadas em outro local, antes de executar a remocao devera se certificar

das seguintes etapas:

Preparacao do local de destino: O local onde a arvore sera replantada deve
ser preparado com antecedéncia, levando em conta fatores como o tipo de solo,

disponibilidade de agua e luz solar.

Escavagdo: A arvore é escavada com uma maquina especifica, que retira a

maior parte das raizes sem danifica-las.

Translado: A arvore é cuidadosamente carregada em um caminhdo ou

veiculo apropriado e transportada até o novo local.

Preparacdo do buraco: No novo local, é necessario preparar um buraco

para a arvore, levando em conta o tamanho e as raizes da arvore.
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Replantio: A arvore é cuidadosamente colocada no novo buraco e as raizes
sdo cobertas com solo adubado. E importante garantir que a arvore fique na

posicao correta e que a profundidade do buraco seja adequada.

Irrigacdo e manutencao: Apos o replantio, € importante irrigar a arvore
regularmente e monitorar seu desenvolvimento. E possivel ser necessario realizar
a poda ou outros cuidados especificos para garantir o crescimento saudavel da

arvore.

Em resumo, a remocao de arvores para replantio em outro local requer
avaliagao cuidadosa da arvore, preparacao do novo local, escavagao, translado,

replantio e cuidados pos-plantio.

LOCACAO DE OBRA

A locacdo da obra deve ser conferida com equipamentos de precisao e
acompanhamento de um topdgrafo, verificando-se qualquer possivel
discordancia entre as medidas de projeto e as locais. Quando néo for possivel
utilizar aparelhos de precisao fazer a conferéncia, além do esquadro, com as
medidas fornecidas em diagonais no projeto arquitetonico. Conferir o esquadro

da obra e todos os niveis e desniveis;

O material a ser retirado como entulho da obra quando nao for possivel o
reaproveitamento devera ter destinagdo final conforme a CONAMA 307/02
(Gestao dos Residuos da Construgao Civil) e NBR 15.112/04 e normas pertinentes

do municipio;
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MURO DE ARRIMO E ARQUIBANCADA
Fundacao

A fundacdo sera realizada por meio de estacas a trado com diametro de
25 cm. A execucao das estacas seguira as diretrizes da NBR 6122 - Projeto e
Execucdo de Fundacdes. Serao considerados a capacidade de carga do solo, a
profundidade de insercdo das estacas e o uso de concreto com resisténcia de 25

MPa, conforme a NBR 7215 - Concreto de Cimento Portland.

Blocos de Concreto Canaleta Armados

Os blocos de concreto canaleta armados serao utilizados na construcao do
muro de arrimo e da arquibancada. A execucdao dos blocos seguira as
especificagdes da NBR 6136 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria
- Requisitos. Serdao observadas as dimensdes, resisténcia mecanica e

posicionamento adequado das canaletas, conforme projeto estrutural.

Formas

As formas utilizadas na execucao dos elementos de concreto serao feitas
em chapa de compensado resinado de 12 mm de espessura. A confeccao das
formas seguira as orientacbes da NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira.
As formas serdo devidamente dimensionadas, fixadas e niveladas para garantir a

geometria e o acabamento desejados.

Reaterro e Compactacao

O reaterro sera realizado apds a construcdo do muro de arrimo e da
arquibancada. A compactagdo do solo seguira as determinagdes da NBR 7182 -

Solo - Compactacdo. O solo sera compactado em camadas, utilizando
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equipamentos adequados, de forma a garantir a estabilidade e evitar futuros

recalques.

Revestimento do Muro de Arrimo e Arquibancada

O revestimento do muro de arrimo e arquibancada sera executado em

etapas, conforme as normas técnicas aplicaveis:
Chapisco

A aplicagdo do chapisco seguira as diretrizes da NBR 7200 - Execucao de

Revestimentos de Argamassa de Paredes e Tetos - Procedimento.
Reboco

A execucao do reboco serad realizada de acordo com a NBR 13749 -

Revestimento de Argamassa em Elementos de Alvenaria - Procedimento.
Impermeabilizacao

A impermeabilizacdo seguira as especificacdbes da NBR 9575 -

Impermeabilizacao - Selecdo e Projeto.
Pintura

A pintura com tinta latex acrilica em trés demaos, com selador, seguira as

orientacdes da NBR 15079 - Tintas para Construgao Civil - Tintas Latex.
Textura Acrilica

A aplicagdo da textura acrilica que simula o concreto liso sera realizada

conforme a NBR 15079, considerando as instrucdes do fabricante.
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Piso da Arquibancada

O piso da arquibancada sera executado em piso laminado de concreto,
com resisténcia de 20 MPa e espessura de 7 cm. A execucao do piso seguira as
recomendacdes da NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento,

em relacdo ao dimensionamento e a espessura minima do piso.

RESERVATORIO E CASA DE MAQUINAS
Medidas e materiais

O reservatorio tera medidas de 6,20 m x 7,50 m x 3,70 m de altura e sera

construido em concreto armado usinado com FCK de 30 MPA.

Escadas de acesso

Dentro do reservatoério, serdo instaladas duas escadas de acesso tipo
marinheiro em ago, uma para o reservatorio e outra para a casa de maquinas.

Portas de acesso

Havera duas portas de acesso em chapa de aco para permitir a entrada da
mao de obra para manutencao.

Aberturas para ventilagao

Duas aberturas para ventilacao serao construidas para garantir a circulagao
adequada de ar dentro do reservatério.

Lage de fundo

A lage de fundo do reservatorio sera apoiada sobre o solo e contara com
estacas de 30 cm de diametro. Serao utilizadas barras de a¢o longitudinal de 10

mm com estribos de 5 mm para reforcar a estrutura.
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Escavacao

ZVALE

Sera realizada a escavacao do terreno nas dimensdes necessarias para a
construcao do reservatorio, utilizando maquinarios adequados, como

escavadeiras e retroescavadeiras.

Formas das paredes

As paredes do reservatério serdo moldadas utilizando chapa de
compensado plastificado de 17 mm. Serdo necessarias sete camadas de
compensado plastificado, seguindo as normas técnicas de execucao de formas,

como a NBR 14931.

Escoramento metalico

Sera utilizado escoramento metalico para a execucao da laje da cobertura
do reservatorio e da casa de maquinas, dimensionado de acordo com as cargas
atuantes e seguindo as normas da ABNT relacionadas a escoramento metalico,

como a NBR 6122.

Impermeabilizacdo

Para garantir a estanqueidade do reservatorio, sera realizada a
impermeabilizacdo com argamassa polimérica em quatro demaos, conforme as

normas técnicas de impermeabilizacao, como a NBR 9575.

Cura do concreto

Apds a concretagem das paredes, laje de fundo e demais elementos
estruturais, sera realizado o processo de cura do concreto. A cura adequada é
essencial para garantir uma maior resisténcia e durabilidade da estrutura. Serao

adotados métodos de cura, como a utilizagdo de mantas térmicas, cura a vapor
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ou aplicacao de produtos quimicos, de acordo com as recomendac¢des da NBR

14931 e as melhores praticas de engenharia.

Lastro de brita

Antes da concretagem da lage de fundo, sera colocado um lastro de brita

sob a laje para garantir uma melhor drenagem da agua.

Piso

O piso do reservatorio sera em concreto laminado com resisténcia de 20
MPA e espessura de 5 cm. Serao realizados os devidos acabamentos, como
sarrafos de madeira e nivelamento adequado, seguindo as normas técnicas de

execucao de pisos, como a NBR 6118.

Revestimento

O revestimento interno do reservatério sera feito com pastilhas de
porcelana aplicadas com pasta colante, garantindo durabilidade, facilidade de
limpeza e resisténcia a umidade. Essa etapa seguira as normas técnicas de

aplicacao de revestimentos, como a NBR 13755.

Grelha em aco

Na parte do reservatério onde a agua sera drenada, sera utilizada uma
grelha em aco no padréo goinfra para permitir o escoamento adequado da agua,

seguindo as normas técnicas de drenagem, como a NBR 10844.
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Equipamentos de Protecao Individual (EPIs)
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Durante toda a execucdo da obra, a mao de obra devera utilizar os EPIs
adequados, conforme determina a legislagdo trabalhista e as normas

regulamentadoras, como a NR-6.

Observacao: E importante ressaltar que, além das normas mencionadas,
outros regulamentos e legislacdes especificas podem ser aplicaveis a construgdo
do reservatério, dependendo do local e das diretrizes municipais e estaduais

vigentes.

REVESTIMENTO DE PISO
Preparacao do Terreno

Antes da execucao do passeio, a area destinada ao mesmo sera preparada.
Sera realizada a limpeza da area e a remocao de quaisquer materiais soltos,
vegetacao indesejada e detritos. Em seguida, o terreno sera nivelado e
compactado mecanicamente utilizando um compactador de solos a percussao,

seguindo as orientagdes da NBR 7182 - Solo - Compactacao.

Piso Laminado em Concreto

O piso laminado em concreto sera executado na area molhada da fonte
interativa conforme indicado em projeto, com resisténcia de 20 MPa e espessura
de 7 cm. A execugdo do piso seguira as recomendacdes da NBR 6118 - Projeto
de Estruturas de Concreto - Procedimento, em relacdo ao dimensionamento e a
espessura minima do piso. O piso laminado devera ser executado seguindo o

nivel do terreno e inclinacdo indicado em projeto.
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Assentamento de Pisos Intertravados

(1A

O assentamento dos pisos intertravados serd realizado seguindo o
desenho do projeto arquitetonico. Serdo utilizados blocos retangulares com
dimensdes de 20 cm x 10 cm e espessura de 6 cm. O assentamento sera feito de
acordo com a NBR 9781 - Pisos Intertravados de Concreto - Requisitos e Métodos

de Ensaio.

Pisos em Ladrilho Hidraulico nas Rampas de Acessibilidade

Nas rampas de acessibilidade da praca, serao executados pisos em ladrilho
hidraulico com dimensdes de 20 cm x 20 cm e espessura de 2 cm. O assentamento
seguira as diretrizes da NBR 13555 - Ladrilhos Hidraulicos - Especificacéo e

Métodos de Ensaio.

MEIO-FIO EM CONCRETO E PRE MOLDADO
Preparacéo do terreno

Antes da execugdo dos meio-fios em concreto pré-moldado, o terreno
deve ser devidamente preparado. Isso inclui a limpeza da area, remocdo de
entulhos, nivelamento do solo e compactagao adequada, seguindo as normas

técnicas de preparacao de terreno, como a NBR 12207.

Verificacdo do projeto

Antes de iniciar a execucao dos meio-fios, é essencial verificar o projeto e
a planilha orcamentaria. Esses documentos contém informacgdes importantes,
como dimensdes, tipo de concreto, acabamentos, espacamento entre os meio-
fios e detalhes construtivos. E fundamental sequir fielmente essas especificacdes

para garantir a qualidade e o resultado desejado.
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Fundacoes

ZVALE

Para a instalagdo dos meio-fios, é necessario preparar as fundagdes
adequadas. Serdo escavadas valas com a largura e profundidade necessarias para
acomodar a base dos meio-fios. As fundagdes devem ser compactadas e

niveladas, de acordo com as especificagdes do projeto.

Assentamento dos meio-fios

Os meio-fios em concreto pré-moldado serdo assentados nas fundacgdes
preparadas. Eles serdo posicionados de forma alinhada e nivelada, seguindo as
dimensdes e os espacamentos definidos no projeto. E importante utilizar
argamassa de assentamento adequada para garantir a fixagcao correta dos meio-

fios.

Juntas de dilatacao

Em locais estratégicos, como curvas e mudancas de direcdo, serdo
previstas juntas de dilatagdo nos meio-fios. Essas juntas permitem a acomodacao
das variacGes térmicas e evitam a formacao de trincas no concreto. As juntas
devem ser executadas conforme as recomendagdes do projeto e as normas

técnicas, como a NBR 6118.

Acabamento e nivelamento

Apos o assentamento dos meio-fios, serdo realizados o acabamento e o
nivelamento adequado. Os meio-fios devem apresentar uma superficie uniforme
e sem irregularidades. Serdo utilizadas ferramentas apropriadas para ajustar a

altura e garantir o alinhamento dos meio-fios, conforme o projeto.
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Pintura dos meio-fios
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Apds a cura do concreto, os meio-fios podem receber pintura para
melhorar a estética e a visibilidade. Sera utilizada tinta especifica para concreto,
resistente as intempéries e de acordo com as normas técnicas de pintura em
estruturas de concreto, como a NBR 14931. As cores podem variar de acordo com

as especificagcdes do projeto.

Importancia de seguir o projeto e a planilha orcamentaria

E fundamental seguir fielmente o projeto e a planilha orcamentaria na
execucao dos meio-fios em concreto pré-moldado. Esses documentos contém
todas as informagdes técnicas e especificacbes necessarias para garantir a
qualidade da obra. Ao seguir esses itens, evitam-se erros construtivos,
retrabalhos, desperdicios de materiais e problemas futuros. Além disso, a
execucao conforme o projeto proporciona um resultado final mais satisfatério e
duradouro, atendendo as necessidades e expectativas do cliente e garantindo a

conformidade com as normas técnicas e regulamentagdes vigentes.

PAISAGISMO
Plantio de Grama Batatais em Placas

Sera realizado o plantio de grama do tipo Batatais em placas na area
designada. As placas serdao dispostas de forma a cobrir uniformemente a area.
Antes do plantio, sera feita a preparacao do solo, que devera estar limpo de
detritos e bem nivelado. O plantio seguira as recomendagdes da NBR 12213 -

Gramados - Preparo do Solo e Plantio.
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Plantio de Palmeiras

(1A

Serdo plantadas palmeiras em locais estratégicos da praga civica, de
acordo com o projeto paisagistico. O plantio sera realizado seguindo as diretrizes
da NBR 9050 - Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos
Urbanos, garantindo que as palmeiras ndo causem obstrucao ou dificuldade de

circulacao.

Floreira em Fonte Desativada

Uma floreira sera executada em uma fonte desativada existente na praca.
Antes da execucdo da floreira, sera feita a impermeabilizagdo da estrutura
existente com 4 demaos de emulsdo asfaltica. Cada demado devera ser aplicada
conforme as orienta¢des do fabricante e com intervalo adequado para a cura. A

impermeabilizacdo seguira as diretrizes da NBR 9575 - Impermeabilizagao.

Plantio de Arbustos Decorativos

Ap6s a cura da impermeabilizacdo, a floreira sera aterrada e serdo
realizados o plantio de arbustos decorativos. Os arbustos serdao escolhidos de
acordo com o projeto paisagistico e as condi¢cdes ambientais do local. Sera feita
a preparagao do solo, adicionando substrato adequado e garantindo a correta
drenagem. O plantio seguira as recomendagdes da NBR 15701 - Plantio de

Arvores, Arbustos e outras Plantas Lenhosas - Procedimento.

Pintura Externa da Floreira

ApOs o plantio dos arbustos, sera executada a pintura externa da floreira.
Serao aplicadas trés demaos de tinta latex acrilica, com intervalo adequado para
a secagem, e finalizadas com a aplicacdo de selador. A pintura seguira as

recomendacdes da NBR 15079 - Tintas para Construcao Civil - Latexes.
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DIVERSOS
Verificacdo do Projeto

Antes de iniciar a execucdo de qualquer etapa, é fundamental verificar o
projeto fornecido. O projeto ira fornecer todas as informacdes técnicas,
especificagdes e detalhes construtivos necessarios para a instalacdo dos bancos,
banquetas, lixeiras e porta bicicletas. Certifique-se de ter acesso ao projeto

adequado para cada item e verifique as seguintes informagdes:

Dimensoes

Verifique as dimensdes exatas dos bancos tipo banqueta Amaro simples,
banquetas em moddulos curvos, lixeiras de bojo e porta bicicletas. Certifique-se
de ter os elementos corretos para instalagao, de acordo com as dimensdes

indicadas no projeto.

Posicionamento

Verifique os locais exatos de instalagdo de cada item. O projeto deve
indicar a posicao exata dos bancos, banquetas, lixeiras e porta bicicletas dentro
da praca. Certifique-se de posicionar cada item conforme as instru¢cdes do

projeto.

Detalhes construtivos

O projeto também deve fornecer detalhes construtivos especificos para
cada item. Verifique se ha instru¢des sobre a fixacdo, espacamento e orientagdes
adicionais para a instalacao dos bancos, banquetas, lixeiras e porta bicicletas. Siga

rigorosamente essas orientacdes para garantir a correta execucao.
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Execucao da Instalacdao dos Bancos Tipo Banqueta Amaro Simples

(1A

Preparacao do Local: Verifique o projeto para identificar os locais de
instalacdo dos bancos. Prepare a area, garantindo que esteja limpa e nivelada.
Certifique-se de que o piso esteja adequado para a fixacdo dos bancos, de acordo

com as especificacdes do projeto.

Fixacao dos Bancos

Posicione os bancos nos locais determinados, sequindo as instrucdes do
projeto. Utilize os elementos de fixacdo recomendados, como parafusos ou
chumbadores, de acordo com o material do piso e as indicacdes do projeto.

Certifique-se de que os bancos estejam firmemente fixados e nivelados.

Execucao da Instalagao das Banquetas em Modulos Curvos

Preparacdao do Local: Verifique o projeto para identificar os locais de
instalacdo das banquetas em modulos curvos. Prepare a area, certificando-se de

que esteja limpa e nivelada de acordo com as especificacdes do projeto.

Montagem dos Médulos Curvos: Siga as instru¢des do projeto para
montar os modulos curvos das banquetas. Certifique-se de encaixa-los
corretamente, seguindo as orientagdes de montagem fornecidas pelo fabricante.

Verifique se estdo nivelados e fixados de forma segura.

Execucao da Instalacao das Lixeiras de Bojo em Aco Carbono

Preparacao do Local: Consulte o projeto para identificar os locais de
instalagcdo das lixeiras de bojo em ago carbono. Prepare a area, garantindo que
esteja limpa e pronta para receber as lixeiras de acordo com as especificacdes do

projeto.
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Fixacao das Lixeiras: Fixe as lixeiras nos locais determinados, utilizando os
elementos de fixacao apropriados conforme as instrugdes do projeto. Certifique-

se de que as lixeiras estejam firmemente fixadas e niveladas.

Execucao da Instalacao dos Porta Bicicletas

Preparacao do Local: Consulte o projeto para identificar os locais de
instalacdo dos porta bicicletas. Prepare a area, garantindo que esteja limpa e

pronta para receber o porta bicicletas conforme as especificacdes do projeto.

Fixacdo dos Porta Bicicletas: Fixe o porta bicicletas nos locais
determinados, utilizando os elementos de fixacdo adequados de acordo com as
instrucdes do projeto. Certifique-se de que estejam firmemente fixados e

nivelados.

Limpeza Final da Obra

ApOs a instalacao de todos os elementos mencionados, realize a limpeza
final da obra. Remova entulhos, varra, lave e organize a area de trabalho,
deixando-a limpa e segura para a entrega. A limpeza final é importante para

garantir a qualidade estética e funcional da obra.

E de extrema importancia sequir todas as informacées descritas no projeto
e na planilha orcamentaria. Esses documentos contém as especificagdes técnicas,
materiais, métodos construtivos e detalhes necessarios para a correta execugao
da obra. O cumprimento desses itens é fundamental para garantir a qualidade,
seguranca e durabilidade dos elementos instalados, além de evitar retrabalhos e

problemas futuros.
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INSTALA§6ES ELETRICAS
Quadro de Distribuicao

(1A

Sera instalado um quadro de distribuicao para entrada da energia elétrica
na praga civica. O quadro sera dimensionado de acordo com a demanda elétrica
e contara com disjuntores monopolares para protecao dos circuitos. A instalagdo

seguira as recomendacdes da NBR 5410 - InstalacBes Elétricas de Baixa Tensao.

Postes de lluminacao

Serao instalados postes de iluminacao com altura de 3,00 metros. Os
postes serao da fabricante Power Lume (ou similar) e contardo com luminarias
modulares publicas de 50 watts. Cada poste sera equipado com relé fotoelétrico
para acionamento automatico da iluminacao. Para acesso a rede elétrica no poste,
sera utilizada uma caixa de passagem com dimensdes de 40x40x50cm, com fundo
de brita e tampa em concreto. Além disso, cada poste terda uma haste de
aterramento. A instalacdo seguira as recomendacdes da NBR 5101 - Postes de

Concreto Armado para Redes de Distribuicao de Energia Elétrica.

Luminarias de LED de Embutir

Serao instaladas luminarias de LED de embutir no piso ao lado das
palmeiras azuis. As luminarias serao da fabricante Power Lume (ou similar), linha
Floor, com poténcia de 36 watts. As luminarias serdo instaladas em corpos
metalicos adequados para suportar as condicdes do ambiente externo. A

instalacao sequira as recomendagdes da NBR 5413 - lluminancia de Interiores.

Rede Subterranea

Toda a rede elétrica sera executada de forma subterranea. Serdo utilizados

eletrodutos em PVC rigido para a protecao dos cabos. Os cabos utilizados serao
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de cobre e possuirdo classificacao anti-chama para garantir a seguranga. A
instalagao seqguira as recomendagdes da NBR 5410 - Instala¢des Elétricas de Baixa

Tensao e da NBR 5419 - Protecao de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.

Ceres/GO, 11 de agosto de 2021.
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