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1. LAGO - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 Conforme composição 1.Administração Local. Administração Local 0,25 0,25 0,25 0,25 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - . 5,00 

1.2.1.
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m2    2,88 

Segundo manual de visual de placas 

de obras/2019 da CAIXA, a placa 

deverá ter uma area total c/ 

proporção de 8 Y x 4 Y, c/ dimens. 

Mín. de 2,40 m x 1,20 m. Será 

adotado a dim. mínima =>A = 2,40 x 

1,20 = 2,88 m²

2.

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,88 

1.2.2. LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO m2    5.280,42 

Limpeza ao redor do lago, conforme 

área demostrada em projeto. 4,00m 

de largura no perímetro.

2.

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 5.280,42 

1.2.3. TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km  4.708,47 

VOLUME ENTULHO (26.158,15m²) 

x ESP.(0,03 M) X 6KM (BOTA 

FORA)= 4.708,47

2.

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.708,47 

1.2.4. RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2    20.877,73 

Limpeza de todos os taludes e 

canteiros centais das vias de 

circulação. Verificar áreas 

demarcadas no mapa do projeto.

2.

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 20.877,73 

1.2.5.
LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZ. CAVALETE, 

INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA
M2 83,67 

Locação do jardim da área de 

playground: 83,67m²
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 83,67 

1.3. REPARO DO ASFALTO DANIFICADO - .

1.3.1. ESCAVACAO MECANICA m3    52,92 

Retirada do restante de pavimento 

das áreas degradadas (áreas 

demarcadas no mapa) e entulhos. 

Área de 1.058,33m2 x 0,05m= 

52,92m3

3.REPARO ASFALTO DANIFICADO

.

REPARO ASFALTO DANIFICADO 52,92 

1.3.2. TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km  317,52 

Transporte do entulho saindo do 

lago até o bota-fora (lixão de ceres): 

52,92m3 x 6km = 317,52M3KM

3.REPARO ASFALTO DANIFICADO

.

REPARO ASFALTO DANIFICADO 317,52 

1.3.3.

CONSTRUÇÃO DE BASE/SUB-BASE DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, 

E=15CM, COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

M3 158,75 

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM 

SOLO CIMENTO (VERIFICAR 

ÁREAS DEMARCADAS NO MAPA 

DO PROJETO)= 1.058,33M2 X 

0,15M = 158,75M3

3.

.

REPARO ASFALTO DANIFICADO 158,75 

1.3.4. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA m3    2,65 52,92m2 x 0,05m= 2,65m3 3.REPARO ASFALTO DANIFICADO. REPARO ASFALTO DANIFICADO 2,65 

1.3.5. TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km  132,00 

TRANSPORTE DO CASCALHO 

DA JAZIDA ATÉ O LAGO: 2,65M3 

X 50KM= 132,00M3KM

3.REPARO ASFALTO DANIFICADO

.

REPARO ASFALTO DANIFICADO 132,00 

1.3.6.

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO 

(5X25X100CM),  FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO 

REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO 

ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 

CHUMBAMENTO 

m     529,52 

MEIO FIO INSTALADO NO 

PERÍMETRO DAS ÁREAS 

DEMARCADAS

3.REPARO ASFALTO DANIFICADO

.

REPARO ASFALTO DANIFICADO 529,52 

1.3.7. CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) m2    185,33 
529,52M2 X 0,35M (FACES DE 

0,15M + 0,15M + 0,05M)
3.REPARO ASFALTO DANIFICADO

.
REPARO ASFALTO DANIFICADO 185,33 

1.4. PÓRTICO ENTRADA - .

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

REFORMA COMPLEXO TURÍSTICO DE CERES 0 0
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1.4.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    19,78 

PERFURAÇÃO DAS ESTACAS: 

10,67M³ + ESCAVAÇÃO DOS 

BLOCOS: 6,04M³ + VALAS DAS 

VIGAS BALDRAMES: 2,26M³= 

TOTAL= 19,78M³

4.PÓRTICO ENTRADA

.

PÓRTICO ENTRADA 19,78 

1.4.2. APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    21,40 21,40M² 4.PÓRTICO ENTRADA. PÓRTICO ENTRADA 21,40 

1.4.3.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=20 MPA - (O.C.)
m3    31,59 

TOTAL DAS ESTACAS: 10,67M³ + 

TOTAL DOS BLOCOS: 3,25M³ + 

TOTAL DAS VIGAS E PILARES: 

17,66M². TOTAL= 31,59M²

4.PÓRTICO ENTRADA

.

PÓRTICO ENTRADA 31,59 

1.4.4.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO- (O.C.)
m3    31,50 IDEM ITEM 1.4.2 4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 31,50 

1.4.5.
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2    187,50 

CONFORME MEDIDAS DO 

PROJETO
4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 187,50 

1.4.6.
REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% 

IMPXCI)
m2    150,12 

CONFORME MEDIDAS DO 

PROJETO
4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 150,12 

1.4.7. PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m2    150,12 IDEM ITEM 1.4.5. 4.PÓRTICO ENTRADA. PÓRTICO ENTRADA 150,12 

1.4.8. EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2    150,12 IDEM ITEM 1.4.5. 4.PÓRTICO ENTRADA. PÓRTICO ENTRADA 150,12 

1.4.9. PINTURA COM SELADOR ACRILICO m2    150,12 IDEM ITEM 1.4.5. 4.PÓRTICO ENTRADA. PÓRTICO ENTRADA 150,12 

1.4.10. ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    177,89 
COMPRIMENTO TOTAL: 

1.152,75M X 0,154KG/M + 10%
4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 177,89 

1.4.11. ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    180,67 
COMPRIMENTO TOTAL: 737,42M 

X 0,245KG/M + 10%
4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 180,67 

1.4.12. ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    177,05 
COMPRIMENTO TOTAL: 

448,16M2 X 0,395KG/M + 10%
4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 177,05 

1.4.13. ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    450,84 
COMPRIMENTO TOTAL: 

730,36M2 X 0,617KG/M + 10%
4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 450,84 

1.4.14. ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    469,71 
COMPRIMENTO TOTAL: 

487,00M2 X 0,963KG/M + 10%
4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 469,71 

1.4.15. ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    104,96 
COMPRIMENTO TOTAL: 66,42M2 

X 1,578KG/M + 10%
4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 104,96 

1.4.16. ACO CA-50 - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    246,00 
COMPRIMENTO TOTAL: 99,63M2 

X 2,466KG/M + 10%
4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 246,00 

1.4.17.
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM 

A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
Kg    645,00 

APROXIMADAMENTE 15KG/M², 

CONSIDERANDO 43,00M² DE 

TELHADO: 645,00KG

4.PÓRTICO ENTRADA

.

PÓRTICO ENTRADA 645,00 

1.4.18.
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 

30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
m2    43,00 CONFOME PROJETO 4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 43,00 

1.4.19. CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m     13,00 CONFORME PROJETO 4.PÓRTICO ENTRADA. PÓRTICO ENTRADA 13,00 

1.4.20. RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m     21,00 CONFOME PROJETO 4.PÓRTICO ENTRADA. PÓRTICO ENTRADA 21,00 

1.4.21. LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA m     13,30 

LETRA CAIXA PARA A ESCRITA: 

SEJA BEM-VINDO AO 

COMPLEXO TURÍSTICO DE 

CERES. 38 LETRAS COM 0,35M= 

13,30M

4.PÓRTICO ENTRADA

.

PÓRTICO ENTRADA 13,30 

1.4.22. FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE) m2    43,00 ÁREA DO TELHADO. 4.PÓRTICO ENTRADA. PÓRTICO ENTRADA 43,00 

1.4.23.
LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL  ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - 

INCLUSO CORTE NO FORRO
Un    16,00 CONFORME PROJETO 4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 16,00 

1.4.24. CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M     50,00 CONFORME PROJETO 4.PÓRTICO ENTRADA. PÓRTICO ENTRADA 50,00 

1.4.25.
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  

DIAMETRO 32MM
M 50,00 CONFORME PROJETO 4.PÓRTICO ENTRADA

.
PÓRTICO ENTRADA 50,00 
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1.4.26. REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME m2    27,00 

REVESTIMENTO DO PILAR DE 

PEDRA. JÁ INCLUSO 10% DE 

PERDA

4.PÓRTICO ENTRADA

.

PÓRTICO ENTRADA 27,00 

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - RUA DO LAZER - - 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAMENTO
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

CABEAMENTO

1.5.1.
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  

DIAMETRO 32MM
M 450,00 

ELETRODUTO ENTERRADO 

FAZENDO A LIGAÇÃO ENTRE O 

PADRÃO DE ENERGIA E OS 

POSTES E LUMINÁRIAS. 

CONFOME PROJETO.

5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAMENTO

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

CABEAMENTO
450,00 

1.5.2.
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA 

SEM TAMPA
Un    66,00 38 POSTES + 28 BALIZADORES 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAMENTO

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

CABEAMENTO
66,00 

1.5.3. CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M     1.350,00 CABEAMENTO (450x3) 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAMENTO
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

CABEAMENTO
1.350,00 

1.5.4. DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un    6,00 Conforme projeto 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAMENTO
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

CABEAMENTO
6,00 

1.5.5.
LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA 

PLANA - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO
un    29,00 

POSTES INSTALADOS NA RUA 

DE LAZER, CONFORME 

LOCAÇÃO DO PROJETO

6.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ACABAMENTOS

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

ACABAMENTOS
29,00 

1.5.6.

PROJETOR LED (REFLETOR), CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA ENTRE 

80W E 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.500 LUMENS, TCC >= 5000K, 

IP>=65; VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H

un 2,00 
REFLETORES PARA A ÁREA DA 

ESCULTURA "EU AMO CERES".
6.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ACABAMENTOS

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

ACABAMENTOS
2,00 

1.5.7. LUMINÁRIA DE PISO JARDIM (BALIZADORES) - INCLUSO INSTALAÇÃO UND 44,00 

28 BALIZADORES PARA SEREM 

INSTALADOS ENTRE OS 

POSTES, CONFORME LOCAÇÃO 

DE PROJETO. E 16 

BALIZADORES PARA O 

CANTEIRO CENTRAL

6.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ACABAMENTOS

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

ACABAMENTOS
44,00 

1.5.8.
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 3,00M COM CONECTOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 3,00 conforme projeto 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAMENTO

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

CABEAMENTO
3,00 

1.5.9.
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 

CM
Un    1,00 Conforme projeto: 1 unidade 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAMENTO

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

CABEAMENTO
1,00 

1.5.10.

MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ 

PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 

10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

m2    2,20 

1 MURETA PARA INSTALAÇÃO 

DO QGBT 1, DIMENSÃO 2,00 

x1,10 M: A= 2,20 M2

5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAMENTO

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

CABEAMENTO
2,20 

1.5.11.
CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 

350A
un 1,00 Conforme projeto: 1 unidade 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAMENTO

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

CABEAMENTO
1,00 

1.5.12.

POSTEMETÁLICO DECORATIVO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, H=4,00M, 

COM 01 LUMINÁRIA LED, POTÊNCIA MÍNIMA 78W, FLUXO LUMINOSO 

MAIOR OU IGUAL A 8.500 LM, IP MAIOR OU IGUAL A 66, INCLUSIVE 

SUPORTE PARA 1 PÉTALA, BASE DE CONCRETO, CHUMBADORES, 

FABRICAÇÃO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO

UND 11,00 

5 postes para o canteiro central da 

academia e playground e 6 postes 

para o talude lateral

6.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ACABAMENTOS

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

ACABAMENTOS
11,00 

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AO REDOR DO LAGO - - 5.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABEAMENTO
.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

CABEAMENTO
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1.5.13. LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W un    90,00 

TROCA DAS LUMINÁRIAS 

EXISTENTES NOS POSTES NO 

PERÍMETRO DO LAGO. TIRAR 

AS LUMINÁRIAS EXISTENTES E 

SUBSTITUIR POR ESSAS 

LUMINÁRIAS DE LED COM 

POTÊNCIA, 

PREFERENCIALMENTE, DE 

280W. CADA POSTE TEM 2 

LUMINÁRIAS, SENDO 45 

POSTES, TEREMOS A 

SUBSTITUIÇÃO DE 90 

LUMINÁRIAS

6.INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ACABAMENTOS

.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

ACABAMENTOS
90,00 

1.6. MOBILIÁRIO E PAISAGISMO - .

1.6.1.

ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE 

FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - 

EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UND 369,00 

- 60 mudas de Clúsia ao redor da 

escultura Eu Amo Ceres. 02 mudas 

de bouganville no pergolado. 120 

mudas de moreia bicolor nos 

canteiros desenhados próximo ao 

pergolado e à escultura. 40 mudas 

de liríope e 40 mudas de bulbine 

frutescens intercalando entre os 

postes da Rua do Lazer. 35 mudas 

de yucca variegata no fim da Rua do 

Lazer (próximo ao bar. 12 unidade 

de agave plaito no talude próximo ao 

playground. 60 unidades de líope 

variegata no canteiro central do 

playground.

7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.

MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 369,00 

1.6.2.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M . AF_07/2024
UN 9,00 

Palmeiras para o canteiro central da 

academia e playground. Palmeiras 

Imperiais

7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.

MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 9,00 

1.6.3.
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE 

PINTADA - PADRÃO GOINFRA 
M     61,00 

Contorno do canteiro da academia e 

playground: 40,00m. 6 Bancos de 

1,50m no caminho da Rua do Lazer: 

9,00m.  4 bancos de 1,50m na 

escultura "EU AMO CERES": 

6,00M. 4 bancos de 1,50m de baixo 

do pergolado: 6,00m

7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.

MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 61,00 

1.6.4.

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 10,00 
Lixeira espalhadas por todo 

perímetro do lago.10 unidades
7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.

MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 10,00 

1.6.5. GRAMA BATATAIS EM PLAQUETAS m2 79,90 
79,69m2 no canteiro central da 

academia e playground
7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.
MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 79,90 

1.6.6.
PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL 

(ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2
m2    79,90 idem item 1.6.5 7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.
MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 79,90 

1.6.7. MUDAS YUCCA VARIEGATA UND 35,00 
60 mudas. No fim da Rua do Lazer, 

plantio conforme desenho do projeto.
7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.

MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 35,00 
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1.6.8. MUDAS LIRÍOPE VARIEGATA UND 100,00 

60 mudas no canteiro central e 40 

unidades intercalando com os 

postes da Rua do Lazer

7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.

MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 100,00 

1.6.9. MUDAS BULBINE FRUTESCENS UND 40,00 
40 mudas intercalando com os 

postes da Rua do Lazer
7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.
MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 40,00 

1.6.10. MUDAS MOREIA BICOLOR UND 120,00 

120 mudas, divididas em 02 

canteiros, com plantio conforme 

desenho do projeto

7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.

MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 120,00 

1.6.11. MUDAS CLÚSIA UND 60,00 

60 mudas ao redor da escultura eu 

amo ceres. Conforme desenho do 

projeto

7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.

MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 60,00 

1.6.12. MUDAS BOUGANVILLE UND 2,00 01 muda de cada lado do pergolado 7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO
.
MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 2,00 

1.6.13. MUDAS AGAVE PALITO UND 12,00 
12 mudas no talude próximo ao 

playground. Conforme projeto
7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.
MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 12,00 

1.6.14. PALMEIRA IMPERIAL UND 9,00 
09 unidades no canteiro central da 

academia e do playground
7.MOBILIÁRIO E PAISAGISMO

.
MOBILIÁRIO E PAISAGISMO 9,00 

1.7. PERGOLADO - .

1.7.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,92 

CADA ESCAVAÇÃO 0,40 X 0,40 X 

2,00= 0,320M3. PARA 6 PILARES: 

1,920M3

8.PERGOLADO

.

PERGOLADO 1,92 

1.7.2. APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    0,96 
PARA O FUNDO: 0,40 X 0,40 X 6 

PILARES= 0,96M² 
8.PERGOLADO

.
PERGOLADO 0,96 

1.7.3.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=20 MPA - (O.C.)
m3    1,44 

VOLUME OCUPADO PELOS 6 

PIALRES DE 0,20 X 0,20 = 

0,20X0,20X2,00X6= 0,48M³. LOGO: 

1,920M³ - 0,48M³= 1,44M³

8.PERGOLADO

.

PERGOLADO 1,44 

1.7.4.
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 

FUNDAÇÃO- (O.C.)
m3    1,44 IDEM ITEM 1.7.3 8.PERGOLADO

.
PERGOLADO 1,44 

1.7.5. MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 2,72 

PERGOLADO 4,00M X 8,00M. 

SENDO 3 PILARES DE CADA 

LADO COM 4,80M. 2 VIGAS 

PRINCIPAIS DE 8,00M E 12 

TRAVESSAS DE 5,00M. PILARES 

COM SEÇÕES DE 20X20CM. 

VIGAS PRINCIPAIS COM 

SEÇÕES DE 15X15CM. 

TRAVESSAS COM SEÇÕES DE 

15X15CM. TOTAL VOLUME: 

2,592M³. 5% DE PERDA: 2,722M³

8.PERGOLADO

.

PERGOLADO 2,72 

1.7.6. CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Kg 15,00 CONFORME PROJETO 8.PERGOLADO. PERGOLADO 15,00 

1.7.7.
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. 

C/FERRAGENS
m2    55,00 CONFORME PROJETO 8.PERGOLADO

.
PERGOLADO 55,00 

1.7.8. TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE TELHADO m2    55,00 

NÃO CONSIDERAMOS OS 2,00M 

AFUNDADO. 6 X 2,80M X 

(4X0,20)= 13,44M². VIGAS: 2 X 

8,00M X (4X0,15)= 9,60M². 

TRAVESSAS: 12 X 4,00M X 

(4X0,15)= 28,80M². TOTAL= 

51,84M². 5% DAS 

EXTREMIDADES: 55,00M²

8.PERGOLADO

.

PERGOLADO 55,00 

1.7.9. PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2    55,00 IDEM ITEM 1.7.8 8.PERGOLADO. PERGOLADO 55,00 
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1.7.10.
CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm 

(AC/BC)
m2    60,00 

ÁREA ABAIXO DO PERGOLADO, 

CONSIDERANDO 1,00M NO 

ENTORNO DO PERGOLADO

8.PERGOLADO

.

PERGOLADO 60,00 

1.7.11.
LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL  ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - 

INCLUSO CORTE NO FORRO
Un    20,00 

20 LUMINÁRIAS, SENDO 2 

LUMINÁRIAS SPOT PARA CADA 

TRAVESSA DO MEIO

8.PERGOLADO

.

PERGOLADO 20,00 

1.7.12. CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M     60,00 CONFORME PROJETO 8.PERGOLADO. PERGOLADO 60,00 

1.7.13.
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  

DIAMETRO 32MM
M 60,00 CONFORME PROJETO 8.PERGOLADO

.
PERGOLADO 60,00 

1.7.14.
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
m2    60,00 IDEM ITEM 1.7.10 8.PERGOLADO

.
PERGOLADO 60,00 

1.7.15. PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2    60,00 IDEM ITEM 1.7.10 8.PERGOLADO. PERGOLADO 60,00 

1.8. JARDIM CENTRAL ACADEMIA E PLAYGROUND - .

1.8.1. ESCAVACAO MECANICA m3    8,37 
área do jardim central: 83,67m² x 

profundidade da escavação: 0,10m
9.JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E PLAYGROUND

.

JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E 

PLAYGROUND
8,37 

1.8.2. TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km  50,22 

Transporte do entulho saindo do 

lago até o bota-fora (lixão de ceres): 

8,37m3 x 6km = 50,22M3KM

9.JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E PLAYGROUND

.

JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E 

PLAYGROUND
50,22 

1.8.3.
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE 

PINTADA - PADRÃO GOINFRA 
m 40,11 40,11m= perímetro do jardim central 9.JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E PLAYGROUND

.

JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E 

PLAYGROUND
40,11 

1.8.4. PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m2    60,16 

Pintura do banco ao redor do jardim. 

Considerando 50cm de largura + 

50cm de altura. Vai ser pintado nos 

lados. Ou seja: 40,11m x 

(0,50m+0,50m+0,50m)

9.JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E PLAYGROUND

.

JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E 

PLAYGROUND
60,16 

1.8.5. GRAMA ESMERALDA EM PLACAS m2 83,67 
Grama para ser instalado no jardim 

central
9.JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E PLAYGROUND

.

JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E 

PLAYGROUND
83,67 

1.8.6.
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA 

VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2
m2    83,67 plantio da grama 9.JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E PLAYGROUND

.

JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E 

PLAYGROUND
83,67 

1.8.7. ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE UND 1,00 

Aparelhos de Academia da Saúde ao 

livre para ser instalado em um dos 

lados do jardim, conforme locação 

do projeto.

9.JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E PLAYGROUND

.

JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E 

PLAYGROUND
1,00 

1.8.8. PLAYGROUND DE MADEIRA UND 1,00 

Playground e madeira para ser 

instalado em um dos lados do jardim 

central, conforme locação do projeto.

9.JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E PLAYGROUND

.

JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E 

PLAYGROUND
1,00 

1.8.9.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 35,00 

Demarcação das vagas de carro: 7 

linhas de 5,00m de comprimento
9.JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E PLAYGROUND

.

JARDIM CENTRAL, ACADEMIA E 

PLAYGROUND
35,00 

1.9. ESCULTURA EU AMO CERES - .

1.9.1. ESCULTURA EU AMO CERES UND 1,00 
Escultura em estrutura metálica com 

acabamento em ACM
10.ESCULTURA EU AMO CERES

.
ESCULTURA EU AMO CERES 1,00 

1.9.2.
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA
m3    2,32 

CONCRETO DA VIGA BALDRAME 

(base para receber a escultura): 

0,50M(largura) X 

5,80M(comprimento) X 

0,80M(profundidade)= 2,32M3

10.ESCULTURA EU AMO CERES

.

ESCULTURA EU AMO CERES 2,32 
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1.9.3. ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    1,45 

COMPRIMENTO DA VIGA 

BALDRAME= 5,80M x 

PROFUNDIDADE= 0,50M x 

LARGURA= 0,50M

10.ESCULTURA EU AMO CERES

.

ESCULTURA EU AMO CERES 1,45 

1.9.4. ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    22,91 
VIGA 5,80M X 10 UNIDADES X 

0,395KG/M
10.ESCULTURA EU AMO CERES

.
ESCULTURA EU AMO CERES 22,91 

1.9.5. ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    15,40 

2,50M POR ESTRIBO. 

ESPAÇAMENTO DE 0,15M, 

TOTALIZANDO 40 ESTRIBOS = 

100M X 0,154KG/M= 15,40KG

10.ESCULTURA EU AMO CERES

.

ESCULTURA EU AMO CERES 15,40 

1.9.6.
FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=1V - 

(OBRAS CIVIS)
m2    3,48 

COMPRIMENTO DA VIGA 

BALDRAME= 5,80M X 

PROFUNDIDADE= 0,30M X 02 

LADOS

10.ESCULTURA EU AMO CERES

.

ESCULTURA EU AMO CERES 3,48 

1.9.7.
REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% 

IMPXCI)
m2    6,38 

LATERAIS DA VIGA: (5,80M X 

0,30M) 1,74M2 X 02 LADOS + 

PARTE SUPERIOR DA VIGA: 

5,80X0,50M= 2,90M2= TOTAL:  

6,38M2

10.ESCULTURA EU AMO CERES

.

ESCULTURA EU AMO CERES 6,38 

1.9.8. PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m2    6,38 IDEM ITEM 1.9.7 10.ESCULTURA EU AMO CERES. ESCULTURA EU AMO CERES 6,38 

1.9.9.
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE 

PINTADA - PADRÃO GOINFRA 
M     8,00 

4 BANCOS DE 2,00M CADA: 

8,00M
10.ESCULTURA EU AMO CERES

.
ESCULTURA EU AMO CERES 8,00 

1.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - RUA DO LAZER - .

1.10.1. TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M     296,00 CONFORME PROJETO 11.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 296,00 

1.10.2.

CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM 

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - 

PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

Un    4,00 CONFORME PROJETO 11.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.10.3.
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO 

COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
UN 1,00 CONFORME PROJETO 11.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.10.4. HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 Un    1,00 CONFORME PROJETO 11.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 

1.10.5. TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    4,00 CONFORME PROJETO 11.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.10.6.
TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 

3/4"
Un    4,00 CONFORME PROJETO 11.INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

.
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4,00 

1.11. SERVIÇOS FINAIS - .

1.11.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    3.070,00 

LIMPEZA FINAL DA ÁREA 

CONTEMPLANDO O PÓRTICO, O 

PLAYGROUND, A ACADEMIA, A 

RUA DO LAZER E A ESCULTURA

12.SERVIÇOS FINAIS

.

SERVIÇOS FINAIS 3.070,00 

.

CERES -GO

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: ARQUITETA E URBANISTA RANIELI JOSEFINE GARCEZ COSTA Nome: ARQUITETA E URBANISTA RANIELI JOSEFINE GARCEZ COSTA

segunda-feira, 24 de agosto de 2026 CREA/CAU: A107122-0 CREA/CAU: A107122-0

Data ART/RRT: ART/RRT: 
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