
BDI 21,74%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 30.573,77 2,20 %

 1.1  020501 AGETOP CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1 5.323,01 6.480,23 6.480,23 0,47 %

 1.2  020400 AGETOP CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. 

GOINFRA

Un 1 4.010,09 4.881,88 4.881,88 0,35 %

 1.3  020230 AGETOP CIVIL LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / 

DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / 

DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 4 1.135,43 1.382,27 5.529,08 0,40 %

 1.4  021301 AGETOP CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 4,5 393,54 479,09 2.155,90 0,15 %

 1.5  020230 AGETOP CIVIL LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / 

DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / 

DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 4 1.135,43 1.382,27 5.529,08 0,40 %

 1.7  030106 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA m³ 120 41,06 49,98 5.997,60 0,43 %

 2 MOVIMENTO DE TERRA 44.925,57 3,23 %

 2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 6656,87 0,68 0,82 5.458,63 0,39 %

 2.2  101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 960,67 4,50 5,47 5.254,86 0,38 %

 2.3  105560 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO 

PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM 

ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

m³ 1385,87 12,42 15,12 20.954,35 1,51 %

 2.4  40090 AGETOP RODOVIARIA ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE m³ 425,2 2,04 2,48 1.054,49 0,08 %

 2.5  40320 AGETOP RODOVIARIA TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 4252 2,36 2,87 12.203,24 0,88 %

 3 PISOS 549.142,40 39,48 %

 3.1 PISO INTERTRAVADO CINZA 47.353,13 3,40 %

 3.1.1  041140 AGETOP CIVIL REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 

TERRA ESCAVADA

m² 370,12 3,63 4,41 1.632,22 0,12 %

 3.1.2  041002 AGETOP CIVIL APILOAMENTO m² 370,12 7,86 9,56 3.538,34 0,25 %

 3.1.3  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 370,12 93,62 113,97 42.182,57 3,03 %

 3.2 PISO INTERTRAVADO VERMELHO 11.143,46 0,80 %

 3.2.1  041140 AGETOP CIVIL REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 

TERRA ESCAVADA

m² 73,93 3,63 4,41 326,03 0,02 %

 3.2.2  041002 AGETOP CIVIL APILOAMENTO m² 73,93 7,86 9,56 706,77 0,05 %

 3.2.3  93680 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 73,93 112,34 136,76 10.110,66 0,73 %
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 3.3 PISO EM CONCRETO ARMADO 444.501,22 31,95 %

 3.3.1  041140 AGETOP CIVIL REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 

TERRA ESCAVADA

m² 2985,56 3,63 4,41 13.166,31 0,95 %

 3.3.2  220107 AGETOP CIVIL LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m³ 149,28 255,03 310,47 46.346,96 3,33 %

 3.3.3  041002 AGETOP CIVIL APILOAMENTO m² 2985,56 7,86 9,56 28.541,95 2,05 %

 3.3.4  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 2985,56 82,86 100,87 301.153,43 21,65 %

 3.3.5  261703 AGETOP CIVIL PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m² 2985,56 15,22 18,52 55.292,57 3,97 %

 3.4 ESTACIONAMENTO 46.144,59 3,32 %

 3.4.1  041140 AGETOP CIVIL REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 

TERRA ESCAVADA

m² 320,56 3,63 4,41 1.413,66 0,10 %

 3.4.2  041002 AGETOP CIVIL APILOAMENTO m² 320,56 7,86 9,56 3.064,55 0,22 %

 3.4.3  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 320,56 106,77 129,98 41.666,38 3,00 %

 4 MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 55.802,96 4,01 %

 4.1  271714 AGETOP CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA 

COM ARGAM.(1CI

m 1635,77 23,86 29,04 47.502,76 3,41 %

 4.2  260204 AGETOP CIVIL CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) m² 899,67 4,71 5,73 5.155,10 0,37 %

 4.2  271714 AGETOP CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA 

COM ARGAM.(1CI

m 6,6 23,86 29,04 191,66 0,01 %

 4.4  105002 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM 

LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 3 808,68 984,48 2.953,44 0,21 %

 5 MOBILIÁRIO 43.260,39 3,11 %

 5.1  200018 SBC BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 1,80x0,60m IN LOCO+ESCAV+REATERRO UN 16 466,06 567,38 9.078,08 0,65 %

 5.2  103310 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. 

AF_11/2021

UN 12 1.294,54 1.575,97 18.911,64 1,36 %

 5.3  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.884,23 5.946,06 5.946,06 0,43 %

 5.4  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 5.248,50 6.389,52 6.389,52 0,46 %
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 5.5  103206 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.410,95 2.935,09 2.935,09 0,21 %

 6 PASSARELA 161.826,18 11,63 %

 6.1  100897 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO 

E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 60 136,00 165,56 9.933,60 0,71 %

 6.2  95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 

= 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 187,45 12,82 15,60 2.924,22 0,21 %

 6.3  95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 295,94 9,31 11,33 3.353,00 0,24 %

 6.4  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 40,45 16,87 20,53 830,43 0,06 %

 6.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 96,91 14,85 18,07 1.751,16 0,13 %

 6.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 214,36 12,81 15,59 3.341,87 0,24 %

 6.7  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 21,17 98,49 119,90 2.538,28 0,18 %

 6.8  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 21,17 882,85 1.074,78 22.753,09 1,64 %

 6.9  150205 AGETOP CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 / ASTM A572 G50 COM 

FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 2874,8 22,12 26,92 77.389,61 5,56 %

 6.10  150204 AGETOP CIVIL ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO

Kg 1474,38 19,10 23,25 34.279,33 2,46 %

 6.11  261609 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 161,92 13,86 16,87 2.731,59 0,20 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 328.444,37 23,61 %

 7.1  071761 AGETOP CIVIL MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E 

LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1

m² 12 511,71 622,95 7.475,40 0,54 %

 7.2  070708 AGETOP CIVIL CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 

300X220X151MM

Un 4 248,94 303,05 1.212,20 0,09 %

 7.3  072170 AGETOP CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 4 178,03 216,73 866,92 0,06 %

 7.4  071020 AGETOP CIVIL CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO Un 4 31,95 38,89 155,56 0,01 %

 7.5  071171 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 12 25,52 31,06 372,72 0,03 %

 7.6  072320 AGETOP CIVIL RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 8 86,59 105,41 843,28 0,06 %

 7.7  040101 AGETOP CIVIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 58,91 50,47 61,44 3.619,43 0,26 %
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 7.8  040902 AGETOP CIVIL REATERRO COM APILOAMENTO m³ 58,91 33,43 40,69 2.397,04 0,17 %

 7.9  071381 AGETOP CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4 172,17 209,59 838,36 0,06 %

 7.10  070710 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA Un 105 174,31 212,20 22.281,00 1,60 %

 7.11  071194 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1912,87 10,45 12,72 24.331,70 1,75 %

 7.12  071195 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 40,13 12,52 15,24 611,58 0,04 %

 7.13  071196 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 2,6 12,59 15,32 39,83 0,00 %

 7.14  071197 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 8 21,32 25,95 207,60 0,01 %

 7.15  071292 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 M 1318 6,82 8,30 10.939,40 0,79 %

 7.16  071293 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2 M 3611,21 10,03 12,21 44.092,87 3,17 %

 7.17  071294 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2 M 1001,49 14,42 17,55 17.576,14 1,26 %

 7.18 COMP 01 PRÓPRIO POSTE TIPO ÁRVORE UN 2 9.873,67 12.020,20 24.040,40 1,73 %

 7.19  071696 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA PLANA - INCLUSO 

BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

un 101 1.354,48 1.648,94 166.542,94 11,97 %

 8 VEGETAÇÃO 100.287,09 7,21 %

 8.1  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 

OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 106 142,77 173,80 18.422,80 1,32 %

 8.2  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 300 46,03 56,03 16.809,00 1,21 %

 8.3  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_07/2024

m² 8,07 17,34 21,10 170,27 0,01 %

 8.4  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 3146,99 13,48 16,41 51.642,10 3,71 %

 8.5  170465 SBC SEIXOS ROLADOS DE RIO APLICADOS EM PISO m² 72,2 150,67 183,42 13.242,92 0,95 %

 9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 76.776,96 5,52 %

 9.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 128,80 156,80 25.088,00 1,80 %

 9.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640 38,68 47,08 30.131,20 2,17 %

 9.3  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 768 23,06 28,07 21.557,76 1,55 %
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Total Geral 1.391.039,69

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.142.847,01

Total do BDI 248.192,68
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