Secretaria Municipal de REEEURADE
ALINA
CAPITAL DA IRRIGAGAO - GESTA© 2025-2028
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUN. ALEIXO TORRES B.D.l. onerado: 21,67%
ENDEREGO: RUA 19, QUADRA 25, S/N°, ZONA LESTE, CRISTALINA-GO
AREA: 623,74 m?
BANCOS: SINAPI - 06/2026 - Goias e AGETOP CIVIL - 04/2026 - Goias
Item Codigo | Banco Descrigao Und Quant. ValgrDsIem ValgrDtiom Valor Total | Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.756,37 0,45 %
AGETOP PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM 2 o
11 021301 CIVIL  CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 24 419,66 510,60 1.225,44 0.32%
12 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. 2 2668 1,64 1,99 530,93 014 %
AF_10/2025
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 16.951,11 4,39 %
21 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 2 30,36 10,61 12,90 391,64 010 %
AF_09/2023
AGETOP
22 260104 CIvIL REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m? 308,93 8,34 10,14 3.132,55 0,81 %
AGETOP REMOGAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO COM TRANSPORTE ATE o
23 020165 CNIL  CACAMBA E CARGA m 100 0,63 0,76 76,00 0,02 %
24 020105 AGETOP DEMOLIGAO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA 2 29,29 560 6,92 202,69 0,05 %
CIVIL E CARGA
AGETOP DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 3 o
25 020118 CIVIL  TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 539 59.40 7221 389,54 0.10%
AGETOP DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 2 o
26 020111 CIVIL  COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA m 404 13,30 16,18 65,37 0.02%
AGETOP DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM 2 o
2.7 020117 CNIL  TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 554,74 7,71 9,38 5.203,46 1,35 %
AGETOP DEMOLIGCAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM 2 o
2.8 020101 CNIL  TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m 115,45 8,54 10,39 1.199,53 0,31 %
2.9 030104 A%IEJI(I?P TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m? 51,7 100,00 121,67 6.290,34 1,63 %
3 MOVIMENTO DE TERRA 1.115,13 0,29 %
AGETOP
3.1 040101 CIvIL ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m? 21 53,50 65,09 136,69 0,04 %
3.2 94319 = SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m? 7,53 81,99 99,75 751,12 0,19 %
AGETOP IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO 2 o
3.3 121101 CIVIL  ASFALTICA m 73 25,60 31,14 227,32 0,06 %
4 ALVENARIA 2.774,56 0,72 %
AGETOP
4.1 100203 CIvIL ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1ClI m? 5,02 195,36 237,69 1.193,20 0,31 %
AGETOP
4.2 100604 CIvIL ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - ARG. (1ClI m? 9,21 141,12 171,70 1.581,36 0,41 %
5 ESTRUTURA 7.133,46 1,85 %
AGETOP 5
5.1 051009 CIvIL FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 13,35 96,26 117,11 1.563,42 0,40 %
AGETOP s
5.2 052004 CIvIL ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 53,47 11,72 14,25 761,95 0,20 %
AGETOP "
5.3 060305 CIvIL ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 92,39 11,67 14,19 1.311,01 0,34 %
5.4 060314 A%IEJI(I?P ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 89,93 12,48 15,18 1.365,14 0,35 %
AGETOP PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 3 o
5.5 051030 CVIL  FCK=25 MPA m 2,57 610,88 743,25 1.910,15 0,49 %
5.6 051055 A%IEJI(I?P LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m?® 2,57 70,93 86,30 221,79 0,06 %
6 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 63.712,53 16,50 %
6.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS 7.286,82 1,89 %
6.1.1 081815 AGETOP  KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA Un 472,72 575,15
CIVIL 57515  0,15%
6.1.2 081811 AGETOP HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A3 M3 Un 133,02 161,84 16184 0.04 %
f ,04 %

CIVIL
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CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2021

ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA
25X3/4"

TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM )

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 50X1.1/2

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"X1/2"
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X
25X 1/2"

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4

LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4"

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
32X1"

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
25X3/4"

ESGOTO

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE
PASSAGEM 60X60CM

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50

CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO 10 PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
NI RAMAI NE EQANTN QANITARIN AF NRIIN22

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)

JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)

LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)
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8,86

609,29

718,51

95,04
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60,09

24,02

20,65

21,35

38,00

21,53

13,88

45,13

57,17

22,50

10,93

21,12

11,77

1.591,27

49,26

198,94

42,31

33,80

289,20

87,60

116,79

195,06

41,13

100,00

16,81

22,49

16,06

149,84

19,96

2.637,78

117,20

170,32

630,93

8,86

14,22

33.177,69

609,29

4.311,06

570,24

244,85

593,60

420,63

216,18

123,90

85,40

76,00

86,12

124,92

90,26

228,68

67,50

120,23

485,76

105,93
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TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL:
3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M

LOUCAS E METAIS

BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS

CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304

VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2026

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2026

SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC

VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2"
E 3/4"

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.
AF_02/2026

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2026

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA

DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M
DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL
BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM

INSTALAGOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA
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28,58

173,8

22,08

598,1

369,25

43,77

18,96

25,73

5.560,63

3.998,61

331,50

450,57

45,31

21,58

800,62

129,76

32,87

34,80

107,19

753,03

331,50

349,96

41,90

151,40

60,34

62,85

52,54

97,78

142,66

3,65

6,01

8,30

20,20

47,53

53,20

32,76

19,76

88,07

11,51

190,77

139,00

61,58

53,25

23,06

31,30

6.765,61

4.865,10

403,33

548,20

55,12

26,25

974,11

157,87

39,99

42,34

130,41

916,21

403,33

425,79

50,97

184,20

73,41

76,46

63,92

118,96

173,57

4,44

7,31

10,09

24,57

57,82

64,72

39,85

24,04

107,15

14,00

232,10

169,12

74,92

1.521,89

4.007,83

691,10

13.531,22

4.865,10

23.248,02

2.419,98

1.096,40

110,24

52,50

10.715,21

315,74

39,99

42,34

130,41

916,21

2.419,98

2.554,74

305,82

184,20

440,46

535,22

383,52

237,92

347,14

12.854,58

2.655,56

2.699,22

171,53

422,60

231,28

258,88

239,10

144,24

107,15

56,00

928,40

169,12

2.097,76

0,39 %
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0,18 %
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0,63 %
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CIVIL

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

SINAPI

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

SINAPI

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

SINAPI

AGETOP
CIVIL

LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE
ALUMINIO COM ALETAS, DE 36W A 39W

LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ
BRANCA

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

COBERTURA E FORRO
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF_08/2023

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_06/2026

CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA
ELETROSTATICA 0,50 MM COM ACESSORIOS

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO COMUM

REBOCO (1CALH

EMBOGO (1C

REVESTIMENTO COM CERAMICA

PAVIMENTAGAO

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1
REGULARIZAGAO DE PISO/LAJE/ BASE

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE
RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

ESQUADRIAS

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1B C/[FERRAGENS

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-10
C/FERRAGENS

VIDRO CANELADO - COLOCADO
PINTURAS

PINTURA DE PAREDES INTERNAS

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS
C/SELADOR

PINTURA DE PAREDES EXTERNAS

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

un

un

un

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

38

29,29

7,22

115,45

10,32

41,86

12,32

0,6

0,6

32,46

6,91

27,51

44,17

23,73

521,62

521,62

275,97

28,35

54

42

308,93

521,99

322,74

183,84

183,84

269,87

22,47

17,74

12,32

36,29

332,34

202,37

67,90

87,55

34,78

50,08

49,36

52,66

106,25

125,38

7,33

36,62

29,34

79,54

36,52

26,90

111,89

32,07

607,60

447,39

178,46

18,86

15,65

18,83

4,72

15,65

328,35

27,33

21,58

14,98

44,15

404,35

246,22

82,61

106,52

42,31

60,93

60,05

64,07

129,27

152,54

8,91

44,55

35,69

96,77

44,43

32,72

136,13

39,01

739,26

544,33

217,13

22,94

19,04

22,91

5,74

19,04

656,70

1.038,54

129,48

179,76

264,90

404,35

24.072,51

7.211,78

596,44

12.297,73

436,64

2.550,53

739,82

70,48

77,56

91,52

5.853,22

289,22

307,84

981,83

4.274,33

99.895,45

1.054,32

17.067,41

71.008,13

10.765,59

33.016,86

20.958,02

2.939,38

9.119,46

45.850,84

24.419,52

7.086,85

9.938,69

7.393,97

7.142,77

1.055,24

3.500,31

0,17 %

0,27 %

0,03 %

0,05 %

0,07 %

0,10 %

6,23 %

1,87 %

0,15 %

3,18 %

0,11 %

0,66 %

0,19 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

1,52 %

0,07 %

0,08 %

0,25 %

1,11 %

25,87 %

0,27 %

4,42 %

18,39 %

2,79 %

8,55 %

5,43 %

0,76 %

2,36 %

11,87 %

6,32 %

1,84 %

2,57 %

1,91 %

1,85 %

0,27 %

0,91 %




AGETOP PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS 2 o
12.2.3 261550 CIVIL  C/SELADOR m 112,93 18,83 22,91 2.587,23 0,67 %

123 PINTURA EM ESTRUTURAS DE MADEIRA 9.723,70 2,52 %

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E

1234 102213 | SINAPI EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

m? 345,67 23,12 28,13 9.723,70 2,52 %

12.4 PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS 257545 0,67 %

AGETOP PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO 2 o
12.4.1 261504 CVIL  ANTICORROSIVO m 138,02 15,34 18,66 2.575,45 0,67 %

12.45 PINTURA DE PISO 1.989,41 0,52 %

AGETOP PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,

2 9

12.5.1 102494 CNIL  INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 m 24,75 66,07 80,38 1.989,41 0,52 %

13 DIVERSOS 11.060,48 2,86 %

AGETOP GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES 2 o

133 180340 CIVIL  SECUNDARIOS DE 1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" m 27.83 326,65 39743 11.060.48 | 2.86 %

14 ADMINISTRAGAO 60.121,85 15,57 %
AGETOP

141 250101 CIvIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) MES 0.8 26.458,96 32.192,61 25.754,09 6,67 %
AGETOP

14.2 250103 CIvIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) MES 4 7.061,68 = 8.591,94 34.367,76 8,90 %

TOTAL SEM BDI 317.415,65

TOTAL DO BDI 68.753,30

TOTAL GERAL 386.168,95

Cristalina, setembro de 2026

Katia Gonzatti

Eng? Civil CREA 13.055/D-GO




ITEM DESCRIGAO VALORTOTAL PESOTOTAL% MESO1  PESO  MES02  PESO  MES03  PESO MESO04 PESO
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.756,37 100% 175637 100%
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 16.951,11 100% 1695111 100%
3 MOVIMENTO DE TERRA 1.115,13 100% 111513 100%
4 ALVENARIA 2.774,56 100% 277456  100%
5  ESTRUTURA 713346 100% 285338  40%  4.280,08 60%
& ﬂgﬁﬁﬁ?ﬁ% AS 63.712,53 100% 1274251 20% 2548501  40% 1274251  20% 1274251  20%
7 INSTALACOES ELETRICAS 12.854,58 100% 257092 20%  5.141,83  40% 257092  20% 257092  20%
8  COBERTURAE FORRO 24.072,51 100% 1203626  50% 722175  30% 481450  20%
9 REVESTIMENTO DE PAREDE 5.853,22 100% 175597 30%  2.926,61 50% 117064 20%
10 PAVIMENTACAO 99.895,45 100% 19.979.00  20% 7991636  80%
11 ESQUADRIAS 33.016,86 100% 3301686  100%
12 PINTURAS 45.850,84 100% 1834034  40% 2751051  60%
13 DIVERSOS 11.060,48 100% 11.06048  100%
14 ADMINISTRACAO 60.121,85 100% 15.03046  25% 15.030 25% 15.030 25% 15030  25%
386.168,95 5755040  14,90%  117.89620 30,53%  136.992,98  3547% 73.72037 128,11%
.
Cristalina, setembro de 2026
Katia Gonzatti
Eng® Civil CREA 13.055/D-GO




DESCRICAO LARGURA COMP. ALTURA AREA
PATIO COBERTO 10,06 10,06 101,20
ESCADA 1 2,00 0,90 1,80
RAMPA 1 3,56 4,00 29,24
1,50 6,00
3,00 2,00
ESCADA 2 1,42 1,50 2,13
RAMPA 2 1,40 1,50 2,10
SANIT. MASC. 3,90 2,73 10,65
SANIT. FEMIN.. 3,90 2,70 10,53
DESPENSA 3,90 4,04 15,76
COZINHA 3,83 4,04 15,47
SALA 1 3,90 4,04 15,76
WC1 1,83 1,43 2,62
SALA 2 3,87 7,26 28,10
WC PCD 1,83 1,43 2,62
SALA 3 5,88 7,26 42,69
SALA 4 5,88 7,26 42,69
SALA 5 5,87 7,26 42,62
SALA 6 5,93 7,26 43,05
SALA7 5,00 7,26 36,30
SALA 8 4,88 7,26 35,43
SALA 9 2,89 2,37 6,85
CIRCULAGCAO 43,20 2,50 108,00
50,59 0,86 43,51
5,90 3,22 19,00
CIRCULAGAO TOTAL 170,51
CENTRAL DE GLP 2,00 0,80 1,60
DML 1,40 1,13 1,58
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA m? 2,40

LARGURA COMP.
1,20 2,00
1.2 LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO m? 266,80
LARGURA COMP. TOTAL

50,59 3,00 151,77
10,08 3,50 35,28
10,08 3,50 35,28
3,20 2,50 8,00
5,48 2,50 13,70
50,59 0,45 22,77
2.0 DEMOLIGOES E RETIRADAS
21 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 30,60
DESCRICAO COMP LARGURA ALTURA VOLUME
P1 0,80 2,10 15,00 25,2
P2 0,60 1,80 5,00 54
22 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m? 308,93
DESCRICAO LARGURA COMP. ALTURA AREA
SALA 1 3,9 4,04 1,00 15,88
SALA 2 3,87 7,26 1,00 22,26
SALA 3 5,88 7,26 1,00 26,28
SALA 4 5,88 7,26 1,00 26,28
SALA 5 5,87 7,26 1,00 26,26
SALA 6 5,93 7,26 1,00 26,38
SALA7 5 7,26 1,00 24,52

SALA 8 4,88 7,26 1,00 24,28



23

24

25

2.6

2.6

27

28

SALA 9
CIRCULAGAO

2,89

43,20
50,59
5,90

2,37
2,50
0,86
3,22

REMOGAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

10 % DOS CABOS
CABO 1,5
CABO 2,5

598,10
369,25

DEMOLIGAO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

DESCRICAO
SANIT. FEMIN..
DESPENSA
COZINHA
SALA 1

SALA 3

SALA 4

SALA 5

SALA 6

DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE

CAGAMBA E CARGA
DESCRICAO

BEBEDOURO
ESCADA 1
RAMPA 1
PORTA DML

AREA
10,53
15,76
15,47
15,76
42,69
42,69
42,62
43,05

COmMP

3,00
2
4,8
0,15

%
5,00
10,00
5,00
5,00
10,00
40,00
5,00
5,00

LARGURA
0,40
0,90
1,20
0,80

1,00
1,00
1,00
1,00

TOTAL
0,53
1,58
0,77
0,79
4,27

17,08
2,13
2,15

ALTURA
0,50
0,60
0,60
2,10

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE

CAGAMBA E CARGA
DESCRICAO

SANIT. MASC.
SANIT. FEMIN..
WC PCD
CIRCULAGAO
DML

AREA
10,65
10,53
2,62
43,51
1,58

%
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

ALTURA
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E

CARGA
DESCRICAO

SANIT. MASC.
SANIT. FEMIN..
DESPENSA
COZINHA
SALA 1

WC 1

SALA 2

WC PCD

SALA 3

SALA 4

SALA 5

SALA 6

SALA7

SALA 8

SALA 9
CIRCULAGAO TOTAL
TOTAL

AREA
10,65
10,53
15,76
15,47
15,76
2,62
28,10
2,62
42,69
42,69
42,62
43,05
36,30
35,43
6,85

170,51
521,62

PERIMETRO

15,88

22,26

26,28
26,28
26,26
26,38
24,52
24,28
10,52
73,31
33,12

DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E

CARGA
DESCRICAO

TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA

DESCRIGAO

REMOGAO DE PORTAS

LARGURA

11,41

AREA
30,60

COMP.
50,59

ESP
0,05

AREA
577,23

VOLUME
1,53

10,52
45,7
51,45
9,12
M2 96,74
M2 29,29
m? 5,39
VOLUME
0,60
1,08
3,46
0,25
m? 4,04
VOLUME
0,64
0,63
0,16
2,61
0,09
M2 554,74
M2 115,45
%
20,00 115,45
M2 51,70




DEMOLIGAO DE FORRO PAULISTA 29,29 0,05 1,46
DEMOLIGAO DE ALVENARIA 5,39
DEMOLIGAO DE LASTRO DE PISO 4,04
DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO 554,74 0,05 27,74
DEMOLIGAO DE TELHA CERAMICA 115,45 0,10 11,54
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS M3 2,10
RAMPA 3,56 0,45 0,30 0,4806
4,50 0,45 0,30 0,6075
3,56 0,45 0,30 0,4806
3,00 0,45 0,30 0,405
ESCADA 1 0,90 0,45 0,30 0,1215
3.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO M3 7,53
RAMPA 3,56 0,15 1,50 0,801
4,50 0,30 1,50 2,025
3,56 0,30 1,50 1,602
3,00 0,60 1,50 2,7
ESCADA 1 0,90 0,30 1,50 0,405
3.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO m2 7,30
RAMPA 3,56 0,15 0,45 1,60
4,50 0,30 0,45 2,03
3,56 0,30 0,45 1,60
3,00 0,60 0,60 1,80
ESCADA 1 0,90 0,30 0,30 0,27
4.0 ALVENARIA M2 10,57
4.1 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ 5,02
ITEM COMP ALTURA TOTAL
RAMPA 1 3,56 0,15 0,53
4,50 0,30 1,35
3,56 0,30 1,07
3,00 0,60 1,80
ESCADA 1 0,90 0,30 0,27
4.2 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ 9,21
PORTA PCD 0,90 2,10 1,89
DML 1,40 1,13 3,66
CORREDOR 1,30 1,80 3,66
5.0 ESTRUTURA
RAMPA CX D'AGUA GLP TOTAL
5.1 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V 15,23 24,82 13,35
5.2 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") 27,37 26,10 53,47
5.3 ACO CA 50-A - 10,0 MM (3/8") 86,22 6,17 92,39
5.4 ACO CA-60 - 5,0 MM (3/16") 60,32 29,61 89,93
5.5 Egilzgi?g(;gKBi;OMNpiRA E TRANSPORTE MANUAL DE 076 178 0,03 257
56 I(_:Aér\’l\jgc,;l\/llzi_irl\éTOlAPLlCACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE 0.76 178 003 257
6.0 HIDROSSANITARIO
6.1 INSTALAGOES HIDRAULICA
Conforme projeto
6.2 LOUGCAS E ACESSORIOS
Conforme projeto
6.3 INSTALAGOES SANITARIAS - ESGOTO
Conforme projeto
7.0 ELETRICA
Conforme projeto
8.0 COBERTURA E FORRO
8.1 FORRO EM MADEIRA PINUS M2 29,29
DESCRIGAO AREA % TOTAL
SANIT. FEMIN.. 10,53 5,00 0,53




DESPENSA 15,76 10,00 1,58
COZINHA 15,47 5,00 0,77
SALA 1 15,76 5,00 0,79
wC 1 2,62 0,00 0,00
WC PCD 2,62 0,00 0,00
SALA 3 42,69 10,00 4,27
SALA 4 42,69 40,00 17,08
SALA 5 42,62 5,00 2,13
SALA 6 43,05 5,00 2,15
8.2 FORRO EM REGUAS DE PVC M2 7,22
DESCRIGAO AREA % TOTAL
SANIT. MASC. 2,73 100,00 2,73
SALA 2 7,26 20,00 1,45
SALA 7 7,26 10,00 0,73
SALA 8 7,26 10,00 0,73
43  REMOGAO DE TELHA PLAN M2 592,18
DESCRIGAO LARGURA COMP. AREA
51,60 11,40 588,24
2,46 1,60 3,94
DML 1,40 1,13 1,58
8.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL M2 115,45
DESCRIGAO LARGURA COMP. AREA %
11,41 50,59 577,23 20,00 115,45
84  CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA M 10,32
DESCRIGAO COMP. %
51,59 0,20
8.5 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS M2 41,86
DESCRIGAO COMP. um TOTAL PESO
TRELIGA 29,86 1,00 29,86 6,60 197,08
PILARES 3,00 4,00 12,00 6,60 79,20
8.6 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM M2 12,32
DESCRIGAO LARGURA COMP. AREA
11,20 1,10 12,32
8.7  CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M 1,10
DESCRIGAO COMP.
1,10
8.8  CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 0,60
DESCRIGAO LARGURA COMP. AREA
0,30 2,00 0,60
8.9 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA M2 0,60
DESCRIGAO LARGURA COMP. AREA
0,30 2,00 0,60
9.0 REVESTIMENTO DE PAREDE
9.1  CHAPISCO COMUM M2 32,46
IDEM ALVENARIA 10,57
PORTA DML 1,89
DML 3,66
MURO 20,00
9.2 REBOCO M2 6,91
IDEM ALVENARIA MENOS 1 LADO PORTA 6,91
9.3 EMBOGO M2 27,51
PCD (2 PAREDES) 9,63
DML 6,33
BANHEIRO FEMININO (1,20M VALVULA DE DESCARGA) 4,68
BANHEIRO MASCULINO (1,20M VALVULA DE DESCARGA) 4,68
BANHEIRO MASCULINO PORTA 2,20
9.4  REVESTIMENTO EM CERAMICA M2 44,17

10



PCD (2 PAREDES) 19,26
DML 12,65
BANHEIRO FEMININO (1,20M VALVULA DE DESCARGA) 4,68
BANHEIRO MASCULINO (1,20M VALVULA DE DESCARGA) 4,68
BANHEIRO MASCULINO PORTA 2,90
10.0 PAVIMENTAGAO
10.1 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1 M2 23,73
DESCRIGAO COMP LARGURA UM TOTAL
RAMPA 3,56 1,50 5,34
4,50 1,50 6,75
3,56 1,50 5,34
3,00 1,50 4,5
ESCADA 1 2,00 0,30 3,00 1,8
10.2 REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE M2 521,62
DESCRIGAO AREA
Idem remocé&o de ceramica 521,62
10.3 PISO EM GRANITINA M2 521,62
DESCRIGAO AREA
Idem remogéo de ceramica 521,62
10.4 RODAPE DE GRANITINA ML 275,97
DESCRIGAO PERIMETRO
275,97
1 ESQUADRIAS
11.1 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA- P1 90X210 M2 28,35
DESCRIGAO COMP ALTURA UNIDADES
0,90 2,10 15,00
11.2  PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO- P3 60X180 M2 5,40
DESCRIGAO COMP ALTURA UNIDADES
0,60 1,80 5,00
11.3  VIDRO CANELADO M2 42,00
SANIT. FEMIN.. 0,20 0,60 5,00
DESPENSA 0,20 0,50 3,00
COZINHA 0,20 0,50 1,00
SALA 1 1,00 0,20 1,00
SALA3 0,20 1,00 8,00
SALA 4 0,20 1,00 5,00
SALA5 0,20 1,00 2,00
SALA 6 0,20 1,00 1,00
SALA7 0,20 0,50 2,00
SALA 8 0,20 0,50 11,00
SALA 9 0,20 0,50 3,00
12 PINTURA
121 PINTURA DE PAREDE INTERNA
1211 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 308,93
Idem remogéo de pintura interna
12.1.2 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS m? 521,99
DESCRICAO LARGURA COMP.  ALTURA AREA
SALA 1 3,9 4,04 1,90 30,172
SALA 2 3,87 7,26 1,90 42,294
SALA 3 5,88 7,26 1,90 49,932
SALA 4 5,88 7,26 1,90 49,932
SALA 5 5,87 7,26 1,90 49,894
SALA 6 5,93 7,26 1,90 50,122
SALA 7 5 7,26 1,90 46,588
SALA 8 4,88 7,26 1,90 46,132
SALA 9 2,89 2,37 1,90 19,988
CIRCULAGAO 43,2 1,90 82,08
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121.3

12.2
12.2.1

12.2.2

12.2.3

1.3
12.3.1

PINTURA BARRADO INTERNO TINTA ESMALTE
DESCRIGAO
SALA 1

WC 1

SALA 2

WC PCD
SALA 3

SALA 4

SALA 5

SALA 6
SALA7

SALA 8

SALA 9
CIRCULAGAO

PINTURA EXTERNA
FUNDO SELADOR ACRILICO
DESCRIGAO

PINTURA LATEX ACRILICO S/ SELADOR
DESCRICAO

PINTURA LATEX C/ ESMALTE SINTETICO C/ SELADOR
DESCRIGAO

PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA
DESCRIGAO

P3

SANIT. FEMIN..

DESPENSA

COZINHA

SALA 1

WC 1

SALA 2

WC PCD

2,5
3,22
59
1.8
1,12
3
5,52

LARGURA COMP.

3,90 4,04
1,83 1,43
3,87 7,26
1,83 1,43
5,88 7,26
5,88 7,26
5,87 7,26
5,93 7,26
5,00 7,26
4,88 7,26
2,89 2,37
43,2
25
3,22
59
1,8
1,12
3
5,62

LARGURA COMP.
50,59 10,08
3,19
4,20

LARGURA COMP.
50,59 10,08
3,19
4,20

LARGURA COMP.

50,59 10,08
3,19

4,20

50,59

14,02

LARGURA ALTURA

0,70 2,10
3.9 2,70
3,9 4,04
3,83 4,04
3,9 4,04
1,83 1,43
3,87 7,26
1,83 1,43

1,40
2,00
2,50
0,80
2,00
2,50
2,50

ALTURA
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

ALTURA
2,40
1,90
1,90

ALTURA
2,40
1,90
1,90

ALTURA
1,10
1,10
1,10
0,45
0,30

AREA
1,47
10,53
15,76
15,47
15,76
2,62
28,10
2,62

35
6,44
14,75
2,88
2,24
11,25
13,8
M2
AREA
17,468
7172
24,486
7172
28,908
28,908
28,886
29,018
26,972
26,708
11,572
47,52
2,75
3,542
6,49
3,96
2,46
6,6
12,14

M2
AREA
169,80
6,06
7,98
M2
AREA
169,80
6,06
7,98
M2
AREA
77,83
3,51
4,62
22,77
4,21

M2
UNIDADES
2,00

322,74

183,84

183,84

112,93

345,67
TOTAL
6,17
10,53
15,76
15,47
15,76
2,62
28,10
2,62
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SALA 3 5,88 7,26 42,69 42,69
SALA 4 5,88 7,26 42,69 42,69
SALA 5 5,87 7,26 42,62 42,62
SALA 6 5,93 7,26 43,05 43,05
PILARES 0,15 0,15 1,50 13,00 19,50
ESTRUTURA TELHADO 43,20 2,50 228,50 0,20 45,70
BEIRAL 50,59 11,42 62,01 0,20 12,40

124  PINTURA ESTRUTURA METALICA

12.41 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 138,02

DESCRICAO LARGURA ALTURA % UNIDADES TOTAL
P1 0,90 2,10 100,00 13,00 49,14
P2 0,60 1,80 100,00 5,00 10,80
J1 1,50 1,00 20,00 5,00 3,00
J2 2,00 1,00 20,00 8,00 6,40
J3 1,50 1,10 20,00 5,00 3,30
J4 0,60 0,40 20,00 4,00 0,38
Grade janela 2,00 1,00 20,00 8,00 6,40
Guarda corpo 45,90 1,10 20,00 1,00 20,20
Grade GLP 2,00 2,00 20,00 1,00 1,60
PATIO COBERTO- PILARES 0,10 0,10 100,00 8,00 12,80
PATIO COBERTO- ESTRUTURA DO TELHADO 10,00 0,60 30,00 4,00 7,20
Portéo externo 3,00 2,10 100,00 1,00 12,60
Portao externo menor 1,00 2,10 100,00 1,00 4,20

125 PINTURA DE PISO

12.51 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI M2 24,75

DESCRIGAO AREA
RAMPA 17,55
ESCADA 7,20

13.0 DIVEROS
GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL COMP um M2 27,83
RAMPA 3,56 4,00 14,24 1,10 15,66

1,50 4,00 6,00 1,10 6,60
3,00 1,00 3,00 1,10 3,30

ESCADA 1,03 2,00 2,06 1,10 2,27

14.0 ADMINISTRAGAO

141  ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) més 0,80

% N°. MES
0,20 4,00
142 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) més 4,00
N°. MES
4,00
Cristalina,setembro de 2026
Katia Gonzatti
Eng.? Civil, CREA 13.055/D-GO




REFEITURA DE

CRISTALINA

CAPITAL DA IRRIGAGAO - GESTAO 2025-2028

Secretaria Municipal de

OBRAS

- ]

Itens Siglas % Adotado
Administragédo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,12%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,17%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigao Previdenciaria - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneragao) CPRB 0,00%
e e o0
(Férmﬁ:)aI X:z::gg TCU) A

Segundo Acérddo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, o célculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

BDI.DES= (1+AC + S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 121,67%
-1
(1-CP-ISS) 21,67%

AC — Administragdo Central

SG — Seguro + Garantia

R — Riscos

DF — Despesas Financeiras

L — Taxa de Lucro/Remuneragdo
CP — Tributos (pis+confins)

ISS — Tributos

Cristalina, 2 de margo de 2026

Katia Gonzatti

Eng?® Civil CREA 13.055/D-GO
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