
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS DE TRAVESSIA DE PEDESTRES 

 
 
 
 

 
Orçamento Sintético 

SINAPI - 01/2025 - 
Tocantins 
SICRO3 - 10/2024 - 
Tocantins 

20,34% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases. 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI 

Total Peso (%) 

1   CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA NA AV. 7 DE SETEMBRO - ENTRE 
PREFEITURA E CÂMARA DE VEREADORES. 

 1  39.302,54 39.302,54 29,07 % 

1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES  1  4.254,54 4.254,54 3,15 % 

1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 1,5 462,94 557,10 835,65 0,62 % 

Local Descrição 
 
 
 

 
Local Descrição 

 
 
 

 
Local Descrição 

Fórmula 

1,50 * 1,00 

 

 
Fórmula 

7 * 7,60 *2 
 

 
Fórmula 

0,36 * (7,6 +7,6) 

Quantidade 

1,5000000 
 
 
 

Quantidade 

106,4000000 
 

 
Quantidade 

5,4720000 
 

1.2   ESTRUTURA  1  9.014,90 9.014,90 6,67 % 

1.2.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 13,13 80,10 96,39 1.265,60 0,94 % 

Local Descrição 

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 
 
 
 
 
Local Descrição 

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 
 
 
 
 
Local Descrição 

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 
 
 
 
 
Local Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
Local Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local Descrição 

DE ACORDO COM PROJETO 
 
 
 
 

 
Local Descrição 

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO 

Fórmula 

13,13 

 
 

 
Fórmula 

78,48 

 
 

 
Fórmula 

69,03 

 
 

 
Fórmula 

106,4*3,11 

 
 
 
 

 
Fórmula 

1,29 * (7,60 * 2) 

4 * 0,30 * 4 * 0,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fórmula 

120 

 
 
 

 
Fórmula 

35 

Quantidade 

13,1300000 
 
 
 
 

Quantidade 

78,4800000 
 
 
 
 

Quantidade 

69,0300000 
 
 
 
 

Quantidade 

330,9040000 
 
 
 
 
 

 
Quantidade 

19,6080000 

0,4800000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantidade 

120,0000000 
 
 
 
 

 
Quantidade 

35,0000000 

2   CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA NA AV. 7 DE SETEMBRO - EM 
FRENTE A LOTÉRICA 

 1  33.280,73 33.280,73 24,61 % 

2.1   SERVIÇOS PRELIMINARES  1  3.804,68 3.804,68 2,81 % 

2.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 1,5 462,94 557,10 835,65 0,62 % 

Local Descrição 
 
 
 

 
Local Descrição 

Fórmula 

1,50 * 1,00 
 
 
 
Fórmula 

6,60 * 7 * 2 

Quantidade 

1,5000000 
 
 
 

Quantidade 

92,4000000 
 

2.1.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,752 85,52 102,91 489,02 0,36 % 

1.1.2 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 106,4 22,31 26,84 2.855,77 2,11 % 

1.1.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,472 85,52 102,91 563,12 0,42 % 

1.2.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 78,48 14,51 17,46 1.370,26 1,01 % 

1.2.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 69,03 12,90 15,52 1.071,34 0,79 % 

1.2.4 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 

KG 330,904 13,33 16,04 5.307,70 3,93 % 

1.3   CONCRETAGEM  1  19.024,54 19.024,54 14,07 % 

1.3.1 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021 

m³ 20,088 786,99 947,06 19.024,54 14,07 % 

1.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL  1  1.690,06 1.690,06 1,25 % 

1.4.1 5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 
m - fornecimento e implantação 

un 2 445,60 536,23 1.072,46 0,79 % 

1.4.2 5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

un 2 256,61 308,80 617,60 0,46 % 

1.5   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  1  5.318,50 5.318,50 3,93 % 

1.5.1 00000003 Próprio PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL 

M2 120 27,20 32,73 3.927,60 2,90 % 

1.5.2 102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

m² 35 33,03 39,74 1.390,90 1,03 % 

2.1.2 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 92,4 22,31 26,84 2.480,01 1,83 % 



Local Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local Descrição 

DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL 
 
 
 
 
Local Descrição 

DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL 

Fórmula 

0,36 * (6,6 + 6,6) 
 
 
 
 
 
 

 
Fórmula 

12,24 

 
 

 
Fórmula 

72,90 

Quantidade 

4,7520000 
 
 
 
 
 
 

 
Quantidade 

12,2400000 
 
 
 
 

Quantidade 

72,9000000 

2.2.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 64,26 12,90 15,52 997,31 0,74 % 

Local Descrição 

DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL 
 
 
 
 
Local Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
Local Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local Descrição 

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO 
 
 
 
 

 
Local Descrição 

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO 

Fórmula 

64,26 
 
 
 
 
Fórmula 

92,40 * 3,11 

 
 
 
 

 
Fórmula 

1,29 * (6,60 * 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fórmula 

76 

 
 
 

 
Fórmula 

28 

Quantidade 

64,2600000 
 
 
 
 

Quantidade 

287,3640000 
 
 
 
 
 

 
Quantidade 

17,0280000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantidade 

76,0000000 
 
 
 
 

 
Quantidade 

28,0000000 

3   CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA AV. PROF. GABRIEL - EM FRENTE AO 
"SUPERMERCADO "IDEAL" 

 1  29.351,63 29.351,63 21,71 % 

3.1   SERVIÇOS PRELIMINARES  1  3.444,80 3.444,80 2,55 % 

3.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 1,5 462,94 557,10 835,65 0,62 % 

Local Descrição 
 
 
 

 
Local Descrição 

 
 
 

 
Local Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local Descrição 

DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL 
 
 
 
 
Local Descrição 

DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL 

Fórmula 

1,50 * 1,00 
 
 
 
Fórmula 

11,60 * 7 

 
 
Fórmula 

0,36 * 11,60 
 
 
 
 
 
 

 
Fórmula 

8,37 

 
 

 
Fórmula 

49,95 

Quantidade 

1,5000000 
 
 
 

Quantidade 

81,2000000 
 

 
Quantidade 

4,1760000 
 
 
 
 
 
 

 
Quantidade 

8,3700000 
 
 
 
 

Quantidade 

49,9500000 

3.2.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 43,92 12,90 15,52 681,63 0,50 % 

Local Descrição 

DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL 
 
 
 
 
Local Descrição 

Fórmula 

43,92 
 
 
 
 
Fórmula 

Quantidade 

43,9200000 
 
 
 
 

Quantidade 

2.2   ESTRUTURA  1  8.059,26 8.059,26 5,96 % 

2.2.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 12,24 80,10 96,39 1.179,81 0,87 % 

2.2.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 72,9 14,51 17,46 1.272,83 0,94 % 

2.2.4 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 

KG 287,364 13,33 16,04 4.609,31 3,41 % 

2.3   CONCRETAGEM  1  16.126,53 16.126,53 11,93 % 

2.3.1 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021 

m³ 17,028 786,99 947,06 16.126,53 11,93 % 

2.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL  1  1.690,06 1.690,06 1,25 % 

2.4.1 5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 
m - fornecimento e implantação 

un 2 445,60 536,23 1.072,46 0,79 % 

2.4.2 5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

un 2 256,61 308,80 617,60 0,46 % 

2.5   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  1  3.600,20 3.600,20 2,66 % 

2.5.1 00000003 Próprio PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL 

M2 76 27,20 32,73 2.487,48 1,84 % 

2.5.2 102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

m² 28 33,03 39,74 1.112,72 0,82 % 

3.1.2 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 81,2 22,31 26,84 2.179,40 1,61 % 

3.1.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,176 85,52 102,91 429,75 0,32 % 

3.2   ESTRUTURA  1  6.411,14 6.411,14 4,74 % 

3.2.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 8,37 80,10 96,39 806,78 0,60 % 

3.2.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 49,95 14,51 17,46 872,12 0,64 % 

3.2.4 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 

KG 252,532 13,33 16,04 4.050,61 3,00 % 



81,20 * 3,11 252,5320000 
 

3.3   CONCRETAGEM  1  14.168,01 14.168,01 10,48 % 

3.3.1 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021 

m³ 14,96 786,99 947,06 14.168,01 10,48 % 

3.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL  1  1.690,06 1.690,06 1,25 % 

3.4.1 5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 
m - fornecimento e implantação 

un 2 445,60 536,23 1.072,46 0,79 % 

3.4.2 5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

un 2 256,61 308,80 617,60 0,46 % 

3.5   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  1  3.637,62 3.637,62 2,69 % 

3.5.1 00000003 Próprio PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL 

M2 82 27,20 32,73 2.683,86 1,98 % 

Local Descrição 

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO 
 
 
 
 

 
Local Descrição 

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local Descrição 

Fórmula 

82 

 
 
 

 
Fórmula 

24 

 
 
 
 
 
 

 
Fórmula 

1,50 * 1,00 

Quantidade 

82,0000000 
 
 
 
 

 
Quantidade 

24,0000000 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quantidade 

1,5000000 

4.1.2 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 92,4 22,31 26,84 2.480,01 1,83 % 

Local Descrição 
 
 
 

 
Local Descrição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local Descrição 

DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL 
 
 
 
 
Local Descrição 

DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL 
 
 
 
 
Local Descrição 

DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL 

Fórmula 

6,60 * 7 * 2 
 

 
Fórmula 

0,36 * (6,6 + 6,6) 
 
 
 
 
 
 

 
Fórmula 

12,24 

 
 

 
Fórmula 

72,90 

 
 

 
Fórmula 

64,26 

Quantidade 

92,4000000 
 

 
Quantidade 

4,7520000 
 
 
 
 
 
 

 
Quantidade 

12,2400000 
 
 
 
 

Quantidade 

72,9000000 
 
 
 
 

Quantidade 

64,2600000 

4.2.4 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 

KG 287,364 13,33 16,04 4.609,31 3,41 % 

Local Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local Descrição 

Fórmula 

92,40 * 3,11 
 
 
 
 
 

 
Fórmula 

1,29 * (6,60 * 2) 

Quantidade 

287,3640000 
 
 
 
 
 

 
Quantidade 

17,0280000 

3.5.2 102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

m² 24 33,03 39,74 953,76 0,71 % 

4   CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA EM FRENTE À CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL 

 1  33.280,73 33.280,73 24,61 % 

4.1   SERVIÇOS PRELIMINARES  1  3.804,68 3.804,68 2,81 % 

4.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 1,5 462,94 557,10 835,65 0,62 % 

4.1.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4,752 85,52 102,91 489,02 0,36 % 

4.2   ESTRUTURA  1  8.059,26 8.059,26 5,96 % 

4.2.1 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 12,24 80,10 96,39 1.179,81 0,87 % 

4.2.2 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 72,9 14,51 17,46 1.272,83 0,94 % 

4.2.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 64,26 12,90 15,52 997,31 0,74 % 

4.3   CONCRETAGEM  1  16.126,53 16.126,53 11,93 % 

4.3.1 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021 

m³ 17,028 786,99 947,06 16.126,53 11,93 % 



 

4.4   SINALIZAÇÃO VERTICAL  1  1.690,06 1.690,06 1,25 % 

4.4.1 5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 
m - fornecimento e implantação 

un 2 445,60 536,23 1.072,46 0,79 % 

4.4.2 5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação 

un 2 256,61 308,80 617,60 0,46 % 

4.5   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  1  3.600,20 3.600,20 2,66 % 

4.5.1 00000003 Próprio PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL 

M2 76 27,20 32,73 2.487,48 1,84 % 

Local Descrição 

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO 
 
 
 
 

 
Local Descrição 

DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO 

Fórmula 

76 

 
 
 

 
Fórmula 

28 

Quantidade 

76,0000000 
 
 
 
 

 
Quantidade 

28,0000000 

 
Total sem BDI 112.368,10 
Total do BDI 22.847,53 
Total Geral 135.215,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENG. CIVIL KLEBER RODRIGUES AMORIM 

CREA: 320.033/D-TO. 

4.5.2 102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

m² 28 33,03 39,74 1.112,72 0,82 % 
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