

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Jataí
Prefeitura Municipal de Jataí
Concorrência por Menor Preço - 014/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA A EXECUÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ SCHEILLA, NA ESCOLA MUNICIPAL DIOGO LEMES DE LIMA E NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR GERALDO VENÉRIO DE CARVALHO, TODAS DE PEQUENA MONTA, AS QUAIS VISAM ATENDER À EMENDA IMPOSITIVA N° 94/2023 E, NÃO OBSTANTE, AO OFÍCIO N° 037/2024.	119.873,03	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/09/2024 - 16:42	EDITAL.pdf
16/09/2024 - 16:42	CONCORRÊNCIA 014 - REFORMA ESCOLA IRMA SCHEILLA.rar
02/10/2024 - 09:48	CE 14-2024 - Emendas Impositivas- GSS CONSTRUTORA Analise Proposta.pdf
04/10/2024 - 13:51	CE 14-2024 - Emendas Impositivas- MARTINS VIEIRA Análise Proposta.pdf
08/10/2024 - 09:52	CE 14-2024 - Emendas Impositivas - MARTINS VIEIRA - Análise Habilitação.pdf
10/10/2024 - 13:52	CE 14-2024 - Emendas Impositivas- 2D&B ENGENHARIA - Análise Proposta.docx
10/10/2024 - 13:52	CE 14-2024 - Emendas Impositivas- 2D&B ENGENHARIA - Análise Proposta.docx
14/10/2024 - 10:03	CE 14-2024 - Emendas Impositivas- AVANTE SERVICE LTDA - Análise Proposta.pdf
14/10/2024 - 16:36	CE_14-2024_-_Emendas_Impositivas_-_AVANTE_SERVICE_-_Analise_Habilitacao_assinado.pdf
14/10/2024 - 16:36	CE_14-2024_-_Emendas_Impositivas_-_AVANTE_SERVICE_-_Analise_Habilitacao_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
01/10/2024 - 09:12:29	Negociação aberta para o processo 014/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2024 - 09:46:19	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/10/2024 - 12:27:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2024 - 09:47:51	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2024 - 10:05:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2024 - 14:37:36	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/10/2024 - 14:41:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2024 - 10:46:23	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/10/2024 - 08:48:53	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/10/2024 - 08:56:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



04/10/2024 - 13:49:19	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/10/2024 - 14:33:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/10/2024 - 15:50:32	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/10/2024 - 16:05:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/10/2024 - 10:29:13	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2024 - 09:33:36	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/10/2024 - 12:04:14		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/10/2024 - 09:33:14	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/10/2024 - 11:17:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/10/2024 - 15:01:16	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/10/2024 - 09:29:35	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/10/2024 - 14:38:13	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/10/2024 - 15:11:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/10/2024 - 10:05:38	Documentos solicitados para o processo 014/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/10/2024 - 10:09:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 014/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa de engenharia, para realização da reforma a execução de reforma na Escola Municipal Irmã Scheilla, na Escola Municipal Diogo Lemes de Lima e na Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho, todas de pequena monta, as quais visam atender à Emenda Impositiva nº 94/2023 e, não obstante, ao Ofício nº 037/2024.	AVANTE SERVICE LTDA	N/C	N/C	119.873,01	1	119.873,01

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa de engenharia, para realização da reforma a execução de reforma na Escola Municipal Irmã Scheilla, na Escola Municipal Diogo Lemes de Lima e na Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho, todas de pequena monta, as quais visam atender à Emenda Impositiva nº 94/2023 e, não obstante, ao Ofício nº 037/2024.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L&A ENGENHARIA LTDA	51.897.895/0001-40	17/09/2024 - 22:20:48	N/C	N/C	1	R\$119.000,00	R\$ 119.000,00	Sim
MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	42.214.928/0001-19	30/09/2024 - 14:50:26			1	R\$119.873,03	R\$ 119.873,03	Não
GSS CONSTRUTORA LTDA	36.875.009/0001-93	30/09/2024 - 17:07:37	N/C	N/C	1	R\$119.529,75	R\$ 119.529,75	Sim
AVANTE SERVICE LTDA	37.206.443/0001-43	30/09/2024 - 17:28:01	N/C	N/C	1	R\$119.873,01	R\$ 119.873,01	Sim
2D&B ENGENHARIA LTDA	34.174.740/0001-66	30/09/2024 - 21:35:48	N/C	N/C	1	R\$119.873,01	R\$ 119.873,01	Sim
STONNES ENGENHARIA LTDA	05.970.437/0001-71	01/10/2024 - 07:32:50	N/C	N/C	1	R\$118.000,00	R\$ 118.000,00	Sim
GFR CONSTRUTORA LTDA	54.119.875/0001-36	01/10/2024 - 07:44:20	N/C	N/C	1	R\$118.500,00	R\$ 118.500,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	42.214.928/0001-19	90 dias
2D&B ENGENHARIA LTDA	34.174.740/0001-66	060 dias
GFR CONSTRUTORA LTDA	54.119.875/0001-36	60 dias
L&A ENGENHARIA LTDA	51.897.895/0001-40	90 dias
AVANTE SERVICE LTDA	37.206.443/0001-43	90 dias
GSS CONSTRUTORA LTDA	36.875.009/0001-93	90 dias
STONNES ENGENHARIA LTDA	05.970.437/0001-71	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa de engenharia, para realização da reforma a execução de reforma na Escola Municipal Irmã Scheilla, na Escola Municipal Diogo Lemes de Lima e na Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho, todas de pequena monta, as quais visam atender à Emenda Impositiva nº 94/2023 e, não obstante, ao Ofício nº 037/2024.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/09/2024 - 22:20:48	119.000,00 (proposta)	51.897.895/0001-40 - L&A ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta readequada no prazo em aberto de acordo com as normas do Edital. 11/10/2024 13:32:25
30/09/2024 - 14:50:26	119.873,03 (proposta)	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não atingiu as quantidades mínimas apontadas na qualificação Técnica Operacional solicitadas em edital. 08/10/2024 09:49:18
30/09/2024 - 17:07:37	119.529,75 (proposta)	36.875.009/0001-93 - GSS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os itens de acordo com o edital na diligência aberta de acordo com o item 9.19. 03/10/2024 14:06:21
30/09/2024 - 17:28:01	119.873,01 (proposta)	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	Válido



30/09/2024 - 21:35:48	119.873,01 (proposta)	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de apresentar a diligência solicitada , após análise da proposta pela Secretária de Obras e Planejamento Urbano 10/10/2024 13:48:27
01/10/2024 - 07:32:50	118.000,00 (proposta)	05.970.437/0001-71 - STONNES ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar a proposta com o ultimo lance ofertado de acordo com as exigências do Edital e no prazo previsto no item 7.24 08/10/2024 14:47:07
01/10/2024 - 07:44:20	118.500,00 (proposta)	54.119.875/0001-36 - GFR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar a proposta readequada no prazo em aberto de acordo com as normas do Edital. 11/10/2024 09:07:00
01/10/2024 - 08:38:40	117.000,00	36.875.009/0001-93 - GSS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os itens de acordo com o edital na diligência aberta de acordo com o item 9.19. 03/10/2024 14:06:21
01/10/2024 - 08:42:42	115.000,00	05.970.437/0001-71 - STONNES ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar a proposta com o ultimo lance ofertado de acordo com as exigências do Edital e no prazo previsto no item 7.24 08/10/2024 14:47:07
01/10/2024 - 08:43:38	114.958,21	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de apresentar a diligência solicitada , após análise da proposta pela Secretária de Obras e Planejamento Urbano 10/10/2024 13:48:27
01/10/2024 - 08:44:36	113.000,00	36.875.009/0001-93 - GSS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os itens de acordo com o edital na diligência aberta de acordo com o item 9.19. 03/10/2024 14:06:21
01/10/2024 - 08:44:40	114.000,00	05.970.437/0001-71 - STONNES ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar a proposta com o ultimo lance ofertado de acordo com as exigências do Edital e no prazo previsto no item 7.24 08/10/2024 14:47:07
01/10/2024 - 08:44:59	112.900,00	05.970.437/0001-71 - STONNES ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar a proposta com o ultimo lance ofertado de acordo com as exigências do Edital e no prazo previsto no item 7.24 08/10/2024 14:47:07
01/10/2024 - 08:45:50	111.000,00	36.875.009/0001-93 - GSS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os itens de acordo com o edital na diligência aberta de acordo com o item 9.19. 03/10/2024 14:06:21
01/10/2024 - 08:46:34	110.000,00	05.970.437/0001-71 - STONNES ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Deixou de apresentar a proposta com o ultimo lance ofertado de acordo com as exigências do Edital e no prazo previsto no item 7.24 08/10/2024 14:47:07
01/10/2024 - 08:46:58	109.500,00	36.875.009/0001-93 - GSS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os itens de acordo com o edital na diligência aberta de acordo com o item 9.19. 03/10/2024 14:06:21
01/10/2024 - 08:47:00	115.000,00	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não atingiu as quantidades mínimas apontadas na qualificação Técnica Operacional solicitadas em edital. 08/10/2024 09:49:18
01/10/2024 - 08:47:20	112.680,62	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de apresentar a diligência solicitada , após análise da proposta pela Secretária de Obras e Planejamento Urbano 10/10/2024 13:48:27
01/10/2024 - 08:48:10	110.283,16	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de apresentar a diligência solicitada , após análise da proposta pela Secretária de Obras e Planejamento Urbano 10/10/2024 13:48:27
01/10/2024 - 08:52:13	109.400,00 (lance oculto)	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não atingiu as quantidades mínimas apontadas na qualificação Técnica Operacional solicitadas em edital. 08/10/2024 09:49:18
01/10/2024 - 08:57:44	109.000,00	36.875.009/0001-93 - GSS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa deixou de apresentar os itens de acordo com o edital na diligência aberta de acordo com o item 9.19. 03/10/2024 14:06:21

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	01/10/2024 - 12:27:06	36.875.009/0001-93 - GSS CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA-PLANILHA-assinado.pdf
0001	01/10/2024 - 12:27:06	36.875.009/0001-93 - GSS CONSTRUTORA LTDA	habilitação.jatai.pdf
0001	02/10/2024 - 10:05:12	36.875.009/0001-93 - GSS CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA.JATAI ATUALIZADA.pdf
0001	02/10/2024 - 14:41:26	36.875.009/0001-93 - GSS CONSTRUTORA LTDA	Documentos de habilitação.pdf
0001	04/10/2024 - 08:56:32	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CARTA_PROPOSTA - JATAI assinado.pdf
0001	04/10/2024 - 08:56:32	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	PLANILHAS - CC 014-2024 - ESCOLAS JATAI - 8%.pdf
0001	04/10/2024 - 14:33:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CC 014-2024 - ESCOLAS JATAI - 8%.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	BALANÇO PATRIMONIAL 2023 e 2022.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CAT ADRIELLA - Construção Centro de Resíduos Sólidos - Infraero Goiânia.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CAT ADRIELLA - Construção do Hospital - Acreúna.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CAT ADRIELLA - Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiários - Guapó.pdf



0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CAT JOÃO MARTINS ACREÚNA SAMU.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CAT JOÃO MARTINS TURVELANDIA REFORMA ESCOLA FLORIANO.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CAT PRAÇAS ACREÚNA.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CAT REFEITÓRIO POSSELANDIA.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CERT FALENCIA EMISSAO 05-08-2024.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CERT FEDERAL.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CERT FGTS VALIDA 15-10-2024.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CERT MUNICIPAL VALIDA 26-10-2024.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CERT TRABALHISTA.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CERTIDAO ESTADUAL VALIDA 03-11.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CNH Digital Mariti.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CNPJ EMISSAO 26-09-2024.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Coeficientes de Análises - 2022 - MARTINS - ASSINADOQ[1].pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Coeficientes de Análises - 2023 - MARTINS - ASSINADOQ[1].pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	Contrato João Vítor.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CONTRATO SOCIAL AT E INTEIRO TEOR.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CRQ ADRIELLA 310325 (3).pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CRQ EMPRESA 31.03.2025.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	CRQ JOAO VENCE 31.03.2025.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	DECLARACAO_UNIFICADA_-_MARTINS_VIEIRA_assinado_assinado_assinado.pdf
0001	04/10/2024 - 16:05:38	42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	JUCEG SIMPLI 10.04.pdf
0001	09/10/2024 - 12:04:14	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	CARTA PROPOSTA...pdf
0001	10/10/2024 - 11:17:07	34.174.740/0001-66 - 2D&B ENGENHARIA LTDA	documentos de habilitação.pdf
0001	11/10/2024 - 15:11:50	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	CARTA PROPOSTA JATAI CONCORRENCIA 14-2024.pdf
0001	11/10/2024 - 15:11:50	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	PLANILHA - CC 014-2024 - ESCOLAS JATAI - CHEIA.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	0.0DECLARAÇÕES AVANTE - JATAI CONC 014-2024.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	1.1CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	1.2CNH FERNANDO.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	2.1CNPJ - 08-10-2024.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	2.2CND FEDERAL - VENC 09-11-24.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	2.3CERTIDAO FGTS -24-10-2024.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	2.4CND CNDT - VENC 31-12-24.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	2.5CERTIDAO ESTADUAL EMITIDA 04-10-2024.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	2.6CERTIDAO MUNICIPAL VENC DIA 09-11.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	3.1FALENCIA - EMISSAO - 08-08-24.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	3.2.1INDICES 2022.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	3.2BALANCO 2022.pdf



0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	3.3.1INDICES.AVANTE 2023.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	3.3BALANÇO AVANTE 2023.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	4.1CRQ AVANTE - 31-03-25.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	4.2CRQ FERNANDO - 31-03-25.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	4.3CAT REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI DE PORTEIRAO.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	4.3CAT REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOVIANIA.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	4.3CAT REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE.pdf
0001	14/10/2024 - 10:09:00	37.206.443/0001-43 - AVANTE SERVICE LTDA	5.1JUCEG - AVANTE - EMISSAO 29-07.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
08/10/2024 - 09:49:18	MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	42.214.928/0001-19	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia, para realização da reforma a execução de reforma na Escola Municipal Irmã Scheilla, na Escola Municipal Diogo Lemes de Lima e na Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho, todas de pequena monta, as quais visam atender à Emenda Impositiva nº 94/2023 e, não obstante, ao Ofício nº 037/2024.
A empresa não atingiu as quantidades mínimas apontadas na qualificação Técnica Operacional solicitadas em edital.			
10/10/2024 - 13:48:27	2D&B ENGENHARIA LTDA	34.174.740/0001-66	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia, para realização da reforma a execução de reforma na Escola Municipal Irmã Scheilla, na Escola Municipal Diogo Lemes de Lima e na Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho, todas de pequena monta, as quais visam atender à Emenda Impositiva nº 94/2023 e, não obstante, ao Ofício nº 037/2024.
Desclassificação: O licitante deixou de apresentar a diligência solicitada, após análise da proposta pela Secretária de Obras e Planejamento Urbano			
03/10/2024 - 14:06:21	GSS CONSTRUTORA LTDA	36.875.009/0001-93	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia, para realização da reforma a execução de reforma na Escola Municipal Irmã Scheilla, na Escola Municipal Diogo Lemes de Lima e na Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho, todas de pequena monta, as quais visam atender à Emenda Impositiva nº 94/2023 e, não obstante, ao Ofício nº 037/2024.
A empresa deixou de apresentar os itens de acordo com o edital na diligência aberta de acordo com o item 9.19.			
11/10/2024 - 13:32:25	L&A ENGENHARIA LTDA	51.897.895/0001-40	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia, para realização da reforma a execução de reforma na Escola Municipal Irmã Scheilla, na Escola Municipal Diogo Lemes de Lima e na Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho, todas de pequena monta, as quais visam atender à Emenda Impositiva nº 94/2023 e, não obstante, ao Ofício nº 037/2024.
A empresa deixou de apresentar a proposta readequada no prazo em aberto de acordo com as normas do Edital.			
11/10/2024 - 09:07:00	GFR CONSTRUTORA LTDA	54.119.875/0001-36	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia, para realização da reforma a execução de reforma na Escola Municipal Irmã Scheilla, na Escola Municipal Diogo Lemes de Lima e na Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho, todas de pequena monta, as quais visam atender à Emenda Impositiva nº 94/2023 e, não obstante, ao Ofício nº 037/2024.
Desclassificação: A empresa deixou de apresentar a proposta readequada no prazo em aberto de acordo com as normas do Edital.			
08/10/2024 - 14:47:07	STONNES ENGENHARIA LTDA	05.970.437/0001-71	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia, para realização da reforma a execução de reforma na Escola Municipal Irmã Scheilla, na Escola Municipal Diogo Lemes de Lima e na Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho, todas de pequena monta, as quais visam atender à Emenda Impositiva nº 94/2023 e, não obstante, ao Ofício nº 037/2024.
Deixou de apresentar a proposta com o ultimo lance ofertado de acordo com as exigências do Edital e no prazo previsto no item 7.24			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/10/2024 - 16:46	--	--

0001 - Contratação de empresa de engenharia, para realização da reforma a execução de reforma na Escola Municipal Irmã Scheilla, na Escola Municipal Diogo Lemes de Lima e na Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho, todas de pequena monta, as quais visam atender à Emenda Impositiva nº 94/2023 e, não obstante, ao Ofício nº 037/2024.

Intenções de Recurso



CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
42.214.928/0001-19 - MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA	01/10/2024 - 09:31:30	INTENÇÃO DE RECURSO	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
17/09/2024 - 09:01:34	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: De acordo com o edital..
01/10/2024 - 08:30:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/10/2024 - 08:30:56	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/10/2024 - 08:30:56	Sistema	Conforme Lei 14.133 No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
01/10/2024 - 08:30:56	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
01/10/2024 - 08:30:56	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
01/10/2024 - 08:31:21	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes , vamos iniciar a etapa de lances e demais atos.
01/10/2024 - 08:31:36	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
01/10/2024 - 08:31:36	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/10/2024 - 08:46:37	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
01/10/2024 - 08:50:41	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 01/10/2024 às 08:55:41.
01/10/2024 - 08:55:42	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 01/10/2024 às 08:55:41.
01/10/2024 - 08:55:42	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
01/10/2024 - 08:55:42	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 109.500,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 01/10/2024 às 09:00:42.
01/10/2024 - 08:57:44	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 109.000,00.
01/10/2024 - 08:57:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/10/2024 - 09:12:29	Sistema	O item 0001 teve como arrematante GSS CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R\$ 109.000,00.
01/10/2024 - 09:12:29	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
01/10/2024 - 09:12:57	Agente de Contratação	Favor considerar a redução do valor.
01/10/2024 - 09:13:43	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 01/10/2024 às 09:30.
01/10/2024 - 09:30:43	F. GSS CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: sr. pregoeiro esse é o limite de valor.
01/10/2024 - 09:31:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/10/2024 às 09:41.
01/10/2024 - 09:31:15	Agente de Contratação	Está aberto prazo para manifestação de intenção recursal da proposta para os licitantes que assim o quiserem.
01/10/2024 - 09:31:30	Sistema	O fornecedor MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/10/2024 - 09:46:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:46 do dia 01/10/2024.
01/10/2024 - 09:46:19	Sistema	Motivo: Senhor representante da empresa GSS CONSTRUTORA LTDA - ME, peço que seja encaminhada a proposta readequada referente ao valor do último lance ofertado, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) horas, conforme estipulado no item 7.24 do Edital.
01/10/2024 - 12:27:06	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2024 - 13:51:46	Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes!
01/10/2024 - 13:52:27	Agente de Contratação	Informo que a proposta da proponente classificada em primeiro lugar será remetida a Secretaria de Obras para análise. Retornaremos a sessão às 16h para prosseguimento dos trâmites legais.
01/10/2024 - 16:58:40	Agente de Contratação	A secretária responsável não finalizou a análise , voltaremos a sessão amanhã dia 02/10 as 9:00
02/10/2024 - 09:00:04	Agente de Contratação	Bom dia! Os documentos estão sendo analisados ainda , voltaremos as 09:40.
02/10/2024 - 09:41:04	Agente de Contratação	Sessão retornada para demais atos!
02/10/2024 - 09:47:22	Agente de Contratação	De acordo com o item 6.15 do edital. Solicitamos que a empresa apresente uma nova proposta corrigindo o item 2.3 de 1Cpintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador 1D o valor final apresentado no orçamento analítico (detalhado) está diferente do orçamento sintético, de R\$18.008,41 para R\$ 2.408,81, apresentando alguma inconsistência na fórmula utilizada. Respeitando os preços máximos estabelecidos nos itens da planilha de orçamento, desde que mantido o valor global ofertado no último lance. Em anexo consta documento detalhado sobre a análise da proposta pela Secretária de Obras e Planejamento Urbano. O prazo será até dia 02/10/2024 as 11:50
02/10/2024 - 09:47:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 02/10/2024.



02/10/2024 - 09:47:51	Sistema	Motivo: De acordo com o item 6.15 do edital. Solicitamos que a empresa apresente uma nova proposta corrigindo o item 2.3 de "pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador" o valor final apresentado no orçamento analítico (detalhado) está diferente do orçamento sintético, de R\$18.008,41 para R\$ 2.408,81, apresentando alguma inconsistência na fórmula utilizada. Respeitando os preços máximos estabelecidos nos itens da planilha de orçamento, desde que mantido o valor global ofertado no último lance. Em anexo consta documento detalhado sobre a análise da proposta pela Secretária de Obras e Planejamento Urbano. O prazo será até dia 02/10/2024 às 11:50
02/10/2024 - 09:48:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 14-2024 - Emendas Impositivas- GSS CONSTRUTORA Analise Proposta.pdf) em 02/10/2024 às 09:48.
02/10/2024 - 10:05:12	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2024 - 10:15:40	Agente de Contratação	Os documentos vão ser analisados e retornamos as 13:30 do dia 02/10 para demais atos
02/10/2024 - 13:48:05	Agente de Contratação	Boa tarde, os documentos ainda não retornaram da Sec. de Obras , voltaremos as 14:30
02/10/2024 - 14:35:12	Agente de Contratação	Os documentos foram analisados e estão de acordo com as exigências do Edital.
02/10/2024 - 14:37:07	Agente de Contratação	Abre-se o prazo de 2 (duas) horas para que seja encaminhado os documentos de habilitação da empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, conforme previsto no item 9.11.1 do Edital.
02/10/2024 - 14:37:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:37 do dia 02/10/2024.
02/10/2024 - 14:37:36	Sistema	Motivo: Abre-se o prazo de 2 (duas) horas para que seja encaminhado os documentos de habilitação da empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, conforme previsto no item 9.11.1 do Edital.
02/10/2024 - 14:41:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/10/2024 - 16:49:35	Agente de Contratação	Boa tarde, os documentos de habilitação serão analisados e retornaremos a sessão amanhã 03/10 as 9:00.
03/10/2024 - 09:01:08	Agente de Contratação	Bom dia! Os documentos estão sendo analisados , voltaremos as 10:30!
03/10/2024 - 10:46:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 03/10/2024.
03/10/2024 - 10:46:23	Sistema	Motivo: Com fulcro no item 9.19 do Edital, abre-se diligência no prazo de 2 (duas) horas para envio de documentos, de habilitação complementares, em especial no que se refere ao item 9.25.3.1 do edital, especificamente quanto a Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) referente ao exercício financeiro de 2023, Índices de acordo com o item 9.25.4.1 referente a 2023 . Termo de Abertura e Fechamento todos referente ao ano de 2023 e relacionados aos balanços patrimoniais e demonstrações contábeis já apresentadas via sistema.
03/10/2024 - 11:04:42	Agente de Contratação	Após o fim do prazo de diligência a sessão retornará as 14:00 do dia 03/10
03/10/2024 - 14:06:21	Sistema	O fornecedor GSS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
03/10/2024 - 14:06:21	Sistema	Motivo: A empresa deixou de apresentar os itens de acordo com o edital na diligência aberta de acordo com o item 9.19.
03/10/2024 - 14:06:21	Sistema	O fornecedor GSS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/10/2024 - 14:06:21	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA com lance de R\$ 109.400,00.
03/10/2024 - 14:06:21	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor STONNES ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
03/10/2024 - 14:07:11	Agente de Contratação	Sessão retomada.
03/10/2024 - 14:11:24	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor STONNES ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 03/10/2024 às 14:32, encerrando às 14:37:00.
03/10/2024 - 14:37:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/10/2024 - 14:37:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor 2D&B ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
03/10/2024 - 14:38:41	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor 2D&B ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 03/10/2024 às 14:58, encerrando às 15:03:00.
03/10/2024 - 15:03:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/10/2024 - 15:03:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor GFR CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
03/10/2024 - 15:14:20	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor GFR CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 03/10/2024 às 15:34, encerrando às 15:39:00.
03/10/2024 - 15:39:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/10/2024 - 15:39:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor L&A ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
03/10/2024 - 15:52:27	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor L&A ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 03/10/2024 às 16:12, encerrando às 16:17:00.
03/10/2024 - 16:17:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/10/2024 - 16:17:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor AVANTE SERVICE LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
03/10/2024 - 16:20:12	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor AVANTE SERVICE LTDA foi definida pelo agente de contratação para 03/10/2024 às 16:40, encerrando às 16:45:00.
03/10/2024 - 16:45:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/10/2024 - 16:46:44	Agente de Contratação	Por conta do horario de expediente finalizar as 17:00, retornaremos amanhã dia 04/10 as 8:30 para demais atos.
04/10/2024 - 08:36:59	Agente de Contratação	Bom dia! Sessão retomada para demais atos
04/10/2024 - 08:38:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 08:55 do dia 04/10/2024.
04/10/2024 - 08:38:23	Sistema	Motivo: Considerar a redução do valor.



04/10/2024 - 08:43:19	F. MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES	Negociação Item 0001: Bom dia, é o nosso melhor preço.
04/10/2024 - 08:48:16	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
04/10/2024 - 08:48:16	Sistema	Motivo: Empresa informou que é o menor valor possível.
04/10/2024 - 08:48:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 04/10/2024.
04/10/2024 - 08:48:53	Sistema	Motivo: Senhor representante da empresa MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA - EPP/SS, peço que seja encaminhada a proposta readequada referente ao valor do último lance ofertado, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) horas, conforme estipulado no item 7.24 do Edital.
04/10/2024 - 08:56:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/10/2024 - 09:02:03	Agente de Contratação	Os documentos anexados serão analisados e retornaremos as 13:30
04/10/2024 - 13:44:42	Agente de Contratação	Boa tarde! Sessão reaberta para o seguintes atos.
04/10/2024 - 13:49:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 04/10/2024.
04/10/2024 - 13:49:19	Sistema	Motivo: De acordo com o item 6.15 do edital. Solicitamos que a empresa apresente uma nova proposta corrigindo e apresentando os seguintes itens 1.1, 1.2, 2.3, 2.6, 2.7, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.8, 3.3.11 não aparecem no orçamento analítico. Todos os itens depois do item 3.4.2 não estão enumerados no orçamento analítico. Respeitando os preços máximos estabelecidos nos itens da planilha de orçamento, desde que mantido o valor global ofertado no último lance. Em anexo consta documento detalhado sobre a análise da proposta pela Secretária de Obras e Planejamento Urbano. O prazo será até dia 04/10/2024 às 15:50.
04/10/2024 - 13:51:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 14-2024 - Emendas Impositivas- MARTINS VIEIRA Análise Proposta.pdf) em 04/10/2024 às 13:51.
04/10/2024 - 14:33:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/10/2024 - 14:42:25	Agente de Contratação	Documentos enviados para a Secretária de Obras e Planejamento Urbano para análise das correções. Voltaremos as 15:50
04/10/2024 - 15:49:50	Agente de Contratação	Os documentos foram analisados e estão de acordo com as exigências do Edital.
04/10/2024 - 15:50:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 04/10/2024.
04/10/2024 - 15:50:32	Sistema	Motivo: Abre-se o prazo de 2 (duas) horas para que seja encaminhado os documentos de habilitação da empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, conforme previsto no item 9.11.1 do Edital.
04/10/2024 - 15:55:33	Agente de Contratação	Após o final do prazo de diligencia em aberto que é hoje até 17:50, a sessão será suspensa e retornaremos a sessão dia 07/10/2024 as 09:00 para demais atos .
04/10/2024 - 16:05:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/10/2024 - 09:06:50	Agente de Contratação	Bom dia ! Os documentos serão analisados e voltaremos às 10:30 do dia 07/10.
07/10/2024 - 10:35:42	Agente de Contratação	Os documentos estão sendo analisados , voltaremos as 15:00.
07/10/2024 - 15:00:20	Agente de Contratação	Boa tarde! Os documentos recebidos foram enviados para a Sec. de Obras para análise e ainda não retornaram. Voltamos com a sessão as 16:20 , para demais atos.
07/10/2024 - 16:37:25	Agente de Contratação	Os documentos recebidos foram enviados para a Sec. de Obras para análise e ainda não retornaram. Voltamos com a sessão as 16:50 , para demais atos.
07/10/2024 - 16:50:33	Agente de Contratação	Boa tarde! Os documentos estão em análise , retornaremos amanhã dia 08/10 as 9:30 para demais atos
08/10/2024 - 09:45:39	Agente de Contratação	Bom dia! Sessão retomada para demais atos
08/10/2024 - 09:49:18	Sistema	O fornecedor MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
08/10/2024 - 09:49:18	Sistema	Motivo: A empresa não atingiu as quantidades mínimas apontadas na qualificação Técnica Operacional solicitadas em edital.
08/10/2024 - 09:49:18	Sistema	O fornecedor MARTINS VIEIRA CONSTRUTORA E SOLUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/10/2024 - 09:49:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante STONNES ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 110.000,00.
08/10/2024 - 09:52:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 14-2024 - Emendas Impositivas - MARTINS VIEIRA - Análise Habilitação.pdf) em 08/10/2024 às 09:52.
08/10/2024 - 09:53:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:20 do dia 08/10/2024.
08/10/2024 - 09:53:43	Sistema	Motivo: Considerar a redução do valor.
08/10/2024 - 10:29:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 08/10/2024.
08/10/2024 - 10:29:13	Sistema	Motivo: Senhor representante da empresa STONNES ENGENHARIA LTDA, peço que seja encaminhada a proposta readequada referente ao valor do último lance ofertado, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) horas, conforme estipulado no item 7.24 do Edital.
08/10/2024 - 14:47:07	Sistema	O fornecedor STONNES ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
08/10/2024 - 14:47:07	Sistema	Motivo: Deixou de apresentar a proposta com o ultimo lance ofertado de acordo com as exigências do Edital e no prazo previsto no item 7.24
08/10/2024 - 14:47:07	Sistema	O fornecedor STONNES ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/10/2024 - 14:47:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 2D&B ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 110.283,16.
08/10/2024 - 14:47:25	Agente de Contratação	Sessão em continuidade.
08/10/2024 - 14:47:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:10 do dia 08/10/2024.
08/10/2024 - 14:55:23	Agente de Contratação	Considerem reduzir o valor ofertado.
08/10/2024 - 16:36:43	Agente de Contratação	Boa tarde! Estamos com instabilidade no sistema , retornaremos amanhã 09/10 as 9:00
08/10/2024 - 16:36:51	Agente de Contratação	Boa tarde! Estamos com instabilidade no sistema , retornaremos amanhã 09/10 as 9:00
09/10/2024 - 09:32:55	Agente de Contratação	Bom dia! Sessão iniciada novamente . Senhor representante da empresa 2DB ENGENHARIA LTDA, peço que seja encaminhada a proposta readequada referente ao valor do último lance ofertado, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) horas, conforme estipulado no item 7.24 do Edital.
09/10/2024 - 09:33:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:35 do dia 09/10/2024.



09/10/2024 - 09:33:37	Sistema	Motivo: Senhor representante da empresa 2D&B ENGENHARIA LTDA, peço que seja encaminhada a proposta readequada referente ao valor do último lance ofertado, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) horas, conforme estipulado no item 7.24 do Edital.
09/10/2024 - 12:04:14	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/10/2024 - 15:20:22	Agente de Contratação	Os documentos serão analisados , voltaremos a sessão amanhã dia 10/10 as 09:30.
10/10/2024 - 09:30:24	Agente de Contratação	Boa tarde! Retomada a sessão.
10/10/2024 - 09:31:03	Agente de Contratação	De acordo com a análise feita pela Secretária de Obras , solicito que seja incluído na diligência dos documentos já apresentados o orçamento analítico para análise.
10/10/2024 - 09:33:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 10/10/2024.
10/10/2024 - 09:40:27	Agente de Contratação	Após o fim do prazo de diligência , retornaremos a sessão as 13:30
10/10/2024 - 11:17:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/10/2024 - 13:37:09	Agente de Contratação	Boa tarde! Retomada a sessão.
10/10/2024 - 13:48:27	Sistema	O fornecedor 2D&B ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/10/2024 - 13:48:27	Sistema	Motivo: O licitante deixou de apresentar a diligência solicitada , após análise da proposta pela Secretária de Obras e Planejamento Urbano
10/10/2024 - 13:48:27	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GFR CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 118.500,00.
10/10/2024 - 13:49:14	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:10 do dia 10/10/2024.
10/10/2024 - 13:49:14	Sistema	Motivo: Considerar a redução do valor.
10/10/2024 - 13:52:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 14-2024 - Emendas Impositivas- 2D&B ENGENHARIA - Análise Proposta.docx) em 10/10/2024 às 13:52.
10/10/2024 - 13:52:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 14-2024 - Emendas Impositivas- 2D&B ENGENHARIA - Análise Proposta.docx) em 10/10/2024 às 13:52.
10/10/2024 - 15:00:39	Agente de Contratação	Senhor representante da empresa GFR CONSTRUTORA LTDA, peço que seja encaminhada a proposta readequada referente ao valor do último lance ofertado, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) horas, conforme estipulado no item 7.24 do Edital.
10/10/2024 - 15:01:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 19:01 do dia 10/10/2024.
10/10/2024 - 16:07:40	Agente de Contratação	Ao final do prazo de diligência , a sessão retornará dia 11/10 as 9:00
11/10/2024 - 09:01:31	Agente de Contratação	Bom dia! Sessão aberta
11/10/2024 - 09:07:00	Sistema	O fornecedor GFR CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/10/2024 - 09:07:00	Sistema	Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta readequada no prazo em aberto de acordo com as normas do Edital.
11/10/2024 - 09:07:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L&A ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 119.000,00.
11/10/2024 - 09:07:44	Agente de Contratação	Senhor representante da empresa LA ENGENHARIA LTDA, peço que seja encaminhada a proposta readequada referente ao valor do último lance ofertado, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) horas, conforme estipulado no item 7.24 do Edital.
11/10/2024 - 09:08:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:28 do dia 11/10/2024.
11/10/2024 - 09:08:49	Sistema	Motivo: Considerar a redução do valor ofertado
11/10/2024 - 09:29:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 11/10/2024.
11/10/2024 - 09:29:35	Sistema	Motivo: Senhor representante da empresa LA ENGENHARIA LTDA, peço que seja encaminhada a proposta readequada referente ao valor do último lance ofertado, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) horas, conforme estipulado no item 7.24 do Edital.
11/10/2024 - 13:32:25	Sistema	O fornecedor L&A ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
11/10/2024 - 13:32:25	Sistema	Motivo: A empresa deixou de apresentar a proposta readequada no prazo em aberto de acordo com as normas do Edital.
11/10/2024 - 13:32:25	Sistema	O fornecedor L&A ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/10/2024 - 13:32:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AVANTE SERVICE LTDA com lance de R\$ 119.873,01.
11/10/2024 - 13:32:39	Agente de Contratação	Sessão retomada.
11/10/2024 - 13:33:18	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:53 do dia 11/10/2024.
11/10/2024 - 13:33:18	Sistema	Motivo: Considerar a redução do valor.
11/10/2024 - 13:52:23	F. AVANTE SERVICE LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, iremos manter o valor.
11/10/2024 - 14:38:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:40 do dia 11/10/2024.
11/10/2024 - 14:38:14	Sistema	Motivo: Senhor representante da empresa AVANTE SERVICE LTDA, peço que seja encaminhada a proposta readequada referente ao valor do último lance ofertado, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) horas, conforme estipulado no item 7.24 do Edital.
11/10/2024 - 15:11:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/10/2024 - 16:03:38	Agente de Contratação	AOs arquivos vão ser analisados e retornamos no dia 14/10 as 10:00
14/10/2024 - 10:00:24	Agente de Contratação	Bom dia! Sessão retomada para demais atos
14/10/2024 - 10:03:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 14-2024 - Emendas Impositivas- AVANTE SERVICE LTDA - Análise Proposta.pdf) em 14/10/2024 às 10:03.
14/10/2024 - 10:05:07	Agente de Contratação	Abre-se o prazo de 2 (duas) horas para que seja encaminhado os documentos de habilitação da empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, conforme previsto no item 9.11.1 do Edital.
14/10/2024 - 10:05:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 14/10/2024.
14/10/2024 - 10:05:38	Sistema	Motivo: Abre-se o prazo de 2 (duas) horas para que seja encaminhado os documentos de habilitação da empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, conforme previsto no item 9.11.1 do Edital.
14/10/2024 - 10:09:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/10/2024 - 10:50:25	Agente de Contratação	Os documentos serão analisados e retornaremos a sessão as 16:00 do dia 14/10



14/10/2024 - 16:02:11	Agente de Contratação	Os documentos estão em análise , a sessão retorna 16:30
14/10/2024 - 16:30:11	Agente de Contratação	Sessão retomada.
14/10/2024 - 16:36:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE_14-2024_-_Emendas_Impositivas_-_AVANTE_SERVICE_-_Analise_Habilitacaoassinado.pdf) em 14/10/2024 às 16:36.
14/10/2024 - 16:36:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE_14-2024_-_Emendas_Impositivas_-_AVANTE_SERVICE_-_Analise_Habilitacaoassinado.pdf) em 14/10/2024 às 16:36.
14/10/2024 - 16:36:39	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor AVANTE SERVICE LTDA.
14/10/2024 - 16:36:41	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
14/10/2024 - 16:36:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 14/10/2024 às 16:46.
14/10/2024 - 16:54:36	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/10/2024 - 17:10:28	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Valter Pedro Cardoso.
17/10/2024 - 15:46:18	Sistema	O item 0001 foi homologado por Valter Pedro Cardoso.

Amanda Franco e Silva
Agente de Contratação

Valter Pedro Cardoso
Autoridade Competente

Amanda Franco e Silva
Apoio

