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¢ PREFEITURA DE

“*JATAI

Cadigo Banco

250102 AGETOP

CIVIL
180323 AGETOP
CIVIL

150204 AGETOP
CIVIL

250101 AGETOP
CIVIL

060204 AGETOP

CIVIL
160969 AGETOP
CIVIL
060517 AGETOP
CIVIL
082365 AGETOP
CIVIL
020230 AGETOP
CIVIL

261000 AGETOP
CIVIL
261703 AGETOP
CIVIL
271417 AGETOP
CIVIL
160601 AGETOP
CIVIL
050302 AGETOP
CIVIL
261609 AGETOP
CIVIL
160602 AGETOP
CIVIL
030105 AGETOP
CIVIL
89584 SINAPI

052005 AGETOP
CIVIL

120902 AGETOP
CIVIL

Obra
Construgao de Passarela Coberta - Escola Clarindo de Melo

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Goias

SBC - 02/2025 - Goias

AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goias

Curva ABC de Servicos
Descricao Tipo
MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGCO 18
(ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ASTM 15
A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 25
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS 6
CIVIS)
COBERTURA’COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM 16
COM ACESSORIOS
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 6
FCK=25 MPA (regularizacao de piso)
TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM 8
LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PABA 202
ALMOXARIFADO / DEPQSITO 6,00 X 2,40 M,_INCLUSIVE MOBILIARIO
(EXCLUSO MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO)
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 26
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) 26
CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA 27
CANA)
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N® 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM 16
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 5
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 26
(estrutura metalica)
RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM 16
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A 3

CARGA MANUAL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -
Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

5)

12

B.D.l
24,35%

Und

m2

Kg

m2

m2

m3

m2

m3

UN

Kg

m2

Quant. Valor Unit

132,0

13,23

274,73
44,0
42,84
46,82
5,26
55,0

2,0

131,5
105,32
22,47
19,71
16,5
93,64
24,17
9,83

20,0

76,51

16,8

64,32

636,09

22,10
127,03
119,64

76,06
662,48

63,03

1.370,75

16,87
16,41
72,39
78,91
92,29
15,89
49,16
117,03

55,62

13,60

45,61

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos precos

unitario dos insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Total

8.490,24

8.415,47

6.071,53

5.589,32

5.125,37
3.561,12
3.484,64
3.466,65

2.741,50

2.218,40
1.728,30
1.626,60
1.5655,31
1.522,78
1.487,93
1.188,19
1.150,40

1.112,40

1.040,53

766,24

Peso (%)

12,69

12,58

9,08
8,36
7,66
5,32

5,21

Peso
Acumulado (%)
12,69

25,27

34,35
42,70
50,36
55,69
60,90
66,08

70,18

73,49
76,08
78,51
80,83
83,11
85,33
87,11
88,83

90,49

92,05

93,19




i fa PREFEITURA DE

= JATAI

Cadigo Banco

060517 AGETOP
CIVIL
051030 AGETOP
CIVIL
040101 AGETOP
CIVIL
052014 AGETOP

CIVIL
261609 AGETOP
CIVIL
060314 AGETOP
CIVIL
060802 AGETOP
CIVIL
000662 SBC

052004 AGETOP
CIVIL
020121 AGETOP
CIVIL
051055 AGETOP
CIVIL
040902 AGETOP
CIVIL
081834 AGETOP

CIVIL
051026 AGETOP
CIVIL

COT-PMJ- Préprio

1002

Obra
Construcao de Passarela Coberta - Escola Clarindo de Melo

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Goias

SBC - 02/2025 - Goias

AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goias

Curva ABC de Servicos

Descricao Tipo

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 6

FCK=25 MPA

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 5)
FCK=25 MPA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 4
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 5)
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 26
(grelhas)

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 6
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 6
ESTRUTURA - (O.C.)

PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM PROJETOS
ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 5)

DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE 2
CACAMBA E CARGA

LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 5
(0.C)

REATERRO COM APILOAMENTO 4
LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 8

LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO 5
(0.C)

RECICLAGEM DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL Material

B.D.lL
24,35%

Und

m3
m3
m3
Kg
m2
Kg
m3
UN
Kg
m3
m3
m3
m3
m3

\VE

Maurice Tomazini
Engenheira Civil
CREA:1023177064D-GO
Data Base orgamento-02/2025

Quant. Valor Unit

0,84
1,06
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

662,48
662,48
48,80
15,23
15,89
15,23
68,70
118,13
13,71
228,13
66,67
32,34
278,71
55,69

37,30

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos precos

unitario dos insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Total

741,97
556,48
508,49
475,32
420,44
375,26
361,36
318,95
297,78
216,72

74,67

64,68

55,74

46,77

39,53

Peso (%)

Peso
Acumulado (%)
94,30

95,13
95,89
96,60
97,23
97,79
98,33
98,81
99,26
99,58
99,69
99,79
99,87
99,94
100,00
53.803,17

13.093,91
66.897,08




