
  

Obra Bancos

Construção de Passarela Coberta - Escola Clarindo de Melo SINAPI - 02/2025 - Goiás

SBC - 02/2025 - Goiás

AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)
 250102 AGETOP 

CIVIL
MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25 H 132,0 64,32 8.490,24 12,69 12,69

 180323 AGETOP 
CIVIL

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO 
(ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

18 m² 13,23 636,09 8.415,47 12,58 25,27

 150204 AGETOP 
CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM 
A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

15 Kg 274,73 22,10 6.071,53 9,08 34,35

 250101 AGETOP 
CIVIL

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 25 H 44,0 127,03 5.589,32 8,36 42,70

 060204 AGETOP 
CIVIL

FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS 
CIVIS)

6 m² 42,84 119,64 5.125,37 7,66 50,36

 160969 AGETOP 
CIVIL

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM 
COM ACESSÓRIOS

16 m² 46,82 76,06 3.561,12 5,32 55,69

 060517 AGETOP 
CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA (regularização de piso)

6 m³ 5,26 662,48 3.484,64 5,21 60,90

 082365 AGETOP 
CIVIL

TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM 8 m 55,0 63,03 3.466,65 5,18 66,08

 020230 AGETOP 
CIVIL

LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 
ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO 
(EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

202 MÊS 2,0 1.370,75 2.741,50 4,10 70,18

 261000 AGETOP 
CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 26 m² 131,5 16,87 2.218,40 3,32 73,49

 261703 AGETOP 
CIVIL

PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) 26 m² 105,32 16,41 1.728,30 2,58 76,08

 271417 AGETOP 
CIVIL

CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA 
CANA)

27 m 22,47 72,39 1.626,60 2,43 78,51

 160601 AGETOP 
CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM 16 m 19,71 78,91 1.555,31 2,32 80,83

 050302 AGETOP 
CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 5 M 16,5 92,29 1.522,78 2,28 83,11

 261609 AGETOP 
CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 
(estrutura metálica)

26 m² 93,64 15,89 1.487,93 2,22 85,33

 160602 AGETOP 
CIVIL

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM 16 m 24,17 49,16 1.188,19 1,78 87,11

 030105 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

3 m³ 9,83 117,03 1.150,40 1,72 88,83

 89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

UN 20,0 55,62 1.112,40 1,66 90,49

 052005 AGETOP 
CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 5 Kg 76,51 13,60 1.040,53 1,56 92,05

 120902 AGETOP 
CIVIL

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM 12 m² 16,8 45,61 766,24 1,15 93,19

B.D.I. Encargos Sociais

24,35% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 060517 AGETOP 
CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

6 m³ 1,12 662,48 741,97 1,11 94,30

 051030 AGETOP 
CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

5 m³ 0,84 662,48 556,48 0,83 95,13

 040101 AGETOP 
CIVIL

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 4 m³ 10,42 48,80 508,49 0,76 95,89

 052014 AGETOP 
CIVIL

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 5 Kg 31,21 15,23 475,32 0,71 96,60

 261609 AGETOP 
CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 
(grelhas)

26 m² 26,46 15,89 420,44 0,63 97,23

 060314 AGETOP 
CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 6 Kg 24,64 15,23 375,26 0,56 97,79

 060802 AGETOP 
CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

6 m³ 5,26 68,70 361,36 0,54 98,33

 000662 SBC PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM PROJETOS UN 2,7 118,13 318,95 0,48 98,81

 052004 AGETOP 
CIVIL

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 5 Kg 21,72 13,71 297,78 0,45 99,26

 020121 AGETOP 
CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

2 m³ 0,95 228,13 216,72 0,32 99,58

 051055 AGETOP 
CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 
(O.C.)

5 m³ 1,12 66,67 74,67 0,11 99,69

 040902 AGETOP 
CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO 4 m³ 2,0 32,34 64,68 0,10 99,79

 081834 AGETOP 
CIVIL

LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO 8 m³ 0,2 278,71 55,74 0,08 99,87

 051026 AGETOP 
CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.)

5 m³ 0,84 55,69 46,77 0,07 99,94

 COT-PMJ-
1002 

Próprio RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL Material M³ 1,06 37,30 39,53 0,06 100,00

Total Geral 66.897,08

_______________________________________________________________
Maurice Tomazini
Engenheira Civil

CREA:1023177064D-GO
Data Base orçamento-02/2025

Total sem BDI 53.803,17

Total do BDI 13.093,91

  


