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MEMORIA DE CALCULO

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA
180X150 = 2,70m?
CONTAINER PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2 MESES DE OBRA

IMPERMEABILIZAGAO:
1,00m x 1,05m =1,05m2 x 2 lados=2,10m?2 x 4 lados=8,40m? x 2 caixas=  16,80m?

FUNDOS:
Lastro de brita=1,00m2 x 0,10m de espessura=0,10m? x 2 caixas= 0,20m3

GRELHA METALICA:
Grelha Metélica=1,00m2 x 2 caixas= 2,00m3

PINTURA GRELHA METALICA:
Pintura Grelha Metélica=1,00m2 x 2 caixas= 2,00m3

DEMOLIGCOES
DEMOLIGAO DE PISO EM CONCRETO PARA GRELHAS E CANALETAS=22,47M X 0,50M DE LARGURA=11,23M2 X 0,06M DE ESPESSURA= 0,67M3
RECICLAGEM DE MATERIAL=0,67M3+10% DE EMPOLAMENTO= 0,74M3
ESCAVAGAO DE VALAS PARA INSTALAGAO CANALETAS=22,47M X 0,50M DE LARGURA=11,23M? X 0,50M DE PROFUNDIDADE= 5,62M3
RETIRADA DE MATERIAL ESCAVADO= 5,62M3
DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULACAO=9,00M X 0,30M DE LARGURA X 0,06M DE ESPESSURA= 0,16M3
RECICLAGEM DE MATERIAL=0,16M3+10% DE EMPOLAMENTO= 0,18M3
ESCAVAGAO DE VALAS PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO=9,00M X 0,30M DE LARGURA X 1M DE PROFUNDIDADE= 2,70M3
REATERRO DE VALAS= 2,00Mm3
DEMOLIGAO DE PISO EM CONCRETO PARA INSTALAGAO DE CAIXA DEPASSAGEM=1,00M X 1,00M=1M2 X 0,06M DE ESPESSURA=0,06M? X 2 CAIXAS= 0,12M3
RECICLAGEM DE MATERIAL=0,12M3+10% DE EMPOLAMENTO= 0,14M3
ESCAVAGAO DE VALAS PARA CAIXA DE PASSAGEM =1,00M X 1,00M X 1,05M DE PROFUNDIDADE=1,05M3 X 2 CAIXAS= 2,10M3
RETIRADA DE MATERIAL ESCAVADO= 2,10M3
RESUMO:
DEMOLIGAO DE PISO EM CONCRETO= 0,95M3
RECICLAGEM DE MATERIAL= 1,06 M3
ESCAVAGAO DE VALAS= 10,42M3
RETIRADA DE MATERIAL= 8,77M3
REATERRO DE VALAS= 2,00M3
DRENAGEM PLUVIAL
CAIXAS: 1,00M X 1,00M X 1,05M
PAREDES:
VOLUME DE CONCRETO FORMA:
V=axbxc Forma: 1,00m x 1,05m=1,05m2 x 8 lados=8,40m2 x 2 caixas=
V=(1,00 x 1,05 x 0,10) X 4 PAREDES 16,80m?2
V=0,42m? x 2 caixas
v=0,84m?3 Ago:
5.0 1,00m +0,10=10 fios x 1,00m=10m x 2 =20m x 4 lados= 80m x 2 caixas=160m x 0,154= 24,64kg

MEIA MANILHA DE CONCRETO= 22,47m
GRELHA SOB MANILHA DE CONCRETO= 22,47m x 0,50m de largura= 11,23m2
PINTURA DE GRELHA METALICA= 22,46m
TUBO @100= 45m
TUBO @150= 3m
JOELHO 90° @100= 18UND.
CURVA 90° @150= 2UNID.
PASSARELA
Estacas:
ESTACAS 230 - 1,50m de profundidade x 11 estacas= 16,50m
Aco:
¢ 8.0 5fios x 1,00m=5,0m x 11 estacas=55,00m x 0,395= 21,72kg

5.0 1,00m +0,15=6,666 x 0,65=4,333 x 11 estacas=47,666m x 0,154= 7,34kg
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Pilares:
12x30x250 - 04 UND.
2,25X 0,12 X 0,30 FORMA:
V=axbxc Forma: 2,50m x 0,30m =0,75m? x 2 lados=1,50m? x 4 pilares= 6,00m?
V=(0,30 x 0,12 x 2,50) x 4 Forma: 2,50m x 0,12m =0,30m2 x 2 lados=0,60m2 x 4 pilares= 2,40m?
v=0,36m? SOMA= 8,40m?2
Ago:
10.0 2,50m x 4 fios=10,0m x 04 pilares=40,0m x 0,617= 24,68kg
5.0 2,50m +0,15=16,666m x 0,75m=12,50m x04 pil.=50,0m x 0,154= 7,70kg
Pilares:
12 X 30X 300-7 UNID. FORMA:
V=axbxc Forma: 3,00m x 0,30m =0,90m2 x 2 lados=1,80m2 x 7 pilares= 12,60m?
V=(0,12x 0,30 x 3,00) x 07 Forma: 3,00m x 0,12m =0,36m? x 2 lados=0,72m2 x 7 pilares= 5,04m?
v=0,76m? SOMA= 17,64m?
Aco:
10.0 3,00m x 4 fios=12,00m x 07 pilares=84,00m x 0,617= 51,83kg
5.0 3,00m =+ 0,15=20,00est. x 0,75m=15,00m x 07 pil.=105,0m x 0,154= 16,17kg
RESUMO - FUNDAGOES RESUMO - ESTRUTURA
Estacas 030 = 16,50M Concreto Fck 25 Mpa= 1,12m?
Aco: Lancamento de concreto=  1,12m3
8.0 21,72kg Forma = 26,04m?
5.0 7,34kg Aco:
10.0 76,51kg
5.0 23,87kg
ADMINISTRAGAO
ENGENHEIRO
CIVIL 22 DIAS UTEIS POR MES X 02 MESES DE OBRA = 22 DIAS X 1HS POR DIA= 44hs
MESTRE DE
OBRAS 22 DIAS UTEIS POR MES X 02 MESES DE OBRA = 44 DIAS X 3HS POR DIA= 132hs

MAURICE TOMAZINI
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:1023177064D-GO




