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MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA /ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: Ampliagédo da Escola Municipal Romualda de Barros

Local: Rua Joao Messias de Souza, Bairro Nossa Senhora do Carmo

Data: Agosto/2025

DESCRIGAO/APRESENTAGAO

Este memorial tem por objetivo descrever de forma clara os servigos a serem executados na Escola
Municipal Romualdo de Barros

Antes do inicio das obras a empresa responsavel pela execucdo dos servigos, doravante
denominada contratada, devera anotar no CREA-GO a responsabilidade pelo contrato e pela
execucao de todos os servigos contratados.

As placas relativas a obra deverdao ser confeccionadas e afixadas dentro dos padrbes
recomendados por posturas legais, em local bem visivel, e com as dimensodes, logomarcas e dizeres
definidos pela equipe de fiscalizacdo da Prefeitura doravante denominada de Secretaria de Obras e
Planejamento Urbano. A empresa devera confeccionar a placa de obra do governo federal e de
responsabilidade técnica (contendo os responsaveis técnicos pelos projetos, execucao e fiscalizagao
da obra).

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com este Caderno de
Especificagbes Técnicas, com os documentos nele referidos, as Normas Técnicas vigentes e nos
Projetos anexos;

Quaisquer omissdes ou duvidas estabelecidas pelas especificagdes técnicas, pelos projetos ou
planilhas de quantitativos deverdo ser dirimidas pelas empresas proponentes junto a Prefeitura
Municipal de Jatai, para que as propostas apresentadas sejam suficientes para a conclusao dos
servigos especificados na apresentacao deste caderno. A contratada sera responsavel pelo material,
pela mao-de-obra e pela qualidade dos produtos e servidos da obra em geral.

Todo o material empregado na obra devera receber aprovagéo da fiscalizagdo antes de comegar
a ser utilizado. No caso do construtor querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacado, devera apresentar a fiscalizagdo o memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizagdo e a composicao orcamentaria completa, que permita comparagdo com materiais e/ ou
servigos semelhantes, além de catélogos e informagdes complementares. A empresa devera manter
atualizado no local da obra o diario de obras.

Toda a m&o-de-obra necessaria a execugao dos servicos, bem como seus respectivos encargos
sociais serdo de responsabilidade da contratada.

Serdo impugnados pela Secretaria de Obras, todos os trabalhos que ndo obedecerem as

especificagdes e normas técnicas ou nao satisfizerem as demais condi¢des contratuais.
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Ficara a contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela Secretaria

de Obras, logo apdés o recebimento da Ordem de Servico correspondente, ficando por conta

da contratada todas as despesas decorrentes dessas providéncias.

Em caso de divergéncia, discrepancia ou duvida acerca de qualguer um dos servicos a serem

executados, a Secretaria de Obras devera ser consultada, prevalecendo sua orientacdo para a

eliminacdo da referida situacéo.

Durante toda a vigéncia do contrato, a contratada devera disponibilizar um engenheiro civil,
legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goias
(CREA-GO) para acompanhar a execu¢ao dos servigos.

IMPLANTAGAO

2.1-nstalagao do Canteiro de obras e ligagdes provisérias

A CONTRATADA devera utilizar o espaco da propria escola, localizado em area aberta, como
canteiro de obras, com o aluguel de container para guarda de materiais. O container devera ser
posicionado em local estratégico, conforme a necessidade verificada pela empreiteira a cada
momento.

2.2-Materiais, ferramentas e equipamentos

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados, especificados,
especificados e fornecidos pela contratada, de acordo com o seu plano e execugao de construgao e
necessidades do cronograma de execucao das obras, observadas as especificacbes estabelecidas.
Os materiais e as instalagdes executadas pela contratada e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos no canteiro de obras serdo considerados parte integrante da obra e somente poderao ser
retirados por avaliagao de conveniéncia e expressa autorizacdo formal da Secretaria de Obras.
Todos os materiais a serem empregados na obra dever&o ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade, atestados pela Secretaria de Obras antes da aquisicao e estarem de acordo com as
especificagbes e normas técnicas vigentes.

Se julgar necessario, a Secretaria de Obras podera solicitar a contratada a apresentagédo de
informagdes, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos
aos mesmos. Os ensaios e as verificacbes serao providenciados pela contratada, sem quaisquer
onus para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI.

A contratada devera submeter a aprovacao da Secretaria de Obras amostras dos materiais a serem
empregados, principalmente os de acabamento e, cada lote ou partida de material sera confrontada
com as respectivas amostras, previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela Secretaria de Obras e pela CONTRATADA, as amostras serao
conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a
verificagcao de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados.

Os materiais que nao atenderem as especificagdes ndo serao aceitos pela Secretaria de Obras para
emprego nas obras e ndo poderao ser estocados no canteiro de obras.

2.3-Elementos de protecao
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A contratada sera responsavel pela seguranga de seus funcionarios, munindo-os com todos os
equipamentos necessarios a protecao individual e coletiva, durante a realizagao dos servigos, bem
como de uniforme com logotipo da empresa de modo a facilitar a identificagcdo dos mesmos.

Além dos equipamentos de protecio individual e coletiva, a CONTRATADA devera adotar todos os
procedimentos de seguranca necessarios a garantia de integridade fisica dos trabalhadores e
transeuntes.

A contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendacgdes, relacionadas a seguranca
do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78,
do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78(suplemento).

A contratada devera manter particular atengéo para o cumprimento de procedimentos para proteger
as partes moveis dos equipamentos e evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo
que proibe a ligacao de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serdo de uso obrigatério os seguintes
equipamentos:

Capacetes de seguranca: para trabalhadores em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda
ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeca
do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados proximos a equipamentos ou circuitos elétricos
sera exigido o uso de capacete especifico.

Protetores faciais: para trabalhos que oferecam que perigo de lesao por projecao de fragmentos e
respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.

Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.
Oculos de seguranga contra radiagéo: para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e outras
lesdes decorrentes da acao de radiagoes.

Oculos de seguranga contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e
outras lesdes decorrentes da agao de liquidos agressivos.

Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR — 15.

Luvas e mangas de protecao: para trabalhos em que haja possibilidade do contrato com substancias
corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais
aquecidos ou quaisquer radiagdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona
plastificada, de borracha ou de neoprene;

Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.

Cintos de seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem producao de poeira.

Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abraséo, através de jato de areia.
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Respiradores e mascaras de filtro quimico: para trabalhos que oferecam riscos provenientes de
ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracao prejudiciais a saude.

Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armacgao de ferros.
2.4-Limpeza e retirada de entulho

Todas as instalagbes do canteiro, inclusive da propria obra, deverdo ser conservadas limpas
diariamente e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de execucgao dos trabalhos.
Todo entulho gerado com os servicos de limpeza do terreno realizada pela empresa devera ser
disposto em cagambas apropriadas a serem colocados nas proximidades dos blocos alvos da
presente reforma. As despesas com a locacido das cagcambas, bem como a sua retirada, serdo por
conta da CONTRATADA. Nao sera permitida a deposicéo de entulho fora das cagambas.

A obra devera ser rigorosamente locada, conforme projeto, com acompanhamento da fiscalizag&do
desde o inicio. A locacao sera feita apods a limpeza e nivelamento do terreno conforme niveis do
projeto de arquitetura e/ou estrutura. A obra sera locada através de gabarito de madeira, nivelado,
com a marcagao de eixos de paredes, pilares e vigas, as madeiras devem estar sem empenamentos
com no minimo de 10cm de largura e pregadas em caibros (pontaletes).

CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA

Devera ser construida 02 salas de aulas, nas medidas dos projetos realizados. As salas seréao
locadas conforme projeto, inclusive nos mesmos niveis da escola existente. Sera de responsabilidade
da contratada a realizacdo de todos os servicos necessarios para construcido da obra conforme
projeto.

4.1-Servigos Preliminares

A CONTRATADA devera fixar a placa de obra e a placa dos responsaveis técnicos imediatamente
ao inicio dos servigos. Toda a demolicao devera ser conforme projeto, e tais entulhos gerados
deverao ser retirados por responsabilidade da CONTRATADA.

A locagao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel. Os eixos de referéncias
e as referéncias de niveis serdo materializados através de estaca de madeira cravadas na posicao
vertical. A locagao devera ser global, sobre quadros de madeira que envolva todo perimetro da obra.
Os quadros, em tabuas, serdo perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos
dos fios de marcagao, sem oscilacao e possibilidades de fuga da posigéo correta. A locagao sera
feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcag¢ao nas tabuas, por meio de cortes
na madeira e pregos. Se realizara também a raspagem e a limpeza do terreno de forma manual. O
transporte do entulho gerado sera em cagamba estacionaria com carga.

4.2- Estrutura

O movimento de terra a ser executado obedecera rigorosamente as cotas e perfis previstos no
projeto. Apds a conclusao das escavacgdes, o fundo das valas dos blocos e vigas baldrames deverao
ser devidamente apiloados manualmente com soquetes ou mecanicamente com compactador,
recebendo uma camada de pedra britada. O fundo das valas devera ser perfeitamente nivelado, a

fim de se obter um plano de apoio adequado para a colocagao do concreto.
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Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacgao serdo executados com materiais escolhidos,
isentos de materiais organicos, em camadas sucessivas de 20 (vinte) cm, molhados e energicamente
apiloados, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desniveis por recalque das
camadas aterradas.

A execugdo da fundacio devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto. Os servigos sé
serao iniciados apos aprovacao da fiscalizagdo da locagdo. As fundacgdes serdo conforme projeto.
As sapatas deverdo receber armacao com pastilhas plasticas para garantir o recobrimento das
mesmas e posterior concretagem. As armaduras das sapatas deverdo ter os arranques dentro dos
blocos e vigas. As concretagens s6 poderao ocorrer apds aprovagao da Fiscalizagéo.

Observar, para que isso ndo ocorra, sera necessario o uso de mangote de adequado. Nos locais
indicados em projeto sera feito embasamento de tijolo comum.

As formas das vigas baldrames serdo em madeira. As formas deverdo ter as amarragbes e os
escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamento e deformacdes quando do langamento
do concreto, fazendo com que por ocasido da desforma, reproduza a estrutura determinada em
projeto. Na execugdo de elementos de concreto armado, a ligacdo entre as formas internas e
externas sera efetuada por meio de elementos rigidos. As formas somente poderao ser retiradas no
prazo minimo estipulado pela NB-01. A execucgao das formas e seus escoramentos deverao garantir
nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de
ondulagdes na superficie pronta do concreto.

A armacao utilizada sera em ferro CA-50 e CA-60. As barras de aco, antes de serem montadas,
deverao ser convenientemente limpas removendo qualquer substancia prejudicial a aderéncia com o
concreto. As emendas das barras por transpasse serao feitas rigorosamente de acordo com as
indicacbes no projeto, se caso ndo houver indicacdo em projeto o engenheiro responsavel pelo
projeto devera ser consultado.

Posicionar as ferragens dos arranques dos pilares nos blocos e vigas baldrames. Antes de se langar
o concreto, a contratada devera solicitar a presenca da fiscalizagao para fazer a verificacdo da
armadura quanto as bitolas, quantidade e posicao das barras, se a distancia entre as barras sao
regulares e se os recobrimentos estdo de acordo com o projeto. Somente apés a verificagao da
fiscalizacao a estrutura sera liberada para receber o concreto.

O concreto a ser utilizado na fundacéo tera resisténcia caracteristica a compressao aos 28 dias de
25Mpa. Antes do lancamento do concreto, molhar o local das pecas, utilizar vibrador elétrico ou a
gasolina para promover o adensamento do concreto nas pegas tomando o cuidado para nao causar
a abertura das formas. Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

Para a fabricacdo do concreto deverao ser atendidas as condicbes estabelecidas na NBR 12654 -
Controle tecnolégico de materiais componentes do concreto, NBR 12655 - Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para fins estruturais classificagdo por grupo de

resisténcia e NBR 6118 - Projeto e Execugéo de Obras de Concreto Armado.
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A forma da estrutura sera em chapa compensada e tera as armagdes e 0s escoramentos necessarios
para nao sofrerem deslocamento ou deformacdes quando do langamento do concreto, fazendo com
que por ocasidao da desforma reproduza a estrutura determinada em projeto. Na execucao de
elementos de concreto armado, a ligacao entre as formas externas e internas sera efetuado por meio
de elementos rigidos. As formas somente poderao ser retiradas, observando-se os prazos minimos
na NB-01. A execucdo das formas devem garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo,
alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulagdes na superficie pronta do concreto. A
superficie da forma em contato com o concreto devera estar limpa e preparada com sustancia que
impera a aderéncia. As formas deverdo apresentar perfeito ajustamento, evitando saliéncias,
rebarbas e reentrancias e reproduzindo superficie de concreto com textura e aparéncia
correspondente a madeira de primeiro uso.

A armagao a ser utilizada sera de ferro CA-50 e CA-60. As barras de aco antes de serem montadas
deverdo ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substancia prejudicial & aderéncia
com o concreto. Deve-se remover também as escamas de ferrugem. As emendas de barras por
traspasse serdo feitas rigorosamente de acordo com as indicagdes no projeto especifico de
armadura. Quando nao houver indicagédo, devera ser consultado o engenheiro responsavel pelo
projeto estrutural.

Antes do concreto langamento a contratada devera solicitar a presencga da fiscalizagao para fazer a
verificagao da armadura quanto as bitolas, quantidades e posi¢cao das barras, se as distancias entre
as barras sao regulares e se os recobrimentos estdo de acordo com o projeto. Somente apds a
verificagao da fiscalizagao a estrutura estara liberada para receber o concreto.

O concreto a ser utilizado na fundacgao tera resisténcia caracteristica a compressao aos 28 dias de
25Mpa. Antes do lancamento do concreto, molhar o local das pecas, utilizar vibrador elétrico ou a
gasolina para promover o adensamento do concreto nas pegas tomando o cuidado para ndo causar
a abertura das formas. Nao sera permitido o uso de concreto remisturado.

Para a fabricacdo do concreto deverao ser atendidas as condicbes estabelecidas na NBR 12654 -
Controle tecnoldégico de materiais componentes do concreto, NBR 12655 - Preparo, controle e
recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para fins estruturais classificacdo por grupo de
resisténcia e NBR 6118 - Projeto e Execucao de Obras de Concreto Armado.

As vigas baldrames receberdao impermeabilizagdo com cimento cristalizante. Contrapisos e
argamassas que assentam as primeiras fiadas das paredes também receberao aditivo
impermeabilizante.

Para uma boa aderéncia do produto as superficies das baldrames, estas deverao estar limpas, secas
e asperas.

4.3- Alvenaria

A alvenaria de vedacao devera ser executada em blocos ceramicos furados, do tipo 11,5x19x19 cm,
obedecendo aos alinhamentos determinados no projeto, utilizando-se tijolos cozidos, de massa

homogénea, sonoros, coloragdo uniforme, planos e com arestas vivas. Para assentamento da
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alvenaria sera utilizada argamassa no trago de 1:2:6 (cimento, cal hidratada e areia fina). As fiadas
deverao ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas deverdo conter espessura
maxima de 1,5 cm e ser rebaixadas a ponta da colher para que o reboco adira perfeitamente. A
espessura final da parede devera ser de 15cm conforme projeto. As aberturas de sulcos nas
alvenarias para embutimento das instalagbes devem ser feitas com discos de corte e s6 devem ser
iniciadas apos a execucgao do travamento das alvenarias.
4.4-Elétrica
A unidade consumidora devera ser equipada com dispositivo de protegédo geral adequado (disjuntor
termomagnético) que permita interromper o fornecimento em carga.

Os disjuntores devem ter capacidade de interrupgdo compativel com os niveis de curto-circuito
disponiveis no ponto de instalagao.
O circuito alimentador da unidade consumidora devera ser protegido através de disjuntor
termomagnético, instalado antes da medi¢ao, dimensionado conforme NTC-04.
O condutor neutro devera ser continuo e ndo podera conter nenhum dispositivo capaz de causar sua
interrupcao, exceto quando utilizado dispositivo a corrente diferencial-residual (DR) onde deverao ser
atendidas as condicdes previstas na ABNT NBR 5410.
A presente unidade consumidora devera ser trifasica, categoria T1. Nao sera permitida, em hipotese
alguma, a substituicdo de disjuntores bipolares e tripolares por unipolares.
O quadro geral de distribuicdo devera ser localizado no interior da edificacdo, conforme denotacao
em projeto. Deve possuir barramentos de cobre com capacidade de conducido de corrente
correspondente a demanda calculada para os circuitos a que se destinam.
Devera possuir dispositivo para colocagao de lacre, a fim de garantir a inacessibilidade ao seu interior,
permanecendo acessiveis apenas as alavancas de operacgdo dos disjuntores nele instalado.
Para protegao contra choques elétricos e correntes de fuga serao previstos interruptores diferenciais
residuais (DR’s) de conforme projeto.
O QDG atendera todos os pontos de iluminacdo e tomadas e estdo numerados conforme
necessidade e localizacdo. O QDG devera ser de embutir, instalado na Recepg¢ao conforme indicacao
em projeto, com centro a 1,50m do piso acabado.
O QDG devera conter trilhos para fixacdo dos disjuntores, anilhas de identificacdo dos cabos,
terminais do tipo olhal e todo acessodrio necessario para seu correto funcionamento.
Os circuitos que derivam do QDG deverao ser protegidos por disjuntores especificados em projeto,
no diagrama unifilar. Deverao possuir identificagdo individual mediante papel adesivo plastificado.
Para o circuito alimentador que sai da medigdo ao QDG instalado no interior da edificagao, devera
ser previsto eletrodutos de PVC flexivel 70°C. Os condutores elétricos, deverao ser de cabos de
cobre isolado em PVC 70°C - (0,6/1kV), encordoamento classe 2.
Os condutores deveréao ser instalados de modo que n&o sofram esforgos mecanicos incompativeis

com sua resisténcia, isolamento e revestimento.
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Os eletrodutos externos serao de embutir no piso, a uma profundidade de 600mm, no minimo. Sera
utilizado eletroduto de PVC flexivel — 70°C com especificacdes de didmetro em projeto.

Os eletrodutos deverao estar completamente limpos e isentos de umidade quando da passagem dos
condutores elétricos.

No interior da edificacao, os eletrodutos serdo de PVC flexivel mangueira corrugada com diametros
de 32mm e 25mm conforme especificacao na planta baixa do projeto elétrico, além dos eletrodutos
de aco galvanizado nos banheiros e depdésitos, que serao instalados externos as paredes e tetos
(abaixo da laje).

Em todos os pontos de tomadas deverao ser utilizadas tomadas elétricas do tipo 2P+T, obedecendo
a NBR 14136, com capacidade de corrente minima de 10A para os pontos de uso geral e especifico
conforme especificagdo em projeto.

Todos os equipamentos com corrente nominal superior a 10A, devera ter alimentagao virtualmente
dedicada e exclusiva.

Para equipamentos com corrente nominal superior a 10A, devem ser instalados tomadas
monofasicas de 20A. Em hipétese alguma sera admitido que equipamentos com corrente nominal
superior a 10A sejam alimentados por tomadas de 10A.

A altura e a alocacao dos pontos de tomadas e interruptores estao especificadas em projeto, bem
como o tipo de interruptor e o grupo de luminarias a serem acionadas pelos mesmos.

O projeto luminotécnico das areas internas foi dimensionado com base no Método dos Lumens e
adequado as melhores condi¢des de aplicagao e sob vigéncia da NBR 5410.2004 e ABNT NBR 5413.
lluminéncia de Interiores.

Em toda a iluminacgdo interna, o acionamento sera realizado mediante interruptores denotados em

projeto, que deverao terem seus modelos APROVADOS com a fiscalizacdo antes da compra.

4.5- Revestimentos

Os revestimentos de argamassa serao iniciados depois de terminados os trabalhos de encunhamento
das paredes, assentamento das tubulacdes e taliscamento dos panos.

O revestimento das tubulacbées devera ser precedido de envolvimento com tela de estuque a fim de
evitar trincas posteriores por decorréncia de movimentacdes térmicas dos mesmos.

Nos casos onde serdo utilizados revestimentos cerdmicos a CONTRATADA devera prever no
orgamento além das pedras a aquisigdo de 5%, do total utilizado, para estocagem a fim de cobrir
reposicoes futuras.

Chapisco Comum

Todas as superficies deverao ser adequadamente molhadas (sem saturacado) antes do inicio do
chapisco.A aplicagédo devera ser deita de baixo para cima em todos os parametros verticais internos
e externo das alvenarias, teto e estruturas. Deverdo ser curados durante trés dias com aspersao de
agua.Deverao ser utilizados os tracos, 1:3 — para alvenaria, platibandas e calhas e 1:4 — para teto,
rampa e escada, de cimento e areia lavada média.

Reboco Paulista
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O reboco devera ser iniciado apds completa cura da argamassa de assentamento e chapisco de
alvenarias e tetos.Devera ter no minimo 25 mm de espessura, sendo utilizada argamassa mista no
traco 1:2:9 (cimento, cal e areia lavada) nos revestimentos internos e 1:1:6 (cimento, cal e areia

lavada) nos revestimentos externos.O reboco devera taliscado e nivelado.

4.6-Revestimento de Cobertura

Devera ser realizado forro de PVC Liso, com junta seca nas duas salas de aula.

4.7-Esquadrias

Janelas

Todo o material a ser empregado estara isento de defeitos que comprometam sua finalidade. As
esquadrias metalicas obedecerao rigorosamente, quanto a localizagao e execugéo, aos detalhes do
projeto. As janelas terdo vidro com espessura minima de 4mm. Os vidros instalados nas janelas nao
poderao apresentar bolhas, lentes, ondulagdes, rachaduras ou outros defeitos de corte. A colocacao
das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagéo, verificando se as alavancas ficam
suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

Portas

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes de
aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem suportar, com folga o peso das portas
e o0 regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As portas de aco deverdo obedecer ao projeto e medidas, conforme descrito no orgamento e
projeto.Nao seréo permitidas venezianas. As portas deverdo ser em chapa resistente.

Vidros

Os vidros deverao satisfazer as normas da ABNT. Os vidros serdo assentados de modo a ficarem
perfeitamente ajustados na posigao ideal, salvo casos especiais a serem resolvidos pela fiscalizagao.
Os vidros serao, de preferéncia, fornecidos nas dimensoes respectivas, procurando-se sempre que
possivel, evitar o corte no local da construgao. As bordas de cortes serdo esmerilhadas de forma a
se apresentarem lisas e sem irregularidades.

4.8 - Pisos

As pavimentagdes s6 poderao ser executadas apds o assentamento das canalizagbes que devam
passar sob elas, bem como, se for o caso.As superficies do terreno destinadas a receber piso em
concreto deverao estar perfeitamente niveladas ou, quando for o caso, com os caimentos em projeto.
Contrapiso

O contrapiso sera de lastro de concreto com espessura minima de 5 cm e resisténcia a compressao
nunca inferior a 15,0 M PA, aplicado sobre base de solo compactada. A boa declividade dos pisos
sera verificada pela Secretaria de Obras antes de sua aprovagao.

Ceramica

O piso sera de 1?2 linha, categoria ALTO TRAFEGO ANTIDERRAPANTE E RETIFICADO, minimo

PEI 4, com tamanho escolhido pela Secretaria de Obras, salvo outro material definido pela Secretaria
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de Obras. Ela sera instalada nos ambientes indicados em projeto. Sera utilizada argamassa nas
cores definidas pela secretaria de obras. As juntas deverao ser de 3mm ou obedecer as orientagcbes
do fabricante. O rejunte devera ser realizado apés 2 dias da colocagcao. Para manter o alinhamento
deverao ser utilizados espacgadores plasticos.As pecas deverado ser do mesmo lote a fim de manter
a uniformidade de tamanho e tonalidade. Para evitar riscos e proteger os pisos das outras etapas da
obra, estes deverao se cobertos com lona plastica. As pecas cortadas para passagem de pegas ou
tubulacdes de embutir ndo deverao apresentar emenda ou marca visiveis de corte de maquina, e o
seu corte deve ser efetuado de tal forma que as caixas para energia, flanges, canoplas ou outros
acabamentos se superponham perfeitamente ao revestimento, cobrindo totalmente o corte. Antes do
assentamento devera ser feita a verificagdo dos niveis, de maneira a se obter um arremate perfeito
e uniforme.

Calcadas

Parte das calgcadas de protecdo, ver locais indicados em projeto de paginacao de piso, sera
executado piso em concreto desempenado. O piso em concreto desempenado com espessura de 6
cm, devera ser executado sobre o0 solo ja regularizado. As juntas serao feitas posteriormente a cada
1,50 metros. As superficies serdo mantidas sob permanente umidade durante sete dias apds
execucao.

Toda a base de recebimento de pavimentacdo devera ser previamente demarcada, a camada
superficial de solo retirada, com o fundo escarificado, bem apiloado, conforme citado abaixo:

A execugao de toda pavimentacao devera obedecer as seguintes regras basicas:

a) Compactar toda a area utilizando compactador mecanico tipo “sapo”;

b) Acertar e regularizar toda a area definida em projeto;

c) Manter processo de cura adequada, durante os sete primeiros dias.

4.9-Pintura

A CONTRATADA devera, antes de aplicar a tinta, preparar a superficie tornando-a limpa, seca, lisa,
isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade,
quando exagerada. As superficies de acabamento (paredes e tetos internos) deverao ser lixadas,
além de verificado o perfeito nivelamento das superficies antes da aplicagdao da tinta. Antes da
realizacao da pintura ou aplicagdo da textura é obrigatéria a realizacdo de um teste de coloracgao,
utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALIZACAO. Devera ser preparada uma amostra
de cores com as dimensdes minimas de 0,50 x 1,00m no proprio local a que se destina, para
aprovacgao da FISCALIZACAO. As tintas aplicadas ser&o diluidas conforme orientacdo do fabricante
e aplicadas na propor¢ao recomendada. As camadas serdao uniformes, sem corrimento, falhas ou
marcas de pincéis. Para a execugao de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pintadas
serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras
substancias estranhas, serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas, cada demao de tinta
somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um

intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, igual cuidado devera ser tomado entre demaos de
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tinta e de massa pva, observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa,
deverao ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies nao
destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. As superficies e pegas deverao
ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverao ser
removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que
necessario. Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-
de-obra necessaria para a perfeita execugao dos servigcos acima discriminados. Toda a superficie
pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho. Sé
deverao ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo, de acordo com as especificacbes da
planilha orgamentaria € memorial descritivo.

Paredes Externas

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura com textura rolada, sobre superficie especificada.
Antes da pintura, a superficie devera ser raspada ou escovada com uma escova de aco para retirada
de excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, apés sera corrigido pequenas
imperfeigdes com enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de dleo, graxa e
outras da superficie, eliminando se qualquer tipo de contaminagcado que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma deméao de tinta seladora que facilitara a aderéncia
das camadas de tintas posteriores.

Portas e esquadrias

As Portas e janelas deverao serem pintadas com pintura esmalte pulverizada.

4.10-Procedimentos gerais

a) serao implementados todos os trabalhos necessarios a desmontagem e demoligéo de instalagdes
provisorias utilizadas na obra.

b) serao devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como pegas
remanescentes e sobras nao utilizadas de materiais, ferramentas e acessorios.

c¢) a limpeza sera feita de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da edificagao.

d) sera dedicado particular cuidado na remogao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies.

e) serdo removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificacdo, dando especial atengao a limpeza dos vidros, montantes em aluminio
anodizado, luminarias e metais.

f) os servicos executados que exigirem a interferéncia em outras instalagdes deverao ser reparados
pela CONTRATADA sem qualquer énus & PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI.

4.11 Procedimentos finais

a) para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a CONTRATADA executara todos os
demais arremates que julgar necessarios e 0s que a Secretaria de Obras determinar.

b) devera ser removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de

quaisquer residuos de construgao.
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c) serdo limpos e varridos os acessos, assim como as areas adjacentes que porventura tenham

recebido detritos provenientes da obra.

4- GENERALIDADES

As cores e tonalidades a serem utilizadas na pintura serdo padrao dos produtos de 1?2 linha
disponiveis no mercado, € caso nao estejam definidas no projeto arquitetdbnico serdo fornecidas
posteriormente pela Secretaria de Obras, em especificacbes complementares.

Na entrega definitiva da obra a empresa devera fornecer a Secretaria de Obras, em especificagdes
complementares.
Em qualquer divergéncia entre projeto, memorial e planilha, a Secretaria de Obras devera ser
consultada, documentando a divergéncia e o item a ser utilizado. Nao sera admitido aditivo
referente a erros de projeto, adequagoes e reprogramacgoes. Todas as divergéncias deverao
ser levantadas na licitagao. A CONTRATADA devera entregar a obra com Habite-se emitido
pela Prefeitura, além da certidao negativa de débitos relativos as contribuigoes
previdenciarias e as de terceiros.
Na entrega definitiva da obra a empresa devera fornecer a Secretaria de obras o projeto “AS BUILT”
da Arquitetura e Complementos executados e o repasse das garantias dos materiais fornecidas pelos
fabricantes juntamente com cépia das notas fiscais dos respectivos produtos.
Os casos omissos e eventuais duvidas que surgirem no decorrer do servico serao esclarecidas
EXCLUSIVAMENTE com a Secretaria de Obras.

- Ao iniciar a obra, devera ser realizado:
- ART de execucao;
-Cadastro nacional de Obras (CNO);
-Garantia de Obra;

- Ao receber a Ordem de Servigo, devera ser feita uma reunido de inicio de obra com ata, ao qual deve ser acertado
o plano de inicio de obra juntamente com o fiscal, contendo informagdes da data de inicio de obras, possiveis
alteragGes no cronograma e apresentacao de possiveis duvidas.

-A empresa devera passar todas as contas de dgua e energia para o nome da empresa, caso contenha itens de
consumo no or¢camento ou solicitar ao fiscal que solicite a ligagdo das mesmas.

- Instalar placa de Obra (Divulgacdo da obra)
-Instalar placa de Responsaveis Técnicos da Obra (Projetos, Execugdo e Fiscalizagdo);

-Plotar um jogo de cada projeto (arquiteténico e complementares) e manter os Mesmos na obra, juntamente com
o alvara de construcdo.

- O(a) engenheiro(a) que estiver a frente da obra deverd ser o mesmo apresentado na licitagdo, podendo ser
substituido por profissional com acervo técnico semelhante, com aprovagdo da secretaria de obras.
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- O(a) engenheiro(a) responsavel pela obra devera ir na obra todos os dias, na quantidade minima de horas
estabelecida na planilha orgamentaria, sob pena de glosa de valores, aplicagdo de multas e até mesmo o
cancelamento do contrato caso este item ndo seja cumprido.

- Se atentar pelas informacgdes de projeto e memorial descritivo. Os mesmos devem ser seguidos e tem preferéncia
sobre o orgamento. Consultar com o fiscal sobre possiveis divergéncias.

- Confirmar com o fiscal os servicos a serem realizados antes do inicio do mesmo. Servigos errados, materiais
divergentes e qualidade abaixo do descrito em projeto e memorial ndo serdo aceitos, sendo a contratada obrigada
a refaze-los. No caso de se conter informacdes divergentes entre projeto e orcamento, a compra do material errado
por falta de esclarecimento com a fiscalizagdo sera de responsabilidade da contratada.

- A contratada devera ter aprovacdo do fiscal antes concretagem de qualquer elemento estrutural, (como vigas,
pilares e lajes), sob o risco de ndo ter os servigos aceitos. No caso de

Lajes, devera ser apresentado a ART do projeto e Parecer do vendedor aprovando a montagem da mesma antes
da concretagem.

-Fotografar todas as etapas da obra, sob pena do ndo pagamento dos servigos.

- Se atentar para a qualidade da execucao de todos os servicos, bem como das descri¢cdes de cada item contratado
para evitar a recusa dos servigcos e materiais instalados.

2- Das Medigoes

Para que a Prefeitura de Jatai realize um pagamento referente a uma obra ou servico realizado, sera necessario se
realizar alguns passos, sendo eles:

% A -Solicitagdo da Vistoria
- Encaminhar o pedido de medicdo para o e-mail do fiscal, contendo:
1) Boletim de Medic&o do periodo;
2) Relatério fotografico;
3) Memoria de Calculo;
++» B-Da Vistoria
A solicitacdo recebida serd verificada pelo Fiscal e Gestor da Obra, que terdo um prazo de 7 dias uteis para realizar
a vistoria em obra. A vistoria da obra ja ird ocorrer durante todo o més, porem deverd ter uma conferéncia de
planilha orgamentaria (com ou sem medig¢do) a cada 30 dias a contar da ordem de servico.
+» C-Da emissdo da Nota Fiscal e Demais Documentos
-A partir da aprovagdo da medigao por parte dos fiscais e dos demais 6rgaos, serao solicitados documentos para o
pagamento da medig¢do, sdo eles:
Na primeira medigao:
1- ART de Execugdo Assinada;
2- ART de Fiscalizagdo Assinada;
Em todas as medigOes:
1- Nota Fiscal; - Ver nota
2- Cadastro Nacional de Obras (CNO);
3- Boletim de medicao e RRE;
4- Fotos;
5- Diario de Obras;
6- Certidao Negativa Municipal — CNM;
7- Certiddao Negativa Estadual — CNE;
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8- Certidao Negativa Federal — CNF;
9- Certificado de Regularidade FGTS;
10- Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
11- Declaracao de Funcionarios;
12- Guia de Recolhimento do FGTS — GRF;
13- Comprovante de Pagamento do GRF;
14- FGTS DIGITAL — Detalhe Guia Emitida (antigo GFIP/SEFIP); — Ver nota
15- Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais (;DARF);
16- Comprovante de Pagamento do DARF
17- Garantia da Obra;
Toda documentacdo devera estar valida no momento da realizacdo do boletim de medicdo e devera ser entregue

em todas as vezes que for realizada a medicdo. A secretaria de Obras podera solicitar documentacdo complementar

a qualquer momento.

- A Nota Fiscal devera conter todas as informagdes para que se identifique a obra/servigo em questdo (ex: nome da
obra, contrato, endereco, n? da medicdo, etc), empresa (com dados bancarios), além do CNO (CEl da obra). —

Assinado pelo Gestor e Fiscal da obra.

- O CNO devera ser aberto e enviado em cada Medicdo.

- O FGTS DIGITAL devera ser feito no inicio da obra juntamente com o CNO (CEl da obra) e ser entregue em todas
as medicOes, atualizado de més a més e de forma completa. Todos os trabalhadores da obra deverdo estar contidos

no GFIP/SEFIP, registrados conforme pede a legislacdo. N3o é permitido o uso exclusivo de diaristas e terceirizac3o.

- O boletim de medigao do periodo devera ser enviado pela contratada, sendo somente aceito servigos concluidos
no momento do envio. Material em obra n3do é passivel de medicdo. Se atentar para o cronograma da obra. A
medic3o devera ser feita exatamente a cada 30 dias, contando a partir da ordem de servico. E vedada a realizagdo
de mais de uma medicdo neste periodo. Sera analisado o atraso do cronograma a cada 30 dias a contar da ordem
de servico, podendo a fiscalizacdo vetar a realizacdo da medicdo e aplicar san¢des previstas em contrato devido ao
atraso da obra.

Devera ser assinado de forma digital pela empresa, gestor e fiscal da obra.

- O relatério fotografico deverd ser feito pela contratada diariamente. E de responsabilidade da contratada

fotografar todas as fases da obra sob pena de ndo pagamento do servico caso o mesmo ndo possa ser comprovado

pela fiscalizacdo. Além de comprovar as quantidades dos servicos realizados, também serd verificada a qualidade

do mesmo, que poderd implicar em glosas na medigdo, caso nao esteja satisfatério, devendo a contratada refazer
o servico. Devera ser assinada digital pelo fiscal da obra.

- O Didrio de Obras sera realizado na forma de um livro didrio, de maneira digital. Neste diario, devera conter toda
a informagdo da obra, bem como os materiais que chegaram a obra, funcionarios trabalhando no dia, além de
qualquer divergéncia encontrada ou informacg6es com funciondrios que seja pertinente ser informado. O Diario de
Obras devera ser assinado pelo responsavel pela execucdo e pelo Fiscal da Prefeitura

- As certidoes deverdo estar vdlidas durante todo o periodo da medi¢do, ou seja, caso a mesma venga em uma data
proxima, deverd ser emitida outra, que devera estar vélida até o dia de pagamento da medicao.

-A empresa deverd fornecer uma declaragdo de funciondrios e EPIs descrevendo a situagdo dos funciondrios e
eventuais contratos por prestacdo de servico, se for o caso, comprovando a total regularidade de todas as pessoas
gue prestaram servigo na obra. Nota-se que é proibida a terceirizacdo total da obra. A contratada devera contratar
funcionarios capacitados, fornecer EPI, ferramentas e todos os meios necessarios para execug¢do da obra, com
engenheiros na obra.
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O fiscal devera ser avisado antes de concretagens e aquisicGes de materiais, para anuéncia, sob total

responsabilidade da contratada em refazer o servico caso encontrado divergéncias ou se ndo se puder conferir o

servico ja executado.

A contratada devera se atentar a qualidade dos servicos e principalmente quanto ao fiel seguimento do projeto e
memorial descritivo. Qualquer duvida o fiscal devera ser consultado. A contratada fica obrigada a refazer servicos
nao aceitos pela Secretaria de Obras. Frisamos para o uso do didrio de obras e e-mails para formaliza¢do de todos
os acontecimentos da obra.

Caso seja enviado um boletim de medi¢ao com irregularidades, quantidades estimadas superiores ao encontrado
na vistoria, seja por erro ou por tentativas de se ter uma medi¢ao de valor superior, o boletim podera ser
cancelado e solicitado envio de uma nova medigao, reiniciando os prazos. A reincidéncia ocasionara a aplicacao
de sangdes de contrato.

- Cada contrato tem sua particularidade e condi¢cdes de aceite dependendo da origem de seu recurso, como por
exemplo:

-CAIXA: envio de medi¢Oes para solicitagdo de medicdo, com a vinda de fiscais de fora. A medicdo
normalmente é feita por Planilha de Levantamento de Eventos (PLE), onde se mede tudo ou nada de um
grupo de servicos, conforme cronograma licitado.

-FNDE: Fiscalizagbes ao longo do contrato fisicamente e por meio de vistorias no sistema. O recurso
somente pode ser solicitado no decorrer da execuc¢do da obra. Quanto mais a empresa executa, mais pode
ser solicitado.

-No caso de serem encontrados servicos orcados para mais ou para menos na planilha orgamentaria, o Fiscal da
obra deverd ser comunicado de imediato para tomada das medidas necessarias para o equilibrio fisico-financeiro
do objeto.
-A contratada, ao ndo questionar a licitacdo e assinar o termo de vista do local de obra, concorda com o projeto e
orcamento licitado, devendo entrega-los em sua totalidade.

-Para saber como estd o processo de medigdo, deve se entrar no Site do municipio:

http://gestaopublica.jatai.bsit-br.com.br/portal/process-public-search.jsf

1- EM INSTITUICAO, INSIRA PREFEITURA DE JATAI OU O FUNDO RESPONSAVEL PELO CONTRATO

2- EM INTERESSADO, ADICIONE O NOME DA EMPRESA

3- EM ANO ADICIONE O ANO

4- CLIQUE EM CONSULTAR

5- CLIQUE EM TRAMITACAO

3- Do contrato

Referente a Aditivos, somente servigcos imprevisiveis com incalculabilidade de seus efeitos, grave modificacdo das
condigBes originais de contrato, além dos servicos de aumento de meta poderdo ser objetos de andlise de aditivos
de valor, de acordo com a Lei 14133/21 e o Acérddo 1977/2013 do TCU definem. Qualquer outro servi¢o que ndo
esteja de acordo com disposto acima ndo é passivel de aditivo e devera ser absorvida pela contratada.

-A contratada deverd se atentar a vigéncia contratual, e sendo necessario realizar aditivo de prazo, o pedido devera

ser protocolado na Prefeitura com no minimo 30 dias de antecedéncia, sendo o vencimento de sua inteira

responsabilidade, incluindo o ndo pagamento de servigcos que por ventura existirem.
-0 pedido de aditivo de prazo sera analisado pelo gestor e fiscal da obra e o mesmo devera constar:

- Justificativa da prorrogacdo com o prazo solicitado;

-Cronograma fisico-financeiro atualizado. Contendo o valor pago acumulado, previsdo de execucdo até o
vencimento do contrato, e nova proposta de aditamento de prazo;

Rua Itaruma3, 355. Vila Santa Maria — Jatai, Goias. CEP: 75800-089
(64) 3632.8800 - www.jatai.go.gov.br


http://gestaopublica.jatai.bsit-br.com.br/portal/process-public-search.jsf

PREFEITURA DE

-l -
Secretaria de
I Obras e Planejamento Urbano

DesenvoLviMENTO E CORAGCAO
Gestio 2025 a 2028

-Certiddes da empresa;

- Contrato e aditivos realizados;

-Parecer da fiscaliza¢do aprovando o aditivo
- De acordo com a Lei 14.133/21, o contratado ndo tem o direito de paralisar ou de reduzir o ritmo da obra, salvo
condig¢des contidas na Lei 14.133/21, sob pena de multas no caso de ndo atendimento do cronograma, paralisa¢do,
abandono de obra, entre outros. Ou seja, a empresa nao pode ficar sem executar a obra aguardando liberagao
de pagamento.
- O atraso injustificado do cronograma sera passivel de multas e demais san¢bes previstas em contrato. O
cronograma sera conferido a cada 30 dias a contar da ordem de servico, devendo ser revisado sempre que houver
impedimentos para o seguimento do mesmo, devendo a Secretaria de obras notificada oficialmente de qualquer
dificuldade, caso ndo seja, a contratada estara sujeita as san¢des de contrato.
-Reajustamento de contrato anual deverao ser solicitados por meio de solicita¢Ges via protocolo. A contratada
devera protocolar um oficio com justificativa da obra ter excedido 12 meses e calculo do INCC conforme os valores
a serem solicitados reajuste.
- Os reajustes anuais somente sdo feitos apds a emissao das notas fiscais apds um ano de contrato, sendo feitas de
forma individual ou de um grupo de notas fiscais, e nunca do contrato todo.
-Reajustes anuais somente serdo aceitos apds justificado e provado que a contratada nao foi a responsdvel pelo
ndao cumprimento do cronograma. Nota-se que falta de recursos ndo é motivo para realizagao de reajustes. O
fiscal realizara um estudo da documentacado enviada, podendo ou ndo autorizar a realizacdo do prosseguimento do
processo. Somente quando indicado podera ser seguido com processo de emissdo de nova nota fiscal.
-Aditivos e realinhamentos também sdo analisados pontualmente pelos fiscais do contrato, somente realizados
guando atendido todo o disposto acima.
- A entrega da obra sera realizada conforme descrito em contrato, por meio de uma comissao de recebimento de
obra, onde a mesma verificara se a obra foi realizada conforme as determinacGes de projeto e memoriais
- O aceite da obra estara condicionado a entrega de toda a documentagdo referente da obra (certiddo para
averbagdo, vistoria do corpo de bombeiros, alvara de habite-se, CND da Receita Federal, laudos, entre outros)
bem como pagamento de todo o ISS devido no municipio e projeto as built.
-0 aceite da obra ndo exime a contratada de retornar a obra para corrigir vicios, defeitos e demais problemas que
possam ser verificados apds a entrega.
- A contratada deverd fornecer um manual de manutengdo junto a entrega das chaves. Caso nao entregue, ndo
podera culpar a falta de manuteng¢do por eventuais problemas ocorridos apds a entrega da obra.
- A contratada devera solicitar que seja transferida a titularidade das contas que por ventura estejam em seu nome
apos o término da obra.
Qualquer duvida ou demais solicitagdes deverdo ser encaminhadas via e-mail ou protocolados na Prefeitura
Municipal de Jatai.

Jatai, 21 de agosto de 2025
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