

ANDERSON TOMAZ DA SILVA
006.660.381-12

Sair do Acesso Livre

27/05/2025 11:52 - v.3.10.7-b19805238

Cadastro Ente/Entidade

Programas

Propostas

Instrumentos

Execução

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 945448



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.170.331/0001-32 - MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO

Voltar

Versão: 6

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 22.074,63					
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.074,63	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,19	R\$ 4.194,18
								2	PAVIMENTAÇÃO	0,46	R\$ 10.154,33
								3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,35	R\$ 7.726,12
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 9.047,61					
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.526,62	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50	R\$ 2.526,62
2.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	2,00	UN	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.424,86	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R\$ 1.212,43
								3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00	R\$ 1.212,43
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	4,00	UN	2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.096,13	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,84	R\$ 860,19
								2	PAVIMENTAÇÃO	1,84	R\$ 1.884,22
								3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,32	R\$ 1.351,72
3	TERRAPLANAGEM					R\$ 153.876,91					

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	5.865,53	M3	3	TERRAPLANAGEM	R\$ 2.170,25	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.865,53	R\$ 2.170,25
3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	879,83	M3	3	TERRAPLANAGEM	R\$ 16.162,48	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	879,83	R\$ 16.162,48
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	13.747,3	M3XKM	3	TERRAPLANAGEM	R\$ 32.443,72	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.747,3	R\$ 32.443,72
3.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	5.865,53	M2	3	TERRAPLANAGEM	R\$ 3.343,35	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.865,53	R\$ 3.343,35
3.5	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	879,83	M3	3	TERRAPLANAGEM	R\$ 26.799,62	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	879,83	R\$ 26.799,62
3.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	977,59	M3	3	TERRAPLANAGEM	R\$ 44.118,64	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	977,59	R\$ 44.118,64
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	12.219,8	M3XKM	3	TERRAPLANAGEM	R\$ 28.838,85	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.219,8	R\$ 28.838,85
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 373.262,94					
4.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	5.355,19	M2	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 48.089,61	—	2	PAVIMENTAÇÃO	5.355,19	R\$ 48.089,61
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	192,79	TXKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 348,95	—	2	PAVIMENTAÇÃO	192,79	R\$ 348,95
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L,	116,31	TXKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 82,58	—	2	PAVIMENTAÇÃO	116,31	R\$ 82,58

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020										
4.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO SAFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	5.355,19	M2	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 14.994,53	—	2	PAVIMENTAÇÃO	5.355,19	R\$ 14.994,53
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	72,30	TXKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 130,86	—	2	PAVIMENTAÇÃO	72,30	R\$ 130,86
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	43,62	TXKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 30,97	—	2	PAVIMENTAÇÃO	43,62	R\$ 30,97
4.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	160,66	M3	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 287.237,59	—	2	PAVIMENTAÇÃO	160,66	R\$ 287.237,59
4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	11.567,2	TXKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 18.160,52	—	2	PAVIMENTAÇÃO	11.567,2	R\$ 18.160,52
4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	6.978,88	TXKM	4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 4.187,33	—	2	PAVIMENTAÇÃO	6.978,88	R\$ 4.187,33
5	DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 88.548,05					
5.1	GUIA (MEIOFIO) E SARJETA CONJUGADAS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X15 CM ALTURA. AF_01/2024	1.531,42	M	5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 80.016,70	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.531,42	R\$ 80.016,70
5.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30	149,28	M	5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 8.531,35	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	149,28	R\$ 8.531,35

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CM BASE DA SARJETA) X 15 CM										
6	CALÇAMENTO					R\$ 167.704,43					
6.1	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	420,18	M3	6	CALÇAMENTO	R\$ 18.962,72	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	420,18	R\$ 18.962,72
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.252,19	M3XKM	6	CALÇAMENTO	R\$ 12.395,17	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.252,19	R\$ 12.395,17
6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	126,05	M3	6	CALÇAMENTO	R\$ 128.112,18	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	126,05	R\$ 128.112,18
6.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	420,18	M3	6	CALÇAMENTO	R\$ 6.197,66	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	420,18	R\$ 6.197,66
6.5	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	13,44	M2	6	CALÇAMENTO	R\$ 2.036,70	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13,44	R\$ 2.036,70
7	SINALIZAÇÃO					R\$ 15.679,51					
7.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	116,56	M2	7	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.352,35	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	116,56	R\$ 4.352,35
7.2	PLACA DE ENDEREÇO	16,00	UN	7	SINALIZAÇÃO	R\$ 10.029,92	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16,00	R\$ 10.029,92
7.3	PLACA DE PARE	2,00	UN	7	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.297,24	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,00	R\$ 1.297,24