MUNICIPIO DE MARZAGAO
MARZAGÃO-GO

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026
Processo Administrativo Nº 4004/2026
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: IZANA ANTONIA SILVA MELO
Data de Publicação: 21/08/2026 10:00:36

MOVIMENTOS DO PROCESSO

21/08/2026 09:59:31 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 1.

28/08/2026 15:40:24 **CADASTRO DE PROPOSTA** ROC MIX CONSTRUÇÕES LTDA

08/09/2026 13:39:17 **CADASTRO DE PROPOSTA** LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP

08/09/2026 13:57:29 **CADASTRO DE PROPOSTA** AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

08/09/2026 16:58:49 **CADASTRO DE PROPOSTA** WCD SERVICOS E OBRAS LTDA

08/09/2026 18:50:43 **CADASTRO DE PROPOSTA** QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

09/09/2026 08:32:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia Senhores licitantes! Estamos iniciando nosso certame licitatório referente a Concorrência Eletrônica nº. 05/2026. Em nome da Prefeitura Municipal de Marzagão, gostaria de agradecer a todos pela participação.

09/09/2026 08:32:23 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar incluídos todos os valores incidentes, tais como impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive ISS/ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para esta Entidade.

09/09/2026 08:32:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, sob pena de desclassificação se não respondido no prazo determinado.

09/09/2026 08:32:55 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Reforçamos que poderá ser exigido, do vencedor, a comprovação de exequibilidade da proposta e garantia adicional, nos temos do art. 59, Parágrafos 4º e 5º da Lei 14.133/2021. Caso o desconto ofertado ultrapasse os 25% estabelecidos na lei.

09/09/2026 08:34:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Dito esses avisos iniciais, faremos agora a conferência das propostas inseridas no Sistema. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances. Aguardem.

09/09/2026 08:39:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Dito esses avisos iniciais, faremos agora a conferência das propostas inseridas no Sistema. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances. Aguardem.

09/09/2026 08:39:37 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezados Senhores, tendo analisado as propostas, iniciaremos agora a fase de abertura de lances, fiquem atentos ao prazo do sistema.

09/09/2026 08:39:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Reforçamos que poderá ser exigido, do vencedor, a comprovação de exequibilidade da proposta e garantia adicional, nos temos do art. 59, Parágrafos 4º e 5º da Lei 14.133/2021. Caso o desconto ofertado ultrapasse os 25% estabelecidos na lei.

09/09/2026 08:40:34 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Por favor, ofertem seus lances com responsabilidade observando as regras do Edital, sob pena das infrações legais. Boa sorte a todos!

09/09/2026 08:40:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
lembrando que o sistema entrará no período de aviso iminente de lances, que poderá ser de até 10 minutos.

09/09/2026 08:47:00 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
OFERTEM SEUS LANCES COM RESPONSABILIDADE OBSERVANDO AS REGRAS DO EDITAL, SOB PENA DAS INFRAÇÕES LEGAIS.

09/09/2026 09:01:54 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante. A disputa pode se encerrar a qualquer momento.

ASSINADO DIGITALMENTE POR IZANA ANTONIA SILVA MELO EM 18/09/2026 ÀS 09:01:45.

09/09/2026 09:06:15 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Vocês têm poucos minutos para ofertar seus melhores lances.

09/09/2026 09:15:12 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Etapa de lances encerrada. Passaremos agora para análise de documentação. Enviem suas documentações de habilitação e propostas realinhadas no prazo de 2 (duas) horas. Agradecemos a participação de todos.

09/09/2026 09:15:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante WCD SERVICOS E OBRAS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 09/09/2026 11:15

09/09/2026 11:22:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que recebemos a proposta de preços realinhada da licitante declarada vencedora provisoriamente, bem como a documentação de habilitação. Passaremos para a análise da documentação anexada.

09/09/2026 11:23:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em virtude da necessidade da análise da documentação anexada e também do intervalo para o almoço, a partir das 11h30, este pregão será suspenso e permanecerá sem a inclusão de eventos por parte desta pregoeira. Retomaremos a sessão hoje, às 13h30.

09/09/2026 13:31:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde! Conforme informado, estamos retomando nossa sessão. Por favor aguardem!

09/09/2026 14:58:00 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, informamos que será realizada diligência junto à empresa WCD SERVIÇOS OBRAS E COMÉRCIO LTDA, referente à qualificação técnica prevista no item 10.5, c/c item 10.4.1 do Edital, para complementação/esclarecimento quanto à comprovação da capacidade operacional exigida. Fica concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento da diligência. A diligência está aberta em campo designado para tal.

09/09/2026 14:58:43 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 10/09/2026 15:05:00.

09/09/2026 14:59:39 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 10/09/2026 15:05:00.

09/09/2026 15:01:12 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portanto, fica a presente sessão suspensa, com reabertura agendada para amanhã, 10/09/2026, às 15h30, para continuidade do certame.

09/09/2026 15:01:20 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde a todos!

10/09/2026 11:15:08 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante respondeu à diligência número 1. Arquivos atuais: Diligência.pdf.

10/09/2026 15:31:28 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde a todos! Conforme informado via chat, estamos retomando nossa sessão. Por favor acompanhem as mensagens e informações inseridas.

10/09/2026 15:38:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, informamos que a empresa WCD SERVIÇOS OBRAS E COMÉRCIO LTDA apresentou, tempestivamente, a documentação solicitada em sede de diligência. Os documentos serão analisados e encaminhados à equipe técnica competente para manifestação quanto ao atendimento das exigências editalícias. Solicitamos que aguardem a conclusão da análise, após a qual será dado regular prosseguimento ao certame, com as devidas comunicações por esta plataforma.

10/09/2026 16:20:26 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor do processo salvou a diligência número 1. Horário limite para resposta: 10/09/2026 15:05:00.

10/09/2026 16:20:30 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor do processo concluiu a diligência número 1.

10/09/2026 16:20:45 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, informamos que a documentação apresentada pela empresa WCD SERVIÇOS OBRAS E COMÉRCIO LTDA em atendimento à diligência foi devidamente analisada e submetida à equipe técnica competente. Após reanálise, a equipe técnica concluiu pelo atendimento das exigências de qualificação técnica previstas nos itens 10.4 e 10.5, c/c item 10.4.1 do Edital.

10/09/2026 16:20:58 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O respectivo Parecer Técnico de Engenharia encontra-se anexado no campo da diligência e disponibilizado também na aba “Arquivos” da plataforma, para conhecimento de todos os interessados. Diante da manifestação técnica e da análise dos demais documentos de habilitação, será dado regular prosseguimento ao certame.

10/09/2026 16:21:24 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Informo que recebemos a documentação de habilitação, bem como a proposta de preços das licitantes vencedoras. Informo-vos que as mesmas atendem ao instrumento editalício. Razão pela qual promoverei neste momento a aceitação da proposta e a habilitação da licitante no sistema. Favor acompanhar.

MUNICIPIO DE MARZAGAO
MARZAGÃO-GO

10/09/2026 16:21:48 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Assim, em ato contínuo, fica aberto o prazo de 30 min para a inserção de intenção de recurso.

10/09/2026 16:23:29 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Parecer_Tecnico_Engenharia_CAT_WCD_CE052026_v2 (1) (1).pdf foi adicionado ao processo.

10/09/2026 16:57:07 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Como houve manifestação de recurso, o processo ficará suspenso até o julgamento das razões recursais nos termos da lei nº 14.133/21.

10/09/2026 16:57:16 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde a todos!

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 01

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Serviços Modelo: Serviços
Descrição: SERVIÇO DE ENGENHARIA
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 218.890,00 **Valor Total:** 218.890,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA	764	46.346.750/0001-10	256.327,00	218.890,00		Sim
2	QUEIROZ ENGENHARIA E	762	34.879.785/0001-36	253.770,73	218.900,00	0,00	Sim
3	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP	404	20.735.589/0001-83	256.327,00	219.989,00	0,50	Sim
4	ROC MIX CONSTRUÇÕES LTDA	617	48.859.553/0001-20	256.327,00	253.600,00	15,28	Sim
5	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	965	45.963.536/0001-40	254.000,00	254.000,00	0,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

21/08/2026 10:00:36	**PUBLICADO**		
21/08/2026 15:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
09/09/2026 08:29:00	**AGUARDANDO DISPUTA**		
09/09/2026 08:40:42	**DISPUTA**		
09/09/2026 08:40:42	**LANCE**	ROC MIX CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 617)	**256.327,00**
09/09/2026 08:40:42	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**253.770,73**
09/09/2026 08:40:42	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**256.327,00**
09/09/2026 08:40:42	**LANCE**	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (PARTICIPANTE 965)	**254.000,00**
09/09/2026 08:40:42	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**256.327,00**
09/09/2026 08:43:08	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**253.769,00**
09/09/2026 08:45:37	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**253.768,00**
09/09/2026 08:45:41	**LANCE**	ROC MIX CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 617)	**253.600,00**
09/09/2026 08:45:47	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**253.500,00**
09/09/2026 08:46:01	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**253.490,00**
09/09/2026 08:47:37	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**253.489,00**
09/09/2026 08:47:53	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**253.000,00**
09/09/2026 08:48:21	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**252.990,00**

09/09/2026 08:50:01	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**252.989,00**
09/09/2026 08:50:01	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
09/09/2026 08:50:17	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**252.000,00**
09/09/2026 08:50:18	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**252.980,00**
09/09/2026 08:50:24	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**251.990,00**
09/09/2026 08:50:58	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**251.989,00**
09/09/2026 08:51:07	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**251.980,00**
09/09/2026 08:51:11	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**251.500,00**
09/09/2026 08:51:30	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**251.490,00**
09/09/2026 08:51:42	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**251.489,00**
09/09/2026 08:51:50	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**251.480,00**
09/09/2026 08:51:56	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**251.000,00**
09/09/2026 08:52:02	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**250.990,00**
09/09/2026 08:52:14	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**250.989,00**
09/09/2026 08:52:22	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**250.980,00**
09/09/2026 08:52:29	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**250.400,00**
09/09/2026 08:52:36	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**250.390,00**
09/09/2026 08:52:47	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**250.389,00**
09/09/2026 08:52:57	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**250.380,00**
09/09/2026 08:53:00	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**250.200,00**
09/09/2026 08:53:09	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**250.190,00**
09/09/2026 08:53:19	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**250.189,00**
09/09/2026 08:53:28	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**249.000,00**
09/09/2026 08:53:29	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**250.180,00**
09/09/2026 08:53:34	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**248.990,00**
09/09/2026 08:53:47	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**248.989,00**
09/09/2026 08:53:56	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**247.000,00**
09/09/2026 08:54:20	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**246.990,00**
09/09/2026 08:54:33	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**246.989,00**
09/09/2026 08:54:39	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**246.000,00**
09/09/2026 08:54:50	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**245.990,00**
09/09/2026 08:55:02	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**245.989,00**
09/09/2026 08:55:10	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**245.000,00**
09/09/2026 08:55:24	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**244.999,00**
09/09/2026 08:55:48	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**244.990,00**
09/09/2026 08:55:56	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**244.989,00**
09/09/2026 08:56:01	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**244.000,00**
09/09/2026 08:56:23	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**243.990,00**
09/09/2026 08:56:47	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**243.989,00**
09/09/2026 08:56:58	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**243.000,00**
09/09/2026 08:57:03	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**242.990,00**
09/09/2026 08:57:26	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**242.989,00**
09/09/2026 08:57:39	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**242.000,00**
09/09/2026 08:57:45	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**241.990,00**

MUNICIPIO DE MARZAGAO
MARZAGÃO-GO

09/09/2026 08:58:12	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**241.989,00**
09/09/2026 08:58:19	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**241.000,00**
09/09/2026 08:58:24	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**240.990,00**
09/09/2026 08:58:41	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**240.989,00**
09/09/2026 08:58:48	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**240.980,00**
09/09/2026 08:59:05	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**240.500,00**
09/09/2026 08:59:23	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**240.499,00**
09/09/2026 08:59:26	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**240.490,00**
09/09/2026 08:59:43	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**239.000,00**
09/09/2026 08:59:57	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**238.990,00**
09/09/2026 09:00:27	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**238.989,00**
09/09/2026 09:00:43	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**238.980,00**
09/09/2026 09:00:53	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**235.000,00**
09/09/2026 09:01:06	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**234.990,00**
09/09/2026 09:01:16	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**234.989,00**
09/09/2026 09:01:42	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**234.980,00**
09/09/2026 09:01:59	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**233.000,00**
09/09/2026 09:02:11	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**232.990,00**
09/09/2026 09:02:31	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**232.989,00**
09/09/2026 09:02:46	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**230.000,00**
09/09/2026 09:02:59	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**229.990,00**
09/09/2026 09:03:06	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**229.999,00**
09/09/2026 09:03:16	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**229.989,00**
09/09/2026 09:03:26	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**229.980,00**
09/09/2026 09:03:50	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**228.000,00**
09/09/2026 09:04:07	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**227.999,00**
09/09/2026 09:04:09	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**227.990,00**
09/09/2026 09:04:28	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**227.500,00**
09/09/2026 09:04:34	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**227.490,00**
09/09/2026 09:04:47	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**227.489,00**
09/09/2026 09:05:10	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**227.480,00**
09/09/2026 09:05:13	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**227.000,00**
09/09/2026 09:05:36	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**226.999,00**
09/09/2026 09:05:43	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**226.990,00**
09/09/2026 09:05:49	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**226.500,00**
09/09/2026 09:06:08	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**226.490,00**
09/09/2026 09:06:20	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**226.389,00**
09/09/2026 09:06:44	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**226.380,00**
09/09/2026 09:06:59	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**225.000,00**
09/09/2026 09:07:14	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**224.999,00**
09/09/2026 09:07:19	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**224.990,00**
09/09/2026 09:07:31	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**224.989,00**
09/09/2026 09:07:34	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**224.000,00**
09/09/2026 09:07:48	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**223.990,00**

09/09/2026 09:07:57	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**223.989,00**
09/09/2026 09:08:12	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**223.980,00**
09/09/2026 09:08:29	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**223.979,00**
09/09/2026 09:08:38	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**220.000,00**
09/09/2026 09:08:41	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**223.970,00**
09/09/2026 09:08:53	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**219.990,00**
09/09/2026 09:10:46	**LANCE**	LATINS ENGENHARIA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 404)	**219.989,00**
09/09/2026 09:10:55	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**219.980,00**
09/09/2026 09:11:01	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**219.000,00**
09/09/2026 09:11:15	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**218.990,00**
09/09/2026 09:11:46	**LANCE**	QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (PARTICIPANTE 762)	**218.900,00**
09/09/2026 09:11:57	**LANCE**	WCD SERVICOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 764)	**218.890,00**

09/09/2026 09:13:58 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

09/09/2026 09:13:58 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é WCD SERVICOS E OBRAS LTDA

09/09/2026 09:13:58 **JULGAMENTO**

10/09/2026 16:21:28 **HABILITAÇÃO**

10/09/2026 16:21:52 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

10/09/2026 16:26:33 **RECURSO MANIFESTADO** AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
Intenção de recurso manifestada.

10/09/2026 16:51:52 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

16/09/2026 00:00:01 **EM ADJUDICAÇÃO**

18/09/2026 08:12:09 **ADJUDICADO**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: IZANA ANTONIA SILVA MELO

Equipe de Apoio DORIS RESLER AMÉRICA DA COSTA

Valide a assinatura deste documento em https://marzagao.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 75fe71