
CIDADE: 

25,62%

DATA : 29/08/2024

BASE DE REFERÊNCIA ADOTADA: TABELA GOINFRA DATA BASE ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO E  OBRAS RODOVIÁRIAS DATA BASE ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 21301 GOINFRA
 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 

6X12CM) - PADRÃO GOINFRA m2
2,88

383,38R$                 
 R$        1.104,13 1.387,01R$         

1.2 20143 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m 1.180,00 5,58R$                      R$        6.584,40 8.271,32R$         

1.3 10776 SINAPI - I
 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MÊS 1,00 650,39R$                  R$            650,39 817,02R$            

 R$        8.338,92  R$      10.475,35 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

2.0 SERVIÇOS TRANSPORTES 

2.1 30114 GOINFRA
 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 

CAMINHÃO - ( EXCLUSO O
un 1,00 320,00R$                  R$            320,00 401,98R$            

2.2 30116 GOINFRA
 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 

CAMINHÃO - ( EXCLUSO O

TRANSPORTE ) 

un 1,00 320,00R$                  R$            320,00 401,98R$            

2.3 30104 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3 118,00 84,55R$                    R$        9.976,90 12.532,98R$      

 R$      10.616,90  R$      13.336,94 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

3.0 GOINFRA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO

3.1 102992 SINAPI  CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 M 1.180,00 88,07R$                   103.922,60R$    130.547,57R$    

3.2 41377 GOINFRA-ROD DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) un 2,00 5.657,04R$             11.314,08R$       14.212,75R$      

 R$    115.236,68  R$    144.760,32 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNI. QUANT. VALOR UNITÁRIO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

4.0 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

4.1 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 220,00 21,43R$                   4.714,60R$         5.922,48R$         

 R$        4.714,60  R$        5.922,48 

138.907,10 174.495,09

PIRES DO RIO-GO quinta-feira, 29 de agosto de 2024

SUB-TOTAL ITEM 3.0 (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUB-TOTAL ITEM 5.0 (R$)

Engº Civil  CREA 24805/D-GO

TOTAL

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

SUB-TOTAL ITEM 1.0 (R$)

SUB-TOTAL ITEM 2.0 (R$)

OBS: Na elaboração da planilha foi utilizada a TABELA GOINFRA DATA BASE ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO, OBRAS RODOVIÁRIAS ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 

07/2024, foi adotado B.D.I. de 25,62 %.

OBS. OS SERVIÇOS NÃO ENCONTRADOS NESSA BASE FORAM TOMADOS NA TABELA SINAPI  E SINAPI INSUMOS GOIÁS DATA BASE 07/2024  COM DESONERAÇÃO, OU TIVERAM SUAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

CRIADAS, CONFORME PREVISTO NO ART. 6o DO DECRETO FEDERAL No7983/2013.

CAPTAÇÃO PLUVIAL - PIRES DO RIO 

DISCRIMINAÇÃO : PLANILHA SINTÉTICA DE ORÇAMENTO 
ENDEREÇO: RUA NADIM SALUD, PIRES DO RIO - GO CEP: 75200-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO - GO                        CNPJ: 01.181.585/0001-56
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