
 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CNPJ: 01.217.538/0001-15 

Obra

Praça Bairro Santuário - Janeiro/2024

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇÕS PRELIMINARES 16.391,48 16,69 %

 1.1  020400 AGETOP CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO 

SANITÁRIO) - PD. GOINFRA

Un 1 3.271,73 3.949,95 3.949,95 4,02 %

 1.2  020501 AGETOP CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1 4.760,06 5.746,82 5.746,82 5,85 %

 1.3  021301 AGETOP CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 4 401,23 484,40 1.937,60 1,97 %

 1.4  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1 862,50 1.041,29 1.041,29 1,06 %

 1.5  020703 AGETOP CIVIL LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, 

INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA

m² 856,42 0,37 0,44 376,82 0,38 %

 1.6  041145 AGETOP CIVIL AQUISIÇÃO DE TERRA PARA ATERRO/REATERRO DIRETA COM 

FORNECEDOR - (UTILIZAR PARA VOLUMES < 250 M3) - TRANSPORTE 

INCLUSO ATÉ 50 KM

m³ 42 65,85 79,50 3.339,00 3,40 %

 2 CALÇADA/MEIO FIO 35.811,38 36,47 %

 2.1  271714 AGETOP CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO 

(5X25X100CM),  FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO 

REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO 

ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 

CHUMBAMENTO

m 154,05 19,36 23,37 3.600,14 3,67 %

 2.2  220061 AGETOP CIVIL PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m² 412 54,54 65,84 27.126,08 27,63 %

 2.3  221126 AGETOP CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO

m² 26,4 159,55 192,62 5.085,16 5,18 %

 3 GRAMA E VEGETAÇÃO 9.395,89 9,57 %

 3.1  270210 AGETOP CIVIL PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA 

VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2

m² 349,39 21,22 25,61 8.947,87 9,11 %

 3.2  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 6 61,85 74,67 448,02 0,46 %

 4 PLAYGROND 14.159,56 14,42 %

 4.1  050301 AGETOP CIVIL ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 10 47,86 57,78 577,80 0,59 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2023 - Goiás

SICRO3 - 10/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 10/2023 - 

Goiás

AGETOP RODOVIARIA - 

10/2023 - Goiás

20,73% Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

 
Avenida Raimundo de Aquino Centro Administrativo Prefeito Pedro Pereira da Silva - Vila Padre Eterno - Trindade / GO

62999270818 / thallianneborgesoliveira@gmail.com 



 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

CNPJ: 01.217.538/0001-15 

Obra

Praça Bairro Santuário - Janeiro/2024

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2023 - Goiás

SICRO3 - 10/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 10/2023 - 

Goiás

AGETOP RODOVIARIA - 

10/2023 - Goiás

20,73% Não Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

 4.2  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016

M 36 65,38 78,93 2.841,48 2,89 %

 4.3  83667 SINAPI CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m³ 15,33 214,44 258,89 3.968,78 4,04 %

 4.4  270621 AGETOP CIVIL ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 

(QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

m² 35 128,51 155,15 5.430,25 5,53 %

 4.5  180281 AGETOP CIVIL PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS m² 1 468,50 565,62 565,62 0,58 %

 4.6  261610 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 1 DEMAO m² 36 8,00 9,65 347,40 0,35 %

 4.7  77 Próprio INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARQUINHO (GIRA-GIRA, ESCALADA 

MEIA LUA OU GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA)

UN 4 75,23 90,82 363,28 0,37 %

 4.8  79 Próprio INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARQUINHO (ESCORREGADOR PLAY) UN 1 53,80 64,95 64,95 0,07 %

 5 ACADEMIA E MOBILIARIO URBANO PARA PRAÇA 1.156,20 1,18 %

 5.1  103310 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 4 51,53 62,21 248,84 0,25 %

 5.2  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 131,35 158,57 158,57 0,16 %

 5.3  103186 SINAPI INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 53,80 64,95 64,95 0,07 %

 5.4  103205 SINAPI INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 141,44 170,76 170,76 0,17 %
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 5.5  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 89,85 108,47 108,47 0,11 %

 5.6  103209 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 125,03 150,94 150,94 0,15 %

 5.7  103210 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 210,12 253,67 253,67 0,26 %

 6 ILUMINAÇÃO 16.839,63 17,15 %

 6.1  071992 AGETOP CIVIL POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO 

NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=10 M - 

ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Un 1 2.127,42 2.568,43 2.568,43 2,62 %

 6.2  071991 AGETOP CIVIL POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO 

NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - 

ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA

Un 1 1.329,31 1.604,87 1.604,87 1,63 %

 6.3  072369 AGETOP CIVIL SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Un 1 202,46 244,42 244,42 0,25 %

 6.4  072367 AGETOP CIVIL SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Un 1 161,01 194,38 194,38 0,20 %

 6.5  101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 6 458,93 554,06 3.324,36 3,39 %

 6.6  97881 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN 2 132,18 159,58 319,16 0,33 %

 6.7  070703 AGETOP CIVIL CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 

CM

Un 1 302,55 365,26 365,26 0,37 %

 6.8  072320 AGETOP CIVIL RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 1 70,61 85,24 85,24 0,09 %
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 6.9  071063 AGETOP CIVIL CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA 

AC-3.

Un 1 238,34 287,74 287,74 0,29 %

 6.10  071171 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 2 22,27 26,88 53,76 0,05 %

 6.11  071197 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - 

DIAM. 50MM

M 83 17,60 21,24 1.762,92 1,80 %

 6.12  335 Próprio CABO GSETTE 1kV 1 CONDUTOR 10mm2 M 192 15,38 18,56 3.563,52 3,63 %

 6.13  070543 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 10 40,63 49,05 490,50 0,50 %

 6.14  071380 AGETOP CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un 2 92,74 111,96 223,92 0,23 %

 6.15  071214 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO M 10 91,55 110,52 1.105,20 1,13 %

 6.16  070503 AGETOP CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" Un 1 11,91 14,37 14,37 0,01 %

 6.17  97893 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1 523,14 631,58 631,58 0,64 %

 7 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4.439,40 4,52 %

 7.1  250101 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 25 92,89 112,14 2.803,50 2,86 %

 7.2  250102 AGETOP CIVIL MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 30 45,17 54,53 1.635,90 1,67 %

Total Geral 98.193,54

_______________________________________________________________

LUCAS OLIVEIRA DINOAH

Setor de Engenharia

Total sem BDI 81.345,97

Total do BDI 16.847,57
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