P~ TRINDADE
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1.1.2

Local
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Local

1.1.4

Local

1.2
1.21

1.2.2

1.23
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124

1.2.5
1.2.6
127
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1.3
1.3.1

Local
132

Local

21
24

Local

2.2

Local

213

Local

21.4

Local

2.2
221

Local

RAR

Local

223

Local

224

Local

Codigo Banco

98525 SINAPI

101124 SINAPI

94316 SINAPI

105557 SINAPI

020230 AGETOP CIVIL

020230 AGETOP CIVIL

103689 SINAPI

95648 SINAPI
95673 SINAPI
020501 AGETOP CIVIL
98459 SINAPI
90777 SINAPI
90780 SINAPI
001 Préprio

104919 SINAPI

104917 SINAPI

00001525  SINAPI

99059 SINAPI

96523 SINAPI

100324 SINAPI

93382 SINAPI

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS
CNPJ: 01.217.538/0001-15

Obra
CRAS - JD FLORESTA - REV01

Memorial de Calculo
Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES E INDIRETOS

CORTE E ATERRO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF 03/2024

Descrigao

Area do empreendimento

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF 07/2020

Descrigdo

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF 08/2023

Descrigdo

Valor de Compensagao (m?) conforme projeto de terraplanagem

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Descrigao

CANTEIRO DE OBRAS

LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA
ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO
(EXCLUSO MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA
ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO
(EXCLUSO MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
Descrigdo

Comprimento * Altura

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,
EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 03/2024

LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

Descrigdo

Perimetro_terreno * altura tapume

ADMINISTRACAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Descrigéo

Horas*Dias_uteis*Meses

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Descrigdo

Horas*Dias_uteis*Meses

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

FUNDAGOES - ESTACAS

ESCAVAGAO PARA ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 35CM DE DIAMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO) - (REF: SINAPI 100899)

Descrigéo

Quantidade de estacas total

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Descrigao

Conforme projeto

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Descrigdo

Conforme projeto

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA
0E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO
DE BOMBA). SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Descrigao

Conforme projeto

FUNDAGOES - BLOCOS DE COROAMENTO

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

Descrigao

2*(comprimento_edif + recuo + recuo) + 2*(largura_edif + recuo + recuo)
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

Descrigdo

Volume Estimado: Volume_conc * 1,40

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024

Descrigao

Area estimada: (Volume_conc / altura_med_blocos)* 0,10

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

Descrigao

(Volume_esc - Volume_conc_sap)*Empo

Avenida Raimundo de Aquino Centro Administrativo Prefeito Pedro Pereira da Silva - Vila Padre Eterno - Trindade / GO

Bancos B.D.L
SINAPI - 02/2026 - Goias  22,47%
SBC - 05/2026 - Goias

AGETOP CIVIL - 12/2025 -

Goias
Und Quant. Valor Unit
1
1
m? 671,004 0,65
Férmula
20,52*32,70
m? 68,51 13,86
Férmula
68,51
m? 68,61 70,72
Férmula
68,61
m? 68,51 15,42
Férmula
68,51
1
MES 8 1.136,08
MES 8 1.136,08
m? 6 465,62
Férmula
32
UN 1 732,94
UN 1 133,77
Un 1 5.280,37
m? 244,812 94,50
Férmula
(2*32,70+2*20,52)*2,3
1
H 852 138,02
Férmula
2+22'8
H 1056 54,33
Férmula
6*22*8
1
1
M 264 52,48
Férmula
(36*7)+(3*4)
KG 1083,2 11,77
Férmula
1026,2+57
KG 531,82 14,77
Férmula
490,92+40,9
m? 27,919 680,84
Férmula
26,64+1,279
1
M 89,8 64,05
Férmula
2%(25,8+1+1)+2*(15,10+1+1)
m?* 17,332 103,52
Férmula
12,38*1,4
m? 2,0633333 255,63
Férmula
(12,38/0,6)*0,1
m?* 6,19 26,42
Férmula

(17,332-12,38)*(1,25)

Valor Unit
com BDI
200.226,15
8.928,47
0,79

16,97

86,61

18,88

61.543,44
1.391,35

1.391,35

570,24

897,63

163,82

6.466,86
115,73

129.754,24

169,03

66,53

231.256,07

65.470,91
64,27

14,41

18,08

833,82

43.753,59
78,44

126,78

313,07

32,35

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

200.226,15
8.928,47
530,09

Quantidade
671,0040000
1.162,61

Quantidade
68,5100000
5.942,31

Quantidade
68,6100000
1.293,46

Quantidade
68,5100000
61.543,44
11.130,80

11.130,80

3.421,44

Quantidade
6,0000000
897,63

163,82

6.466,86
28.332,09
Quantidade
244,8120000
129.754,24
59.498,56

Quantidade
352,0000000
70.255,68
Quantidade
1.056,0000000
231.256,07
65.470,91
16.967,28

Quantidade
264,0000000
15.608,91

Quantidade
1.083,2000000
9.615,30

Quantidade
531,8200000
23.279,42

Quantidade
27,9190000
43.753,59
7.043,91

Quantidade
89,8000000
2.197,35

Quantidade
17,3320000
645,96

Quantidade
2,0633333
200,24

Quantidade
6,1900000

Peso (%)

14,06 %
0,63 %
0,04 %

0,08 %

0,42 %

0,09 %

4,32 %
0,78 %

0,78 %

0,24 %

0,06 %

0,01 %

0,45 %
1,99 %

9,11 %

4,18 %

4,93 %

16,23 %

4,60 %
1,19 %

1,10 %

0,67 %

1,63 %

3,07 %
0,49 %

0,15 %

0,05 %

0,01 %



225

Local
226
Local
227
Local
228
Local
229
Local
2210
Local
2211
2:3.1
Local

232

Local

233

Local

234

Local

235

Local

236

Local

237

Local
238

241

Local

242

Local

243

Local
244
Local
245
Local

246

Local
247
Local
2438
Local
249

Local

2.4.10

251

96532

104916

104918

104919

051030

103670

000128

92269

92762

92763

92764

92759

051030

103670

000128

96527

100324

96539

104918

104919

92759

051030

103670

98557

000128

92415

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS
CNPJ: 01.217.538/0001-15

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 59,4
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

Descrigao Foérmula

Conforme Projeto 59,40

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 152
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Descrigao Foérmula

Conforme projeto 152

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 69,6
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Descrigao Foérmula

Conforme Projeto 69,6

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 20
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Descrigao Foérmula

Conforme Projeto 20

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m? 12,38
FCK=25 MPA

Descrigao Foérmula

Conforme Projeto 12,38

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m?* 12,38
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Descrigao Foérmula

Conforme Projeto 12,38

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 12,38
PILARES DE ARRANQUE 1
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 9,16
MADEIRA SERRADA. E=25 MM. AF 09/2020

Descrigao Foérmula

Conforme Projeto 9,16

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 80,7
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

Descrigdo Formula

Conforme projeto 80,7

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 42,3
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

Descrigao Foérmula

Conforme projeto 42,3

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 55,3
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

Descrigdo Formula

Conforme projeto 55,3

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 33,2
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

Descrigao Foérmula

Conforme projeto 33,2

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m?* 0,51
FCK=25 MPA

Descrigao Foérmula

Conforme projeto 0,51

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 0,51
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Descrigao Foérmula

Conforme projeto 0,51

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 0,51
VIGAS BALDRAMES 1
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m?* 19,32
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

Descrigdo Formula
(Volume_conc/(B_viga*H_viga))*((B_viga+0,3)*(H_viga)) (6,44/(0,4*0,15))*(0,15+0,30)*0,4

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 1,60995
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024

Descrigao Foérmula
Comprimento_baldrames*(B_baldrame*espessura) 107,33%(0,15*0,1)
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 102,15

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZACOES. AF 01/2024

Descrigdo Formula

Conforme projeto 102,15

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 118,9
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Descrigdo Formula

Conforme projeto + Ago de 6,3mm 118,3+0,6

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 147,9
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Descrigdo Formula

Conforme projeto 147,9

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 85,7
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

Descrigao Foérmula

Conforme projeto 85,7

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m?* 6,44
FCK=25 MPA

Descrigao Foérmula

Conforme projeto 6,44

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m?* 6,44
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Descrigao Foérmula

Conforme projeto 6,44
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 80,4975
DEMAOS. AF 09/2023

Descrigao Foérmula

(2*H_baldrame*Comprimento_baldrame)+(B_baldrame*Comprimento_baldrame) (2*0,30*107,33)+(0,15*107,33)

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 6,44
PILARES 1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 107,98

E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGCOES. AF_09/2020

Avenida Raimundo de Aquino Centro Administrativo Prefeito Pedro Pereira da Silva - Vila Padre Eterno - Trindade / GO

192,43

16,44

13,39

11,77

567,35

329,98

103,83

154,78

9,88

8,20

7,85

13,55

567,35

329,98

103,83

113,76

255,63

153,12

13,39

11,77

13,55

567,35

329,98

36,09

103,83

169,13

235,66

20,13

16,39

14,41

694,83

404,12

127,16
4.844,95
189,55

12,10

10,04

9,61

16,59

694,83

404,12

127,16
39.305,92
139,32

313,07

187,52

16,39

14,41

16,59

694,83

404,12

44,19

127,16
37.973,05
207,13

13.998,20

Quantidade
59,4000000
3.059,76

Quantidade
152,0000000
1.140,74

Quantidade
69,6000000
288,20

Quantidade
20,0000000
8.601,99

Quantidade
12,3800000
5.003,00

Quantidade
12,3800000
1.574,24
4.844,95
1.736,27

Quantidade
9,1600000
976,47

Quantidade
80,7000000
424,69

Quantidade
42,3000000
531,43

Quantidade
55,3000000
550,78

Quantidade
33,2000000
354,36

Quantidade
0,5100000
206,10

Quantidade
0,5100000
64,85
39.305,92
2.691,66

Quantidade
19,3200000
504,02

Quantidade
1,6099500
19.155,16

Quantidade
102,1500000
1.948,77

Quantidade
118,9000000
2.131,23

Quantidade
147,9000000
1.421,76

Quantidade
85,7000000
4.474,70

Quantidade
6,4400000
2.602,53

Quantidade
6,4400000
3.557,18

Quantidade
80,4975000

818,91
37.973,05
22.365,89

0,98 %

0,21 %

0,08 %

0,02 %

0,60 %

0,35 %

0,11 %
0,34 %
0,12 %

0,07 %

0,03 %

0,04 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %
2,76 %
0,19 %

0,04 %

1,34 %

0,14 %

0,15 %

0,10 %

0,31 %

0,18 %

0,25 %

0,06 %
2,67 %
1,57 %
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264

Local

26.5
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26.7
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26.8

2.7/

Local

272

Local

273
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274

Local

275

Local
276

3.1
3.1.1

Local

312
3.21

3.3

92762

92763

92764

92759

051030

103670

000128

92447

92761

92762

92763

92759

060517

103670

000128

92514

92768

92769

92770

103675

000128

6699

261609

94216

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

Préprio

AGETOP CIVIL

SINAPI

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS

CNPJ: 01.217.538/0001-15

Descrigédo Formula
Conforme projeto 107,98
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Descrigao Foérmula
Conforme projeto 311,7
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Descrigdo Formula
Conforme projeto 93,3
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Descrigao Foérmula
Conforme projeto 112,2
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Descrigdo Formula
Conforme projeto 150
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m?
FCK=25 MPA

Descrigdo Formula
Conforme projeto 5,98
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m?
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Descrigdo Formula
Conforme projeto 5,98
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m?
VIGAS DE COBERTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO m?

COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA. 2 UTILIZACOES. AF 09/2020

Descrigao Foérmula
Conforme projeto 94,39
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Descrigédo Formula
Conforme projeto + Ago de 6,3mm 54,3 + 5,1
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Descrigao Foérmula
Conforme projeto 170,4
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Descrigdo Formula
Conforme projeto 152,1
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Descrigao Foérmula
Conforme projeto 96
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m?*
FCK=25 MPA

Descrigao Foérmula
Conforme projeto 5,97
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m?*
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Descrigao Foérmula
Conforme projeto 5,97
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m?*

LAJES - MACICA E PRE-MOLDADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO m?
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

UTILIZACOES. AF 09/2020

Descrigdo Formula
Conforme projeto - laje macica 10,42
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrigao Foérmula
Conforme projeto - Armadura de laje macica 6,1
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrigédo Formula
Conforme projeto - Armadura de laje maciga 35,4
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Descrigao Foérmula
Conforme projeto - Armadura de laje macica 254

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS m?
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

Descrigdo Formula
Conforme projeto - Concretagem de todas as lajes 1,56
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m?
COBERTURA

ESTRUTURA DA COBERTURA

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM kg
A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - INCLUSO MAO DE OBRA E

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF

100776 SINAPI

Descrigao Foérmula
Quantidade global de estrutura metalica, tesouras, tergas, caixa simples e dupla, 4076,59
correntes e cantoneiras. Exceto fixador de trelica para parede (quando for o

caso)

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m?
TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m?
ATE 2 AGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

COMPLEMENTOS
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311,7
93,3
112,2
150

5,98
5,98

5,98

94,39
59,4
170,4
152,1
96

5,97
5,97

5,97

1
10,42
6,1
354
254
1,56

1,56
1

1
4076,59

363,608
1
375,24

1

9,88

8,20

7,85

13,55

567,35

329,98

103,83

200,30

11,27

9,88

8,20

13,55

567,35

329,98

103,83

63,89

12,91

11,70

10,71

776,06

103,83

27,69

14,03

190,62

12,10

10,04

9,61

16,59

694,83

404,12

127,16
36.475,00
245,30

13,80

12,10

10,04

16,59

694,83

404,12

127,16
3.432,65
78,24

15,81

14,32

13,11

950,44

127,16
259.003,78
144.483,94

33,91

17,18
87.599,77
233,45

26.920,07

Quantidade
107,9800000
3.771,57

Quantidade
311,7000000
936,73

Quantidade
93,3000000
1.078,24

Quantidade
112,2000000
2.488,50

Quantidade
150,0000000
4.155,08

Quantidade
5,9800000
2.416,63

Quantidade
5,9800000
760,41
36.475,00
23.153,86

Quantidade
94,3900000
819,72

Quantidade
59,4000000
2.061,84

Quantidade
170,4000000
1.527,08

Quantidade
152,1000000
1.592,64

Quantidade
96,0000000
4.148,13

Quantidade
5,9700000
2.412,59

Quantidade
5,9700000
759,14
3.432,65
815,26

Quantidade
10,4200000
96,44

Quantidade
6,1000000
506,92

Quantidade
35,4000000
332,99

Quantidade
25,4000000
1.482,68

Quantidade
1,5600000
198,36
259.003,78
144.483,94
138.237,16

Quantidade
4.076,5900000

6.246,78
87.599,77
87.599,77

26.920,07

0,26 %

0,07 %

0,08 %

0,17 %

0,29 %

0,17 %

0,05 %
2,56 %
1,63 %

0,06 %

0,14 %

0,11 %

0,11 %

0,29 %

0,17 %

0,05 %
0,24 %
0,06 %

0,01 %

0,04 %

0,02 %

0,10 %

0,01 %
18,18 %
10,14 %

9,70 %

0,44 %
6,15 %
6,15 %

1,89 %



3.31

Local
3:3:2
Local

3:313
Local

3.34
Local

4.1
411
Local

4.1.2

Local

413

Local

4.1.4

Local
4.2
4.21

Local

43
4.3.1

Local

5.1
5.1.1

Local

512
Local

5.2
521
5211
Local
52.1.2
Local
52.1.3

Local

522
5221

Local
5222

Local
5223

Local

53
5.3.1

Local
532

Local
5.4
5.4.1

Local

5.5
5.5.1

Local

5.6

94229

94231

160963

090686

103357

105030

105026

93200

2706215

96359

87905

130152

88485

88495

88489

88485

88495

88489

88485

88423

104611

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS
CNPJ: 01.217.538/0001-15

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

Descrigao

Soma de comprimentos do telhado

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

Descrigao

Comprimento do perimetro do telhado exceto comprimento de calhas.
CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM

Descrigdo

Cumeira para o telhado principal (2 aguas)

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m

Descrigao

Topo de platibanda

ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDACAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021

Descrigdo

Area de blocos ceramicos

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*
CM. AF 03/2024

Descrigéo

Somente em Janelas em Alvenaria: (Quantidade * (vao_abertura + transpasse))

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024

Descrigao

Aplicado em Portas e janelas em alvenaria: (Quantitade * (vao_abertura +
transpasse))

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024

Descrigdo

Comprimento aproximado partindo do volume de vigas superiores

COBOGO

VEDAGAO COM COBOGO DE CONCRETO - INCLUSO ASSENTAMENTO
Descrigdo

(Altura * comprimentos (Fachada))+(15% de perdas)

DRYWALL

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2. COM VAOS. AF 07/2023 PS

Descrigao

Conforme projeto

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Descrigao

Conforme projeto

REBOCO (1CALH

Descrigdo

Conforme projeto

PINTURA INTERNA

PINTURA EM ALVENARIA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

Descrigdo

Pintura interna das paredes de alvenaria

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA
DEMAO. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

Descrigdo

Pintura interna das paredes de alvenaria

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

Descrigdo

Pintura interna das paredes de alvenaria

PINTURA EM DRYWALL

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

Descrigao

Pintura em Drywall

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO. LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

Descrigao

Pintura em Drywall

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

Descrigao

Pintura em Drywall

PINTURA EXTERNA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

Descrigdo

Conforme projeto

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024
Descrigdo

Conforme projeto

REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

Descrigdo

Area de ceramica

PEDRA ATACAMA

REVESTIMENTO COM PEDRA ESCANDINAVIA (ATACAMA GOIANA) -
INCLUSO ASSENTAMENTO

Descrigao

Valor considerando 10% de perdas

REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM

M 68,2 143,77 176,07
Férmula
18,2+20,20+15+14,8
M 75,84 44,88 54,96
Férmula
2%4,26+14,8+(2"7,41)+9,8+5+2,95+9,75+2+2+5,25+0,95
M 18,2 47,00 57,56
Férmula
18,20
M 91,32 86,70 106,18
Férmula
2%14,8+2%4,26+2*18,2+9,8+2+5
1 85.512,23
1 56.589,51
m? 491,43 78,60 96,26
Férmula
491,43
M 47 40,31 49,36
Férmula

(11%(1,80+0,45+0,45)+2*(1,5+0,45+0,45)+1%(2,00+0,45+0,45)+
6%(1,00+0,3+0,3))
M 101,8 42,94 52,58

Férmula
((11*(1,80+0,45+0,45)+2*(1,5+0,45+0,45)+1*(2,00+0,45+0,45)
+6*(1,00+0,3+0,3))"2)+3%(2,00+0,3+0,3)

M

99,5 13,23 16,20
Férmula
5,97/(0,15*0,4)
1 4.523,04
m? 18,2528 202,34 247,80
Férmula
(2,48%(2*3,20))*(1,15)
1 24.399,68
m? 203,06 98,12 120,16
Férmula
203,06
1 141.223,79
1 51.329,35
m? 928,87 9,01 11,03
Férmula
928,87
m? 928,87 36,12 44,23
Férmula
928,87
1 22.041,50
1 6.592,70
m? 173,31 4,71 5,76
Férmula
173,31
m? 173,31 12,13 14,85
Férmula
173,31
m? 173,31 14,24 17,43
Férmula
173,31
1 15.448,80
m? 406,12 4,71 5,76
Férmula
406,12
m? 406,12 12,13 14,85
Férmula
406,12
m? 406,12 14,24 17,43
Férmula
406,12
1 13.593,23
m? 394,35 4,71 5,76
Férmula
394,35
m? 394,35 23,45 28,71
Férmula
394,35
1 17.836,90
m? 155,09 93,91 115,01
Férmula
155,09
1 3.646,95
M2 20,14 147,86 181,08
Férmula
20,14
1 32.775,86
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12.007,97

Quantidade
68,2000000
4.168,16

Quantidade
75,8400000
1.047,59
Quantidade
18,2000000
9.696,35
Quantidade
91,3200000
85.512,23
56.589,51
47.305,05

Quantidade
491,4300000
2.319,92

Quantidade
47,0000000

5.352,64

Quantidade
101,8000000

1.611,90

Quantidade
99,5000000
4.523,04
4.523,04
Quantidade
18,2528000
24.399,68
24.399,68

Quantidade
203,0600000
141.223,79
51.329,35
10.245,43

Quantidade
928,8700000
41.083,92
Quantidade
928,8700000
22.041,50
6.592,70
998,26

Quantidade
173,3100000
2.573,65

Quantidade
173,3100000
3.020,79

Quantidade
173,3100000
15.448,80
2.339,25

Quantidade
406,1200000
6.030,88

Quantidade
406,1200000
7.078,67

Quantidade
406,1200000
13.593,23
2.271,45

Quantidade
394,3500000
11.321,78

Quantidade
394,3500000
17.836,90
17.836,90

Quantidade
155,0900000
3.646,95
3.646,95

Quantidade
20,1400000
32.775,86

0,84 %

0,29 %

0,07 %

0,68 %

6,00 %
3,97 %
3,32 %

0,16 %

0,38 %

0,11 %

0,32 %

0,32 %

1,71 %
1,71 %

9,91 %
3,60 %
0,72 %

2,88 %

1,55 %
0,46 %
0,07 %

0,18 %

0,21 %

1,08 %
0,16 %

0,42 %

0,50 %

0,95 %
0,16 %

0,79 %

1,25 %
1,25 %

0,26 %
0,26 %

2,30 %



5.6.1

6.1.1
6.1.1.1

6.1.1.2
6.1.2
6.1.2.1

Local

6.1.3
6.1.3.1

Local

6.2

6.2.1

6.2.1.1
Local

6.2.1.2
Local

6.2.2
6.2.2.1

6.2.3
6.2.3.1

6.2.3.2

Local

6.2.3.3
7

7.2

8.1
8.1.1

Local

8.1.2

Local

8.1.3

Local

8.1.4

Local

8.1.5

Local

8.1.6

Local

8.1.7

Local
8.1.8

821

822

Local

9.1
Ll

Local

9.1.2

Local

422004

97083

170205

104598

104619

97083

220102

104426

97083

94995

180050

96114

88488

180506

90797

100874

180120

261504

102166

98689

111219

90797

180120

86942

86900

Préprio

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS

CNPJ: 01.217.538/0001-15

FACHADA EM ACM, ESTRUTURA AUXILIAR, INCLUSO LETREIRO E UN
INSTALACAO

REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO INTERNO

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m?
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS

A PERCUSSAO. AF 09/2021

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM m?
REVESTIMENTO CERAMICO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?

PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 02/2023 PE

Descrigao Foérmula
Area de piso 374,34
RODAPE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M
DE DIMENSOES 80X80CM. AF 02/2023

Descrigdo Formula
Perimetro de todos os ambientes exceto ambientes que contenham rev.

ceramico em paredes 0+20
REVESTIMENTO EXTERNO

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m?
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS

A PERCUSSAO. AF 09/2021

Descrigdo Formula
Areas de passeio, estacionamento e rampas 118,97
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1 m?
Descrigao Foérmula
Piso de passeio, rampas e estacionamento 118,97
PAVER (INCLUSO REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE BASE)

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE m?

CONCRETO PERMEAVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 10/2022

CALGAMENTO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m?
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS

A PERCU_SSAO. AF 09/2021

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF 08/2022

Descrigdo Formula
Area de piso de concreto * 8 cm de espessura 264,31*0,08
PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO m?
FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m?
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, m?
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

ESQUADRIAS

EM ALVENARIA

PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS m?
MOVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS

Descrigdo Formula
Quantidade * Area da Porta 3%(2,00*2,10)
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN

BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM,
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2025

Descrigdo Formula
Portas em alvenaria (banheiros e cozinha) 6
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigdo Formula
Puxadores para as portas dos banheiros 4
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM m?
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO

FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descrigao Foérmula
Janelas em alvenaria

PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO m?
ANTICORROSIVO

Descrigao Foérmula
Pintura Final em esquadrias metalicas (portas) 3*(2,00*2,10)
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE m?
ALUMINIO OU PVC. FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025

Descrigao Foérmula

Area das portas de correr 3%(2,00*2,10)
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

Férmula
(3*2)+(6*0,9)
UN

Descrigao

Porta da fachada e internas dos banheiros, cozinha e DML.
PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,60x0,60m
EM DRYWALL

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM,

FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 10/2025

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM m?
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descrigdo

Janelas em drywall

LOUGAS, METAIS, BANCADAS E ACESSORIOS

LOUCAS

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Férmula
4*(1,50*1,10)

Descrigao Foérmula
Lavatérios em Banheiros 4

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigao Foérmula
Cubas para pia da cozinha 2
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1 26.762,36

1

1

1
374,34 3,69
374,34 49,71

1
374,34 113,45

1
248,4 13,97

1

1
118,97 3,69
118,97 41,10
1
115,79 33,24
1
96,95 3,69
21,1448 96,47
17,56 28,85
1
376,96 71,68
376,96 16,87
1
1
12,6 317,41
6 811,47
4 311,08
29,88 628,83

12,6 15,35
12,6 282,45
11,4 123,16
1 380,33
1
12 811,47
6,6 628,83
1
1
4 280,07
2 184,94

32.775,86

95.525,40
80.732,77
24.474,34

4,51

60,87
52.010,79
138,94

4.247,64
17,10

11,4+6,40+14,4+10,4+10,4+11,6+17+11,4+11,2+22,4+20+81,8

14.792,63
6.524,31
4,51

50,33

4.712,65
40,70

3.555,67
4,51

118,14

35,33
40.877,53
87,78
20,66
59.184,70

42.176,31
388,73

993,80

380,97

770,12

11%(1,80*1,10)+2*(1,50*1,10)+1%(2,00°0,60)+6*(1,00*0,6)

18,79

345,91

150,83

465,79
17.008,39
993,80

770,12

21.934,34
3.898,69
343,00

226,49

32.775,86

95.525,40
80.732,77
24.474,34

1.688,27

22.786,07
52.010,79
52.010,79

Quantidade
374,3400000
4.247,64
4.247,64

Quantidade
248,4000000

14.792,63
6.524,31
536,55

Quantidade
118,9700000
5.987,76
Quantidade
118,9700000
4.712,65
4.712,65

3.555,67
437,24

2.498,04

Quantidade
21,1448000
620,39
40.877,53
33.089,54

7.787,99

59.184,70
42.176,31
4.897,99

Quantidade
12,6000000
5.962,80

Quantidade
6,0000000
1.523,88

Quantidade
4,0000000
23.011,18

Quantidade
29,8800000
236,75

Quantidade
12,6000000
4.358,46

Quantidade
12,6000000
1.719,46

Quantidade
11,4000000
465,79
17.008,39
11.925,60

5.082,79

Quantidade
6,6000000
21.934,34
3.898,69
1.372,00

Quantidade
4,0000000
452,98

Quantidade
2,0000000

2,30 %
6,71 %
5,67 %
1,72 %
0,12 %

1,60 %
3,65 %
3,65 %

0,30 %
0,30 %

1,04 %
0,46 %
0,04 %

0,42 %

0,33 %
0,33 %

0,25 %
0,03 %

0,18 %

0,04 %
2,87 %
2,32 %

0,55 %

4,15 %
2,96 %
0,34 %

0,42 %

0,11 %

1,62 %

0,02 %

0,31 %

0,12 %

0,03 %
1,19 %
0,84 %

0,36 %

1,54 %
0,27 %
0,10 %

0,03 %



9.1.3

Local
9.1.4
9.2
9.21

Local

Q1212

Local

923

Local

924

Local

925

Local

9.2.6

927

928

Local

9.2.9
Local

9.2.10

9.3
9.3.1
Local

10
10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

95469

080801

86915

86909

86913

080811

86885

102609

99635

100867

230174

180701

271608

104315

103979

89448

89402

94794

103039

90371

89987

99635

94703

94706

89429

104001

104014

103999

89503

89405

89409

103985

89366

104317

89408

103980

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS
CNPJ: 01.217.538/0001-15

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigdo Formula

Vaso sanitario comum 4

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR Un 1
METAIS E ACESSORIOS 1
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO UN 4
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigdo Formula

Torneiras nos banheiros comuns 4

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE UN 2
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Descrigao Foérmula

Torneiras para pia de cozinha 2

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigao Foérmula

Torneiras para Tanque 2

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E Un 2
3/4"

Descrigao Foérmula

Torneira proximo do Hidrométro e outra préxima ao DML 2

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO UN 2
E INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigao Foérmula

Para torneiras da pia da cozinha 2

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E UN 2
INSTALACAO. AF 06/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO UN 4
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 6
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Descrigdo Formula

Barras de 70 em todos os box de banheiros 3+3

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6
Descrigao Foérmula

Barras de 40 cm nos banheiros PCD, incluso portas 2+2+2

ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRAO GOINFRA ( H m 2,75
>3M)

BANCADAS 1
BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 9,8
Descrigao Foérmula

Conforme projeto. Bancadas B1, B2, B3, B4 4,4+1,44+1,98+1,98
INSTALAGOES AGUA FRIA 1
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR M 54,08
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 48,03
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 2,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 25,61

DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM UN 4
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - UN 4
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 7

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO UN 4
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN 8

MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024 _ ;

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 UN 6
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 14
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 12
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, UN 2
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, UN 7
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 06/2022 :

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 12
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL UN 10
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 13
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL UN 9
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 5
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 06/2022 :

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO UN 13
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 31
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL UN 4
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

Avenida Raimundo de Aquino Centro Administrativo Prefeito Pedro Pereira da Silva - Vila Padre Eterno - Trindade / GO

341,04

329,09

154,26

140,92

60,19

81,78

12,26

1.081,51
360,41

329,70

90,52

665,68

567,64

17,92

34,03

19,18

13,94

160,07

57,86
25,05

90,51

360,41

22,58

40,79

6,66

15,12

11,87

13,78

25,39

8,57

10,37

24,42

18,37

7,32

9,45

19,53

417,67

403,03
11.222,89
188,92

172,58

73,71

100,15

15,01

1.324,52
441,39

403,78

110,85

815,25

6.812,76
695,18

10.820,71
21,94
41,67

23,48

17,07

196,03

70,86
30,67

110,84

441,39

27,65

49,95

8,15

18,51

14,53

16,87

31,09

10,49

12,70

29,90

22,49

8,96

11,57

23,91

1.670,68

Quantidade
4,0000000
403,03
11.222,89
755,68

Quantidade
4,0000000
345,16

Quantidade
2,0000000
147,42
Quantidade
2,0000000
200,30
Quantidade
2,0000000
30,02
Quantidade
2,0000000
2.649,04
1.765,56
2.422,68
Quantidade
6,0000000
665,10
Quantidade
6,0000000
2.241,93
6.812,76
6.812,76
Quantidade
9,8000000
10.820,71
1.186,51

2.001,41

57,52

437,16

784,12

141,72
122,68

775,88

1.765,56

221,20

299,70

114,10

222,12

29,06

118,09

373,08

104,90

165,10

269,10

112,45

116,48

358,67

95,64

0,12 %

0,03 %
0,79 %
0,05 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,19 %
0,12 %

0,17 %

0,05 %

0,16 %

0,48 %
0,48 %

0,76 %
0,08 %
0,14 %

0,00 %

0,03 %

0,06 %

0,01 %
0,01 %

0,05 %

0,12 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %



10.24

10.25

10.26

10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
Local
11
11.1

Local

11.2

Local

1.3

Local

11.4

Local

11.5

11.6

1.7

11.8

Local

11.9

Local

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

Local

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

11.24

11.25

11.26
11.27
11.28

11.29

11.30

11.31

11.32

11.33

103984

89427

90374

104323

89395

89625

080513
080514

89712

89711

89714

89509

89512

89580

89849

070633

081825

081826

98110

89707

053279

053032
006900

080820
104329

00000296

00020085

00000301

00000299

00000305

00000300

89546

89748

054321
053542
89735

89726

89732

89520

89746

89531

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SBC

SBC
SBC

AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC
SBC
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS

CNPJ: 01.217.538/0001-15

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL UN
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, UN
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN UN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR UN
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un
Descrigao Foérmula
Espude para vasos sanitarios 4

INSTALAGOES ESGOTO E PLUVIAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

Descrigao Foérmula

Tubos de Ventilagao e outros 19,89+24,33

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

Descrigdo Formula
Tubos Esgoto Sanitario 11,21
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

Descrigao Foérmula
Soma de tubos de Esgoto Gordura + Esgoto Sanitario 4,63+14,40
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

Descrigao Foérmula
Tubo reforgado da pia da cozinha até a caixa de gordura 1,32
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO M

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGCAO MANUAL / REATERRO/ m?*
APILOAMENTO DO FUNDO

Descrigao Foérmula
Escavagao para execugdo de caixas de passagem

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un
Descrigao Foérmula
Soma das caixas de passagem de 60x60 e profundidade variavel. 9
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE Un

PASSAGEM 60X60CM

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN
DIAMETRO INTERNO= 0.3 M. AF 12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm UN
RALO SECO PVC QUADRADO 100x52x40 COM GRELHA UN
SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO ESTEVES UN
Descrigao Foérmula
Sifao duplo 2
SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN
PREDIAL

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN

ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN
PREDIAL

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 UN
MM (NBR 7362)

ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN
PREDIAL

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 UN
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CURVA 90 LONGA SERIE NORMAL PVC 150mm UN
CURVA 45 LONGA SERIE NORMAL PVC 150mm UN
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN

50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

Avenida Raimundo de Aquino Centro Administrativo Prefeito Pedro Pereira da Silva - Vila Padre Eterno - Trindade / GO

44,22

11,21

19,03

1,32

78,34

62,53

34,41

2,214

9

21,44

13,44

24,97

10,23
14,26
25,10

26,16
48,11

30,10

23,72

41,92

2521

54,51

75,84

62,96

69,03

5%(0,6°0,60,6)+3*(0,6°0,6*0,75)+1%(0,6"0,6°0,9)

551,63

75,67
421,38

52,75

40,02
52,20
160,24

33,80
86,07

11,85
13,80

12,05

46,65

249,93
247,91
28,08

11,41

17,03

17,26

30,81

41,11

26,25

16,45

30,58

12,52
17,46
30,73

32,03
58,92

36.036,95
36,86

29,04

51,33

30,87

66,75

92,88

77,10

84,54

675,58

92,67
516,06
64,60
49,01

63,92
196,24

41,39
105,40

2,35
3,08
4,16
4,88
14,51
16,90

14,75

57,13

306,08
303,61
34,38

13,97

20,85

21,13

37,73

50,34

26,25

16,45

122,32

25,04
87,30
307,30

128,12
235,68
Quantidade
4,0000000
36.036,95
1.629,94

Quantidade
44,2200000
325,53

Quantidade
11,2100000
976,80

Quantidade
19,0300000
40,74

Quantidade
1,3200000
5.229,19

5.807,78

2.653,01

187,17

Quantidade
2,2140000
6.080,22

Quantidade
9,0000000
834,03
516,06
193,80
392,08
127,84
392,48
Quantidade
2,0000000
82,78
316,20
183,30
18,48
62,40
439,20
101,57
202,80

29,50

228,52

306,08
607,22
34,38

69,85

229,35

21,13

113,19

604,08

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,02 %

0,01 %
0,02 %

2,53 %
0,11 %

0,02 %

0,07 %

0,00 %

0,37 %

0,41 %

0,19 %

0,01 %

0,43 %

0,06 %
0,04 %
0,01 %
0,03 %

0,01 %
0,03 %

0,01 %
0,02 %

0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,02 %
0,04 %
0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,04 %



11.34

11.35

Local

11.36

11.37

11.38

11.39
11.40

11.41

11.42

Local

11.43

11.44

11.45

11.46

11.47

11.48

Local

11.49

11.50

12.26

12.27

12.28
12.29

12.30

12.31
13
13.1

13.2

13.3

89855

89724

89731

89518

89529

053759
104174

89783

89797

104176

89753

89545

89778

89554

104170

104348

89784

10

071885
071887
072291
071796
072226
059251
070929
070933
071702
070626
070710

072395
072556
071278
071279
97667

071152
070501
071212

071252
070372
071122
072326
97284

97315

97257

072560
97240

97238

059451

91940

92871

91937

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SBC

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SINAPI

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, UN

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO

DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Descrigdo Formula
14

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

JOELHO 90 SERIE R PVC 150mm UN
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, UN

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Descrigao Foérmula
142
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, UN

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

Descrigao Foérmula
4+6

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN

50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CABEAMENTO ESTRUTURADO

SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100/1000BASE-T + 4SFP UN
PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 un
PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un
REGUA COM 8 TOMADAS Un
ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un
RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12U°S un
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS UN
CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un
CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" un
LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un
CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E Un
DRENO BRITA

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un
TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un
ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Un
ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.1" Un
CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un
ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M
ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1" M
ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un
CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1" Un
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un

CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM UN
ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023

TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO UN
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023

REDUGAO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO UN
GALVANIZADO, 125X100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2023

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA M
150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA M
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023

CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO UN
INSTALAGOES ELETRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, UN
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO. AF 03/2023
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30

36

44

24

73

121,59

11,16

16,22
16,46
39,96

133,92
204,95

16,26

55,99

272,01
10,13
18,14
19,15
30,33

75,49

12,17

26,34

3.703,90
23,34
846,10
72,15
37,67
775,11
427,13
26,96
1,79
8,43
6,99
179,28
5,82
40,46
3,66
3,68
7,65

16,05
8,22
46,67

31,68
1,59
12,91
8,44
119,84

150,57
93,07

12,18
110,92

103,78

120,00

18,56
20,72

15,13

148,91

13,66

19,86

20,15

48,93

164,01
251,00

19,91

68,57

333,13

12,40

22,21

23,45

37,14

92,45

14,90

32,25

38.451,26
4.536,16
28,58
1.036,21
88,36
46,13

10,33
146,76

184,40

113,98

14,91
135,84

127,09

146,96
71.457,21
22,73

25,37

18,52

148,91

191,24

Quantidade
14,0000000
337,62

40,30

1.467,90

492,03
251,00

39,82

205,71

Quantidade
3,0000000
333,13

446,40

66,63

187,60

1.634,16

924,50

Quantidade
10,0000000
104,30

129,00

38.451,26
4536,16
685,92
4.144,84
88,36
92,26

19,65
10,06
342,90

4.654,80
300,70
347,82
144,62
146,76

184,40

113,98

29,82
1.086,72

3.050,16

146,96
71.457,21
750,09

25,37

1.351,96

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,10 %

0,03 %
0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,11 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

2,70 %
0,32 %
0,05 %
0,29 %
0,01 %
0,01 %
0,07 %
0,04 %
0,10 %
0,02 %
0,01 %
0,81 %
0,02 %

0,00 %
0,21 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,02 %

0,33 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,08 %

0,21 %

0,01 %
5,02 %
0,05 %

0,00 %

0,09 %



13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

13.20

13.21

13.22

13.23

13.24

13.25
13.26

13.27

13.28

13.29

13.30

13.31

13.32

13.33

13.34

13.35

13.36

13.37
13.38

13.39

13.40

13.41

13.42

13.52

13.53

13.54
13.55

13.56

13.57

070929
070933
071702
070510
070509
91926

91924

070645

081826

070715

91953

92023

92027

91996

072465

92002

92028

91956

92022

072476

91994

072395
106020

93673

93671

93653

93654

93655

071184

071455

072326

97278

97315

072560
97238

91834

91836

97667

97668

071122
071252
070372
071214

071704
071154
365

071649
060491
101632
070720

071820
101880

101881

072201

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
Préprio

AGETOP CIVIL
SBC

SINAPI
AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL
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CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS

CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1"

LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1"

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE
PASSAGEM 60X60CM

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
BRITA SEM TAMPA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 2 INTERRUPTORES
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023 )

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023

TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1"

ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1"

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1 1/2" -
PESADO

LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2"

CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"

LUMINARIA LED RETANGULAR EM CHAPA DE ACO, PARA 2 LAMPADAS
LED 9W T8 1000 LUMENS. 60CM

LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025

CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL 500X380X166MM

PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A
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75
225

83
150
1715

787

44
30

35

239

49

14
146
178

26,96

5,19

3,57

56,23

75,67

486,82

31,27

53,20

69,48

37,00

11,43

47,48

48,58

42,79

41,69

7,31

25,49

5,82
104,85

93,78
77,05
11,25
11,25
12,25

110,99

201,82

844

104,02

150,57

12,18
103,78

17,07

19,36

7,65

10,89

12,91
31,68
1,59
81,72
13,12
46,85
93,60
125,96
69,45
32,96
258,18

2.139,04
641,23

880,52

1.650,15

33,01
2,19
10,32
25,91
17,01
6,35

4,37

68,86

92,67

596,20

38,29

65,15

85,09

45,31

13,99

58,14

59,49

52,40

51,05

8,95

31,21

7,12
128,40

114,85
94,36
13,77
13,77
15,00

135,92

247,16
10,33

127,39

184,40

14,91
127,09

20,90

23,71

9,36

13,33

15,81
38,79
1,94
100,08
16,06
57,37
114,63
154,26
85,05
40,36
316,19

2.619,68
785,31

1.078,37

2.020,93

2.475,75

2.551,50
10.890,25

3.439,19
68,86
92,67

596,20

38,29

456,05
85,09

634,34
615,56
1.744,20
59,49
52,40
612,60
80,55

280,89

156,64
256,80

229,70
188,72
68,85
302,94
135,00
1.631,04
2.471,60
382,21
382,17

184,40

44,73
4.448,15

4.995,10
1.161,79

65,52

7.909,47
617,04
510,30

40,36
316,19

2.619,68
785,31

1.078,37

2.020,93

0,17 %
0,03 %
0,00 %
0,15 %
0,18 %
0,76 %

0,24 %

0,00 %

0,01 %

0,04 %

0,00 %

0,03 %

0,01 %

0,04 %

0,04 %

0,12 %

0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %
0,02 %

0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,11 %
0,17 %
0,03 %
0,03 %

0,01 %

0,00 %
0,31 %

0,35 %

0,08 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %
0,40 %
0,02 %
0,06 %
0,00 %
0,01 %
0,56 %
0,04 %
0,04 %
0,00 %
0,02 %

0,18 %
0,06 %

0,08 %

0,14 %



14.3

14.4

14.5

14.6

Local

14.7

Local

14.8

Local

15
15.1

156.2

15.3

15.4

15.5

15.6

156.7

15.8

15.9

15.10
15.11

15.12
16
16.1

16.2
16.3

16.4

Local

16.5

Local

16.6

Local

17
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

18
18.1

Local

18.2

Local

18.3
Local

106

071380
070544
070541
070218
070425
070424
070422
070503
103244
103250
104325
422003

14
97327

97329

97328

2706213

297

106

071380

91872

070372

070543

96977

059304

078031
078389

078851

085006

085001
97599

00037559

00037556

00037556

091007

100799

091046

103029

422005

065116

180313

180308

180304

Préprio

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proprio

Proprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Proprio
AGETOP CIVIL
SINAPI
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SINAPI

SBC

SBC
SBC

SBC

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

AGETOP CIVIL
SINAPI
Proprio

SBC

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS
CNPJ: 01.217.538/0001-15

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIPROPILENO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO
=03M

HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR

CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)
CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)

ARAME DE AGO GALVANIZADO N° 12 BWG

BUCHA E ARRUELA METALICA @ 2"

BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1.1/2"

BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1"

CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2"

CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2022

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO, 26.000 A 30.000 M¥H , COM DIFUSOR,
VEDACAO. DUTO. SUPORTES E FRETE. INSTALADO EM TETO

COIFA DE PAREDE - INCLUSO INSTALACAO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2025

Descrigao

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2025

Descrigdo

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2025

Descrigao

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
CAPTOR / TERMINAL AEREO, EM ALUMINIO, FIXACAO HORIZONTAL,
H=300 MM X DN=10 MM

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8'

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIPROPILENO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO

=0.
HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2023

CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-900

CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO
CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA

LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO
PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A
20BC

EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Descrigao

Placas retangulares (S12 e S1)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Descrigao

Placas quadradas (E5)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Descrigao

Placas Redondas (P2 e p1)

CENTRAL DE GAS

CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS
INSTALACOES MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45)

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM
IMPLANTAGAO DE INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020 . §
PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS
INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR"

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO VALVULA GAS ESFERA ANGULAR 90° 1/2" NPT X 3/8" COM
BICO

JOELHO 90 ROSCA FEMEA METALICO PARA TUBO PEX 16mm x 1/2" AVA
METAIS

PAISAGISMO, MUROS, PORTOES E GRADES

GRADE DE FRENTE/TUBO DE ACO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2

Descrigdo

Comprimento do perimetro do empreendimento

PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7
CIFERRAGENS

Descrigdo

Altura*abertura

PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/IFERRAGENS

Descrigao

Altura*abertura

Avenida Raimundo de Aquino Centro Administrativo Prefeito Pedro Pereira da Silva - Vila Padre Eterno - Trindade / GO

UN 1
Un 3
M 8
M 3
M 20
PAR 1
PAR 2
PAR 17
Un 1
1
UN 6
UN 4
UN 10
UN 1
UN 1
M 40
Férmula
(6+4)*4
M 16
Férmula
44
M 24
Férmula
4'6
1
UN 23
M 187
UN 5
Un 5
M 15
Un 10
M 15
M 100
UN 1
UN 5
UN 5
UN 1
1
un 4
Un 1
UN 7
UN 8
Férmula
8
UN 4
Férmula
4
UN 2
Férmula
2
1
Un 1
M 2,1
un 1
UN 1
UN 2
UN 2
1
m? 70,77
Férmula
24,12+26,13+20,52
m? 9,24
Férmula
3,85*2,4
m? 1,92
Férmula
2,4*0,8

127,09

163,87
50,66
18,78

2,87
11,31
6,84

3,56
14,18
2.476,88
3.996,42
36,96
13.875,00

1.995,05
27,87

59,00

45,69

23,36
26,02
127,09
163,87
16,92
1,59
39,18
71,98
305,63

46,54
43,38

1.822,08

215,54

637,21
17,87

19,15

15,61

15,61

8.671,95

19,56

57,60
43,55
39,25

48,40

208,99

696,08

493,98

155,64

200,69
62,04
22,99

3,51
13,85
8,37

4,35
17,36
61.530,86
3.033,43
4.894,41
45,26
16.992,71

2.443,33
34,13

72,25

55,95

21.418,52
28,60

31,86
155,64
200,69

20,72

1,94

47,98

88,15
374,30

56,99
53,12

2.231,50
2.291,69
263,97

780,39
21,88

23,45

19,11

19,11

11.009,35
10.620,53

23,95

70,54
53,33
48,06
59,27

32.792,45
255,95

852,48

604,97

155,64

602,07

496,32
68,97
70,20
13,85
16,74
73,95
17,36

61.530,86
18.200,58

19.577,64
452,60
16.992,71
2.443,33

1.365,20

Quantidade
40,0000000
1.156,00

Quantidade
16,0000000
1.342,80

Quantidade
24,0000000
21.418,52
657,80

5.957,82
778,20
1.003,45

310,80

8.815,00
374,30

284,95
265,60

2.231,50
2.291,69
1.055,88

780,39
153,16

187,60

Quantidade
8,0000000
76,44

Quantidade
4,0000000
38,22

Quantidade
2,0000000
11.009,35
10.620,53

50,29

70,54
53,33
96,12
118,54

32.792,45
18.113,58

Quantidade
70,7700000
7.876,91

Quantidade
9,2400000
1.161,54
Quantidade
1,9200000

0,01 %

0,04 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
4,32 %
1,28 %
1,37 %
0,03 %
1,19 %

0,17 %
0,10 %

0,08 %

0,09 %

1,50 %
0,05 %

0,42 %
0,05 %
0,07 %
0,02 %
0,00 %
0,05 %
0,62 %
0,03 %

0,02 %
0,02 %
0,16 %
0,16 %
0,07 %

0,05 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,77 %
0,75 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %

2,30 %
127 %

0,55 %

0,08 %



18.4
Local

18.5

Local

18.6

Local
18.7

Local
19

19.1
Local

261008

261504

271712

103946

270501

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

SINAPI

AGETOP CIVIL

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS
CNPJ: 01.217.538/0001-15

FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS
Descrigao

Area de portdes + 4rea da grade de ferro

PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO
ANTICORROSIVO

Descrigao

Area de portdes + 4rea da grade de ferro

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
(9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=30MPA COM
ARGAM.(1CI

Descrigdo

Comprimento frontal do empreendimento

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF 07/2024

Descrigdo

Conforme projeto

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Descrigdo

Area do empreendimento

Documento assinado digitalmente

“b RAFAEL VINICIUS MARTINS SILVA
g Data: 27/05/2026 09:27:35-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

m? 93,09
Foérmula
2%(9,24+1,92) + 70,77
m? 93,09
Foérmula
2%(9,24+1,92) + 70,77
m 20,52
Férmula
20,52
m? 4
Férmula
4
1
m? 671,004
Férmula
20,52*32,70
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

21,14

15,35

55,66

16,85

4,84

25,89

18,79

68,16

20,63

3.972,34
5,92

2.410,10
Quantidade
93,0900000

1.749,16

Quantidade
93,0900000
1.398,64

Quantidade
20,5200000
82,562

Quantidade
4,0000000
3.972,34
3.972,34
Quantidade

671,0040000

Rafael Vinicius Martins Silva

Engenheiro Civil - CREA: 1021789615D-GO

Avenida Raimundo de Aquino Centro Administrativo Prefeito Pedro Pereira da Silva - Vila Padre Eterno - Trindade / GO

0,17 %

0,12 %

0,10 %

0,01 %

0,28 %
0,28 %

1.163.277,25
261.248,08
1.424.525,33
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