SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS
CNPJ: 01.217.538/0001-15

P BREEE TuRA O Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
%7~ TRINDADE CRAS - VILA PADRE ETERNO - REV00 SINAPI - 0212026 - Goids ~ 22,47% Néo Desonerado: embutido nos
SBC - 05/2026 - Goias pregos unitario dos insumos de
AGETOP CIVIL - 12/2025 - mao de obra, de acordo com as
Goias bases.

Memorial de Calculo

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 1 226.274,24 226.274,24 15,32 %

1.1 CORTE E ATERRO 1 34.976,56 34.976,56 2,37 %

111 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m? 976 0,65 0,79 771,04 0,05 %

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF 03/2024

Local Descrigao Formula Quantidade
Area aproximada do empreendimento considerando paisagismo frontal 976 976,0000000
1.1.2 101124 SINAPI ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE m? 279,32 13,86 16,97 4.740,06 0,32 %
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF 07/2020
Local Descrigdo Formula Quantidade
279,32 279,3200000
1.1.3 94316 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE m? 279,32 70,72 86,61 24.191,90 1,64 %

DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

Local Descrigdo Formula Quantidade
Valor de Compensagao (m?) conforme projeto de terraplanagem 279,32 279,3200000
1.1.4 105557 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE m? 279,32 15,42 18,88 5.273,56 0,36 %

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024

Local Descrigdo Formula Quantidade

279,32 279,3200000
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 1 61.543,44 61.543,44 417 %
1.21 020230 AGETOP CIVIL LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA MES 8 1.136,08 1.391,35 11.130,80 0,75 %

ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO
(EXCLUSO MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)
122 020230 AGETOP CIVIL LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA MES 8 1.136,08 1.391,35 11.130,80 0,75 %
ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO
(EXCLUSO MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)

123 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6 465,62 570,24 3.421,44 0,23 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

Local Descrigdo Formula Quantidade
Comprimento * Altura 32 6,0000000

1.24 95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM UN 1 732,94 897,63 897,63 0,06 %

CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024

1.25 95673 SINAPI HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 133,77 163,82 163,82 0,01 %
AF 03/2024

1.2.6 020501 AGETOP CIVIL LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Un 1 5.280,37 6.466,86 6.466,86 0,44 %

1.2.7 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 244,812 94,50 115,73 28.332,09 1,92 %

Local Descrigao Formula Quantidade
Perimetro_terreno * altura tapume (2*32,70+2*20,52)*2,3 244,8120000

1.3 ADMINISTRAGAO LOCAL 1 129.754,24 129.754,24 8,79 %

1.3.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 352 138,02 169,03 59.498,56 4,03 %
COMPLEMENTARES

Local Descrigao Formula Quantidade
Horas*Dias_uteis*Meses 2+22*8 352,0000000

1.3.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1056 54,33 66,53 70.255,68 4,76 %

Local Descrigao Formula Quantidade
Horas*Dias_uteis*Meses 6228 1.056,0000000

2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1 231.256,07 231.256,07 15,66 %

21 FUNDAGCOES - ESTACAS 1 65.470,91 65.470,91 4,43 %

211 001 Préprio ESCAVACAO PARA ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO M 264 52,48 64,27 16.967,28 1,15 %

ESTABILIZANTE, COM 35CM DE DIAMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO) - (REF: SINAPI 100899)

Local Descrigéo Formula Quantidade
Quantidade de estacas total (36*7)+(3"4) 264,0000000

Z3.2 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 1083,2 11,77 14,41 15.608,91 1,06 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Local Descrigdo Formula Quantidade
Conforme projeto 1026,2+57 1.083,2000000

213 104917 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 531,82 14,77 18,08 9.615,30 0,65 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Local Descrigdo Formula Quantidade
Conforme projeto 490,92+40,9 531,8200000

214 00001525  SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 m? 27,919 680,84 833,82 23.279,42 1,58 %

E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme projeto 26,64+1,279 27,9190000

22 FUNDACOES - BLOCOS DE COROAMENTO 1 43.753,59 43.753,59 2,96 %

221 99059 SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 89,8 64,05 78,44 7.043,91 0,48 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

Local Descrigdo Formula Quantidade
2*(comprimento_edif + recuo + recuo) + 2*(largura_edif + recuo + recuo) 2*(25,8+1+1)+2%(15,10+1+1) 89,8000000

222 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 17,332 103,52 126,78 2.197,35 0,15 %
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024

Local Descrigdo Formula Quantidade
Volume Estimado: Volume_conc * 1,40 12,38*1,4 17,3320000

223 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 2,0633333 255,63 313,07 645,96 0,04 %

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024

Local Descrigao Formula Quantidade
Area estimada: (Volume_conc / altura_med_blocos)* 0,10 (12,38/0,6)"0,1 2,0633333

224 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 6,19 26,42 32,35 200,24 0,01 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

Local Descrigao Formula Quantidade
(Volume_esc - Volume_conc_sap)*Empo (17,332-12,38)*(1,25) 6,1900000

225 96532 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, m? 59,4 192,43 235,66 13.998,20 0,95 %
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF 01/2024

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme Projeto 59,40 59,4000000

226 104916 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 152 16,44 20,13 3.059,76 0,21 %
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme projeto 152 152,0000000

227 104918 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 69,6 13,39 16,39 1.140,74 0,08 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme Projeto 69,6 69,6000000

228 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 20 11,77 14,41 288,20 0,02 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme Projeto 20 20,0000000
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229 051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m? 12,38 567,35 694,83 8.601,99 0,58 %
FCK=25 MPA
Local Descrigdo Formula Quantidade
Conforme Projeto 12,38 12,3800000
2210 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 12,38 329,98 404,12 5.003,00 0,34 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
Local Descrigéo Formula Quantidade
Conforme Projeto 12,38 12,3800000
2211 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m* 12,38 103,83 127,16 1.574,24 0,11 %
2.3 PILARES DE ARRANQUE 1 4.844,95 4.844,95 0,33 %
231 92269 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m? 9,16 154,78 189,55 1.736,27 0,12 %
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020
Local Descrigdo Formula Quantidade
Conforme Projeto 9,16 9,1600000
232 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 80,7 9,88 12,10 976,47 0,07 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme projeto 80,7 80,7000000
233 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 42,3 8,20 10,04 424,69 0,03 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
Local Descrigéo Formula Quantidade
Conforme projeto 42,3 42,3000000
234 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 55,3 7,85 9,61 531,43 0,04 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme projeto 55,3 55,3000000
235 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 33,2 13,55 16,59 550,78 0,04 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
Local Descrigéo Formula Quantidade
Conforme projeto 33,2 33,2000000
236 051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m? 0,51 567,35 694,83 354,36 0,02 %
FCK=25 MPA
Local Descrigdo Formula Quantidade
Conforme projeto 0,51 0,5100000
237 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 0,51 329,98 404,12 206,10 0,01 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
Local Descrigdo Formula Quantidade
Conforme projeto 0,51 0,5100000
2338 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 0,51 103,83 127,16 64,85 0,00 %
2.4 VIGAS BALDRAMES 1 39.305,92 39.305,92 2,66 %
241 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 19,32 113,76 139,32 2.691,66 0,18 %
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024
Local Descrigéo Formula Quantidade
(Volume_conc/(B_viga*H_viga))*((B_viga+0,3)*(H_viga)) (6,44/(0,4*0,15))*(0,15+0,30)*0,4 19,3200000
242 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 1,60995 255,63 313,07 504,02 0,03 %

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024

Local Descrigao Formula Quantidade
Comprimento_baldrames*(B_baldrame*espessura) 107,33*(0,15%0,1) 1,6099500
243 96539 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 102,15 153,12 187,52 19.155,16 1,30 %

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZACOES. AF 01/2024

Local Descrigéo Formula Quantidade
Conforme projeto 102,15 102,1500000

24.4 104918 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 118,9 13,39 16,39 1.948,77 0,13 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Local Descrigdo Formula Quantidade
Conforme projeto + Ago de 6,3mm 118,3+0,6 118,9000000

245 104919 SINAPI ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG 147,9 11,77 14,41 2.131,23 0,14 %
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

Local Descrigdo Formula Quantidade
Conforme projeto 147,9 147,9000000

246 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 85,7 13,55 16,59 1.421,76 0,10 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme projeto 85,7 85,7000000

247 051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m? 6,44 567,35 694,83 4.474,70 0,30 %
FCK=25 MPA

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme projeto 6,44 6,4400000

248 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 6,44 329,98 404,12 2.602,53 0,18 %
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme projeto 6,44 6,4400000

249 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 80,4975 36,09 44,19 3.557,18 0,24 %
DEMAOS. AF 09/2023

Local Descrigao Formula Quantidade
(2*H_baldrame*Comprimento_baldrame)+(B_baldrame*Comprimento_baldrame) (2*0,30*107,33)+(0,15*107,33) 80,4975000

2410 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m? 6,44 103,83 127,16 818,91 0,06 %

25 PILARES 1 37.973,05 37.973,05 2,57 %

251 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 107,98 169,13 207,13 22.365,89 1,51 %

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme projeto 107,98 107,9800000

252 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 31,7 9,88 12,10 3.771,57 0,26 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Local Descrigéo Formula Quantidade
Conforme projeto 31,7 311,7000000

253 92763 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 93,3 8,20 10,04 936,73 0,06 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme projeto 93,3 93,3000000

254 92764 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 112,2 785 9,61 1.078,24 0,07 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Local Descrigdo Formula Quantidade
Conforme projeto 112,2 112,2000000

255 92759 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 150 13,55 16,59 2.488,50 0,17 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme projeto 150 150,0000000

256 051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m? 5,98 567,35 694,83 4.155,08 0,28 %
FCK=25 MPA

Local Descrigao Formula Quantidade
Conforme projeto 5,98 5,9800000

257 103670 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m? 5,98 329,98 404,12 2.416,63 0,16 %

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
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Descrigdo

Conforme projeto

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS
VIGAS DE COBERTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2

UTILIZACOES. AF 09/2020
Descrigao
Conforme projeto

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022
Descrigdo
Conforme projeto + Ago de 6,3mm

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022
Descrigao
Conforme projeto

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022
Descrigdo
Conforme projeto

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022
Descrigao
Conforme projeto

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO

FCK=25 MPA
Descrigao
Conforme projeto

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
Descrigao

Conforme projeto

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS
LAJES - MACIGA E PRE-MOLDADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF 09/2020

Descrigdo

Conforme projeto - laje macica

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Descrigdo
Conforme projeto - Armadura de laje macica

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Descrigdo
Conforme projeto - Armadura de laje macica

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

Descrigdo
Conforme projeto - Armadura de laje macica

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

Descrigao

Conforme projeto - Concretagem de todas as lajes
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS
COBERTURA

ESTRUTURA DA COBERTURA

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM

A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - INCLUSO MAO DE OBRA E

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF

100776 SINAPI
Descrigao

Quantidade global de estrutura metalica, tesouras, tergas, caixa simples e dupla,
correntes e cantoneiras. Exceto fixador de treliga para parede (quando for o caso)

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM

ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
COMPLEMENTOS
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019
Descrigao
Soma de comprimentos do telhado

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
Descrigao

Comprimento do perimetro do telhado exceto comprimento de calhas.

CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM
Descrigao

Cumeira para o telhado principal (2 aguas)

PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m
Descrigao

Topo de platibanda

ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021
Descrigdo
Area de blocos ceramicos

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10*

CM. AF 03/2024
Descrigdo

Somente em Janelas em Alvenaria: (Quantidade * (vdo_abertura + transpasse))
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,

ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024
Descrigdo

Aplicado em Portas e janelas em alvenaria: (Quantitade * (vao_abertura +

transpasse))

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2024
Descrigdo

Comprimento aproximado partindo do volume de vigas superiores
COBOGO

VEDAGAO COM COBOGO DE CONCRETO - INCLUSO ASSENTAMENTO

Descrigdo
(Altura * comprimentos (Fachada))+(15% de perdas)
DRYWALL

Formula
5,98
m* 5,98 103,83 127,16
1 36.475,00
m? 94,39 200,30 245,30
Formula
94,39
KG 59,4 11,27 13,80
Formula
54,3 + 5,1
KG 170,4 9,88 12,10
Formula
170,4
KG 152,1 8,20 10,04
Formula
152,1
KG 96 13,55 16,59
Formula
96
m? 5,97 567,35 694,83
Formula
5,97
ms 597 329,98 404,12
Formula
5,97
m? 5,97 103,83 127,16
1 3.432,65
m? 10,42 63,89 78,24
Formula
10,42
KG 6,1 12,91 15,81
Formula
6,1
KG 354 11,70 14,32
Formula
35,4
KG 254 10,71 13,11
Formula
25,4
m? 1,56 776,06 950,44
Formula
1,56
m? 1,56 103,83 127,16
1 259.003,78
1 144.483,94
kg 4076,59 27,69 33,91
Formula
4076,59
m? 363,608 14,03 17,18
1 87.599,77
m? 375,24 190,62 233,45
1 26.920,07
M 68,2 143,77 176,07
Formula
18,2+20,20+15+14,8
M 75,84 44,88 54,96
Formula
2*4,26+14,8+(2*7,41)+9,8+5+2,95+9,75+2+2+5,25+0,95
M 18,2 47,00 57,56
Formula
18,20
M 91,32 86,70 106,18
Formula
2*14,8+2*4,26+2*18,2+9,8+2+5
1 85.512,23
1 56.589,51
m? 491,43 78,60 96,26
Formula
491,43
M 47 40,31 49,36
Formula
(11*(1,80+0,45+0,45)+2*(1,5+0,45+0,45)+1*(2,00+0,45+0,45)+6
M 101,8 42,94 52,58
Formula

((11%(1,80+0,45+0,45)+2*(1,5+0,45+0,45)+1*(2,00+0,45+0,45)+
6*(1,00+0,3+0,3))*2)+3*(2,00+0,3+0,3)

M 99,5 13,23 16,20
Formula
5,97/(0,15*0,4)
1 4.523,04
m? 18,2528 202,34 247,80
Formula
(2,48*(2"3,20))*(1,15)
1 24.399,68
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Quantidade
5,9800000
760,41
36.475,00
23.153,86

Quantidade
94,3900000
819,72

Quantidade
59,4000000
2.061,84

Quantidade
170,4000000
1.527,08

Quantidade
152,1000000
1.592,64

Quantidade
96,0000000
4.148,13

Quantidade
5,9700000
2.412,59

Quantidade
5,9700000
759,14
3.432,65
815,26

Quantidade
10,4200000
96,44

Quantidade
6,1000000
506,92

Quantidade
35,4000000
332,99

Quantidade
25,4000000
1.482,68

Quantidade
1,5600000
198,36
259.003,78
144.483,94
138.237,16

Quantidade
4.076,5900000

6.246,78
87.599,77
87.599,77

26.920,07
12.007,97

Quantidade
68,2000000
4.168,16

Quantidade
75,8400000
1.047,59
Quantidade
18,2000000
9.696,35
Quantidade
91,3200000
85.512,23
56.589,51
47.305,05

Quantidade
491,4300000
2.319,92

Quantidade
47,0000000
5.352,64

Quantidade
101,8000000

1.611,90

Quantidade
99,5000000
4.523,04
4.523,04
Quantidade
18,2528000
24.399,68

0,05 %
2,47 %
1,57 %

0,06 %

0,14 %

0,10 %

0,11 %

0,28 %

0,16 %

0,05 %
0,23 %
0,06 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,10 %

0,01 %
17,54 %
9,78 %
9,36 %

0,42 %
593 %
5,93 %

1,82 %
0,81 %

0,28 %

0,07 %

0,66 %

5,79 %
3,83 %
320 %

0,16 %

0,36 %

0,11 %

0,31%
0,31 %

1,65 %



Local

5.1
5.1

Local

5.1.2
Local

Local

5.2.2
5221

Local

5222

Local

52.2.3

Local

5.3
5.3.1

Local

5.3.2

Local

5.4

5.4.1

Local

5.5
5.5.1

Local
5.6
5.6.1

6.1
6.1.1
6.1.1.1

6.1.1.2
6.1.2
6.1.2.1

Local

6.1.3
6.1.3.1

Local

Local

6.2.1.2
Local

Local

6.2.3.3

71

7.2

96359

87905

130152

88485

88495

88489

88485

88495

88489

88485

88423

104611

422004

97083

170205

104598

104619

97083

220102

104426

97083

94995

180050

96114

88488

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC
SINAPI

SINAPI

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS

CNPJ: 01.217.538/0001-15

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO m?
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6

M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS

Descrigao Formula
Conforme projeto 203,06
REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m?
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Descrigao Formula
Conforme projeto 928,87
REBOCO (1CALH m?
Descrigao Formula
Conforme projeto 928,87

PINTURA INTERNA
PINTURA EM ALVENARIA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?
DEMAO. AF 04/2023

Descrigao Formula
Pintura interna das paredes de alvenaria 173,31
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA m?
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

Descrigao Formula
Pintura interna das paredes de alvenaria 173,31
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m?
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

Descrigao Formula
Pintura interna das paredes de alvenaria 173,31
PINTURA EM DRYWALL

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?
DEMAO. AF 04/2023

Descrigao Formula
Pintura em Drywall 406,12
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA m?
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

Descrigao Formula
Pintura em Drywall 406,12
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m?
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

Descrigao Formula
Pintura em Drywall 406,12
PINTURA EXTERNA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?
DEMAO. AF 04/2023

Descrigao Formula
Conforme projeto 394,35

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM m?
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 03/2024

Descrigao Formula
Conforme projeto 394,35
REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m?
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA

DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

Descrigao Formula
Area de ceramica 155,09
PEDRA ATACAMA

REVESTIMENTO COM PEDRA ESCANDINAVIA (ATACAMA GOIANA) - M2
INCLUSO ASSENTAMENTO

Descrigao Formula
Valor considerando 10% de perdas 20,14
REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM

FACHADA EM ACM, ESTRUTURA AUXILIAR, INCLUSO LETREIRO E UN
INSTALACAO

REVESTIMENTO DE PISO

REVESTIMENTO INTERNO

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m?
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF 09/2021

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM m?
REVESTIMENTO CERAMICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO m?
DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE

10 M2, AF 02/2023 PE

Descrigao Formula
Area de piso 374,34
RODAPE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M
DE DIMENSOES 80X80CM. AF 02/2023

Descrigao Formula

203,06

928,87

928,87

173,31
173,31

173,31

1
406,12
406,12

406,12

394,35

394,35

155,09

20,14

1
1

1
1

1
374,34

374,34

1
374,34

248,4

98,12

36,12

12,13

14,24

4,71

12,13

14,24

4,71

23,45

93,91

147,86

26.762,36

3,69

49,71

113,45

13,97

120,16

141.223,79
51.329,35
11,03

44,23

22.041,50
6.592,70
5,76

14,85

17,43

15.448,80
5,76

14,85

17,43

13.593,23
5,76

28,71

17.836,90
115,01

3.646,95
181,08

32.775,86
32.775,86

95.525,40
80.732,77
24.474,34

4,51

60,87
52.010,79
138,94

4.247,64
17,10

Perimetro de todos os ambientes exceto ambientes que contenham rev. ceramico 11,4+6,40+14,4+10,4+10,4+11,6+17+11,4+11,2422,4+20+81,8

em paredes 0+20
REVESTIMENTO EXTERNO

REVESTIMENTO ARGAMASSADO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m?
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF 09/2021

Descrigao Formula
Areas de passeio, estacionamento e rampas 118,97
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1 m?
Descrigao Formula
Piso de passeio, rampas e estacionamento 118,97
PAVER (INCLUSO REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE BASE)

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE m?

CONCRETO PERMEAVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 10/2022

CALCAMENTO

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m?
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF 09/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

Descrigao Formula
Area de piso de concreto * 8 cm de espessura 264,31*0,08
PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO m?
FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m?

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS m?
DEMAOS. AF 04/2023

ESQUADRIAS

EM ALVENARIA

1
1
118,97

118,97

115,79

1
96,95

21,1448

17,56
1
376,96
376,96

1
1

3,69

41,10

33,24

96,47

28,85

71,68

16,87

14.792,63
6.524,31
4,51

50,33

4.712,65
40,70

3.555,67
4,51

118,14

35,33
40.877,53
87,78

20,66

59.184,70
42.176,31
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24.399,68

Quantidade
203,0600000
141.223,79
51.329,35
10.245,43

Quantidade
928,8700000
41.083,92
Quantidade
928,8700000
22.041,50
6.592,70
998,26

Quantidade
173,3100000
2.573,65

Quantidade
173,3100000
3.020,79

Quantidade
173,3100000
15.448,80
2.339,25

Quantidade
406,1200000
6.030,88

Quantidade
406,1200000
7.078,67

Quantidade
406,1200000
13.593,23
2.271,45

Quantidade
394,3500000
11.321,78

Quantidade
394,3500000
17.836,90
17.836,90

Quantidade
155,0900000
3.646,95
3.646,95

Quantidade
20,1400000
32.775,86
32.775,86

95.525,40
80.732,77
24.474,34

1.688,27

22.786,07
52.010,79
52.010,79

Quantidade
374,3400000
4.247,64
4.247,64

Quantidade
248,4000000

14.792,63
6.524,31
536,55

Quantidade
118,9700000
5.987,76
Quantidade
118,9700000
4.712,65
4.712,65

3.555,67
437,24

2.498,04

Quantidade
21,1448000
620,39
40.877,53
33.089,54

7.787,99

59.184,70
42.176,31

1,65 %

9,56 %
3,48 %
0,69 %

2,78 %

1,49 %
0,45 %
0,07 %

0,17 %

0,20 %

1,05 %
0,16 %

0,41 %

0,48 %

0,92 %
0,15 %

0,77 %

1,21%
1.21%

0,25 %
0,25 %

2,22%
222%

6,47 %
5,47 %
1,66 %
0,11 %

1,54 %
3,52 %
3,52 %

0,29 %
0,29 %

1,00 %
0,44 %
0,04 %

0,41 %

0,32 %
0,32 %

0,24 %
0,03 %

0,17 %

0,04 %
2,77%
224 %

0,53 %

4,01 %
2,86 %



Local

8.1.3

Local

8.1.4

Local

8.1.5

Local

8.1.6

Local

8.1.7

Local

8.1.8

8.2.1

€Al

Local

9.1.2

Local

9.1.3

Local

9.1.4

9.2

9.2.1

Local

9.2.7

9.2.8

Local

9.29
Local

9.2.10
9.3
9.3.1

Local

10
10.1

180506

90797

100874

180120

261504

102166

98689

111219

90797

180120

86942

86900

95469

080801

86915

86909

86913

080811

86885

102609

99635

100867

230174

180701

271608

104315

103979

89448

89402

94794

103039

90371

89987

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS
CNPJ: 01.217.538/0001-15

PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS
MOVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS

Descrigdo

Quantidade * Area da Porta

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM,
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

Descrigdo

Portas em alvenaria (banheiros e cozinha)

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigdo

Puxadores para as portas dos banheiros

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descrigao

Janelas em alvenaria

PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO
ANTICORROSIVO

Descrigao

Pintura Final em esquadrias metalicas (portas)

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025

Descrigao

Area das portas de correr

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Descrigao

Porta da fachada e internas dos banheiros, cozinha e DML.

PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,60x0,60m

EM DRYWALL

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM,
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Descrigdo

Janelas em drywall

LOUGAS, METAIS, BANCADAS E ACESSORIOS

LOUCAS

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Descrigao

Lavatérios em Banheiros

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigao

Cubas para pia da cozinha

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigao

Vaso sanitario comum

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR
METAIS E ACESSORIOS

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigao

Torneiras nos banheiros comuns

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Descrigdo

Torneiras para pia de cozinha

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigdo

Torneiras para Tanque

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E

3/4"

Descrigdo

Torneira préoximo do Hidrométro e outra préxima ao DML

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigdo

Para torneiras da pia da cozinha

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 06/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Descrigdo

Barras de 70 em todos os box de banheiros

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM

Descrigdo

Barras de 40 cm nos banheiros PCD, incluso portas

ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRAO GOINFRA ( H >
M )

BANCADAS

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

Descrigdo

Conforme projeto. Bancadas B1, B2, B3, B4

INSTALAGOES AGUA FRIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 08/2021

m?

Formula
3%(2,00°2,10)
UN

Formula
6
UN

Formula

4
me

Formula

12,6 317,41
6 811,47

4 311,08
29,88 628,83

388,73

993,80

380,97

770,12

11%(1,80*1,10)+2*(1,50"1,10)+1*(2,00%0,60)+6*(1,00*0,6)

=

Formula
3%(2,00%2,10)
P

Formula
3*(2,00%2,10)
M

Formula
(32)+(6"0,9)
UN

UN

Formula
4*(1,50*1,10)

UN

Formula
4
UN

Formula
2
UN

Formula
4
Un

UN

Formula
4
UN

Formula
2
UN

Formula
2
Un

Formula
2
UN

Formula
2
UN

UN
UN

Formula
3+3
un
Formula
2+2+2
m

i
Formula

4,4+1,44+1,98+1,98

2 2 =2 =2

UN

UN

UN

12,6 15,35
12,6 282,45
11,4 123,16

1 380,33
1
12 811,47
6,6 628,83
1
1
4 280,07
2 184,94
4 341,04
1 329,09
1
4 154,26
2 140,92
2 60,19
2 81,78
2 12,26
2 1.081,51
4 360,41
6 329,70
6 90,52
2,75 665,68
1
9.8 567,64
1

54,08 17,92

48,03 34,03
245 19,18

25,61 13,94

4 160,07
2 57,86
4 25,05
7 90,51

18,79

345,91

150,83

465,79
17.008,39
993,80

770,12

21.934,34
3.898,69
343,00

226,49

417,67

403,03
11.222,89
188,92

172,58

73,71

100,15

15,01

1.324,52
441,39

403,78

110,85

815,25

6.812,76
695,18

10.820,71
21,94

41,67
23,48
17,07

196,03

70,86
30,67

110,84
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4.897,99

Quantidade
12,6000000
5.962,80

Quantidade
6,0000000
1.523,88

Quantidade
4,0000000
23.011,18

Quantidade
29,8800000
236,75

Quantidade
12,6000000
4.358,46

Quantidade
12,6000000
1.719,46

Quantidade
11,4000000
465,79
17.008,39
11.925,60

5.082,79

Quantidade
6,6000000
21.934,34
3.898,69
1.372,00

Quantidade
4,0000000
452,98

Quantidade
2,0000000
1.670,68

Quantidade
4,0000000
403,03
11.222,89
755,68

Quantidade
4,0000000
345,16

Quantidade
2,0000000
147,42

Quantidade
2,0000000
200,30

Quantidade
2,0000000
30,02

Quantidade
2,0000000
2.649,04

1.765,56
2.422,68

Quantidade
6,0000000
665,10
Quantidade
6,0000000
2.241,93

6.812,76
6.812,76
Quantidade
9,8000000
10.820,71
1.186,51
2.001,41
57,52
437,16

784,12

141,72
122,68

775,88

0,33 %

0,40 %

0,10 %

1,56 %

0,02 %

0,30 %

0,12 %

0,03 %
1,15 %
0,81 %

0,34 %

1,49 %
0,26 %
0,09 %

0,03 %

0,11 %

0,03 %
0,76 %
0,05 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,18 %
0,12 %

0,16 %

0,05 %

0,15 %

0,46 %
0,46 %

0,73 %
0,08 %

0,14 %
0,00 %
0,03 %

0,05 %

0,01 %
0,01 %

0,05 %



10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

Local

1"

11.1

Local

11.2

Local

11.3

Local

11.4

Local

11.5

Local

11.9
Local

11.10

1.1

11.12

11.13

11.14

11.15

Local

11.16

11.17

11.18

11.19

11.20
11.21

11.22

99635

94703

94706

89429

104001

104014

103999

89503

89405

89409

103985

89366

104317

89408

103980

103984

89427

90374

104323

89395

89625

080513
080514

89712

89711

89714

89509

89512

89580

89849

070633

081825

081826

98110

89707

053279

053032
006900

080820
104329

00000296

00020085

00000301
00000299

00000305

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SBC

SBC
SBC

AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS

CNPJ: 01.217.538/0001-15

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO UN
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 UN
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, UN
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, UN
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA UN
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE UN
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO UN
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM UN
X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR UN
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un
Descrigao Formula
Espude para vasos sanitarios 4
INSTALACOES ESGOTO E PLUVIAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

Descrigdo Formula
Tubos de Ventilagao e outros 19,89+24,33
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

Descrigao Formula
Tubos Esgoto Sanitario 11,21
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

Descrigdo Formula
Soma de tubos de Esgoto Gordura + Esgoto Sanitario 4,63+14,40
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO M
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

Descrigdo Formula
Tubo reforgado da pia da cozinha até a caixa de gordura 1,32
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO m?
DO FUNDO

Descrigdo Formula
Escavagao para execugao de caixas de passagem

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un
Descrigdo Formula
Soma das caixas de passagem de 60x60 e profundidade variavel. 9
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE Un
PASSAGEM 60X60CM

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, UN
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm UN
RALO SECO PVC QUADRADO 100x52x40 COM GRELHA UN
SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO ESTEVES UN
Descrigao Formula
Sifao duplo 2
SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN
ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN
PREDIAL
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN
PREDIAL

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM UN
(NBR 7362)

11,21

19,03

1,32

78,34

62,53

34,41

2,214

9

78

15
90

360,41

22,58

40,79

6,66

15,12

11,87

13,78

25,39

8,57

10,37

24,42

18,37

7,32

19,53

21,44

13,44

24,97

10,23
14,26
25,10

26,16
48,11

30,10

23,72

41,92

25,21

54,51

75,84

62,96

69,03

5*(0,6*0,6*0,6)+3*(0,6*0,6*0,75)+1*(0,6*0,6*0,9)

551,63

75,67
421,38
52,75
40,02

52,20
160,24

33,80
86,07

1,92
2,52

3,40
3,99

11,85

441,39

27,65

49,95

8,15

18,51

14,53

16,87

31,09

10,49

12,70

29,90

22,49

8,96

11,57

23,91

26,25

16,45

30,58

12,52
17,46
30,73

32,03
58,92

36.036,95
36,86

29,04

51,33

30,87

66,75

92,88

77,10

84,54

675,58

92,67
516,06
64,60
49,01

63,92
196,24

41,39
105,40

2,35
3,08

4,16
4,88

14,51
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1.765,56

221,20

299,70

114,10

222,12

29,06

118,09

373,08

104,90

165,10

269,10

112,45

116,48

358,67

95,64

26,25

16,45

122,32

25,04
87,30
307,30

128,12
235,68
Quantidade
4,0000000
36.036,95
1.629,94

Quantidade
44,2200000
325,53

Quantidade
11,2100000
976,80

Quantidade
19,0300000
40,74

Quantidade
1,3200000
5.229,19

5.807,78

2.653,01

187,17

Quantidade
2,2140000
6.080,22
Quantidade
9,0000000
834,03

516,06

193,80

392,08
127,84
392,48
Quantidade
2,0000000
82,78
316,20

183,30
18,48

62,40
439,20

101,57

0,12 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,02 %

0,01 %
0,02 %

2,44 %
0,11 %

0,02 %

0,07 %

0,00 %

0,35 %

0,39 %

0,18 %

0,01 %

0,41 %

0,06 %
0,03 %
0,01 %
0,03 %

0,01 %
0,03 %

0,01 %
0,02 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,03 %

0,01 %



11.23

11.24

11.25

11.26
11.27
11.28

11.29

11.30

11.31

11.32

11.33

11.34

11.35

Local

11.36

11.37

11.38

11.39
11.40

11.41

11.42

Local

11.43

11.44

11.45

11.46

11.47

11.48

Local

11.49

11.50

12
121
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12

12.13
12.14
12.15
12.16
1217

12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25

12.26

12.27

00000300

89546

89748

054321
053542
89735

89726

89732

89520

89746

89531

89855

89724

89731

89518

89529

053759
104174

89783

89797

104176

89753

89545

89778

89554

104170

104348

89784

10

071885
071887
072291
071796
072226
059251
070929
070933
071702
070626
070710

072395
072556
071278
071279
97667

071152
070501
071212
071252
070372
071122
072326
97284

97315

97257

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC
SBC
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SBC

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SINAPI

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS

CNPJ: 01.217.538/0001-15

ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO UN
PREDIAL
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 UN

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 UN

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CURVA 90 LONGA SERIE NORMAL PVC 150mm UN

CURVA 45 LONGA SERIE NORMAL PVC 150mm UN

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, UN

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE

ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Descrigéo Formula
14

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA UN

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

JOELHO 90 SERIE R PVC 150mm UN

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA UN

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

Descrigéo Formula
1+2

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA UN

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA UN

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, UN

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA UN

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF 06/2022

Descrigao Formula
4+6
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN

50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

CABEAMENTO ESTRUTURADO

SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100/1000BASE-T + 4SFP. UN
PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 un
PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un
REGUA COM 8 TOMADAS Un
ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un
RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12 U'S un
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS UN
CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un
CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" un
LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un
CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E Un
DRENO BRITA

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un
TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un
ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Un
ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE M

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021

CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.1" Un
CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M
ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un
CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1" Un
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un
CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM UN

ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023

TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO UN
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 04/2023

REDUGAO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO UN
GALVANIZADO, 125X100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E

INSTALACAOQ. AF 04/2023
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16,05
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12,91
8,44
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16,90

14,75

57,13
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303,61
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13,97

20,85

21,13

37,73

50,34

148,91

13,66

19,86

20,15
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164,01
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19,91

68,57
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12,40

22,21

23,45

37,14

92,45

14,90

32,25
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4.536,16
28,58
1.036,21
88,36
46,13
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523,10
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2,19
10,32
8,56
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4,50
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113,98
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29,50

228,52

306,08
607,22
34,38

69,85

229,35

21,13

113,19

604,08

148,91

191,24

Quantidade
14,0000000
337,62

40,30
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251,00

39,82

205,71

Quantidade
3,0000000
333,13
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Proprio

AGETOP CIVIL

SBC
SINAPI

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS

CNPJ: 01.217.538/0001-15

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA
150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 04/2023

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 04/2023

CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO
INSTALAGOES ELETRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 03/2023

CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS

CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1"

LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1"

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 03/2023

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE
PASSAGEM 60X60CM

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA
SEM TAMPA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 2 INTERRUPTORES

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 03/2023

TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM
ACO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2023

TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 04/2023

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 04/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021

CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1"

ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1"

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1 1/2" - PESADO

LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2"

CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"

LUMINARIA LED RETANGULAR EM CHAPA DE AGO, PARA 2 LAMPADAS LED
9W T8 1000 LUMENS, 60CM

LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2025

CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO CONCESSIONARIA
LOCAL 500X380X166MM

PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A
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31,27
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41,69

7,31

25,49
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77,05
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11,25
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12,18
103,78
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125,96

69,45
32,96

258,18
2.139,04
641,23

880,52

1.650,15

14,91
135,84

127,09

146,96
71.457,21
22,73
25,37
18,52
33,01
2,19
10,32
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1.078,37

2.020,93
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3.050,16

146,96
71.457,21
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25,37
1.351,96
2.475,75
492,75
51,60
2.150,53
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00037556

00037556

091007

100799

091046

103029

422005

065116

180313

180308

180304

261008

261504

271712

103946

Proprio

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Proprio

Proprio

AGETOP CIVIL
SINAPI

AGETOP CIVIL
AGETOP CIVIL
SINAPI

SBC

SBC

SBC

SBC

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

AGETOP CIVIL
SINAPI
Préprio

SBC

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

AGETOP CIVIL

SINAPI

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS
CNPJ: 01.217.538/0001-15

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIPROPILENO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO =
0.3 M

HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR
CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)

CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)

ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG

BUCHA E ARRUELA METALICA @ 2"

BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1.1/2"

BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1"

CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2"

CLIMATIZACAO E EXAUSTAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2022

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO, 26.000 A 30.000 M*H , COM DIFUSOR,
VEDACAO, DUTO, SUPORTES E FRETE, INSTALADO EM TETO

COIFA DE PAREDE - INCLUSO INSTALACAO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2025

Descrigéo

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2025

Descrigao

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2025

Descrigdo

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
CAPTOR / TERMINAL AEREO, EM ALUMINIO, FIXACAO HORIZONTAL, H=300
MM X DN=10 MM

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8'

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIPROPILENO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO =
03 M

HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2023

CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-900
CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO

CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA
LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO
PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A
20BC

EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
Descrigao

Placas retangulares (S12 e S1)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
Descrigdo

Placas quadradas (E5)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
Descrigao

Placas Redondas (P2 e p1)

CENTRAL DE GAS

CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS
INSTALACOES MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45)

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM
IMPLANTACAO DE INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

PLACA DE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS
INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR"

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO VALVULA GAS ESFERA ANGULAR 90° 1/2" NPT X 3/8" COM BICO

JOELHO 90 ROSCA FEMEA METALICO PARA TUBO PEX 16mm x 1/2" AVA
METAIS

PAISAGISMO, MUROS, PORTOES E GRADES

GRADE DE FRENTE/TUBO DE AGO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2

Descrigdo

Comprimento do perimetro do empreendimento

PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7
C/FERRAGENS

Descrigdo

Altura*abertura

PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS
Descrigdo

Altura*abertura

FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS
Descrigdo

Area de portdes + area da grade de ferro

PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO
ANTICORROSIVO

Descrigdo

Area de portdes + area da grade de ferro

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
(9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=30MPA COM
ARGAM.(1CI

Descrigao

Comprimento frontal do empreendimento

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF 07/2024

Descrigao

Conforme projeto

UN 1
Un 3
M 8
M 3
M 20
PAR 1
PAR 2
PAR 17
Un 1
1
UN 6
UN 4
UN 10
UN 1
UN 1
M 40
Formula
(6+4)4
M 16
Formula
4*4
M 24
Formula
46
1
UN 23
M 187
UN 5
Un 5
M 15
Un 10
M 15
M 100
UN 1
UN 5
UN 5
UN 1
1
un 4
Un 1
UN 7
UN 8
Formula
8
UN 4
Formula
4
UN 2
Formula
2
1
Un 1
M 21
un 1
UN 1
UN 2
UN 2
1
m? 70,77
Formula
24,12+26,13+20,52
m? 9,24
Formula
3,85*2,4
m? 1,92
Formula
2,4*0,8
m? 93,09
Formula
2*(9,24+1,92) + 70,77
m? 93,09
Formula
2*(9,24+1,92) + 70,77
m 20,52
Formula
20,52
m? 4
Formula
4

127,09

163,87
50,66
18,78

2,87
11,31
6,84

3,56
14,18
2.476,88
3.996,42
36,96
13.875,00

1.995,05
27,87

59,00

45,69

23,36
26,02
127,09

163,87
16,92

1,59
39,18
71,98

305,63
46,54
43,38

1.822,08
215,54

637,21
17,87

19,15

15,61

15,61

8.671,95

19,56

57,60
43,55
39,25

48,40

208,99

696,08

493,98

21,14

15,35

55,66

16,85

155,64

200,69
62,04
22,99

3,51
13,85
8,37

4,35
17,36
61.530,86
3.033,43
4.894,41
45,26
16.992,71

2.443,33
34,13

72,25

55,95

21.418,52
28,60

31,86
155,64

200,69
20,72

1,94
47,98
88,15

374,30
56,99
53,12

2.231,50
2.291,69
263,97

780,39
21,88

23,45

19,11

19,11

11.009,35
10.620,53
23,95

70,54
53,33
48,06
59,27

57.369,89
255,95

852,48

604,97

25,89

18,79

68,16

20,63
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155,64

602,07
496,32
68,97
70,20
13,85
16,74
73,95
17,36
61.530,86
18.200,58

19.577,64
452,60
16.992,71

2.443,33
1.365,20

Quantidade
40,0000000
1.156,00

Quantidade
16,0000000
1.342,80

Quantidade
24,0000000
21.418,52
657,80

5.957,82
778,20

1.003,45
310,80

19,40
719,70
8.815,00

374,30
284,95
265,60
2.231,50
2.291,69
1.055,88

780,39
153,16

187,60

Quantidade
8,0000000
76,44

Quantidade
4,0000000
38,22

Quantidade
2,0000000
11.009,35
10.620,53

50,29

70,54
53,33
96,12
118,54

57.369,89
18.113,58

Quantidade
70,7700000
7.876,91

Quantidade
9,2400000
1.161,54
Quantidade
1,9200000
2.410,10
Quantidade
93,0900000
1.749,16

Quantidade
93,0900000
1.398,64

Quantidade
20,5200000
82,52

Quantidade
4,0000000

0,01 %

0,04 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
417 %
1,23 %
1,33 %
0,03 %
1,15 %

0,17 %
0,09 %

0,08 %

0,09 %

1,45 %
0,04 %

0,40 %
0,05 %

0,07 %
0,02 %

0,00 %
0,05 %
0,60 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,15 %
0,16 %
0,07 %

0,05 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,75 %
0,72%
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %

3,88 %
1,23 %

0,53 %

0,08 %

0,16 %

0,12 %

0,09 %

0,01 %



18.9

19
19.1
Local

103003

102990

270501

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRAS

CNPJ: 01.217.538/0001-15

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, UN
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 05/2025

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - M

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 05/2025

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m?

Descrigao Formula
976

Documento assinado digitalmente

“b RAFAEL VINICIUS MARTINS SILVA
g Data: 27/05/2026 09:30:13-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

48 361,55

48 56,54
1

976 4,84

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

442,79

69,24

5.777,92
5,92

21.253,92

3.323,52

5.777,92
5.777,92
Quantidade

976,0000000

Rafael Vinicius Martins Silva
Engenheiro Civil - CREA: 1021789615D-GO

Avenida Raimundo de Aquino Centro Administrativo Prefeito Pedro Pereira da Silva - Vila Padre Eterno - Trindade / GO

1,44 %

0,23 %

0,39 %
0,39 %

1.206.093,95
270.862,49
1.476.956,44



		2026-05-27T09:30:13-0300




