
 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
CNPJ: 01.217.538/0001-15 

Obra
CRAS - VILA PADRE ETERNO - REV00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 1 226.274,24 226.274,24 15,32 %
 1.1   CORTE E ATERRO 1 34.976,56 34.976,56 2,37 %
 1.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 976 0,65 0,79 771,04 0,05 %

Local Descrição Quantidade
Área aproximada do empreendimento considerando paisagismo frontal 976,0000000

 1.1.2  101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

m³ 279,32 13,86 16,97 4.740,06 0,32 %

Local Descrição Quantidade

279,3200000
 1.1.3  94316 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 279,32 70,72 86,61 24.191,90 1,64 %

Local Descrição Quantidade
Valor de Compensação (m³) conforme projeto de terraplanagem 279,3200000

 1.1.4  105557 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 279,32 15,42 18,88 5.273,56 0,36 %

Local Descrição Quantidade

279,3200000
 1.2   CANTEIRO DE OBRAS 1 61.543,44 61.543,44 4,17 %
 1.2.1  020230 AGETOP CIVIL LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 

ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO 
(EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 8 1.136,08 1.391,35 11.130,80 0,75 %

 1.2.2  020230 AGETOP CIVIL LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 
ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO 
(EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 8 1.136,08 1.391,35 11.130,80 0,75 %

 1.2.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 465,62 570,24 3.421,44 0,23 %

Local Descrição Quantidade
Comprimento * Altura 6,0000000

 1.2.4  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 732,94 897,63 897,63 0,06 %

 1.2.5  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1 133,77 163,82 163,82 0,01 %

 1.2.6  020501 AGETOP CIVIL LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1 5.280,37 6.466,86 6.466,86 0,44 %
 1.2.7  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 244,812 94,50 115,73 28.332,09 1,92 %
Local Descrição Quantidade

Perímetro_terreno * altura tapume 244,8120000
 1.3   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 129.754,24 129.754,24 8,79 %
 1.3.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 352 138,02 169,03 59.498,56 4,03 %

Local Descrição Quantidade
Horas*Dias_uteis*Meses 352,0000000

 1.3.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1056 54,33 66,53 70.255,68 4,76 %
Local Descrição Quantidade

Horas*Dias_uteis*Meses 1.056,0000000
 2   ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1 231.256,07 231.256,07 15,66 %
 2.1   FUNDAÇÕES - ESTACAS 1 65.470,91 65.470,91 4,43 %
 2.1.1  001 Próprio ESCAVAÇÃO PARA ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 35CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO) - (REF: SINAPI 100899)

M 264 52,48 64,27 16.967,28 1,15 %

Local Descrição Quantidade
Quantidade de estacas total 264,0000000

 2.1.2  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1083,2 11,77 14,41 15.608,91 1,06 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 1.083,2000000

 2.1.3  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 531,82 14,77 18,08 9.615,30 0,65 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 531,8200000

 2.1.4  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 27,919 680,84 833,82 23.279,42 1,58 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 27,9190000

 2.2   FUNDAÇÕES - BLOCOS DE COROAMENTO 1 43.753,59 43.753,59 2,96 %
 2.2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 89,8 64,05 78,44 7.043,91 0,48 %

Local Descrição Quantidade
2*(comprimento_edif + recuo + recuo) + 2*(largura_edif + recuo + recuo) 89,8000000

 2.2.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 17,332 103,52 126,78 2.197,35 0,15 %

Local Descrição Quantidade
Volume Estimado: Volume_conc * 1,40 17,3320000

 2.2.3  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 2,0633333 255,63 313,07 645,96 0,04 %

Local Descrição Quantidade
Área estimada: (Volume_conc / altura_med_blocos)* 0,10 2,0633333

 2.2.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 6,19 26,42 32,35 200,24 0,01 %

Local Descrição Quantidade
(Volume_esc - Volume_conc_sap)*Empo 6,1900000

 2.2.5  96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 59,4 192,43 235,66 13.998,20 0,95 %

Local Descrição Quantidade
Conforme Projeto 59,4000000

 2.2.6  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 152 16,44 20,13 3.059,76 0,21 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 152,0000000

 2.2.7  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 69,6 13,39 16,39 1.140,74 0,08 %

Local Descrição Quantidade
Conforme Projeto 69,6000000

 2.2.8  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 20 11,77 14,41 288,20 0,02 %

Local Descrição Quantidade
Conforme Projeto 20,0000000
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 2.2.9  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 12,38 567,35 694,83 8.601,99 0,58 %

Local Descrição Quantidade
Conforme Projeto 12,3800000

 2.2.10  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 12,38 329,98 404,12 5.003,00 0,34 %

Local Descrição Quantidade
Conforme Projeto 12,3800000

 2.2.11  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 12,38 103,83 127,16 1.574,24 0,11 %

 2.3   PILARES DE ARRANQUE 1 4.844,95 4.844,95 0,33 %
 2.3.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
m² 9,16 154,78 189,55 1.736,27 0,12 %

Local Descrição Quantidade
Conforme Projeto 9,1600000

 2.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 80,7 9,88 12,10 976,47 0,07 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 80,7000000

 2.3.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 42,3 8,20 10,04 424,69 0,03 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 42,3000000

 2.3.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 55,3 7,85 9,61 531,43 0,04 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 55,3000000

 2.3.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 33,2 13,55 16,59 550,78 0,04 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 33,2000000

 2.3.6  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 0,51 567,35 694,83 354,36 0,02 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 0,5100000

 2.3.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,51 329,98 404,12 206,10 0,01 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 0,5100000

 2.3.8  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 0,51 103,83 127,16 64,85 0,00 %

 2.4   VIGAS BALDRAMES 1 39.305,92 39.305,92 2,66 %
 2.4.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 19,32 113,76 139,32 2.691,66 0,18 %

Local Descrição Quantidade
(Volume_conc/(B_viga*H_viga))*((B_viga+0,3)*(H_viga)) 19,3200000

 2.4.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 1,60995 255,63 313,07 504,02 0,03 %

Local Descrição Quantidade
Comprimento_baldrames*(B_baldrame*espessura) 1,6099500

 2.4.3  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 102,15 153,12 187,52 19.155,16 1,30 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 102,1500000

 2.4.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 118,9 13,39 16,39 1.948,77 0,13 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto + Aço de 6,3mm 118,9000000

 2.4.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 147,9 11,77 14,41 2.131,23 0,14 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 147,9000000

 2.4.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 85,7 13,55 16,59 1.421,76 0,10 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 85,7000000

 2.4.7  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 6,44 567,35 694,83 4.474,70 0,30 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 6,4400000

 2.4.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 6,44 329,98 404,12 2.602,53 0,18 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 6,4400000

 2.4.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 80,4975 36,09 44,19 3.557,18 0,24 %

Local Descrição Quantidade
(2*H_baldrame*Comprimento_baldrame)+(B_baldrame*Comprimento_baldrame) 80,4975000

 2.4.10  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 6,44 103,83 127,16 818,91 0,06 %

 2.5   PILARES 1 37.973,05 37.973,05 2,57 %
 2.5.1  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 107,98 169,13 207,13 22.365,89 1,51 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 107,9800000

 2.5.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 311,7 9,88 12,10 3.771,57 0,26 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 311,7000000

 2.5.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 93,3 8,20 10,04 936,73 0,06 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 93,3000000

 2.5.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 112,2 7,85 9,61 1.078,24 0,07 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 112,2000000

 2.5.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 150 13,55 16,59 2.488,50 0,17 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 150,0000000

 2.5.6  051030 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 5,98 567,35 694,83 4.155,08 0,28 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 5,9800000

 2.5.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,98 329,98 404,12 2.416,63 0,16 %
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Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 5,9800000

 2.5.8  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 5,98 103,83 127,16 760,41 0,05 %

 2.6   VIGAS DE COBERTURA 1 36.475,00 36.475,00 2,47 %
 2.6.1  92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 94,39 200,30 245,30 23.153,86 1,57 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 94,3900000

 2.6.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 59,4 11,27 13,80 819,72 0,06 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto + Aço de 6,3mm 59,4000000

 2.6.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 170,4 9,88 12,10 2.061,84 0,14 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 170,4000000

 2.6.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 152,1 8,20 10,04 1.527,08 0,10 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 152,1000000

 2.6.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 96 13,55 16,59 1.592,64 0,11 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 96,0000000

 2.6.6  060517 AGETOP CIVIL PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 5,97 567,35 694,83 4.148,13 0,28 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 5,9700000

 2.6.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,97 329,98 404,12 2.412,59 0,16 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 5,9700000

 2.6.8  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 5,97 103,83 127,16 759,14 0,05 %

 2.7   LAJES - MACIÇA E PRÉ-MOLDADA 1 3.432,65 3.432,65 0,23 %
 2.7.1  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,42 63,89 78,24 815,26 0,06 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto - laje maciça 10,4200000

 2.7.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,1 12,91 15,81 96,44 0,01 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto - Armadura de laje maciça 6,1000000

 2.7.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,4 11,70 14,32 506,92 0,03 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto - Armadura de laje maciça 35,4000000

 2.7.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,4 10,71 13,11 332,99 0,02 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto - Armadura de laje maciça 25,4000000

 2.7.5  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,56 776,06 950,44 1.482,68 0,10 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto - Concretagem de todas as lajes 1,5600000

 2.7.6  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 1,56 103,83 127,16 198,36 0,01 %

 3   COBERTURA 1 259.003,78 259.003,78 17,54 %
 3.1   ESTRUTURA DA COBERTURA 1 144.483,94 144.483,94 9,78 %
 3.1.1  6699 Próprio ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM 

A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - INCLUSO MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 
100776 SINAPI

kg 4076,59 27,69 33,91 138.237,16 9,36 %

Local Descrição Quantidade
Quantidade global de estrutura metálica, tesouras, terças, caixa simples e dupla, 
correntes e cantoneiras. Exceto fixador de treliça para parede (quando for o caso)

4.076,5900000

 3.1.2  261609 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 363,608 14,03 17,18 6.246,78 0,42 %

 3.2   TELHAMENTO 1 87.599,77 87.599,77 5,93 %
 3.2.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 375,24 190,62 233,45 87.599,77 5,93 %

 3.3   COMPLEMENTOS 1 26.920,07 26.920,07 1,82 %
 3.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 68,2 143,77 176,07 12.007,97 0,81 %

Local Descrição Quantidade
Soma de comprimentos do telhado 68,2000000

 3.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 75,84 44,88 54,96 4.168,16 0,28 %

Local Descrição Quantidade
Comprimento do perimetro do telhado exceto comprimento de calhas. 75,8400000

 3.3.3  160963 AGETOP CIVIL CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 18,2 47,00 57,56 1.047,59 0,07 %
Local Descrição Quantidade

Cumeira para o telhado principal (2 águas) 18,2000000
 3.3.4  090686 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m M 91,32 86,70 106,18 9.696,35 0,66 %
Local Descrição Quantidade

Topo de platibanda 91,3200000
 4   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1 85.512,23 85.512,23 5,79 %
 4.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 56.589,51 56.589,51 3,83 %
 4.1.1  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 491,43 78,60 96,26 47.305,05 3,20 %

Local Descrição Quantidade
Área de blocos cerâmicos 491,4300000

 4.1.2  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 47 40,31 49,36 2.319,92 0,16 %

Local Descrição Quantidade
Somente em Janelas em Alvenaria: (Quantidade * (vão_abertura + transpasse)) 47,0000000

 4.1.3  105026 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 101,8 42,94 52,58 5.352,64 0,36 %

Local Descrição Quantidade
Aplicado em Portas e janelas em alvenaria: (Quantitade * (vão_abertura + 
transpasse))

101,8000000

 4.1.4  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 99,5 13,23 16,20 1.611,90 0,11 %

Local Descrição Quantidade
Comprimento aproximado partindo do volume de vigas superiores 99,5000000

 4.2   COBOGÓ 1 4.523,04 4.523,04 0,31 %
 4.2.1  2706215 Próprio VEDAÇÃO COM COBOGÓ DE CONCRETO - INCLUSO ASSENTAMENTO m² 18,2528 202,34 247,80 4.523,04 0,31 %
Local Descrição Quantidade

(Altura * comprimentos (Fachada))+(15% de perdas) 18,2528000
 4.3   DRYWALL 1 24.399,68 24.399,68 1,65 %

5,97/(0,15*0,4)

Fórmula
(2,48*(2*3,20))*(1,15)

Fórmula
(11*(1,80+0,45+0,45)+2*(1,5+0,45+0,45)+1*(2,00+0,45+0,45)+6

Fórmula
((11*(1,80+0,45+0,45)+2*(1,5+0,45+0,45)+1*(2,00+0,45+0,45)+
6*(1,00+0,3+0,3))*2)+3*(2,00+0,3+0,3)

Fórmula

18,20

Fórmula
2*14,8+2*4,26+2*18,2+9,8+2+5

Fórmula
491,43

Fórmula
18,2+20,20+15+14,8

Fórmula
2*4,26+14,8+(2*7,41)+9,8+5+2,95+9,75+2+2+5,25+0,95

Fórmula

25,4

Fórmula
1,56

Fórmula
4076,59

Fórmula
6,1

Fórmula
35,4

Fórmula

5,97

Fórmula
5,97

Fórmula
10,42

Fórmula
152,1

Fórmula
96

Fórmula

94,39

Fórmula
54,3  +  5,1

Fórmula
170,4

Fórmula
5,98

Fórmula
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 4.3.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 203,06 98,12 120,16 24.399,68 1,65 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 203,0600000

 5   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 141.223,79 141.223,79 9,56 %
 5.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 51.329,35 51.329,35 3,48 %
 5.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 928,87 9,01 11,03 10.245,43 0,69 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 928,8700000

 5.1.2  130152 AGETOP CIVIL REBOCO (1CALH m² 928,87 36,12 44,23 41.083,92 2,78 %
Local Descrição Quantidade

Conforme projeto 928,8700000
 5.2   PINTURA INTERNA 1 22.041,50 22.041,50 1,49 %
 5.2.1   PINTURA EM ALVENARIA 1 6.592,70 6.592,70 0,45 %
 5.2.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 173,31 4,71 5,76 998,26 0,07 %

Local Descrição Quantidade
Pintura interna das paredes de alvenaria 173,3100000

 5.2.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 173,31 12,13 14,85 2.573,65 0,17 %

Local Descrição Quantidade
Pintura interna das paredes de alvenaria 173,3100000

 5.2.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 173,31 14,24 17,43 3.020,79 0,20 %

Local Descrição Quantidade
Pintura interna das paredes de alvenaria 173,3100000

 5.2.2   PINTURA EM DRYWALL 1 15.448,80 15.448,80 1,05 %
 5.2.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 406,12 4,71 5,76 2.339,25 0,16 %

Local Descrição Quantidade
Pintura em Drywall 406,1200000

 5.2.2.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 406,12 12,13 14,85 6.030,88 0,41 %

Local Descrição Quantidade
Pintura em Drywall 406,1200000

 5.2.2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 406,12 14,24 17,43 7.078,67 0,48 %

Local Descrição Quantidade
Pintura em Drywall 406,1200000

 5.3   PINTURA EXTERNA 1 13.593,23 13.593,23 0,92 %
 5.3.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 394,35 4,71 5,76 2.271,45 0,15 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 394,3500000

 5.3.2  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 394,35 23,45 28,71 11.321,78 0,77 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 394,3500000

 5.4   REVESTIMENTO CERÂMICO 1 17.836,90 17.836,90 1,21 %
 5.4.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 155,09 93,91 115,01 17.836,90 1,21 %

Local Descrição Quantidade
Área de cerâmica 155,0900000

 5.5   PEDRA ATACAMA 1 3.646,95 3.646,95 0,25 %
 5.5.1  11 Próprio REVESTIMENTO COM PEDRA ESCANDINÁVIA (ATACAMA GOIANA) - 

INCLUSO ASSENTAMENTO
M² 20,14 147,86 181,08 3.646,95 0,25 %

Local Descrição Quantidade
Valor considerando 10% de perdas 20,1400000

 5.6   REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM 1 32.775,86 32.775,86 2,22 %
 5.6.1  422004 Próprio FACHADA EM ACM, ESTRUTURA AUXILIAR, INCLUSO LETREIRO E 

INSTALAÇÃO
UN 1 26.762,36 32.775,86 32.775,86 2,22 %

 6   REVESTIMENTO DE PISO 1 95.525,40 95.525,40 6,47 %
 6.1   REVESTIMENTO INTERNO 1 80.732,77 80.732,77 5,47 %
 6.1.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 24.474,34 24.474,34 1,66 %
 6.1.1.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 374,34 3,69 4,51 1.688,27 0,11 %

 6.1.1.2  170205 SBC CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM m² 374,34 49,71 60,87 22.786,07 1,54 %

 6.1.2   REVESTIMENTO CERÂMICO 1 52.010,79 52.010,79 3,52 %
 6.1.2.1  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_02/2023_PE

m² 374,34 113,45 138,94 52.010,79 3,52 %

Local Descrição Quantidade
Área de piso 374,3400000

 6.1.3   RODAPÉ 1 4.247,64 4.247,64 0,29 %
 6.1.3.1  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023
M 248,4 13,97 17,10 4.247,64 0,29 %

Local Descrição Quantidade
Perímetro de todos os ambientes exceto ambientes que contenham rev. cerâmico 
em paredes

248,4000000

 6.2   REVESTIMENTO EXTERNO 1 14.792,63 14.792,63 1,00 %
 6.2.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 6.524,31 6.524,31 0,44 %
 6.2.1.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 118,97 3,69 4,51 536,55 0,04 %

Local Descrição Quantidade
Áreas de passeio, estacionamento e rampas 118,9700000

 6.2.1.2  220102 AGETOP CIVIL PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1 m² 118,97 41,10 50,33 5.987,76 0,41 %
Local Descrição Quantidade

Piso de passeio, rampas e estacionamento 118,9700000
 6.2.2   PAVER (INCLUSO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE) 1 4.712,65 4.712,65 0,32 %
 6.2.2.1  104426 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE 

CONCRETO PERMEÁVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 115,79 33,24 40,70 4.712,65 0,32 %

 6.2.3   CALÇAMENTO 1 3.555,67 3.555,67 0,24 %
 6.2.3.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 96,95 3,69 4,51 437,24 0,03 %

 6.2.3.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 21,1448 96,47 118,14 2.498,04 0,17 %

Local Descrição Quantidade
Área de piso de concreto * 8 cm de espessura 21,1448000

 6.2.3.3  180050 SBC PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO m² 17,56 28,85 35,33 620,39 0,04 %

 7   FORRO 1 40.877,53 40.877,53 2,77 %
 7.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 376,96 71,68 87,78 33.089,54 2,24 %

 7.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 376,96 16,87 20,66 7.787,99 0,53 %

 8   ESQUADRIAS 1 59.184,70 59.184,70 4,01 %
 8.1   EM ALVENARIA 1 42.176,31 42.176,31 2,86 %

Fórmula
118,97

Fórmula
264,31*0,08

374,34

Fórmula
11,4+6,40+14,4+10,4+10,4+11,6+17+11,4+11,2+22,4+20+81,8
0+20

Fórmula
118,97

Fórmula
155,09

Fórmula
20,14

Fórmula

406,12

Fórmula
394,35

Fórmula
394,35

Fórmula
406,12

Fórmula
406,12

Fórmula

173,31

Fórmula
173,31

Fórmula
173,31

Fórmula
928,87

Fórmula
928,87

Fórmula

Fórmula
203,06
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 8.1.1  180506 AGETOP CIVIL PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS 
MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS

m² 12,6 317,41 388,73 4.897,99 0,33 %

Local Descrição Quantidade
Quantidade * Área da Porta 12,6000000

 8.1.2  90797 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 6 811,47 993,80 5.962,80 0,40 %

Local Descrição Quantidade
Portas em alvenaria (banheiros e cozinha) 6,0000000

 8.1.3  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 311,08 380,97 1.523,88 0,10 %

Local Descrição Quantidade
Puxadores para as portas dos banheiros 4,0000000

 8.1.4  180120 AGETOP CIVIL JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO 
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 29,88 628,83 770,12 23.011,18 1,56 %

Local Descrição Quantidade
Janelas em alvenaria 29,8800000

 8.1.5  261504 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO 
ANTICORROSIVO

m² 12,6 15,35 18,79 236,75 0,02 %

Local Descrição Quantidade
Pintura Final em esquadrias metálicas (portas) 12,6000000

 8.1.6  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 12,6 282,45 345,91 4.358,46 0,30 %

Local Descrição Quantidade
Área das portas de correr 12,6000000

 8.1.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 11,4 123,16 150,83 1.719,46 0,12 %

Local Descrição Quantidade
Porta da fachada e internas dos banheiros, cozinha e DML. 11,4000000

 8.1.8  111219 SBC PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,60x0,60m UN 1 380,33 465,79 465,79 0,03 %

 8.2   EM DRYWALL 1 17.008,39 17.008,39 1,15 %
 8.2.1  90797 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 12 811,47 993,80 11.925,60 0,81 %

 8.2.2  180120 AGETOP CIVIL JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO 
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 6,6 628,83 770,12 5.082,79 0,34 %

Local Descrição Quantidade
Janelas em drywall 6,6000000

 9   LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS 1 21.934,34 21.934,34 1,49 %
 9.1   LOUÇAS 1 3.898,69 3.898,69 0,26 %
 9.1.1  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 280,07 343,00 1.372,00 0,09 %

Local Descrição Quantidade
Lavatórios em Banheiros 4,0000000

 9.1.2  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 184,94 226,49 452,98 0,03 %

Local Descrição Quantidade
Cubas para pia da cozinha 2,0000000

 9.1.3  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 341,04 417,67 1.670,68 0,11 %

Local Descrição Quantidade
Vaso sanitário comum 4,0000000

 9.1.4  080801 AGETOP CIVIL TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR Un 1 329,09 403,03 403,03 0,03 %

 9.2   METAIS E ACESSÓRIOS 1 11.222,89 11.222,89 0,76 %
 9.2.1  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4 154,26 188,92 755,68 0,05 %

Local Descrição Quantidade
Torneiras nos banheiros comuns 4,0000000

 9.2.2  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 140,92 172,58 345,16 0,02 %

Local Descrição Quantidade
Torneiras para pia de cozinha 2,0000000

 9.2.3  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 60,19 73,71 147,42 0,01 %

Local Descrição Quantidade
Torneiras para Tanque 2,0000000

 9.2.4  080811 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 
3/4"

Un 2 81,78 100,15 200,30 0,01 %

Local Descrição Quantidade
Torneira próximo do Hidromêtro e outra próxima ao DML 2,0000000

 9.2.5  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 12,26 15,01 30,02 0,00 %

Local Descrição Quantidade
Para torneiras da pia da cozinha 2,0000000

 9.2.6  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 1.081,51 1.324,52 2.649,04 0,18 %

 9.2.7  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 360,41 441,39 1.765,56 0,12 %

 9.2.8  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 329,70 403,78 2.422,68 0,16 %

Local Descrição Quantidade
Barras de 70 em todos os box de banheiros 6,0000000

 9.2.9  230174 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6 90,52 110,85 665,10 0,05 %
Local Descrição Quantidade

Barras de 40 cm nos banheiros PCD, incluso portas 6,0000000
 9.2.10  180701 AGETOP CIVIL ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H > 

3M )
m 2,75 665,68 815,25 2.241,93 0,15 %

 9.3   BANCADAS 1 6.812,76 6.812,76 0,46 %
 9.3.1  271608 AGETOP CIVIL BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 9,8 567,64 695,18 6.812,76 0,46 %
Local Descrição Quantidade

Conforme projeto. Bancadas B1, B2, B3, B4 9,8000000
 10   INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA 1 10.820,71 10.820,71 0,73 %
 10.1  104315 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 54,08 17,92 21,94 1.186,51 0,08 %

 10.2  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,03 34,03 41,67 2.001,41 0,14 %

 10.3  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,45 19,18 23,48 57,52 0,00 %

 10.4  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,61 13,94 17,07 437,16 0,03 %

 10.5  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4 160,07 196,03 784,12 0,05 %

 10.6  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 57,86 70,86 141,72 0,01 %

 10.7  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 25,05 30,67 122,68 0,01 %

 10.8  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 7 90,51 110,84 775,88 0,05 %
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 10.9  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 360,41 441,39 1.765,56 0,12 %

 10.10  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8 22,58 27,65 221,20 0,01 %

 10.11  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 40,79 49,95 299,70 0,02 %

 10.12  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 6,66 8,15 114,10 0,01 %

 10.13  104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 15,12 18,51 222,12 0,02 %

 10.14  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,87 14,53 29,06 0,00 %

 10.15  103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 13,78 16,87 118,09 0,01 %

 10.16  89503 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 25,39 31,09 373,08 0,03 %

 10.17  89405 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 8,57 10,49 104,90 0,01 %

 10.18  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 10,37 12,70 165,10 0,01 %

 10.19  103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 24,42 29,90 269,10 0,02 %

 10.20  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 18,37 22,49 112,45 0,01 %

 10.21  104317 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 13 7,32 8,96 116,48 0,01 %

 10.22  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 31 9,45 11,57 358,67 0,02 %

 10.23  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 19,53 23,91 95,64 0,01 %

 10.24  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 21,44 26,25 26,25 0,00 %

 10.25  89427 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 13,44 16,45 16,45 0,00 %

 10.26  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 24,97 30,58 122,32 0,01 %

 10.27  104323 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 10,23 12,52 25,04 0,00 %

 10.28  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 14,26 17,46 87,30 0,01 %

 10.29  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 25,10 30,73 307,30 0,02 %

 10.30  080513 AGETOP CIVIL TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 4 26,16 32,03 128,12 0,01 %
 10.31  080514 AGETOP CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 4 48,11 58,92 235,68 0,02 %
Local Descrição Quantidade

Espude para vasos sanitários 4,0000000
 11   INSTALAÇÕES ESGOTO E PLUVIAL 1 36.036,95 36.036,95 2,44 %
 11.1  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 44,22 30,10 36,86 1.629,94 0,11 %

Local Descrição Quantidade
Tubos de Ventilação e outros 44,2200000

 11.2  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 11,21 23,72 29,04 325,53 0,02 %

Local Descrição Quantidade
Tubos Esgoto Sanitário 11,2100000

 11.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 19,03 41,92 51,33 976,80 0,07 %

Local Descrição Quantidade
Soma de tubos de Esgoto Gordura + Esgoto Sanitário 19,0300000

 11.4  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,32 25,21 30,87 40,74 0,00 %

Local Descrição Quantidade
Tubo reforçado da pia da cozinha até a caixa de gordura 1,3200000

 11.5  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 78,34 54,51 66,75 5.229,19 0,35 %

 11.6  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 62,53 75,84 92,88 5.807,78 0,39 %

 11.7  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,41 62,96 77,10 2.653,01 0,18 %

 11.8  070633 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO 
DO FUNDO

m³ 2,214 69,03 84,54 187,17 0,01 %

Local Descrição Quantidade
Escavação para execução de caixas de passagem 2,2140000

 11.9  081825 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 9 551,63 675,58 6.080,22 0,41 %
Local Descrição Quantidade

Soma das caixas de passagem de 60x60 e profundidade variável. 9,0000000
 11.10  081826 AGETOP CIVIL TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE 

PASSAGEM 60X60CM
Un 9 75,67 92,67 834,03 0,06 %

 11.11  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 421,38 516,06 516,06 0,03 %

 11.12  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 52,75 64,60 193,80 0,01 %

 11.13  053279 SBC PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm UN 8 40,02 49,01 392,08 0,03 %
 11.14  053032 SBC RALO SECO PVC QUADRADO 100x52x40 COM GRELHA UN 2 52,20 63,92 127,84 0,01 %
 11.15  006900 SBC SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO ESTEVES UN 2 160,24 196,24 392,48 0,03 %
Local Descrição Quantidade

Sifão duplo 2,0000000
 11.16  080820 AGETOP CIVIL SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un 2 33,80 41,39 82,78 0,01 %
 11.17  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 86,07 105,40 316,20 0,02 %

 11.18  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 78 1,92 2,35 183,30 0,01 %
 11.19  00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL
UN 6 2,52 3,08 18,48 0,00 %

 11.20  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 15 3,40 4,16 62,40 0,00 %
 11.21  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL
UN 90 3,99 4,88 439,20 0,03 %

 11.22  00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM 
(NBR 7362)

UN 7 11,85 14,51 101,57 0,01 %
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 11.23  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 12 13,80 16,90 202,80 0,01 %

 11.24  89546 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 12,05 14,75 29,50 0,00 %

 11.25  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 46,65 57,13 228,52 0,02 %

 11.26  054321 SBC CURVA 90 LONGA SERIE NORMAL PVC 150mm UN 1 249,93 306,08 306,08 0,02 %
 11.27  053542 SBC CURVA 45 LONGA SERIE NORMAL PVC 150mm UN 2 247,91 303,61 607,22 0,04 %
 11.28  89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 28,08 34,38 34,38 0,00 %

 11.29  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 11,41 13,97 69,85 0,00 %

 11.30  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 17,03 20,85 229,35 0,02 %

 11.31  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 17,26 21,13 21,13 0,00 %

 11.32  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 30,81 37,73 113,19 0,01 %

 11.33  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 12 41,11 50,34 604,08 0,04 %

 11.34  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 121,59 148,91 148,91 0,01 %

 11.35  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 11,16 13,66 191,24 0,01 %

Local Descrição Quantidade

14,0000000
 11.36  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 16,22 19,86 337,62 0,02 %

 11.37  89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 16,46 20,15 40,30 0,00 %

 11.38  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 30 39,96 48,93 1.467,90 0,10 %

 11.39  053759 SBC JOELHO 90 SERIE R PVC 150mm UN 3 133,92 164,01 492,03 0,03 %
 11.40  104174 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 204,95 251,00 251,00 0,02 %

 11.41  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 16,26 19,91 39,82 0,00 %

 11.42  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 55,99 68,57 205,71 0,01 %

Local Descrição Quantidade

3,0000000
 11.43  104176 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 272,01 333,13 333,13 0,02 %

 11.44  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 36 10,13 12,40 446,40 0,03 %

 11.45  89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3 18,14 22,21 66,63 0,00 %

 11.46  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 19,15 23,45 187,60 0,01 %

 11.47  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 44 30,33 37,14 1.634,16 0,11 %

 11.48  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 10 75,49 92,45 924,50 0,06 %

Local Descrição Quantidade

10,0000000
 11.49  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 12,17 14,90 104,30 0,01 %

 11.50  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 26,34 32,25 129,00 0,01 %

 12   CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 38.451,26 38.451,26 2,60 %
 12.1  10 Próprio SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000BASE-T + 4SFP UN 1 3.703,90 4.536,16 4.536,16 0,31 %
 12.2  071885 AGETOP CIVIL PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 un 24 23,34 28,58 685,92 0,05 %
 12.3  071887 AGETOP CIVIL PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un 4 846,10 1.036,21 4.144,84 0,28 %
 12.4  072291 AGETOP CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Un 1 72,15 88,36 88,36 0,01 %
 12.5  071796 AGETOP CIVIL ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2 37,67 46,13 92,26 0,01 %
 12.6  072226 AGETOP CIVIL RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S un 1 775,11 949,27 949,27 0,06 %
 12.7  059251 SBC DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS UN 1 427,13 523,10 523,10 0,04 %
 12.8  070929 AGETOP CIVIL CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 41 26,96 33,01 1.353,41 0,09 %
 12.9  070933 AGETOP CIVIL CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" un 123 1,79 2,19 269,37 0,02 %
 12.10  071702 AGETOP CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 18 8,43 10,32 185,76 0,01 %
 12.11  070626 AGETOP CIVIL CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 1350 6,99 8,56 11.556,00 0,78 %
 12.12  070710 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E 

DRENO BRITA
Un 1 179,28 219,56 219,56 0,01 %

 12.13  072395 AGETOP CIVIL TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Un 10 5,82 7,12 71,20 0,00 %
 12.14  072556 AGETOP CIVIL TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 60 40,46 49,55 2.973,00 0,20 %
 12.15  071278 AGETOP CIVIL ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Un 2 3,66 4,48 8,96 0,00 %
 12.16  071279 AGETOP CIVIL ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un 29 3,68 4,50 130,50 0,01 %
 12.17  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9 7,65 9,36 84,24 0,01 %

 12.18  071152 AGETOP CIVIL CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" Un 1 16,05 19,65 19,65 0,00 %
 12.19  070501 AGETOP CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 1 8,22 10,06 10,06 0,00 %
 12.20  071212 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 6 46,67 57,15 342,90 0,02 %
 12.21  071252 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 120 31,68 38,79 4.654,80 0,32 %
 12.22  070372 AGETOP CIVIL ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 155 1,59 1,94 300,70 0,02 %
 12.23  071122 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Un 22 12,91 15,81 347,82 0,02 %
 12.24  072326 AGETOP CIVIL SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un 14 8,44 10,33 144,62 0,01 %
 12.25  97284 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 

AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 1 119,84 146,76 146,76 0,01 %

 12.26  97315 SINAPI TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 1 150,57 184,40 184,40 0,01 %

 12.27  97257 SINAPI REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, 125X100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 1 93,07 113,98 113,98 0,01 %
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 12.28  072560 AGETOP CIVIL TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 2 12,18 14,91 29,82 0,00 %
 12.29  97240 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 8 110,92 135,84 1.086,72 0,07 %

 12.30  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 24 103,78 127,09 3.050,16 0,21 %

 12.31  059451 SBC CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO UN 1 120,00 146,96 146,96 0,01 %

 13   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 71.457,21 71.457,21 4,84 %
 13.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 33 18,56 22,73 750,09 0,05 %

 13.2  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 20,72 25,37 25,37 0,00 %

 13.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 73 15,13 18,52 1.351,96 0,09 %

 13.4  070929 AGETOP CIVIL CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 75 26,96 33,01 2.475,75 0,17 %
 13.5  070933 AGETOP CIVIL CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" un 225 1,79 2,19 492,75 0,03 %
 13.6  071702 AGETOP CIVIL LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 5 8,43 10,32 51,60 0,00 %
 13.7  070510 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 83 21,16 25,91 2.150,53 0,15 %
 13.8  070509 AGETOP CIVIL CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 150 13,89 17,01 2.551,50 0,17 %
 13.9  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1715 5,19 6,35 10.890,25 0,74 %

 13.10  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 787 3,57 4,37 3.439,19 0,23 %

 13.11  070645 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un 1 56,23 68,86 68,86 0,00 %
 13.12  081826 AGETOP CIVIL TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE 

PASSAGEM 60X60CM
Un 1 75,67 92,67 92,67 0,01 %

 13.13  070715 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA 
SEM TAMPA

Un 1 486,82 596,20 596,20 0,04 %

 13.14  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 31,27 38,29 38,29 0,00 %

 13.15  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 7 53,20 65,15 456,05 0,03 %

 13.16  92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 69,48 85,09 85,09 0,01 %

 13.17  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 37,00 45,31 634,34 0,04 %

 13.18  072465 AGETOP CIVIL TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES Un 44 11,43 13,99 615,56 0,04 %
 13.19  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 30 47,48 58,14 1.744,20 0,12 %

 13.20  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 48,58 59,49 59,49 0,00 %

 13.21  91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 42,79 52,40 52,40 0,00 %

 13.22  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 12 41,69 51,05 612,60 0,04 %

 13.23  072476 AGETOP CIVIL TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA un 9 7,31 8,95 80,55 0,01 %
 13.24  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9 25,49 31,21 280,89 0,02 %

 13.25  072395 AGETOP CIVIL TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Un 22 5,82 7,12 156,64 0,01 %
 13.26  106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
UN 2 104,85 128,40 256,80 0,02 %

 13.27  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 93,78 114,85 229,70 0,02 %

 13.28  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 77,05 94,36 188,72 0,01 %

 13.29  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 11,25 13,77 68,85 0,00 %

 13.30  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 22 11,25 13,77 302,94 0,02 %

 13.31  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9 12,25 15,00 135,00 0,01 %

 13.32  071184 AGETOP CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 12 110,99 135,92 1.631,04 0,11 %

 13.33  071455 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA Un 10 201,82 247,16 2.471,60 0,17 %

 13.34  072326 AGETOP CIVIL SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un 37 8,44 10,33 382,21 0,03 %
 13.35  97278 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 

AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 3 104,02 127,39 382,17 0,03 %

 13.36  97315 SINAPI TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 1 150,57 184,40 184,40 0,01 %

 13.37  072560 AGETOP CIVIL TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 3 12,18 14,91 44,73 0,00 %
 13.38  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 35 103,78 127,09 4.448,15 0,30 %

 13.39  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 239 17,07 20,90 4.995,10 0,34 %

 13.40  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 49 19,36 23,71 1.161,79 0,08 %

 13.41  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7 7,65 9,36 65,52 0,00 %

 13.42  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10 10,89 13,33 133,30 0,01 %

 13.43  071122 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Un 14 12,91 15,81 221,34 0,01 %
 13.44  071252 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 146 31,68 38,79 5.663,34 0,38 %
 13.45  070372 AGETOP CIVIL ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 178 1,59 1,94 345,32 0,02 %
 13.46  071214 AGETOP CIVIL ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO M 8 81,72 100,08 800,64 0,05 %

 13.47  071704 AGETOP CIVIL LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" Un 4 13,12 16,06 64,24 0,00 %
 13.48  071154 AGETOP CIVIL CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" Un 2 46,85 57,37 114,74 0,01 %
 13.49  365 Próprio LUMINÁRIA LED RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO, PARA 2 LÂMPADAS LED 

9W T8 1000 LUMENS, 60CM
UN 69 93,60 114,63 7.909,47 0,54 %

 13.50  071649 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM 
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

un 4 125,96 154,26 617,04 0,04 %

 13.51  060491 SBC ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA UN 6 69,45 85,05 510,30 0,03 %
 13.52  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN 1 32,96 40,36 40,36 0,00 %

 13.53  070720 AGETOP CIVIL CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA 
LOCAL 500X380X166MM

Un 1 258,18 316,19 316,19 0,02 %

 13.54  071820 AGETOP CIVIL PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS Un 1 2.139,04 2.619,68 2.619,68 0,18 %
 13.55  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 641,23 785,31 785,31 0,05 %

 13.56  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 880,52 1.078,37 1.078,37 0,07 %

 13.57  072201 AGETOP CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A Un 1 1.650,15 2.020,93 2.020,93 0,14 %
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 13.58  106 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIPROPILENO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M

UN 1 127,09 155,64 155,64 0,01 %

 13.59  071380 AGETOP CIVIL HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un 3 163,87 200,69 602,07 0,04 %
 13.60  070544 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 8 50,66 62,04 496,32 0,03 %
 13.61  070541 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 3 18,78 22,99 68,97 0,00 %
 13.62  070218 AGETOP CIVIL ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 20 2,87 3,51 70,20 0,00 %
 13.63  070425 AGETOP CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 2" PAR 1 11,31 13,85 13,85 0,00 %
 13.64  070424 AGETOP CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1.1/2" PAR 2 6,84 8,37 16,74 0,00 %
 13.65  070422 AGETOP CIVIL BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" PAR 17 3,56 4,35 73,95 0,01 %
 13.66  070503 AGETOP CIVIL CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" Un 1 14,18 17,36 17,36 0,00 %

 14   CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 1 61.530,86 61.530,86 4,17 %
 14.1  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 6 2.476,88 3.033,43 18.200,58 1,23 %

 14.2  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 3.996,42 4.894,41 19.577,64 1,33 %

 14.3  104325 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 36,96 45,26 452,60 0,03 %

 14.4  422003 Próprio CLIMATIZADOR EVAPORATIVO, 26.000 A 30.000 M³/H , COM DIFUSOR, 
VEDAÇÃO, DUTO, SUPORTES E FRETE, INSTALADO EM TETO

UN 1 13.875,00 16.992,71 16.992,71 1,15 %

 14.5  14 Próprio COIFA DE PAREDE - INCLUSO INSTALAÇÃO UN 1 1.995,05 2.443,33 2.443,33 0,17 %
 14.6  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 40 27,87 34,13 1.365,20 0,09 %

Local Descrição Quantidade

40,0000000
 14.7  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16 59,00 72,25 1.156,00 0,08 %

Local Descrição Quantidade

16,0000000
 14.8  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 24 45,69 55,95 1.342,80 0,09 %

Local Descrição Quantidade

24,0000000
 15   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1 21.418,52 21.418,52 1,45 %
 15.1  2706213 Próprio CAPTOR / TERMINAL AEREO, EM ALUMINIO, FIXACAO HORIZONTAL, H=300 

MM X DN=10 MM
UN 23 23,36 28,60 657,80 0,04 %

 15.2  297 Próprio BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8' M 187 26,02 31,86 5.957,82 0,40 %
 15.3  106 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIPROPILENO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M

UN 5 127,09 155,64 778,20 0,05 %

 15.4  071380 AGETOP CIVIL HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un 5 163,87 200,69 1.003,45 0,07 %
 15.5  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 15 16,92 20,72 310,80 0,02 %

 15.6  070372 AGETOP CIVIL ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 10 1,59 1,94 19,40 0,00 %
 15.7  070543 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 15 39,18 47,98 719,70 0,05 %
 15.8  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 100 71,98 88,15 8.815,00 0,60 %

 15.9  059304 SBC CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-900 UN 1 305,63 374,30 374,30 0,03 %
 15.10  078031 SBC CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 5 46,54 56,99 284,95 0,02 %
 15.11  078389 SBC CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA UN 5 43,38 53,12 265,60 0,02 %
 15.12  078851 SBC LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO UN 1 1.822,08 2.231,50 2.231,50 0,15 %

 16   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1 2.291,69 2.291,69 0,16 %
 16.1  085006 AGETOP CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 

20BC
un 4 215,54 263,97 1.055,88 0,07 %

 16.2  085001 AGETOP CIVIL EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC Un 1 637,21 780,39 780,39 0,05 %
 16.3  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 7 17,87 21,88 153,16 0,01 %

 16.4  00037559 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 8 19,15 23,45 187,60 0,01 %

Local Descrição Quantidade
Placas retangulares (S12 e S1) 8,0000000

 16.5  00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 4 15,61 19,11 76,44 0,01 %

Local Descrição Quantidade
Placas quadradas (E5) 4,0000000

 16.6  00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 2 15,61 19,11 38,22 0,00 %

Local Descrição Quantidade
Placas Redondas (P2 e p1) 2,0000000

 17   CENTRAL DE GÁS 1 11.009,35 11.009,35 0,75 %
 17.1  091007 AGETOP CIVIL CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS 

INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)
Un 1 8.671,95 10.620,53 10.620,53 0,72 %

 17.2  100799 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM 
IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 2,1 19,56 23,95 50,29 0,00 %

 17.3  091046 AGETOP CIVIL PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS 
INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

un 1 57,60 70,54 70,54 0,00 %

 17.4  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 43,55 53,33 53,33 0,00 %

 17.5  422005 Próprio REGISTRO VÁLVULA GÁS ESFERA ANGULAR 90° 1/2" NPT X 3/8" COM BICO UN 2 39,25 48,06 96,12 0,01 %

 17.6  065116 SBC JOELHO 90 ROSCA FEMEA METALICO PARA TUBO PEX 16mm x 1/2" AVA 
METAIS

UN 2 48,40 59,27 118,54 0,01 %

 18   PAISAGISMO, MUROS, PORTÕES E GRADES 1 57.369,89 57.369,89 3,88 %
 18.1  180313 AGETOP CIVIL GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 m² 70,77 208,99 255,95 18.113,58 1,23 %

Local Descrição Quantidade
Comprimento do perímetro do empreendimento 70,7700000

 18.2  180308 AGETOP CIVIL PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 
C/FERRAGENS

m² 9,24 696,08 852,48 7.876,91 0,53 %

Local Descrição Quantidade
Altura*abertura 9,2400000

 18.3  180304 AGETOP CIVIL PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS m² 1,92 493,98 604,97 1.161,54 0,08 %
Local Descrição Quantidade

Altura*abertura 1,9200000
 18.4  261008 AGETOP CIVIL FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m² 93,09 21,14 25,89 2.410,10 0,16 %
Local Descrição Quantidade

Área de portões + área da grade de ferro 93,0900000
 18.5  261504 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO 

ANTICORROSIVO
m² 93,09 15,35 18,79 1.749,16 0,12 %

Local Descrição Quantidade
Área de portões + área da grade de ferro 93,0900000

 18.6  271712 AGETOP CIVIL MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO 
(9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=30MPA COM 
ARGAM.(1CI

m 20,52 55,66 68,16 1.398,64 0,09 %

Local Descrição Quantidade
Comprimento frontal do empreendimento 20,5200000

 18.7  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 4 16,85 20,63 82,52 0,01 %

Local Descrição Quantidade
Conforme projeto 4,0000000

2*(9,24+1,92)  +  70,77

Fórmula
20,52

Fórmula
4

Fórmula
2,4*0,8

Fórmula
2*(9,24+1,92)  +  70,77

Fórmula

2

Fórmula
24,12+26,13+20,52
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3,85*2,4
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8

Fórmula
4
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(6+4)*4
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4*4
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 18.8  103003 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 48 361,55 442,79 21.253,92 1,44 %

 18.9  102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M 48 56,54 69,24 3.323,52 0,23 %

 19   SERVIÇOS FINAIS 1 5.777,92 5.777,92 0,39 %
 19.1  270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 976 4,84 5,92 5.777,92 0,39 %
Local Descrição Quantidade

976,0000000

Total Geral 1.476.956,44

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rafael Vinicius Martins Silva
Engenheiro Civil - CREA: 1021789615D-GO

Fórmula

976

Total sem BDI 1.206.093,95
Total do BDI 270.862,49
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