
 SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
CNPJ: 01.217.538/0001-15 

Obra
CRAS - VILA PADRE ETERNO - REV00

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 226.274,24 15,32 %

 1.1 CORTE E ATERRO 34.976,56 2,37 %

 1.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 976 0,65 0,20 0,59 0,79 195,20 575,84 771,04 0,05 %

 1.1.2  101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

m³ 279,32 13,86 2,75 14,22 16,97 768,13 3.971,93 4.740,06 0,32 %

 1.1.3  94316 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 279,32 70,72 7,38 79,23 86,61 2.061,38 22.130,52 24.191,90 1,64 %

 1.1.4  105557 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 279,32 15,42 4,83 14,05 18,88 1.349,12 3.924,44 5.273,56 0,36 %

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS 61.543,44 4,17 %

 1.2.1  020230 AGETOP 
CIVIL

LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 
ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO 
(EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 8 1.136,08 0,00 1.391,35 1.391,35 0,00 22.261,60 22.261,60 1,51 %

 1.2.2  020230 AGETOP 
CIVIL

LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 
ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO 
(EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

MÊS 8 1.136,08 0,00 1.391,35 1.391,35 0,00 11.130,80 11.130,80 0,75 %

 1.2.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 465,62 39,20 531,04 570,24 235,20 3.186,24 3.421,44 0,23 %

 1.2.4  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 732,94 81,15 816,48 897,63 81,15 816,48 897,63 0,06 %

 1.2.5  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1 133,77 21,31 142,51 163,82 21,31 142,51 163,82 0,01 %

 1.2.6  020501 AGETOP 
CIVIL

LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Un 1 5.280,37 1.212,90 5.253,96 6.466,86 1.212,90 5.253,96 6.466,86 0,44 %

 1.2.7  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 244,812 94,50 32,81 82,92 115,73 8.032,28 20.299,81 28.332,09 1,92 %

 1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 129.754,24 8,79 %

 1.3.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 352 138,02 161,67 7,36 169,03 56.907,84 2.590,72 59.498,56 4,03 %

 1.3.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1056 54,33 58,05 8,48 66,53 61.300,80 8.954,88 70.255,68 4,76 %

 2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 231.256,07 15,66 %

 2.1 FUNDAÇÕES - ESTACAS 65.470,91 4,43 %

 2.1.1  001 Próprio ESCAVAÇÃO PARA ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 35CM DE DIÂMETRO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO) - (REF: SINAPI 100899)

M 264 52,48 29,01 35,26 64,27 7.658,64 9.308,64 16.967,28 1,15 %

 2.1.2  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1083,2 11,77 3,27 11,14 14,41 3.542,06 12.066,85 15.608,91 1,06 %

 2.1.3  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 531,82 14,77 5,85 12,23 18,08 3.111,15 6.504,15 9.615,30 0,65 %

 2.1.4  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 27,919 680,84 0,00 833,82 833,82 0,00 23.279,55 23.279,55 1,58 %

 2.2 FUNDAÇÕES - BLOCOS DE COROAMENTO 43.753,59 2,96 %

 2.2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 89,8 64,05 36,80 41,64 78,44 3.304,64 3.739,27 7.043,91 0,48 %

 2.2.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 17,332 103,52 88,74 38,04 126,78 1.538,04 659,31 2.197,35 0,15 %

 2.2.3  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 2,0633333 255,63 59,49 253,58 313,07 122,75 523,21 645,96 0,04 %

 2.2.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 6,19 26,42 19,37 12,98 32,35 119,90 80,34 200,24 0,01 %

 2.2.5  96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 59,4 192,43 114,50 121,16 235,66 6.801,30 7.196,90 13.998,20 0,95 %

 2.2.6  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 152 16,44 8,06 12,07 20,13 1.225,12 1.834,64 3.059,76 0,21 %

 2.2.7  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 69,6 13,39 4,27 12,12 16,39 297,19 843,55 1.140,74 0,08 %

 2.2.8  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 20 11,77 3,27 11,14 14,41 65,40 222,80 288,20 0,02 %

 2.2.9  051030 AGETOP 
CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 12,38 567,35 147,11 547,72 694,83 1.821,22 6.780,77 8.601,99 0,58 %

 2.2.10  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 12,38 329,98 287,92 116,20 404,12 3.564,45 1.438,55 5.003,00 0,34 %

 2.2.11  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 12,38 103,83 3,49 123,67 127,16 43,21 1.531,03 1.574,24 0,11 %

 2.3 PILARES DE ARRANQUE 4.844,95 0,33 %

 2.3.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 9,16 154,78 26,14 163,41 189,55 239,44 1.496,83 1.736,27 0,12 %

 2.3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 80,7 9,88 1,55 10,55 12,10 872,34 5.937,54 6.809,88 0,46 %

 2.3.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 42,3 8,20 0,97 9,07 10,04 279,07 2.609,43 2.888,50 0,20 %

 2.3.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 55,3 7,85 0,70 8,91 9,61 117,25 1.492,42 1.609,67 0,11 %

 2.3.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 33,2 13,55 5,40 11,19 16,59 1.970,46 4.083,23 6.053,69 0,41 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - Goiás
SBC - 05/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2025 - 
Goiás

22,47% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

 Avenida Raimundo de Aquino Centro Administrativo Prefeito Pedro Pereira da Silva - Vila Padre Eterno - Trindade / GO 
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 2.3.6  051030 AGETOP 
CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 0,51 567,35 147,11 547,72 694,83 3.723,35 13.862,79 17.586,14 1,19 %

 2.3.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,51 329,98 287,92 116,20 404,12 9.006,14 3.634,73 12.640,87 0,86 %

 2.3.8  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 0,51 103,83 3,49 123,67 127,16 114,61 4.061,32 4.175,93 0,28 %

 2.4 VIGAS BALDRAMES 39.305,92 2,66 %

 2.4.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 19,32 113,76 97,32 42,00 139,32 1.880,22 811,44 2.691,66 0,18 %

 2.4.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 1,60995 255,63 59,49 253,58 313,07 218,52 931,47 1.149,99 0,08 %

 2.4.3  96539 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 102,15 153,12 74,58 112,94 187,52 7.618,35 11.536,81 19.155,16 1,30 %

 2.4.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 118,9 13,39 4,27 12,12 16,39 804,90 2.284,62 3.089,51 0,21 %

 2.4.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 147,9 11,77 3,27 11,14 14,41 4.091,10 13.937,25 18.028,35 1,22 %

 2.4.6  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 85,7 13,55 5,40 11,19 16,59 462,78 958,98 1.421,76 0,10 %

 2.4.7  051030 AGETOP 
CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 6,44 567,35 147,11 547,72 694,83 947,39 3.527,31 4.474,70 0,30 %

 2.4.8  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 6,44 329,98 287,92 116,20 404,12 1.854,20 748,33 2.602,53 0,18 %

 2.4.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 80,4975 36,09 14,81 29,38 44,19 1.192,17 2.365,01 3.557,18 0,24 %

 2.4.10  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 6,44 103,83 3,49 123,67 127,16 22,48 796,43 818,91 0,06 %

 2.5 PILARES 37.973,05 2,57 %

 2.5.1  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 107,98 169,13 61,94 145,19 207,13 6.688,28 15.677,61 22.365,89 1,51 %

 2.5.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 311,7 9,88 1,55 10,55 12,10 483,14 3.288,44 3.771,57 0,26 %

 2.5.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 93,3 8,20 0,97 9,07 10,04 90,50 846,23 936,73 0,06 %

 2.5.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 112,2 7,85 0,70 8,91 9,61 78,54 999,70 1.078,24 0,07 %

 2.5.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 150 13,55 5,40 11,19 16,59 810,00 1.678,50 2.488,50 0,17 %

 2.5.6  051030 AGETOP 
CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 5,98 567,35 147,11 547,72 694,83 879,72 3.275,36 4.155,08 0,28 %

 2.5.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,98 329,98 287,92 116,20 404,12 1.721,76 694,87 2.416,63 0,16 %

 2.5.8  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 5,98 103,83 3,49 123,67 127,16 20,87 739,54 760,41 0,05 %

 2.6 VIGAS DE COBERTURA 36.475,00 2,47 %

 2.6.1  92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 94,39 200,30 94,80 150,50 245,30 8.948,17 14.205,69 23.153,86 1,57 %

 2.6.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 59,4 11,27 2,34 11,46 13,80 139,00 680,72 819,72 0,06 %

 2.6.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 170,4 9,88 1,55 10,55 12,10 264,12 1.797,72 2.061,84 0,14 %

 2.6.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 152,1 8,20 0,97 9,07 10,04 147,54 1.379,54 1.527,08 0,10 %

 2.6.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 96 13,55 5,40 11,19 16,59 518,40 1.074,24 1.592,64 0,11 %

 2.6.6  060517 AGETOP 
CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

m³ 5,97 567,35 147,11 547,72 694,83 878,25 3.269,88 4.148,13 0,28 %

 2.6.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,97 329,98 287,92 116,20 404,12 1.718,88 693,71 2.412,59 0,16 %

 2.6.8  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 5,97 103,83 3,49 123,67 127,16 20,84 738,30 759,14 0,05 %

 2.7 LAJES - MACIÇA E PRÉ-MOLDADA 3.432,65 0,23 %

 2.7.1  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,42 63,89 21,38 56,86 78,24 222,78 592,48 815,26 0,06 %

 2.7.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,1 12,91 4,62 11,19 15,81 28,18 68,26 96,44 0,01 %

 2.7.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,4 11,70 2,94 11,38 14,32 104,08 402,84 506,92 0,03 %

 2.7.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,4 10,71 1,81 11,30 13,11 45,97 287,02 332,99 0,02 %

 2.7.5  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,56 776,06 42,09 908,35 950,44 65,66 1.417,02 1.482,68 0,10 %

 2.7.6  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 1,56 103,83 3,49 123,67 127,16 5,44 192,92 198,36 0,01 %

 3 COBERTURA 259.003,78 17,54 %

 3.1 ESTRUTURA DA COBERTURA 144.483,94 9,78 %

 3.1.1  6699 Próprio ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM 
A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO - INCLUSO MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 
100776 SINAPI

kg 4076,59 27,69 1,55 32,36 33,91 6.318,71 131.918,45 138.237,16 9,36 %

 3.1.2  261609 AGETOP 
CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m² 363,608 14,03 6,55 10,63 17,18 2.381,63 3.865,15 6.246,78 0,42 %

 3.2 TELHAMENTO 87.599,77 5,93 %

 3.2.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 375,24 190,62 2,83 230,62 233,45 1.061,93 86.537,84 87.599,77 5,93 %

 3.3 COMPLEMENTOS 26.920,07 1,82 %

 3.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 68,2 143,77 28,39 147,68 176,07 1.936,20 10.071,77 12.007,97 0,81 %

 3.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 75,84 44,88 7,71 47,25 54,96 584,73 3.583,43 4.168,16 0,28 %
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 3.3.3  160963 AGETOP 
CIVIL

CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 18,2 47,00 5,02 52,54 57,56 91,36 956,23 1.047,59 0,07 %

 3.3.4  090686 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m M 91,32 86,70 95,28 10,90 106,18 8.700,97 995,38 9.696,35 0,66 %

 4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 85.512,23 5,79 %

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 56.589,51 3,83 %

 4.1.1  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 491,43 78,60 32,07 64,19 96,26 15.760,16 31.544,89 47.305,05 3,20 %

 4.1.2  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 47 40,31 12,90 36,46 49,36 606,30 1.713,62 2.319,92 0,16 %

 4.1.3  105026 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 101,8 42,94 11,20 41,38 52,58 1.140,16 4.212,48 5.352,64 0,36 %

 4.1.4  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 99,5 13,23 10,07 6,13 16,20 1.001,97 609,94 1.611,90 0,11 %

 4.2 COBOGÓ 4.523,04 0,31 %

 4.2.1  2706215 Próprio VEDAÇÃO COM COBOGÓ DE CONCRETO - INCLUSO ASSENTAMENTO m² 18,2528 202,34 32,07 215,73 247,80 585,37 3.937,67 4.523,04 0,31 %

 4.3 DRYWALL 24.399,68 1,65 %

 4.3.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 203,06 98,12 16,39 103,77 120,16 3.328,15 21.071,53 24.399,68 1,65 %

 5 REVESTIMENTO DE PAREDE 141.223,79 9,56 %

 5.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 51.329,35 3,48 %

 5.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 928,87 9,01 6,52 4,51 11,03 6.056,23 4.189,20 10.245,43 0,69 %

 5.1.2  130152 AGETOP 
CIVIL

REBOCO (1CALH m² 928,87 36,12 37,50 6,73 44,23 34.832,63 6.251,30 41.083,92 2,78 %

 5.2 PINTURA INTERNA 22.041,50 1,49 %

 5.2.1 PINTURA EM ALVENARIA 6.592,70 0,45 %

 5.2.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 173,31 4,71 2,39 3,37 5,76 414,21 584,05 998,26 0,07 %

 5.2.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 173,31 12,13 8,89 5,96 14,85 1.540,73 1.032,92 2.573,65 0,17 %

 5.2.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 173,31 14,24 5,89 11,54 17,43 1.020,80 1.999,99 3.020,79 0,20 %

 5.2.2 PINTURA EM DRYWALL 15.448,80 1,05 %

 5.2.2.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 406,12 4,71 2,39 3,37 5,76 2.327,33 3.281,64 5.608,97 0,38 %

 5.2.2.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 406,12 12,13 8,89 5,96 14,85 5.151,13 3.453,40 8.604,53 0,58 %

 5.2.2.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 406,12 14,24 5,89 11,54 17,43 3.412,84 6.686,62 10.099,46 0,68 %

 5.3 PINTURA EXTERNA 13.593,23 0,92 %

 5.3.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 394,35 4,71 2,39 3,37 5,76 942,50 1.328,95 2.271,45 0,15 %

 5.3.2  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 394,35 23,45 5,00 23,71 28,71 1.971,75 9.350,03 11.321,78 0,77 %

 5.4 REVESTIMENTO CERÂMICO 17.836,90 1,21 %

 5.4.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 155,09 93,91 28,92 86,09 115,01 4.485,20 13.351,70 17.836,90 1,21 %

 5.5 PEDRA ATACAMA 3.646,95 0,25 %

 5.5.1  11 Próprio REVESTIMENTO COM PEDRA ESCANDINÁVIA (ATACAMA GOIANA) - 
INCLUSO ASSENTAMENTO

M² 20,14 147,86 28,92 152,16 181,08 582,45 3.064,50 3.646,95 0,25 %

 5.6 REVESTIMENTO DE FACHADA EM ACM 32.775,86 2,22 %

 5.6.1  422004 Próprio FACHADA EM ACM, ESTRUTURA AUXILIAR, INCLUSO LETREIRO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 26.762,36 0,00 32.775,86 32.775,86 0,00 32.775,86 32.775,86 2,22 %

 6 REVESTIMENTO DE PISO 95.525,40 6,47 %

 6.1 REVESTIMENTO INTERNO 80.732,77 5,47 %

 6.1.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 24.474,34 1,66 %

 6.1.1.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 374,34 3,69 3,04 1,47 4,51 1.137,99 550,28 1.688,27 0,11 %

 6.1.1.2  170205 SBC CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM m² 374,34 49,71 23,23 37,64 60,87 8.695,92 14.090,15 22.786,07 1,54 %

 6.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 52.010,79 3,52 %

 6.1.2.1  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_02/2023_PE

m² 374,34 113,45 19,61 119,33 138,94 7.340,81 44.669,98 52.010,79 3,52 %

 6.1.3 RODAPÉ 4.247,64 0,29 %

 6.1.3.1  104619 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023

M 248,4 13,97 3,50 13,60 17,10 869,40 3.378,24 4.247,64 0,29 %

 6.2 REVESTIMENTO EXTERNO 14.792,63 1,00 %

 6.2.1 REVESTIMENTO ARGAMASSADO 6.524,31 0,44 %

 6.2.1.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 118,97 3,69 3,04 1,47 4,51 1.794,39 867,68 2.662,07 0,18 %

 6.2.1.2  220102 AGETOP 
CIVIL

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1 m² 118,97 41,10 22,72 27,61 50,33 2.703,00 3.284,76 5.987,76 0,41 %

 6.2.2 PAVER (INCLUSO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE) 4.712,65 0,32 %

 6.2.2.1  104426 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE 
CONCRETO PERMEÁVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 115,79 33,24 17,13 23,57 40,70 1.983,48 2.729,17 4.712,65 0,32 %

 6.2.3 CALÇAMENTO 3.555,67 0,24 %

 6.2.3.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 96,95 3,69 3,04 1,47 4,51 294,73 142,51 437,24 0,03 %

 6.2.3.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 21,1448 96,47 10,62 107,52 118,14 224,56 2.273,48 2.498,04 0,17 %

 6.2.3.3  180050 SBC PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO m² 17,56 28,85 29,63 5,70 35,33 520,30 100,09 620,39 0,04 %

 7 FORRO 40.877,53 2,77 %
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 7.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 376,96 71,68 19,32 68,46 87,78 7.282,87 25.806,67 33.089,54 2,24 %

 7.2  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 376,96 16,87 8,19 12,47 20,66 3.087,30 4.700,69 7.787,99 0,53 %

 8 ESQUADRIAS 59.184,70 4,01 %

 8.1 EM ALVENARIA 42.176,31 2,86 %

 8.1.1  180506 AGETOP 
CIVIL

PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS 
MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS

m² 12,6 317,41 77,50 311,23 388,73 976,50 3.921,49 4.897,99 0,33 %

 8.1.2  90797 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 6 811,47 124,66 869,14 993,80 2.243,88 15.644,52 17.888,40 1,21 %

 8.1.3  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 311,08 42,02 338,95 380,97 168,08 1.355,80 1.523,88 0,10 %

 8.1.4  180120 AGETOP 
CIVIL

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO 
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 29,88 628,83 76,04 694,08 770,12 2.773,94 25.320,03 28.093,97 1,90 %

 8.1.5  261504 AGETOP 
CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO 
ANTICORROSIVO

m² 12,6 15,35 16,07 2,72 18,79 202,48 34,27 236,75 0,02 %

 8.1.6  102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 12,6 282,45 17,68 328,23 345,91 222,77 4.135,69 4.358,46 0,30 %

 8.1.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 11,4 123,16 33,93 116,90 150,83 386,80 1.332,66 1.719,46 0,12 %

 8.1.8  111219 SBC PORTINHOLA (POSTIGO) DE ALUMINIO ABRIR 0,60x0,60m UN 1 380,33 32,82 432,97 465,79 32,82 432,97 465,79 0,03 %

 8.2 EM DRYWALL 17.008,39 1,15 %

 8.2.1  90797 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 12 811,47 124,66 869,14 993,80 1.495,92 10.429,68 11.925,60 0,81 %

 8.2.2  180120 AGETOP 
CIVIL

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO 
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m² 6,6 628,83 76,04 694,08 770,12 501,86 4.580,93 5.082,79 0,34 %

 9 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS 21.934,34 1,49 %

 9.1 LOUÇAS 3.898,69 0,26 %

 9.1.1  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 280,07 36,05 306,95 343,00 144,20 1.227,80 1.372,00 0,09 %

 9.1.2  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 184,94 14,22 212,27 226,49 28,44 424,54 452,98 0,03 %

 9.1.3  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 341,04 33,51 384,16 417,67 134,04 1.536,64 1.670,68 0,11 %

 9.1.4  080801 AGETOP 
CIVIL

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR Un 1 329,09 63,79 339,24 403,03 63,79 339,24 403,03 0,03 %

 9.2 METAIS E ACESSÓRIOS 11.222,89 0,76 %

 9.2.1  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 154,26 3,43 185,49 188,92 13,72 741,96 755,68 0,05 %

 9.2.2  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 140,92 6,55 166,03 172,58 13,10 332,06 345,16 0,02 %

 9.2.3  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 60,19 6,00 67,71 73,71 12,00 135,42 147,42 0,01 %

 9.2.4  080811 AGETOP 
CIVIL

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 
3/4"

Un 2 81,78 12,74 87,41 100,15 25,48 174,82 200,30 0,01 %

 9.2.5  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 12,26 5,59 9,42 15,01 11,18 18,84 30,02 0,00 %

 9.2.6  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 1.081,51 13,26 1.311,26 1.324,52 26,52 2.622,52 2.649,04 0,18 %

 9.2.7  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 360,41 45,70 395,69 441,39 182,80 1.582,76 1.765,56 0,12 %

 9.2.8  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 329,70 42,02 361,76 403,78 252,12 2.170,56 2.422,68 0,16 %

 9.2.9  230174 AGETOP 
CIVIL

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6 90,52 22,31 88,54 110,85 133,86 531,24 665,10 0,05 %

 9.2.10  180701 AGETOP 
CIVIL

ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H > 
3M )

m 2,75 665,68 14,05 801,20 815,25 38,64 2.203,29 2.241,93 0,15 %

 9.3 BANCADAS 6.812,76 0,46 %

 9.3.1  271608 AGETOP 
CIVIL

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 9,8 567,64 86,84 608,34 695,18 851,03 5.961,73 6.812,76 0,46 %

 10 INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA 10.820,71 0,73 %

 10.1  104315 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 54,08 17,92 11,96 9,98 21,94 646,80 539,71 1.186,51 0,08 %

 10.2  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48,03 34,03 13,21 28,46 41,67 634,48 1.366,93 2.001,41 0,14 %

 10.3  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,45 19,18 1,37 22,11 23,48 3,36 54,16 57,52 0,00 %

 10.4  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,61 13,94 7,81 9,26 17,07 200,01 237,15 437,16 0,03 %

 10.5  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4 160,07 18,48 177,55 196,03 73,92 710,20 784,12 0,05 %

 10.6  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 57,86 12,99 57,87 70,86 25,98 115,74 141,72 0,01 %

 10.7  90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 25,05 5,43 25,24 30,67 21,72 100,96 122,68 0,01 %

 10.8  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 7 90,51 10,91 99,93 110,84 76,37 699,51 775,88 0,05 %

 10.9  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 360,41 45,70 395,69 441,39 365,60 3.165,52 3.531,12 0,24 %

 10.10  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8 22,58 6,60 21,05 27,65 52,80 168,40 221,20 0,01 %

 10.11  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 40,79 7,25 42,70 49,95 43,50 256,20 299,70 0,02 %
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 10.12  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 6,66 4,16 3,99 8,15 58,24 55,86 114,10 0,01 %

 10.13  104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 15,12 6,62 11,89 18,51 79,44 142,68 222,12 0,02 %

 10.14  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,87 5,39 9,14 14,53 10,78 18,28 29,06 0,00 %

 10.15  103999 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 13,78 6,00 10,87 16,87 42,00 76,09 118,09 0,01 %

 10.16  89503 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 25,39 6,26 24,83 31,09 75,12 297,96 373,08 0,03 %

 10.17  89405 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 8,57 5,77 4,72 10,49 57,70 47,20 104,90 0,01 %

 10.18  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 10,37 6,70 6,00 12,70 87,10 78,00 165,10 0,01 %

 10.19  103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 24,42 11,31 18,59 29,90 101,79 167,31 269,10 0,02 %

 10.20  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 18,37 6,98 15,51 22,49 34,90 77,55 112,45 0,01 %

 10.21  104317 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 13 7,32 5,17 3,79 8,96 67,21 49,27 116,48 0,01 %

 10.22  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 31 9,45 6,70 4,87 11,57 207,70 150,97 358,67 0,02 %

 10.23  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 19,53 9,48 14,43 23,91 37,92 57,72 95,64 0,01 %

 10.24  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 21,44 11,31 14,94 26,25 11,31 14,94 26,25 0,00 %

 10.25  89427 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 13,44 4,16 12,29 16,45 4,16 12,29 16,45 0,00 %

 10.26  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 24,97 9,31 21,27 30,58 37,24 85,08 122,32 0,01 %

 10.27  104323 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 10,23 6,91 5,61 12,52 13,82 11,22 25,04 0,00 %

 10.28  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 14,26 10,00 7,46 17,46 50,00 37,30 87,30 0,01 %

 10.29  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 25,10 8,36 22,37 30,73 83,60 223,70 307,30 0,02 %

 10.30  080513 AGETOP 
CIVIL

TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 4 26,16 20,39 11,64 32,03 81,56 46,56 128,12 0,01 %

 10.31  080514 AGETOP 
CIVIL

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 4 48,11 8,91 50,01 58,92 35,64 200,04 235,68 0,02 %

 11 INSTALAÇÕES ESGOTO E PLUVIAL 36.036,95 2,44 %

 11.1  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 44,22 30,10 15,71 21,15 36,86 694,70 935,24 1.629,94 0,11 %

 11.2  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 11,21 23,72 14,47 14,57 29,04 162,21 163,32 325,53 0,02 %

 11.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 19,03 41,92 21,95 29,38 51,33 417,71 559,09 976,80 0,07 %

 11.4  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,32 25,21 9,35 21,52 30,87 12,34 28,40 40,74 0,00 %

 11.5  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 78,34 54,51 19,87 46,88 66,75 1.556,62 3.672,57 5.229,19 0,35 %

 11.6  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 62,53 75,84 6,44 86,44 92,88 402,69 5.405,09 5.807,78 0,39 %

 11.7  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 34,41 62,96 15,38 61,72 77,10 529,23 2.123,78 2.653,01 0,18 %

 11.8  070633 AGETOP 
CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO 
DO FUNDO

m³ 2,214 69,03 84,54 0,00 84,54 187,17 0,00 187,17 0,01 %

 11.9  081825 AGETOP 
CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 9 551,63 466,28 209,30 675,58 4.196,52 1.883,70 6.080,22 0,41 %

 11.10  081826 AGETOP 
CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE 
PASSAGEM 60X60CM

Un 9 75,67 26,16 66,51 92,67 235,44 598,59 834,03 0,06 %

 11.11  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 421,38 14,39 501,67 516,06 14,39 501,67 516,06 0,03 %

 11.12  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 52,75 19,69 44,91 64,60 59,07 134,73 193,80 0,01 %

 11.13  053279 SBC PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm UN 8 40,02 17,53 31,48 49,01 140,24 251,84 392,08 0,03 %

 11.14  053032 SBC RALO SECO PVC QUADRADO 100x52x40 COM GRELHA UN 2 52,20 40,75 23,17 63,92 81,50 46,34 127,84 0,01 %

 11.15  006900 SBC SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO ESTEVES UN 2 160,24 0,00 196,25 196,25 0,00 392,49 392,49 0,03 %

 11.16  080820 AGETOP 
CIVIL

SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un 2 33,80 22,95 18,44 41,39 45,90 36,88 82,78 0,01 %

 11.17  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 86,07 20,90 84,50 105,40 62,70 253,50 316,20 0,02 %

 11.18  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 78 1,92 0,00 2,35 2,35 0,00 183,41 183,41 0,01 %

 11.19  00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 6 2,52 0,00 3,09 3,09 0,00 18,51 18,51 0,00 %

 11.20  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 15 3,40 0,00 4,16 4,16 0,00 62,45 62,45 0,00 %

 11.21  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 90 3,99 0,00 4,89 4,89 0,00 439,78 439,78 0,03 %

 11.22  00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM 
(NBR 7362)

UN 7 11,85 0,00 14,51 14,51 0,00 101,58 101,58 0,01 %

 11.23  00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 
PREDIAL

UN 12 13,80 0,00 16,90 16,90 0,00 202,81 202,81 0,01 %

 11.24  89546 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 12,05 1,76 12,99 14,75 3,52 25,98 29,50 0,00 %
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 11.25  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 46,65 9,50 47,63 57,13 38,00 190,52 228,52 0,02 %

 11.26  054321 SBC CURVA 90 LONGA SERIE NORMAL PVC 150mm UN 1 249,93 22,06 284,02 306,08 22,06 284,02 306,08 0,02 %

 11.27  053542 SBC CURVA 45 LONGA SERIE NORMAL PVC 150mm UN 2 247,91 22,06 281,55 303,61 44,12 563,10 607,22 0,04 %

 11.28  89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 28,08 6,80 27,58 34,38 6,80 27,58 34,38 0,00 %

 11.29  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 11,41 6,26 7,71 13,97 31,30 38,55 69,85 0,00 %

 11.30  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 17,03 6,80 14,05 20,85 74,80 154,55 229,35 0,02 %

 11.31  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 17,26 2,98 18,15 21,13 2,98 18,15 21,13 0,00 %

 11.32  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 30,81 9,50 28,23 37,73 28,50 84,69 113,19 0,01 %

 11.33  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 12 41,11 6,34 44,00 50,34 76,08 528,00 604,08 0,04 %

 11.34  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 121,59 17,80 131,11 148,91 17,80 131,11 148,91 0,01 %

 11.35  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 11,16 6,26 7,40 13,66 87,64 103,60 191,24 0,01 %

 11.36  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 16,22 6,80 13,06 19,86 115,60 222,02 337,62 0,02 %

 11.37  89518 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 16,46 2,98 17,17 20,15 5,96 34,34 40,30 0,00 %

 11.38  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 30 39,96 6,34 42,59 48,93 190,20 1.277,70 1.467,90 0,10 %

 11.39  053759 SBC JOELHO 90 SERIE R PVC 150mm UN 3 133,92 22,06 141,95 164,01 66,18 425,85 492,03 0,03 %

 11.40  104174 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 204,95 15,69 235,31 251,00 15,69 235,31 251,00 0,02 %

 11.41  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 16,26 8,34 11,57 19,91 16,68 23,14 39,82 0,00 %

 11.42  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 55,99 12,67 55,90 68,57 38,01 167,70 205,71 0,01 %

 11.43  104176 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 272,01 17,12 316,01 333,13 17,12 316,01 333,13 0,02 %

 11.44  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 36 10,13 4,52 7,88 12,40 162,72 283,68 446,40 0,03 %

 11.45  89545 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3 18,14 1,98 20,23 22,21 5,94 60,69 66,63 0,00 %

 11.46  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 19,15 6,32 17,13 23,45 50,56 137,04 187,60 0,01 %

 11.47  89554 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 44 30,33 4,22 32,92 37,14 185,68 1.448,48 1.634,16 0,11 %

 11.48  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 10 75,49 8,55 83,90 92,45 85,50 839,00 924,50 0,06 %

 11.49  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 12,17 0,55 14,35 14,90 3,85 100,45 104,30 0,01 %

 11.50  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 26,34 9,07 23,18 32,25 36,28 92,72 129,00 0,01 %

 12 CABEAMENTO ESTRUTURADO 38.451,26 2,60 %

 12.1  10 Próprio SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000BASE-T + 4SFP UN 1 3.703,90 36,26 4.499,90 4.536,16 36,26 4.499,90 4.536,16 0,31 %

 12.2  071885 AGETOP 
CIVIL

PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 un 24 23,34 8,24 20,34 28,58 197,76 488,16 685,92 0,05 %

 12.3  071887 AGETOP 
CIVIL

PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un 4 846,10 110,99 925,22 1.036,21 443,96 3.700,88 4.144,84 0,28 %

 12.4  072291 AGETOP 
CIVIL

REGUA COM 8 TOMADAS Un 1 72,15 6,33 82,03 88,36 6,33 82,03 88,36 0,01 %

 12.5  071796 AGETOP 
CIVIL

ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U Un 2 37,67 9,50 36,63 46,13 19,00 73,26 92,26 0,01 %

 12.6  072226 AGETOP 
CIVIL

RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S un 1 775,11 10,55 938,72 949,27 10,55 938,72 949,27 0,06 %

 12.7  059251 SBC DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO 24 FIBRAS UN 1 427,13 156,91 366,19 523,10 156,91 366,19 523,10 0,04 %

 12.8  070929 AGETOP 
CIVIL

CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 41 26,96 21,55 11,46 33,01 883,55 469,86 1.353,41 0,09 %

 12.9  070933 AGETOP 
CIVIL

CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" un 123 1,79 1,88 0,31 2,19 231,24 38,13 269,37 0,02 %

 12.10  071702 AGETOP 
CIVIL

LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 18 8,43 3,78 6,54 10,32 68,04 117,72 185,76 0,01 %

 12.11  070626 AGETOP 
CIVIL

CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 1350 6,99 4,11 4,45 8,56 5.548,50 6.007,50 11.556,00 0,78 %

 12.12  070710 AGETOP 
CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E 
DRENO BRITA

Un 1 179,28 134,50 85,06 219,56 134,50 85,06 219,56 0,01 %

 12.13  072395 AGETOP 
CIVIL

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Un 10 5,82 1,88 5,24 7,12 18,80 52,40 71,20 0,00 %

 12.14  072556 AGETOP 
CIVIL

TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 60 40,46 23,45 26,10 49,55 1.407,00 1.566,00 2.973,00 0,20 %

 12.15  071278 AGETOP 
CIVIL

ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Un 2 3,66 1,88 2,60 4,48 3,76 5,20 8,96 0,00 %

 12.16  071279 AGETOP 
CIVIL

ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 Un 29 3,68 1,88 2,62 4,50 54,52 75,98 130,50 0,01 %
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 12.17  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9 7,65 3,37 5,99 9,36 30,33 53,91 84,24 0,01 %

 12.18  071152 AGETOP 
CIVIL

CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" Un 1 16,05 8,86 10,79 19,65 8,86 10,79 19,65 0,00 %

 12.19  070501 AGETOP 
CIVIL

CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1" Un 1 8,22 3,78 6,28 10,06 3,78 6,28 10,06 0,00 %

 12.20  071212 AGETOP 
CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 6 46,67 25,35 31,80 57,15 152,10 190,80 342,90 0,02 %

 12.21  071252 AGETOP 
CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 120 31,68 25,35 13,44 38,79 3.042,00 1.612,80 4.654,80 0,32 %

 12.22  070372 AGETOP 
CIVIL

ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 155 1,59 0,62 1,32 1,94 96,10 204,60 300,70 0,02 %

 12.23  071122 AGETOP 
CIVIL

CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Un 22 12,91 8,86 6,95 15,81 194,92 152,90 347,82 0,02 %

 12.24  072326 AGETOP 
CIVIL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un 14 8,44 7,59 2,74 10,33 106,26 38,36 144,62 0,01 %

 12.25  97284 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 1 119,84 24,42 122,34 146,76 24,42 122,34 146,76 0,01 %

 12.26  97315 SINAPI TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 1 150,57 25,74 158,66 184,40 25,74 158,66 184,40 0,01 %

 12.27  97257 SINAPI REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, 125X100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 1 93,07 13,71 100,27 113,98 13,71 100,27 113,98 0,01 %

 12.28  072560 AGETOP 
CIVIL

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 2 12,18 10,12 4,79 14,91 20,24 9,58 29,82 0,00 %

 12.29  97240 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 8 110,92 37,15 98,69 135,84 297,20 789,52 1.086,72 0,07 %

 12.30  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 24 103,78 34,88 92,21 127,09 837,12 2.213,04 3.050,16 0,21 %

 12.31  059451 SBC CERTIFICAO DE REDE LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE RELATORIO UN 1 120,00 0,00 146,96 146,96 0,00 146,96 146,96 0,01 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 71.457,21 4,84 %

 13.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33 18,56 14,77 7,96 22,73 487,41 262,68 750,09 0,05 %

 13.2  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 20,72 15,33 10,04 25,37 15,33 10,04 25,37 0,00 %

 13.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 73 15,13 11,16 7,36 18,52 814,68 537,28 1.351,96 0,09 %

 13.4  070929 AGETOP 
CIVIL

CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 75 26,96 21,55 11,46 33,01 2.499,80 1.329,36 3.829,16 0,26 %

 13.5  070933 AGETOP 
CIVIL

CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" un 225 1,79 1,88 0,31 2,19 654,24 107,88 762,12 0,05 %

 13.6  071702 AGETOP 
CIVIL

LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un 5 8,43 3,78 6,54 10,32 86,94 150,42 237,36 0,02 %

 13.7  070510 AGETOP 
CIVIL

CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 83 21,16 5,05 20,86 25,91 419,15 1.731,38 2.150,53 0,15 %

 13.8  070509 AGETOP 
CIVIL

CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 M 150 13,89 4,43 12,58 17,01 664,50 1.887,00 2.551,50 0,17 %

 13.9  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1715 5,19 1,45 4,90 6,35 2.486,75 8.403,50 10.890,25 0,74 %

 13.10  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 787 3,57 1,14 3,23 4,37 897,18 2.542,01 3.439,19 0,23 %

 13.11  070645 AGETOP 
CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM Un 1 56,23 44,37 24,49 68,86 44,37 24,49 68,86 0,00 %

 13.12  081826 AGETOP 
CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE 
PASSAGEM 60X60CM

Un 1 75,67 26,16 66,51 92,67 261,60 665,10 926,70 0,06 %

 13.13  070715 AGETOP 
CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA 
SEM TAMPA

Un 1 486,82 409,58 186,62 596,20 409,58 186,62 596,20 0,04 %

 13.14  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 31,27 18,08 20,21 38,29 18,08 20,21 38,29 0,00 %

 13.15  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 7 53,20 30,88 34,27 65,15 216,16 239,89 456,05 0,03 %

 13.16  92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 69,48 39,44 45,65 85,09 39,44 45,65 85,09 0,01 %

 13.17  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 37,00 22,37 22,94 45,31 313,18 321,16 634,34 0,04 %

 13.18  072465 AGETOP 
CIVIL

TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES Un 44 11,43 1,88 12,11 13,99 82,72 532,84 615,56 0,04 %

 13.19  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 47,48 28,79 29,35 58,14 863,70 880,50 1.744,20 0,12 %

 13.20  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1 48,58 28,79 30,70 59,49 28,79 30,70 59,49 0,00 %

 13.21  91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 42,79 24,46 27,94 52,40 24,46 27,94 52,40 0,00 %

 13.22  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 12 41,69 24,46 26,59 51,05 293,52 319,08 612,60 0,04 %

 13.23  072476 AGETOP 
CIVIL

TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA un 9 7,31 1,88 7,07 8,95 16,92 63,63 80,55 0,01 %

 13.24  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 25,49 15,95 15,26 31,21 143,55 137,34 280,89 0,02 %

 13.25  072395 AGETOP 
CIVIL

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Un 22 5,82 1,88 5,24 7,12 60,16 167,68 227,84 0,02 %

 13.26  106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 2 104,85 26,67 101,73 128,40 53,34 203,46 256,80 0,02 %

 13.27  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 93,78 26,67 88,18 114,85 53,34 176,36 229,70 0,02 %

 13.28  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 77,05 13,09 81,27 94,36 26,18 162,54 188,72 0,01 %

 13.29  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 11,25 1,76 12,01 13,77 8,80 60,05 68,85 0,00 %

 13.30  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 22 11,25 1,76 12,01 13,77 38,72 264,22 302,94 0,02 %

 13.31  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9 12,25 2,35 12,65 15,00 21,15 113,85 135,00 0,01 %

 13.32  071184 AGETOP 
CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 12 110,99 63,42 72,50 135,92 761,04 870,00 1.631,04 0,11 %

 13.33  071455 AGETOP 
CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA Un 10 201,82 63,42 183,74 247,16 634,20 1.837,40 2.471,60 0,17 %

 13.34  072326 AGETOP 
CIVIL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un 37 8,44 7,59 2,74 10,33 387,09 139,74 526,83 0,04 %
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 13.35  97278 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 
AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 3 104,02 19,29 108,10 127,39 57,87 324,30 382,17 0,03 %

 13.36  97315 SINAPI TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 1 150,57 25,74 158,66 184,40 51,48 317,32 368,80 0,02 %

 13.37  072560 AGETOP 
CIVIL

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 3 12,18 10,12 4,79 14,91 50,60 23,95 74,55 0,01 %

 13.38  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 35 103,78 34,88 92,21 127,09 2.057,92 5.440,39 7.498,31 0,51 %

 13.39  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 239 17,07 11,80 9,10 20,90 2.820,20 2.174,90 4.995,10 0,34 %

 13.40  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 49 19,36 12,51 11,20 23,71 612,99 548,80 1.161,79 0,08 %

 13.41  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7 7,65 3,37 5,99 9,36 53,92 95,84 149,76 0,01 %

 13.42  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10 10,89 4,74 8,59 13,33 47,40 85,90 133,30 0,01 %

 13.43  071122 AGETOP 
CIVIL

CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Un 14 12,91 8,86 6,95 15,81 318,96 250,20 569,16 0,04 %

 13.44  071252 AGETOP 
CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 146 31,68 25,35 13,44 38,79 6.743,10 3.575,04 10.318,14 0,70 %

 13.45  070372 AGETOP 
CIVIL

ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 178 1,59 0,62 1,32 1,94 212,66 452,76 665,42 0,05 %

 13.46  071214 AGETOP 
CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO M 8 81,72 44,37 55,71 100,08 354,96 445,68 800,64 0,05 %

 13.47  071704 AGETOP 
CIVIL

LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" Un 4 13,12 6,96 9,10 16,06 27,84 36,40 64,24 0,00 %

 13.48  071154 AGETOP 
CIVIL

CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2" Un 2 46,85 22,17 35,20 57,37 44,34 70,40 114,74 0,01 %

 13.49  365 Próprio LUMINÁRIA LED RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO, PARA 2 LÂMPADAS LED 
9W T8 1000 LUMENS, 60CM

UN 69 93,60 28,83 85,80 114,63 1.989,27 5.920,20 7.909,47 0,54 %

 13.50  071649 AGETOP 
CIVIL

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM 
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

un 4 125,96 22,66 131,60 154,26 90,64 526,40 617,04 0,04 %

 13.51  060491 SBC ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA UN 6 69,45 36,17 48,88 85,05 217,02 293,28 510,30 0,03 %

 13.52  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1 32,96 0,72 39,64 40,36 0,72 39,64 40,36 0,00 %

 13.53  070720 AGETOP 
CIVIL

CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA 
LOCAL 500X380X166MM

Un 1 258,18 48,25 267,94 316,19 48,25 267,94 316,19 0,02 %

 13.54  071820 AGETOP 
CIVIL

PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS Un 1 2.139,04 146,58 2.473,10 2.619,68 146,58 2.473,10 2.619,68 0,18 %

 13.55  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 641,23 106,73 678,58 785,31 106,73 678,58 785,31 0,05 %

 13.56  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 880,52 107,59 970,78 1.078,37 107,59 970,78 1.078,37 0,07 %

 13.57  072201 AGETOP 
CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A Un 1 1.650,15 380,55 1.640,38 2.020,93 380,55 1.640,38 2.020,93 0,14 %

 13.58  106 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIPROPILENO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M

UN 1 127,09 7,83 147,81 155,64 46,98 886,86 933,84 0,06 %

 13.59  071380 AGETOP 
CIVIL

HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un 3 163,87 19,01 181,68 200,69 152,08 1.453,44 1.605,52 0,11 %

 13.60  070544 AGETOP 
CIVIL

CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 8 50,66 10,77 51,27 62,04 86,16 410,16 496,32 0,03 %

 13.61  070541 AGETOP 
CIVIL

CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 3 18,78 5,05 17,94 22,99 15,15 53,82 68,97 0,00 %

 13.62  070218 AGETOP 
CIVIL

ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 20 2,87 2,58 0,93 3,51 51,60 18,60 70,20 0,00 %

 13.63  070425 AGETOP 
CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 2" PAR 1 11,31 3,78 10,07 13,85 3,78 10,07 13,85 0,00 %

 13.64  070424 AGETOP 
CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1.1/2" PAR 2 6,84 2,52 5,85 8,37 5,04 11,70 16,74 0,00 %

 13.65  070422 AGETOP 
CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" PAR 17 3,56 0,62 3,73 4,35 10,54 63,41 73,95 0,01 %

 13.66  070503 AGETOP 
CIVIL

CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" Un 1 14,18 6,96 10,40 17,36 6,96 10,40 17,36 0,00 %

 14 CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 61.530,86 4,17 %

 14.1  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 6 2.476,88 116,77 2.916,66 3.033,43 700,62 17.499,96 18.200,58 1,23 %

 14.2  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4 3.996,42 126,25 4.768,16 4.894,41 505,00 19.072,64 19.577,64 1,33 %

 14.3  104325 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 36,96 24,19 21,07 45,26 241,90 210,70 452,60 0,03 %

 14.4  422003 Próprio CLIMATIZADOR EVAPORATIVO, 26.000 A 30.000 M³/H , COM DIFUSOR, 
VEDAÇÃO, DUTO, SUPORTES E FRETE, INSTALADO EM TETO

UN 1 13.875,00 0,00 16.992,71 16.992,71 0,00 16.992,71 16.992,71 1,15 %

 14.5  14 Próprio COIFA DE PAREDE - INCLUSO INSTALAÇÃO UN 1 1.995,05 116,77 2.326,56 2.443,33 116,77 2.326,56 2.443,33 0,17 %

 14.6  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 40 27,87 2,21 31,92 34,13 88,40 1.276,80 1.365,20 0,09 %

 14.7  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16 59,00 3,12 69,13 72,25 49,92 1.106,08 1.156,00 0,08 %

 14.8  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 24 45,69 2,66 53,29 55,95 63,84 1.278,96 1.342,80 0,09 %

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 21.418,52 1,45 %

 15.1  2706213 Próprio CAPTOR / TERMINAL AEREO, EM ALUMINIO, FIXACAO HORIZONTAL, H=300 
MM X DN=10 MM

UN 23 23,36 7,63 20,97 28,60 175,49 482,31 657,80 0,04 %

 15.2  297 Próprio BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8' M 187 26,02 12,58 19,28 31,86 2.352,46 3.605,36 5.957,82 0,40 %

 15.3  106 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIPROPILENO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M

UN 5 127,09 7,83 147,81 155,64 39,15 739,05 778,20 0,05 %

 15.4  071380 AGETOP 
CIVIL

HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR Un 5 163,87 19,01 181,68 200,69 95,05 908,40 1.003,45 0,07 %

 15.5  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 15 16,92 9,90 10,82 20,72 148,50 162,30 310,80 0,02 %

 15.6  070372 AGETOP 
CIVIL

ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 10 1,59 0,62 1,32 1,94 6,20 13,20 19,40 0,00 %

 15.7  070543 AGETOP 
CIVIL

CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 15 39,18 10,12 37,86 47,98 151,80 567,90 719,70 0,05 %

 15.8  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 100 71,98 1,65 86,50 88,15 165,00 8.650,00 8.815,00 0,60 %
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 15.9  059304 SBC CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-900 UN 1 305,63 16,65 357,65 374,30 16,65 357,65 374,30 0,03 %

 15.10  078031 SBC CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 5 46,54 29,41 27,58 56,99 147,05 137,90 284,95 0,02 %

 15.11  078389 SBC CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA UN 5 43,38 6,15 46,97 53,12 30,75 234,85 265,60 0,02 %

 15.12  078851 SBC LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO UN 1 1.822,08 2.231,50 0,00 2.231,50 2.231,50 0,00 2.231,50 0,15 %

 16 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 2.291,69 0,16 %

 16.1  085006 AGETOP 
CIVIL

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 
20BC

un 4 215,54 27,25 236,72 263,97 109,00 946,88 1.055,88 0,07 %

 16.2  085001 AGETOP 
CIVIL

EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC Un 1 637,21 27,25 753,14 780,39 27,25 753,14 780,39 0,05 %

 16.3  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 7 17,87 6,46 15,42 21,88 45,22 107,94 153,16 0,01 %

 16.4  00037559 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 8 19,15 0,00 23,45 23,45 0,00 187,62 187,62 0,01 %

 16.5  00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 4 15,61 0,00 19,12 19,12 0,00 114,70 114,70 0,01 %

 16.6  00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 2 15,61 0,00 19,12 19,12 0,00 38,22 38,22 0,00 %

 17 CENTRAL DE GÁS 11.009,35 0,75 %

 17.1  091007 AGETOP 
CIVIL

CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS 
INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

Un 1 8.671,95 4.757,89 5.862,64 10.620,53 4.757,89 5.862,64 10.620,53 0,72 %

 17.2  100799 SINAPI TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM 
IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 2,1 19,56 8,65 15,30 23,95 18,17 32,13 50,29 0,00 %

 17.3  091046 AGETOP 
CIVIL

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS 
INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

un 1 57,60 2,55 67,99 70,54 2,55 67,99 70,54 0,00 %

 17.4  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 43,55 5,43 47,90 53,33 5,43 47,90 53,33 0,00 %

 17.5  422005 Próprio REGISTRO VÁLVULA GÁS ESFERA ANGULAR 90° 1/2" NPT X 3/8" COM BICO UN 2 39,25 0,00 48,07 48,07 0,00 96,13 96,13 0,01 %

 17.6  065116 SBC JOELHO 90 ROSCA FEMEA METALICO PARA TUBO PEX 16mm x 1/2" AVA 
METAIS

UN 2 48,40 0,00 59,28 59,28 0,00 118,55 118,55 0,01 %

 18 PAISAGISMO, MUROS, PORTÕES E GRADES 57.369,89 3,88 %

 18.1  180313 AGETOP 
CIVIL

GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 m² 70,77 208,99 48,23 207,72 255,95 3.413,24 14.700,34 18.113,58 1,23 %

 18.2  180308 AGETOP 
CIVIL

PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 
C/FERRAGENS

m² 9,24 696,08 79,23 773,25 852,48 732,09 7.144,82 7.876,91 0,53 %

 18.3  180304 AGETOP 
CIVIL

PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS m² 1,92 493,98 74,71 530,26 604,97 143,44 1.018,10 1.161,54 0,08 %

 18.4  261008 AGETOP 
CIVIL

FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m² 93,09 21,14 16,07 9,82 25,89 1.495,96 914,14 2.410,10 0,16 %

 18.5  261504 AGETOP 
CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO 
ANTICORROSIVO

m² 93,09 15,35 16,07 2,72 18,79 1.698,44 287,47 1.985,91 0,13 %

 18.6  271712 AGETOP 
CIVIL

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO 
(9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=30MPA COM 
ARGAM.(1CI

m 20,52 55,66 36,32 31,84 68,16 745,29 653,35 1.398,64 0,09 %

 18.7  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 4 16,85 3,38 17,25 20,63 13,52 69,00 82,52 0,01 %

 18.8  103003 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 48 361,55 14,57 428,22 442,79 699,36 20.554,56 21.253,92 1,44 %

 18.9  102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M 48 56,54 15,97 53,27 69,24 766,56 2.556,96 3.323,52 0,23 %

 19 SERVIÇOS FINAIS 5.777,92 0,39 %

 19.1  270501 AGETOP 
CIVIL

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 976 4,84 3,73 2,19 5,92 3.640,48 2.137,44 5.777,92 0,39 %

Totais -> 428.623,43 1.048.333,0
1

1.476.956,4
4

Total Geral 1.476.956,44

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rafael Vinicius Martins Silva
Engenheiro Civil - CREA: 1021789615D-GO

Total sem BDI 1.206.093,95
Total do BDI 270.862,49
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