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LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - MG

Estudo Técnico Preliminar 49/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 01204.000288/2025-55

2. Descricao da necessidade

2.1. Este processo tem como objetivo a contratagdo de uma empresa especializada para fornecimento de servico de mudanga industrial. A operacédo
deverd contemplar a transferéncia completa de 3 (trés) unidades da Coordenacdo de Engenharia e Desenvolvimento de Projetos (COEDP), sendo estas:

® A Oficina Mecanica de Precisdo
® O Laboratdrio de Metrologia Mecanica do LNA.
® Oficina Mecanica do LNA

2.2. O escopo da contratacdo inclui:

2.2.1. Desligamento e desinstalacdo de todas as méaquinas e equipamentos atualmente instalados nas unidades mencionadas, conforme listado no
anexo V;

2.2.2. Travamento técnico de todos os eixos e sistemas das maquinas, que deverd ser realizado por profissional devidamente credenciado, sendo
que este devera disponibilizar ou confeccionar quaisquer dispositivos necessarios para realizagdo deste travamento.

2.2.3. Confeccdo e fornecimento de embalagens apropriadas confeccionadas em madeira, destinadas ao acondicionamento seguro dos
equipamentos, conforme os itens indicados com essa necessidade no Anexo IV.

2.2.4. Movimentagdo e icamento dos equipamentos com uso de maquinédrio adequado, como caminhdes munck e veiculos apropriados para
transporte, conforme especificages descritas no termo de referéncia;

2.2.5. Transporte completo dos equipamentos, sob total responsabilidade da empresa contratada, incluindo a contratacdo de seguro especifico
para o servico.

2.3. Ao chegarem nas novas instalagoes, os equipamentos deverdo ser descarregados com recursos da contratada, conforme as especificacoes do edital. A
contratada sera responsavel por:

2.3.1. Alocar os equipamentos nos locais previamente definidos;
2.3.2. Realizar a desembalagem e o destravamento técnico das maquinas;
2.3.3. Executar a instalacdo completa, incluindo o nivelamento;
2.3.4. Realizar testes de funcionamento e geometria.
2.4. Cabe ao LNA disponibilizar apenas a infraestrutura basica do local de destino (espaco fisico e pontos de conexdo de ar comprimido, energia elétrica

e agua), sendo de responsabilidade da contratada realizar todas as conexdes dos equipamentos a esses pontos, conforme as especificagGes técnicas de
cada maquina.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacao de Engenharia e Desenvolvimento de Projetos Clemens Darvin Gneiding
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4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Esta contratagdo tem por objetivo a selecdo de empresa especializada em mudanca industrial, que devera dispor de equipe técnica qualificada para
executar as seguintes atividades:

4.1.1. Desinstalacdo e instalacdo elétrica de maquinas operatrizes e equipamentos de metrologia, conforme as especificacdes do edital;
4.1.2. Desinstalacdo e instalagdo mecanica de maquinas operatrizes e equipamentos de metrologia, conforme as especifica¢des do edital;
4.1.3. Travamento técnico dos eixos das maquinas operatrizes e equipamentos de metrologia, garantindo seguranca durante o transporte;

4.1.4. Movimentacédo e icamento de maquinas operatrizes e equipamentos de metrologia, com uso de equipamentos proprios e adequados a
atividade;

4.1.5. Confecgdo e fornecimento de embalagens apropriadas, adequadas a natureza e sensibilidade dos equipamentos transportados, conforme
necessidade descrita no anexo IV;

4.1.6. Contratacdo de seguro para cobertura integral de todo o processo de movimentacao industrial, nos valores destacados no anexo IV;

4.1.7. Coleta de todas as maquinas e equipamentos na atual sede do Laboratério Nacional de Astrofisica (LNA), localizada na Rua dos Estados
Unidos, n° 154, Bairro Nacgdes, Itajubd/MG — CEP 37504-364;

4.1.8. Transporte dos equipamentos até a nova sede do LNA, localizada no Parque Cientifico e Tecnolégico de Itajuba, localizagdo "https://maps.
app.goo.gl/evPtZN1yrMHkCWQq8";

4.1.9. Descarga e posicionamento dos equipamentos nos locais previamente demarcados no Layout fornecido pelo LNA (ANEXO VI);
4.1.10. Alocacéao precisa das maquinas nos locais definidos, incluindo a colocagdo de cal¢os metalicos para nivelamento;
4.1.11. Destravamento técnico e mecanico completo de todos os equipamentos;

4.1.12. Realizar a conexdo das maquinas aos pontos de infraestrutura (energia elétrica, ar comprimido e etc), previamente disponibilizados pelo
LNA, incluindo o fornecimento de todos os materiais e insumos necessarios para a realizacdo das conexdes, sem 6nus ao LNA;

4.1.13. Reinstalacdo completa de todas as maquinas, entregando-as em pleno estado de funcionamento.

4.2. £ de responsabilidade integral da empresa contratada garantir que todos os servicos estejam devidamente segurados, abrangendo transporte,
manuseio, montagem e reinstalacdo dos equipamentos.

4.3. Para esta contratacdo a licitante devera considerar no escopo o fornecimento de equipe técnica qualificada para os servigos de desinstalagdo,
travamento, movimentagdo e remogdo industrial composta por, no minimo:

2 (dois) técnicos de remocgao industrial;

2 (dois) ajudantes de mudanca industrial;

2 (dois) mecanicos de manuteng¢do industrial habilitados;
motoristas devidamente licenciados.

4.4. A contratada devera fornecer todos os maquinarios necessarios para movimentagdo de cargas pesadas, composta por, no minimo:

Caminhdo equipado com munck guindauto;
Caminhdo plataforma;

Empilhadeira — modelo 5,0t;

Carro de apoio;

4.5. Nao serdo disponibilizados pelo LNA dispositivos de travamento das maquinas, cabendo a contratada a confecgdo e o fornecimento dos dispositivos
necessarios para garantir o travamento seguro dos equipamentos

5. Levantamento de Mercado

5.1. Para o levantamento de mercado referente a esta contratagdo, ndo foram utilizadas as plataformas governamentais de consulta de pregos, como o
sitio eletronico Painel de Pregos, em razao da complexidade do objeto. Trata-se de uma contratacdo que envolve diversas variaveis, como tipo, peso,
dimensdes e modelo das maquinas e componentes a serem transportados para a nova sede, além da necessidade de fornecimento de méo de obra técnica
especializada para a instalacdo e desinstalacdo dos equipamentos.
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Dessa forma, tornou-se imprescindivel a realizagdo de consulta de mercado junto a empresas especializadas no ramo especifico. Conforme demonstrado
na pesquisa de mercado e comprovado no anexo “Mapa Comparativo”, foram identificados nove possiveis fornecedores, dos quais seis apresentaram
resposta a solicitacdo de orcamento, conforme demonstrado no anexo “Pesquisa de Mercado”.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A contratacdo tem como objetivo a realocagdo completa da Oficina Mecanica de Precisdo, Oficina Mecénica e do Laboratério de Metrologia
Mecanica do LNA, por meio de empresa especializada em mudanga industrial. A solucédo envolve a desinstalagdo elétrica e mecénica dos equipamentos,
travamento técnico, embalagem adequada, movimentagdo com uso de equipamentos proprios, transporte até a nova sede, descarga e reinstalacdo nos
locais definidos.

6.2. A empresa contratada serd responsavel por todas as etapas, incluindo a conexdo dos equipamentos aos pontos de energia, ar comprimido e agua
previamente disponibilizados pelo LNA, com fornecimento dos materiais necessarios, sem custos adicionais. Também devera realizar a substituicdo das
bases de protecdo das mdquinas e garantir a entrega dos equipamentos em pleno estado de funcionamento.

6.3. Todo o processo devera ser executado por equipe técnica qualificada e estara coberto por seguro contratado pela propria empresa.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Este processo prevé a contratacdo de uma empresa especializada, que serd a tnica responsavel pela execugdo integral do servico de mudanca
industrial. O escopo do servigo foi definido com base no levantamento detalhado do quantitativo de méaquinas e equipamentos atualmente instalados, de
modo a garantir a realizagdo da mudanga de forma segura, eficiente e compativel com as necessidades da nova sede.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 149.000,00

8.1. Para a definicdo do valor estimado desta contratacdo, foi realizada pesquisa de mercado junto a empresas especializadas do ramo, com o objetivo de
obter propostas compativeis com o objeto pretendido. De posse das cotagOes recebidas, procedeu-se a andlise comparativa dos valores e das
particularidades apresentadas em cada proposta.

8.1.1. Conforme demonstrado nas justificativas constantes do Anexo “Mapa Comparativo”, verificou-se que, das 7 (sete) empresas que
encaminharam propostas para o fornecimento do servigo, 3 (trés) ndo contemplam integralmente o escopo da contratacdo. Essas empresas
ofertaram apenas o servico de transporte dos materiais, sem incluir a mdo de obra técnica especializada necessaria para a desinstalagao,
travamento e instalacdo das maquinas.

8.1.2. Em razdo dessa limitacdo, os valores apresentados por essas trés empresas foram destacados na cor vermelha no Anexo “Mapa
Comparativo” e ndo foram considerados como parametro de preco para a definicdo do valor estimado da contratagao.

8.2. Para a composicdo do valor de referéncia, analisamos as 4 (quatro) propostas recebidas que atenderam integralmente ao escopo técnico exigido.
Apbs a andlise das informacdes apresentadas e a verificacdo da capacidade técnica das empresas, concluiu-se que todas possuem condi¢des adequadas
para a execucdo dos servigos. Assim, para assegurar a economicidade e a vantajosidade do processo, adotou-se o menor valor dentre as propostas validas
como base para a defini¢do do valor estimado da contratagdo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A contratacdo em questdo ndo foi parcelada devido a natureza integrada e especializada do servico a ser executado. A mudanca industrial da Oficina
de Usinagem de Precisdo e do Laboratério de Metrologia Mecénica envolve diversas atividades interdependentes que incluem a desinstalagdo elétrica e
mecanica, travamento técnico, embalagem adequada, movimentacdo, transporte, descarga, reinstalagdo e comissionamento dos equipamentos que, com o
objetivo de garantir seguranga, rastreabilidade, continuidade operacional e integridade dos bens, devem ser realizadas de forma coordenada e por uma
Unica empresa responsavel.

9.2. O fracionamento deste objeto comprometeria diretamente a eficiéncia do processo, gerando riscos de incompatibilidade técnica entre as etapas,
aumento do tempo de execucdo, elevagdo de custos e, principalmente, prejuizos operacionais decorrentes da auséncia de responsabilidade unica sobre a
integridade dos equipamentos transportados.
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9.3. Dessa forma, a contratagdo global de uma tinica empresa garante maior eficiéncia técnica, melhor gerenciamento logistico, responsabilidade
unificada por danos e seguros, e adequada continuidade dos servicos nas novas instalagdes, sendo a forma mais vantajosa e segura para a Administracao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Este processo ndo possui contratagdes correlatas e/ou interdependestes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Este estudo trata da necessidade de contratacdo de uma empresa especializada para a execucdo da mudanga industrial da Oficina de Usinagem de
Precisdo e do Laboratério de Metrologia Mecanica do LNA, da atual sede para as novas instalagoes da instituicdo. Todos os servigos descritos neste
Estudo Técnico Preliminar (ETP) estdo previstos no Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes (PGC) do exercicio de 2025 e em alinhamento com
o planejamento estratégico do LNA.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A contratacdo de empresa especializada para a realizacdo da mudanca industrial da Oficina de Usinagem de Precisdo e do Laboratério de
Metrologia Mecanica do LNA traré os seguintes beneficios:

12.1.1. Garantia de integridade dos equipamentos: A atuagdo de equipe técnica capacitada assegura a desmontagem, transporte e reinstalacdo dos
equipamentos com seguranga, evitando danos a maquinas de alto valor e precisdo.

12.1.2. Execucdo coordenada e eficiente: A contratacdo Unica e integrada permite o cumprimento de prazos, minimiza riscos operacionais e
assegura maior fluidez nas etapas de desmontagem, transporte e remontagem.

12.1.3. Reducdo de riscos operacionais e logisticos: Com uma unica empresa responsavel por todas as etapas, elimina-se a fragmentacdo de
responsabilidades e a possibilidade de falhas por falta de comunicagdo ou incompatibilidades técnicas.

12.1.4. Continuidade das atividades-fim: A reinstalacdo rapida e segura dos equipamentos permitira o restabelecimento célere das atividades
técnicas e cientificas desenvolvidas pelo LNA.

12.1.5. Conformidade com o planejamento estratégico institucional: A mudanca para a nova sede estd alinhada com os objetivos de
modernizacdo e ampliacdo da infraestrutura do LNA, contribuindo para o aumento da eficiéncia operacional e da capacidade técnica da
instituicao.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Nao se faz necessario nenhuma providéncia extraordindria a ser adotada pela institui¢do para realizacdo do pregdo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais relevantes sendo subprodutos dos processos de deposicdo
residuos e materiais metélicos e de 6xidos diversos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Mediante o exposto neste Estudo Técnico Preliminar, esta comissdo julga vidvel e adequada a contratacdo de uma empresa especializada para a execugdo
dos servicos de mudanga industrial descritos neste documento, observando-se os moldes e especificagdes técnicas aqui estabelecidos.
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Ressalta-se que a presente contratagdo estd em conformidade com os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico,
conforme previstos na Lei n° 14.133/2021 — Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

CLEMENS DARVIN GNEIDING

Coordenador de Engenharia e Desenvolvimento de Projetos.

JULIO CESAR FERREIRA SILVA
Equipe de apoio
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Outras informacoes

. Numero da Processo
Categoria ~ . . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servigo ndo- 56/2025 01204.000288/2025-55

continuado

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
(Processo Administrativo n° 01204.000288/2025-55)
TERMO DE REFERENCIA

1.1. 1.1. Contratagdo de Empresa Especializada para realizacdo de mudanca industrial da oficina de usinagem de
precisdo e metrologia mecanica, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

VALOR |VALOR

ITEM|{ESPECIFICAGA ATSER([UND |QTD p
SPECIFICAGAO CATSERU Q UNITARIO |[TOTAL

Servico especializado de Mudanca Industrial da
Oficina de Usinagem de Precisdo do LNA,
contemplando:

» O fornecimento de equipe técnica especializada
de remocao industrial, conforme especificado no
item 5.1.4 deste termo de referncia, devidamente
credenciados;

e O fornecimento de mecéanicos industriais
especializados para realizar a desinstalagédo
e travamento das maquinas no local de coleta,
assim como o posterior nivelamento, instalacdo e
testes de geometria das maquinas do anexo V

1 « 0 forneC|me~nto' de to'da estrutu/ra .necessarla3212 UND |1 149.000,00 |149.000,00
para a remoc¢ao industrial das maquinas, como

Caminhdo Munck, Caminhdo Plataforma,

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 1de 20
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Empilhadeira, dentre outros, com quantitativo e
qualidade igual ou superior o especificado no
item 5 deste termo de referéncia;

e Todo o servico deverd ser realizado
considerando as rotinas descritas no item 5 deste
Termo de Referéncia

» O servigco deverd, obrigatoriamente, contar com
cobertura de seguro, de modo a garantir a
protecdo integral das maquinas durante a
remocdao industrial.

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacéo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucao

1.3. O servico é enquadrado como ndo continuo ou contratados por escopo.

Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 12 (doze) meses contados do(a) da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas
em relacdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratacées Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
[) ID PCA no PNCP: 01263896000164-0-000007/2025;
II) Data de publicacdo no PNCP: 07/05/2024;
1) 1d do item no PCA: 46;
IV) Classe/Grupo: 643;

V) Identificador da Futura Contratagcéo: 240128-56/2025;
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacfes Sustentaveis:

4.1.1. A contratada ficara responsavel pelo acompanhamento das obrigacbes da execucdo dos servicos quanto ao
recolhimento e encaminhamento de residuos, que deverdo ser tratados de forma adequada, respeitada a legislacao
ambiental;

4.1.2. A contratada ficara responsavel pela economia de materiais supérfluos ou que possam ser substituidos por
materiais de melhor tecnologia, durabilidade etc.

4.1.3 A Contratada devera atender o O Plano Nacional de Residuos Sélidos (Planares), instituido pelo Decreto N°
11.043 de 2022;

4.1.4 A Contratada devera atender aos critérios do Plano Diretor de Logistica Sustentavel do MCTI e/ou do LNA, caso
estes ndo estejam vigente, ao hierarquicamente superior valido;

4.1.5. Somente poderdo ser utilizados na execucdo dos servicos produtos preservativos de madeira, inclusive os
importados, previamente registrados no IBAMA, conforme artigo 3° da Portaria

Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Salde e do Interior, e Instrucdo Normativa IBAMA
n° 05, de 20/10/92, e legislacado correlata.

Subcontratacao

4.2. Nao sera admitida a subcontratacédo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas razbes
constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.4. A avaliacao prévia do local de execucdo dos servigcos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria
prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas
e 13:00 horas as 16:00 horas.

4.5, Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
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Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 3 de 20
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsével técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizacao da vistoria.

4.7. Caso o0 interessado opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cBes e peculiaridades da contratacéo.

4.8. A nao realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalaces,
dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicbes de execucao
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1 O inicio da execugéo do objeto ocorrer4d em data a ser definida de comum acordo entre a contratante e a
licitante contratada.

5.1.2 A solicitacéo para execucao dos servicos sera realizada por meio de e-mail, cabendo a CONTRATADA o prazo
de até 10 (dez) dias para responder, informando uma data estimada para a realizacdo dos servigos

5.1.3 A contratada deverd manter atualizado o endereco de e-mail informado & Administracdo, sendo de sua inteira
responsabilidade a atualizacdo e o monitoramento desse canal de comunicacéo.

5.1.4 A contratada ndo poderd indicar prazo superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da solicitacdo para execuc¢ao
dos servicos.

5.1.5 A prestacdo dos servicos esta condicionada a conclusdo das obras do prédio da Oficina Mecéanica do LNA, em
sua nova sede, cuja finalizacao esta prevista para o primeiro semestre de 2026

Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho:

5.1.6 A licitante contratada devera realizar o servico de mudanca industrial de todos os itens relacionados no Anexo
IV, mediante coleta na atual sede do Laborat6rio Nacional de Astrofisica (LNA) e transporte até a nova sede, situada
no Parque Cientifico e Tecnologico de Itajubd, distante aproximadamente 10 (dez) quildmetros.

5.1.6.1. Todas as maquinas deverdo ser preparadas para o servico de movimentagcdo e, conforme o anexo 1V,
algumas necessitam de travamento técnico antes da movimentacdo, sendo este travamento imprescindivel para a
movimentacao segura das maquinas, o qual, caso nao feito corretamente, pode danificar sistemas e componentes
das maquinas em questéao, portanto, para este servi¢o, sera obrigatorio que a empresa forneca mao de obra técnica
especializada, como mecéanicos de manutencao devidamente credenciados.

5.1.6.2. As maquinas ndo possuem dispositivos de fabrica para o travamento, portanto, sera de responsabilidade do
licitante contratado a disponibilizacdo de dispositivos para realizar o travamento das maquinas, podendo este, caso
necessario, ser fabricado sob medida para cada maquina.

5.1.7 Os mecénicos de manutencdo deverdo possuir certificacbes de conclusdo de curso nas areas de Técnico em
Mecénica, Técnico em Automacao Industrial, Mecanico de Manutenc¢éo e/ou certificagbes de ensino superior na area
de Mecéanica Industrial, cuja comprovacédo podera ser exigida mediante apresentacdo de documentacgédo pertinente.

5.1.8 A contratada devera disponibilizar equipe técnica qualificada, composta, no minimo, por:
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2 (dois) técnicos de remocao industrial;

2 (dois) ajudantes de mudanca industrial;

2 (dois) mecanicos de manutencdao industrial habilitados;
* motoristas devidamente licenciados.

5.1.9 A execucdo sera realizada em etapa Unica, compreendendo a preparacgao, travamento técnico dos eixos, coleta,
transporte, desembarque e instalacdo das maquinas no novo prédio, de modo a garantir sua plena condi¢édo de uso.

5.1.10 Todos os custos relacionados a transporte, estadia e diarias da equipe técnica serdo de inteira
responsabilidade da empresa contratada, sem qualquer 6nus ao contratante.

5.1.11 A execugdo somente sera considerada concluida apés a remocéo integral de todos os itens listados no Anexo
V.

5.1.12 Os servicos deverao ser executados de segunda a sexta-feira, em horario comercial (08h00 as 17h00).

5.1.13 A empresa contratada devera prever em sua proposta a contratacdo de seguro RC e OCDI para cobertura da
execucdo dos servicos de movimentacao industrial, considerando os valores informados no Anexo IV. O LNA podera
solicitar a comprovagcdo do referido seguro mediante apresentacdo de apdlice e/ou outra documentacdo
comprobatoria.

5.1.14 A empresa contratada devera apresentar um plano de rigging detalhado, contemplando o planejamento
completo para a movimentacdo segura de cargas pesadas, incluindo desenhos técnicos, calculos estruturais,
memorial descritivo e especifica¢cdes dos equipamentos a serem utilizados.

5.1.15 Os itens 15 (quinze), 17 (Dezessete), 18 (dezoito), 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) alocados no laboratério
de Metrologia Mecéanica, requerem a confeccéo de caixas de madeira para transporte. O licitante devera considerar,
em sua proposta, a fabricagdo de embalagens compativeis com as dimensdes especificadas no Anexo IV.

5.1.16 O item 20 (vinte), correspondente a maquina UMAP, da fabricante Mitutoyo, sera transportado pela licitante
contratada, sendo obrigatério o acompanhamento de técnico especializado da prépria fabricante Mitutoyo durante
todo o processo de movimentacao. Esse profissional sera contratado diretamente pelo LNA e estara presente in loco
na data da mudanca.

5.1.16.1. Toda a movimentacado da referida maquina devera ser acompanhada pelo técnico da Mitutoyo, cabendo a
licitante contratada acatar integralmente suas orientacoes.

5.1.17 A execucdo sera realizada em quatro etapas sucessivas:

5.1.17.1. Primeira etapa: desligamento, desinstalacdo, travamento, encaixotamento e preparacdo das maquinas para
transporte.

5.1.17.2. Segunda etapa: movimentagcdo, embarque e transporte das maquinas da atual sede do LNA para a nova
sede, no Parque Cientifico e Tecnoldgico de Itajuba (endereco item 5.3).

5.1.17.3. Terceira etapa: Desembarque, movimentagdo interna e alocacdo das maquinas na nova sede, conforme
layout fornecido pelo LNA Anexo VI.

5.1.17.4. Quarta etapa: destravamento, instalacdo, nivelamento e testes de funcionamento e geometria das maquinas,
garantindo seu pleno funcionamento.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Rua dos Estados Unidos, nUmero 154, bairro nagbes, Itajuba
MG. CEP 37.504-364 e Parque Cientifico e Tecnoldgico de Itajuba (https://maps.app.goo.gl/evPtZN1yrMHKCWQQ8) ;

5.3. Os servigos serao prestados no seguinte horario: 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00
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Rotinas a serem cumpridas
5.4. A execuc¢do contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1 A contratada devera comparecer a sede do LNA, localizada no bairro Nagdes, com toda a estrutura necessaria
para a realizacdo dos servicos, em horéario previamente agendado com a instituicdo, seguindo o cronograma definido
abaixo.

5.4.2 A contratada devera disponibilizar técnicos especializados que deverdo realizar a desinstalacdo, travamento
técnico, preparacao e encaixotamento das maquinas em caixas de madeira previamente confeccionadas.

5.4.3 O travamento técnico devera ser realizado por profissional especializado, a fim de garantir que as maquinas néo
sofreram nenhum tipo de dano durante a movimentacéao.

5.4.4 O transporte devera ser organizado por area (oficina de usinagem de preciséo, metrologia mecénica e oficina
mecanica), respeitando a ordem de retirada definida para cada setor.

5.4.5 As méaquinas deverdo ser devidamente travadas nos caminhdes - plataforma, utilizando equipamentos de
seguranga, para transporte até a nova sede.

5.4.6 Na chegada, deveréo ser descarregadas e posicionadas conforme layout fornecido pelo LNA Anexo VI.

5.4.7 Ap6s a movimentacdo, sera realizado o destravamento, a instalacdo e os ajustes necessarios, incluindo
nivelamento com calcos metalicos e testes de funcionamento e geometria.

5.4.8 Todo ferramental necessario sera de responsabilidade da contratada.

5.4.9 O LNA disponibilizar4 apenas pontos de infraestrutura necessarios para a instalacdo das maquinas como, ar
comprimido e disjuntores no quadro elétrico. As ligagcfes e conexdes caberdo a contratada.

5.4.10 A equipe técnica devera ser composta por profissionais qualificados para cada atividade.

5.4.11 Para a oficina de usinagem de precisdo, as maquinas deverédo ser transportadas seguindo o seguinte escopo
de movimentacao:

5.4.11.1. Retirada da Eletroeroséo a fio;

5.4.11.2. Retirada da Eletroerosao por penetracao;
5.4.11.3. Retirada da Retifica plana tangencial;

5.4.11.4. Retirada do Centro de Usinagem CNC PETRUS;
5.4.11.5. Retirada do Centro de Usinagem CNC VEKER;
5.4.11.6. Retirada do Centro de Torneamento CNC ROMI;

5.4.11.7. Retirada das mesas, armarios e bancadas.

5.4.12 Para a Metrologia Mecanica, as maquinas deverdo ser transportadas seguindo 0 seguinte escopo de
movimentacgao:

5.4.12.1. Retirada da Umap;

5.4.12.2. Retirada da Maquina de medir por coordenadas;
5.4.12.3. Retirada do Projetos de perfil vertical;

5.4.12.4. Retirada do Projetor de perfil Horizontal;
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5.4.12.5. Retirada do Medidor de Altura Trimos;
5.4.12.6. Retirada do Durbmetro;

5.4.12.7. Retirada da Mesas de granito;
5.4.12.8. Retirada da impressora a Laser;

5.4.12.9. Retirada da Capela;

5.4.13 Para a Oficina mecéanica, as maquinas deverdo ser transportadas seguindo o seguinte escopo de
movimentagao:

5.4.13.1. Retirada da Afiadora Vertex STC 380

5.4.13.2. Retirada da Maquina de solda tig

5.4.13.3. Retirada da Maquina da solda Mig/Mag

5.4.13.4. Retirada da M&quina de serra horizontal - MR 250
5.4.13.5. Retirada da Maquina de serra vertical - RMF 400S
5.4.13.6. Retirada da Furadeira Fresadora FVK — 500
5.4.13.7. Retirada da Torno convencional TVK 1440ECO
5.4.13.8. Retirada da Compressor SCHULZ SRP 4025
5.4.13.9. Retirada da Jato de Areia

5.4.13.10. Retirada da Estoque de Matéria Prima;

5.4.13.11. Retirada da Mesas, armarios e bancadas

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades minimas estimadas abaixo, promovendo sua
substituicdo quando necessario:

5.5.1 Caminhao equipado com munck guindauto;

5.5.2 Caminho plataforma;

5.5.3 Empilhadeira — modelo 5,0t;

5.5.4 Carro de apoio;

5.5.5 Caixas de madeira (sob medida para embalagem de equipamentos);
5.5.6 Rolos de plastico termo retratil VCI;

5.5.7 Rolos de plastico bolhas;

5.5.8 Rolos de Filme Strach

5.5.9 Tartarugas giratdrias,

5.5.10 Macacos hidraulicos,
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5.5.11 Jogo de ferramentas completo (allen, fenda, philips, boca, torkx, etc)
5.5.12 EPI's
5.5.13 Cordas e cintas;

5.5.14 Lonas de protecao

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.6. A demanda do 6rgédo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1 A contratada deverd realizar quantas viagens forem necessarias para garantir a locomoc¢ao segura, evitando
danos aos equipamentos.

5.6.2 Em caso de chuvas intensas, a execucao devera ser suspensa até que haja condi¢cdes seguras de transporte

5.6.3 Todos os cuidados deverdo ser tomados para preservar a integridade das maquinas e materiais durante todas
as etapas.

5.6.4 Durante a execucdo dos servicos, o acompanhamento serd realizado pelo fiscal do contrato, cabendo a
contratada manter total transparéncia quanto as informacdes relacionadas ao transporte dos materiais, bem como
atender a quaisquer solicitagdes do fiscal, visando preservar a integridade das maquinas e equipamentos.

5.6.5 Durante a descarga dos materiais na nova sede, caso seja identificada a necessidade, o fiscal do contrato
poderd determinar alteragdes no layout das maquinas, com o objetivo de otimizar a organizacdo no novo espaco.
Caberd a contratada acatar e executar as orientacdes emitidas.

5.6.6 A empresa contratada devera atender a Norma Regulamentadora n° 11 (NR-11) — Transporte, Movimentac&o,
Armazenagem e Manuseio de Materiais, para a adequada execuc¢ao dos servicos.

Especificacao da garantia do servico

5.7. O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizagcdo do contrato

5.8. Nao serdo necessarios procedimentos de transic¢ao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.
6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscaliza¢éo, que contera
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informacdes acerca das obrigacbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sancdes aplicaveis, dentre outros.
Rotinas de Fiscalizacéo

6.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagcdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucédo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagédo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificaces para a
correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo héabil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢ado ou a prorrogacao contratual.

6.13. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.14. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente & contratagdo, por for¢ca da Instrucdo Normativa
Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa
6.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcao de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.
6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.17. Cabe ao gestor do contrato:

6.17.1 coordenar a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucéo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro
de ocorréncias, das alteracdes e das prorroga¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.17.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.17.3 acompanhar a manutencdo das condi¢Bes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa
no relatério de riscos eventuais.

6.17.4 emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obriga¢gfes assumidas pelo Contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
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6.17.5 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.17.6 elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.17.7 enviar a documentacédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com
o valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestdo no recebimento definitivo do servico.

6.17.8 receber e dar encaminhamento imediato:
6.17.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°,
inciso I, do Decreto n.° 12.174/2024;
6.17.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigag@es trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer
outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR), conforme
previsto no Anexo lll.
7.2. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢@es cabiveis, caso se constate que o Contratado:
7.2.1 ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servi¢o, ou 0s utilizou com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestacao dos servicos.

Recebimento

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

7.5. O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacao da prestagéo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico
e administrativo.

7.9. Para efeito de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento a execucédo completa dos
Servigos.

7.10. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.
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7.13. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.14. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e InstrucBes exigiveis.

7.15. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (Dez) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo 0s seguintes procedimentos:

7.17.1 Emitir documento comprobatdério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento.

7.17.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢oes;

7.17.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatdrios e documentacdes apresentadas; e

7.17.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

7.17.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestéo.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagcao e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins
de liquidagéo, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo,
nos casos de contratacfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[Il) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.26. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

7.26.1 verificar a manutencdo das condi¢cfes de habilitacdo exigidas;
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7.26.2 identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no &mbito do 6rgdo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.28. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacéo
da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos da Instru¢gdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de
correcao monetaria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.35.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagédo vigente.

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

7.37. Os precos inicialmente contratados sédo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contados da assinatura
do contrato

7.38. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do IPCA exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.40. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagarda ao
Contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.42. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagéo entdo em vigor.

7.43. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cessao de Crédito

7.45. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.

7.45.1 A eficacia da cessao de crédito, em relacdo a Administracéo, esta condicionada a celebragéo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.45.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des
de habilitagéo por parte do Contratado (cedente), a celebracao do aditamento de cesséo de crédito e a realizagao dos
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pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
7.45.3 O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excec¢des ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela
efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracgao.
7.45.4 A cesséao de crédito ndo afetard a execucao do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.
7.46. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacdes de crédito de que trata a Instru¢cdo Normativa SEGES/MGI
n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.2.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.2. 3. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia;

8.2.4.1.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicéo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento
ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp8e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.
8.2.4.2. Compensatdria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco por
cento) do valor da contratacéo.
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8.2.4.3. Compensatoéria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de
5% (cinco por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.4. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por cento)
do valor da contratacao.

8..3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanc0es previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimag&o.

8.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢cBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declara¢éo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serédo enviadas eletronicamente para 0s
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagfes a
eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos
orgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragfes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
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8.12.1. . As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizac6es, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com 0 mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao

9.2. O regime de execuc¢édo do objeto serd de empreitada por preco global.
Exigéncias de habilitagdo

9.3. Para fins de habilitacéo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

9.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional,

9.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢éo de Microempreendedor Individual - CCMEl,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diéario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdéria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider,
responsavel por sua representacao perante a Administracao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacao
respectiva.
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Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
9.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa &
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigcdo mediante a apresentacdo de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigcdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

9.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo/contratacédo, ou de sociedade simples;

9.23. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.24. balanc¢o patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis do Ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagédo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.25. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, capital minimo de 10% do
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valor total estimado da contratacéo
9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida h4 menos de 2 (dois) anos;
9.27. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmisséo da Escrituracédo Contabil Digital - ECD ao Sped.
9.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacéo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificagcado Técnica
9.29. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cbes locais para
o cumprimento das obrigagfes objeto da contratagao.

9.29.1 Essa declaracdo podera ser substituida por declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

9.29.2 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao, no momento
da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

9.30. A empresa contratada devera dispor de um responsavel técnico devidamente habilitado e registrado no
CREA, o qual devera emitir a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) referente a execucao dos servigos.

9.31. Durante a fase de andlise das propostas, a contratante podera solicitar a apresentacédo dos dados do
responsavel técnico que acompanhara a execucao dos servicos, para fins de verificacdo da habilitacdo profissional.

Qualificacdo Técnico-Operacional
9.32. Comprovacéo de aptidao para execucgdo de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior & do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certidoes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso.
9.32.1 Para fins da comprovacédo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:
9.32.1.1. Os atestados deverao referir-se a servicos de mudanca industrial, movimentacéo e instalacao de
maquinas e equipamentos industriais.

9.32.2 Serao admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servico, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacdo equivale, para
fins de comprovacgédo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagado.

9.32.3 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.32.4 O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessdarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cOpia do contrato que deu suporte a contratacéo,
endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servi¢os, entre outros documentos.

9.32.5 Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.
9.33. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
9.34. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certidoes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 8§ 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional
9.35. Apresentacao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):
9.35.1 Responséavel Técnico, com registro junto ao CREA, CAU ou CFT, ou outro conselho de classe
profissional que
9.35.2 Equipe técnica especializada em mudanca industrial.
9.35.3 Mecénicos de Manutencao e/ou técnicos mecanicos
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9.35.4 O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracéo (8§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021)

9.36. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicacao das sancdes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de
2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

9.37. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

Disposicdes gerais sobre habilitacdo

9.38. Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que néo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

9.39. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

9.40. Nao serado aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.41. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for
a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.42. Serédo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagéo do recolhimento dessas contribui¢des.

Documentacao complementar para cooperativas
9.43. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:

9.43.1 A relagéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacéo de que estdo domiciliados na localidade
da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de
1971;

9.43.2 A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.43.3 A comprovacédo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do
servico;
9.43.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,
9.43.5 A comprovacao de integracéo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo
0 contrato;
9.43.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:

9.43.6.1. ata de fundacéo;

9.43.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.43.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia;

9.43.6.4. editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.43.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o0 contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais;

9.43.6.6. ata da sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratacéo; e

9.43.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 18 de 20
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que € o maximo aceitavel, é de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e
nove mil reais), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Unido.
11.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacéo:
[) Gestao/unidade: 00001/240128;
II) Fonte de recursos: 2000;
[II) Programa de trabalho: 172543;
IV) Elemento de despesa: 339039.74;; e
V) Plano interno: 2000000L-03..
11.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagédo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia ndo so classificadas como sigilosas.

13. ANEXO I

Anexo | - Minuta Termo de Contrato Administrativo (SEI n°® 13282150).

14. ANEXO II
ANEXO Il
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA[A1]

Por meio deste instrumento, ..................... (identificar o Contratado) declara que esta ciente e concorda com as
disposicdes e obrigacdes previstas no Edital OU Aviso de Contratacdo Direta, no Termo de Referéncia e nos demais
anexos a que se refere o Pregdo/Concorréncia/Dispensa Eletrénica n°........... /20....... , bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados
durante o processo de contratacao.

Local-UF, ........ (o [ de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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CLEMENS DARVIN GNEIDING

Planejamento

JULIO CESAR FERREIRA SILVA

Planejamento

LUCAS WILLIAN AGUIAR MATTIAS

Planejamento
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS SEM REGIME DE DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA - LICITAGAO E
CONTRATAGAO DIRETA

Laboratorio Nacional de Astrofisica
(Processo Administrativo n°® 01204.000288/2025-55)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
......................................................... E

A [Unido] OU [Autarquia XXXXX] OU [Fundacdo XXXXXX], por intermédio do(a) [6rgao
contratante], com sede no(a) [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], inscrito(a) no CNPJ sob o n° [CNPJ],
neste ato representado(a) pelo(a) [cargo e nome], nomeado(a) pela Portaria n® XX, de [dia] de [més] de
[ano], publicada no DOU de [dia] de [més] de [ano], portador da Matricula Funcional n°® [n® matricula],
doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADQ], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° [CNPJ],
sediado(a) na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) por [nome e fungdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU
[procuracdo apresentada nos autos], tendo em vista 0 que consta Nno Processo n® xxxxX.XXXXXX/XXXX-XX €
em observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagcdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) [Pregdo Eletrénico] OU [Concorréncia]
OU [Dispensa de Licitagdo] OU [Inexigibilidade de Licitagao] n°® XX/XXXX, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de servicos comuns de mudanga industrial da
oficina de usinagem de precisdo e metrologia mecanica do LNA, nas condigdes estabelecidas no Termo de
Referéncia.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

2.1. Objeto da contratagao:
ITEM ESPECIFICAGAO CAT | UNIDADE | QTD VALOR VALOR
SER DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 Servigo especializado de Mudanga

Industrial da Oficina de Usinagem de
Precisdo do LNA, contemplando:

O fornecimento de equipe técnica
especializada de remogao industrial,
conforme especificado no item

5.1.4 deste termo de referncia,
devidamente credenciados;

O fornecimento de mecanicos
industriais especializados para
realizar a desinstalagao e travamento
das maquinas no local de coleta,
assim como o posterior nivelamento,
instalacao e testes de geometria das
maquinas do anexo V

O fornecimento de toda estrutura
necessaria para a remogao industrial | 3212 UND 1 149.000,00 | 149.000,00
das maquinas, como Caminhao
Munck, Caminhao Plataforma,
Empilhadeira, dentre outros, com
quantitativo e qualidade igual ou
superior o especificado no item 5
deste termo de referéncia;

Todo o servigo devera ser realizado
considerando as rotinas descritas no
item 5 deste Termo de Referéncia

O servigo devera, obrigatoriamente,
contar com cobertura de seguro, de
modo a garantir a protegao integral
das maquinas durante a remogao
industrial.

2.2. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

2.241. O Termo de Referéncia;

2.2.2. O Edital da Licitagao;

2.2.3. A Proposta do CONTRATADO;

2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratagcéo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

3.3. O inicio da execugdo do objeto ocorrera em data a ser definida de comum acordo entre a
contratante e a licitante contratada.

3.4. A solicitagdo para execugdo dos servigos sera realizada por meio de e-mail, cabendo a
CONTRATADA o prazo de até 10 (dez) dias para responder, informando uma data estimada para a
realizagdo dos servigos.

3.5. A CONTRATADA devera manter atualizado o enderego de e-mail informado a Administragcao, sendo
de sua inteira responsabilidade a atualizagdo e o monitoramento desse canal de comunicagao.

3.6. A CONTRATADA né&o podera indicar prazo superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da
solicitagcdo para execug¢ao dos servigos.

3.7. A prestagédo dos servigos esta condicionada a conclusdo das obras do prédio da Oficina Mecénica
do LNA, em sua nova sede, cuja finalizagdo esta prevista para o primeiro semestre de 2026.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

4.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

5.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato

CLAUSULA QUINTA - PREGO

6.1. O valor total da contratagdo é de R$ xxxxxx (XXXXXXXXX)

6.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigbes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

8.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
9.1. Séo obrigagdes do CONTRATANTE:
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o contrato e seus anexos;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregbes, imperfeicdes,

falhas ou irregularidades verificadas na execug¢dao do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
CONTRATADO;
9.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da

execugao do objeto, para efeito de liquidagdao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condicbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

9.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancgdes previstas na lei e neste Contrato;

9.1.8. Né&o praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

9.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;

9.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
9.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
9.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

9.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugédo de tarefas fora do escopo do objeto
da contratagao; e

9.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administracdo na gestéo interna
do CONTRATADO.

9.1.9. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

9.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacbes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

9.1.10.1. A Administracdo tera o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

9.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de XXXXXX;

9.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais;

9.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

10.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

10.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

10.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.5. Quando néao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

10.51. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
10.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
10.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do CONTRATADO;
10.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
10.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o
objeto do contrato;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugcdo do objeto contratual, nao
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

10.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

10.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢Oes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para qualificagdo na contratacao direta;

10.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

10.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

10.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

10.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

10.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

10.16. Prestar os servigos dentro dos paradmetros e rotinas estabelecidos;

10.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagao de regéncia;

10.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagbées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdao do objeto e nas
melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina;

10.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para anadlise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

10.20. Cumprir as normas de protegédo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no
trabalho;

10.21. Nao submeter os trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos for¢ados;

10.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condigcado de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagéo pertinente;

10.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes
perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho
Infantil, aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

10.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

10.25. Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato;

10.25.1. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

10.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

10.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do contrato;

10.28. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

Pagina 6|10
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato - Licitagdo e Contratagéo Direta - Servigos sem regime de dedicagao exclusiva de mao de obra - Lei n® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagdo: SET/2025



TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

10.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢des adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

10.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protegcdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

10.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do contrato;

10.32. Promover a organiza¢ao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

10.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

10.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

10.35. Os servigos serao prestados no seguinte endereco: Rua dos Estados Unidos, numero 154, bairro
nacdes, Itajuba MG. CEP 37.504-364 e Parque Cientifico e Tecnolégico de Itajuba
(https://maps.app.goo.gl/evPtZN1yrMHKCWQqQ8)

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

11.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracao ou de aceitagédo expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em
Lei.

11.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excegao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade

de guarda de documentagéao para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

11.5. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.6. O CONTRATADO devera exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

12.1.  Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execugédo do contrato sado
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

14.2. Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdao do cronograma
fixado para o contrato.

14.3. Quando a nao concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

14.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas;
e
14.3.2. podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual

14.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.6. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se nédo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.7. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

14.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.8.2. Da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.8.3. Das indenizag6es e multas.

14.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.

14.10. O CONTRATANTE podera ainda:

14.10.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

14.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

14.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou na contratagdo direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

15.4. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacgdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagédo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

15.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

16.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

I) Gestao/unidade: 00001;

II) Fonte de recursos: 2000;

[lI) Programa de trabalho: 172543;

IV) Elemento de despesa: 339039.74; e

V) Plano interno: 2000000L-03]; e
V1) Nota de empenho: [...];

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

18.1.  Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em XXXXX, Sec¢édo Judiciaria de XXXXX para dirimir os litigios
que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

[Local], [dia] de [més] de [anO].
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-
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GOVERNO DO

. + MINISTERIO DA
Laboratério
| NA Nacional "//,’{/’ CIENCIA, TECNOLOGIA
de Astrofisica E INOVAGAO - [ ]
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)

Objeto: Servico especializado de mudanca industrial da Oficina de Usinagem de Precisdo
e Metrologia Mecéanica do LNA, compreendendo desmontagem, travamento técnico,
transporte, reinstalacdo e testes de funcionamento das maquinas e equipamentos.

Indicador: Cumprimento de prazo

Descrigdo e parametro de medigdo: Execucgdo das etapas conforme cronograma
acordado (preparo, transporte, reinstalacdo e
testes).

Fonte de verificagdo: Relatdrios do fiscal e comunicagdes oficiais.

Critério de avaliacdo e glosa 100%: dentro do prazo.

99%: atraso < 10 dias Uteis.
98%: atraso >10 e <20 dias.

97%: atraso >20 dias (sem justificativa).

Indicador: Integridade dos equipamentos

Descrigdo e parametro de medigdo: Entrega dos equipamentos sem avarias, danos
ou mau funcionamento atribuiveis a contratada.

Fonte de verificagdo: Relatorios do fiscal e comunicag8es oficiais.

Critério de avaliagdo e glosa 100%: sem danos.
99%: danos leves corrigidos sem custo.
98%: danos médios com reparo posterior.

95%: dano grave ou perda total.




GOVERNO DO

L 4+ MINISTERIO DA
Laboratorio
l NA Nacional ‘9{{//’ CIENCIA, TECNOLOGIA
de Astrofisica E INOVAGAO A I

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Indicador: Satisfacdo do contratante

Descri¢do e parametro de medigado: Grau de conformidade geral e atendimento a
orientacgdes do fiscal.

Fonte de verificagcdo: Relatorios do fiscal.

Critério de avaliacdo e glosa 100%: plenamente satisfatorio.
99%: parcialmente satisfatorio.

95%: insatisfatorio .

Fator de Ajuste = (Indicador 1 /100) * (Indicador 2 /100) * (Indicador 3 /100)
Valor para pagamento = (Valor do Servico) * (Fator de Ajuste)

Caso o Fator de Ajuste seja menor que 1, representa glosa de servico proporcional ao
valor calculado.

O resultado final serd consolidado no Relatério de Fiscalizacdo e encaminhado ao gestor
do contrato.

Eventuais glosas deverdo ser devidamente justificadas, com registro em ata e
comunicacdo formal a contratada.

O IMR integrard o termo de recebimento definitivo e servird como base para o registro
de desempenho do contratado

Fiscal do Contrato



Laboratério
l N Nacional
de Astrofisica

GOVERNO DO

+ MINISTERIO DA
7 CIENCIA, TECNOLOGIA
E INOVAGAO A ||

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ANEXO IV - INFORMAGOES DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

OFICINA DE USINAGEM

Dimensdes
Item Modelo Quantidade Fabricante Conjuntos (Comprimento x Largura Peso Prego 0BS
X Altura)
. . Necessario um técnico especializado para realizar o
Centro d CNC Dipl t
1 3:;1?9(?';5'82)31%;0: \ploma 1 Industrias Nardini S/A Magquina Completa 3,87mx3,10mx2,75m 4800 Kg RS 155.000,00 [travamento e destravamento da maquina para o
transporte, assim como a instalagdo no novo local
. Necessario um técnico especializado para realizar o
Centro de U Veker
L DT 1 Veker Méquina Completa 2,10mx2,40m x2,20m 3500 kg RS 123.382,00 |travamento e destravamento da méquina para o
transporte, assim como a instalagdo no novo local
Torno ROMI Necessario um técnico especializado para realizar o
3 Modelo GL 240 1 ROMI Magquina Completa 2,90 m x 1,55 m x 2,00 m 3200 Kg RS 150.000,00 [travamento e destravamento da maquina para o
transporte, assim como a instalagdo no novo local
Eletroerosio a fio NOVICK eletrocut . Mégquina 1,50mx1,70mx 2,38 m Necessario um técnico especlal\zaqo p.ara realizar o
4 Modelo AR2300 1 Eletrocut Novick Comando 0,75mx0,70mx 1,87 m 2250 Kg R$  124.000,00 |travamento e destravamento da maquina para o
Reservatério 0,72m x 0,43 m x 0,27 m transporte, assim como a instalagdo no novo local
. . Maquina 1,34mx1,60mx2,30m Necessario um técnico especializado para realizar o
5 Eletroeroso por penetracdo 1 Eurostec Comando 0,65 0,80 1,75 2000 K| RS 161.285,00 [travamento e destravamento da maquina para o
Modelo EDM 430CNC /65 mx080mx 1,75 m € S5 i e
Reservatério 1,56 m x 0,70 m x 0,95 m transporte, assim como a instalagdo no novo local
" X Méquina 2,42m x1,80m x 1,95 m Necessario um técnico especializado para realizar o
6 Retifica plana tangencial 1 Eurostec R torio 1 0,57 0,70 0,54 2800 K| RS 75.000,00 |travamento e destravamento da maquina para o
Modelo KGS 3063AHR eservatorio ,57mx0,70mx 0,54 m 4 -000, d " maquina p
Reservatorio 2 0,90 m x 0,42 m x 0,40 m transporte, assim como a instalagdo no novo local
Necessario um técnico especializado para realizar o
7 Torno convencional TVK 1440ECO 1 Veker Maquina 0,60mx 1,80 mx1,30m 400 kg RS 8.000,00 |travamento e destravamento da maquina para o
transporte, assim como a instalagdo no novo local
Necessario um técnico especializado para realizar o
8 Furadeira Fresadora FVK - 500 1 Veker Magquina 1,13mx1,30mx2,10m 350 kg RS 24.000,00 [travamento e destravamento da maquina para o
transporte, assim como a instalagdo no novo local
9 Méquina de serra vertical - RMF 400S 1 Romarfra Méquina 0,60 m x 1,00 m x 2,00 m 180 Kg RS 10.800,00 -
10 Maquina de serra horizontal - MR 25(| 1 Ronemak Mégquina 0,65mx1,50mx1,50m 460 Kg RS 12.000,00 -
11 Méquina da solda Mig/Mag 1 Vonder Méquina 1,00mx 0,63 mx1,42m 186 Kg. RS 11.200,00 -
12 Maquina de solda tig 1 Kemppi Mégquina 0,69 mx0,26mx0,83m 65 Kg RS 14.700,00 -
13 Compressor SCHULZ SRP 4025 1 SCHULZ Méquina 1,60mx0,7mx1,50m 610 Kg RS 35.000,00 -
14 Afiadora Vertex STC 380 1 Vertex Maégquina 0,70 m x 0,90m x 1,70 m 120 Kg RS 28.000,00 -
METROLOGIA MECANICA
Dimensdes
Iltem Modelo Quantidade Fabricante Conjuntos (Comprimento x Largura Peso Prego OBS
x Altura)
15 |Durémetro 1 Mitutoyo Méaquina 30cmx60 cmx70 cm 50 kg RS 18.000,00 | Necessério confeccionar caixa de madeira para o
armazenamento
16 Medidor de altura TRIMOS 1 Trimos Méquina 40cm X 60X cm 110 30KG RS 88.300,00 -
17 |Projetor de perfil vertical 1 Insize Méaquina 80 cm x cm 80 x cm 110 120 kg RS 80.000,00 | Necessério confeccionar caixa de madeira para o
armazenamento
18 [Projetor de perfil horizontal 1 Mitutoyo Méquina 80x100x110 210 kg R$  106.000,00 | Necessario confeccionar caixa de madeira para o
armazenamento
0 travamento, desinstalagdo e instalagdo sera
19 Maquina de medir coordenadas 1 Mitutoyo Méquina 90x90x140 170 kg RS 65.000,00 |realizado pela Mitutoyo portanto, para este item,
considerar apenas o transporte da maquina
0 travamento, desinstalagdo e instalagdo sera
20 UMAP 1 Mitutoyo Méquina 100x100x110 280 kg R$  510.000,00 |realizado pela Mitutoyo portanto, para este item,
considerar apenas o transporte da maquina
21 [Mesa granito 1 Mitutoyo Méaquina 65x65x15 100 kg RS 2.500,00 | NNecessdrio confeccionar caixa de madeira para o
armazenamento
22 [Mesa granito 1 Insize Méquina 65x100x15 140kg RS 3.600,00 | Necessario confeccionar caixa de madeira para o
armazenamento
23 |Impressora laser 1 New Mercury Maquina 80x120x100 100kg RS 47.500,00 -
24 Capela 1 - Méquina 80x150x160 70 kg RS 8.800,00 -
Dimensdes
Item Modelo Quantidade Fabricante Conjuntos (Comprimento x Largura Peso Prego 0BS
X Altura)
o5 Banca}das confeccionadas em ago e 6 ) Movel 64 %180 x 90 s0Kkg Sem valer B
madeira. comercial
26 |Armario confeccionado em ago. 1 - Movel 120 x50 x 198 50 Kg Sem valor -
comercial
27 |Armario confeccionado em MDF. 1 - Movel 124x53x 198 50Kg Sem valor -
comercial
S I
28 |Bancada confeccionada em aco. 1 - Movel 90x70x 95 30Kg em vator -
comercial
29 |Arquivo confeccionado em aco. 1 - Movel 50x70x133 30Kg Sem valor -
comercial
30 |carrinho de ferramentas 2 - Movel 45x90x 90 30Kg Sem valor -
comercial
31 |Mesa em MDF com cadeira 4 - Movel 68x157x 74 30Kg sem valor -
comercial
32 Mesa em MDF com cadeira 2 - Movel 90x 90 x 77 20Kg Sem valor -
comercial
33 |Armério tipo roupeiro 1 - Movel 128 x44x 198 60 Kg Sem valor -
comercial
32 |Armario confeccionado em ago. 2 - Movel 120 x55 x 198 45Kg Sem valor -
comercial
35 |Forno de temperar pegas 1 - Movel 60 x43x 94 60 kg Sem valor -
comercial
36 [Prensa Hidraulica 1 - Movel 60 %20 x 140 20Kg Sem valor -
comercial
37 |Estante confeccionada em ago. 3 - Movel 90x30x 198 20Kg Sem valor -
comercial
38 |Estante confeccionada em ago. 1 - Movel 162x30x 110 15Kg Sem valor -
comercial
39 |Maquina de Jato de Areia 1 - Méquina 86x92x175 80Kg Sem valor -
comercial
ITEM MATERIAL QUANTIDADE ESPESSURA
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 3 0,8 mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 2 2mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 3 3mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 9 4 mm
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Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 2 4,3 mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 2 5,8 mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 2 6 mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 9 6,5 mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 7 10 mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 2 12,5 mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 4 16 mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 8 21 mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 1 25 mm
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 10 27 mm

Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 32 mm

Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 41 mm

Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 51 mm

Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 65 mm

Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 6,8 mm

Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m 17 mm

Tarugo de Aluminio 7075. Medida 1 n| 75 mm

1

1

2

2

1

1

3
Tarugo de Aluminio 7075. Medida 1 n| 2 100 mm
Chapa de Inox. Medidalmx1m 1 6 mm
Chapa de Inox. Medidalmx1m 1 20 mm
Tarugo de inox. Medida 1 m 3 12,5 mm
Tarugo de inox. Medida 1 m 1 20 mm
Tarugo de inox. Medida 1 m 5 25 mm
Tarugo de inox. Medida 1 m 1 30 mm
Tarugo de inox. Medida 1 m 1 50 mm
Tarugo de inox. Medida 1 m 1 45 mm
Chapa de ago 1020. Medida 1 m x 1 | 2 10 mm
Chapa de ago 1020. Medida 1 m x 1 ] 2 16,8 mm
Chapa de ago 1020. Medida 1 m x 1 | 1 27 mm
Tarugo de bronze. Medida 0,5 m 3 10 mm
Tarugo de bronze. Medida 0,5 m 31 13,8 mm
Tarugo de bronze. Medida 0,5 m 11 18 mm
Tarugo de bronze. Medida 0,5 m 17 25 mm
Tarugo de bronze. Medida 0,5 m 12 50 mm

Chapa de Poliacetal. Medida 1 m x 1 r| 12,8 mm

Chapa de Poliacetal. Medida 1 m x 1 r| 13 mm

Chapa de Poliacetal. Medida 1 m x 1 r| 27 mm

Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 16 mm

Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 27 mm

Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 50 mm

Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 75 mm

2
2
2
3
Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 2 25 mm
3
5
1
2

Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 100 mm
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ltem Modelo Fabricante |Quantidade Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS
Necessario um técnico
. especializado para realizar o
Centro de usinagem . RS
1 | CNC Diplomat 3001 I\'l';‘:;;ti”sa/; 1 Magquina Completa 3'87)(2 ;‘53':10 ™| 4800Kg | 155.000,0 ;;ar‘r’]aémji':: ea‘:aeitﬁ‘a’irsni“rz
Petrus 80130R ’ 0 quinap porte,

assim como a instalagdo no
novo local

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes -

Itajuba -

MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante | Quantidade Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS
Necessario um técnico
. especializado para realizar o
Centro de Usinagem . RS
s e T e |1 e 20000 sy | s | et
Modelo CVK 610L P ’ 0 quina p porte,

assim como a instalagdo no
novo local

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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w,* MINISTERIO DA
‘/,f//, CIENCIA, TECNOLOGIA
E INOVAGAO A ]

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante| Quantidade Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS
Necessdrio um técnico
RS especializado para realizar o
Torno ROMI Maquina 2,90mx1,55m travamento e destravamento
3 ROMI 1 3200 K 150.000,0 .
Modelo GL 240 Completa x 2,00 m g 0 '~ | da maquina para o transporte,

assim como a instalagdo no
novo local

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes -

Itajubd - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 -

8100
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Laboratério

de Astrofisica

%

MINISTERIO DA

CIENCIA, TECNOLOGIA

E INOVAGCAO

GOVERNO DO

Pail

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante |Quantidade| Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS
1,50mx 1,70 m x L. L.
L Necessario um técnico
. . Maquina 2,38 m o i
Eletroerosao a fio Eletrocut 0.75 m x 0.70 m x RS especializado para realizar o
4 | NOVICK eletrocut . 1 ! ! 2250 Kg travamento e destravamento da
Novick Comando 1,87 m 124.000,00| , . .
Modelo AR2300 maquina para o transporte, assim
0,72mx0,43 mx . ~
L. como a instalacao no novo local
Reservatorio 0,27 m

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes -

Itajubd - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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LI A Nacional

MINISTERIO DA

CIENCIA, TECNOLOGIA

E INOVAGCAO

GOVERNO DO

Pail

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante |Quantidade| Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS
1,34 mx 1,60 mx L. I
. Necessario um técnico
- Maquina 2,30 m o .
Eletroerosdo por especializado para realizar o
~ 0,65 m x 0,80 m x RS
5 |penetragao Eurostec 1 2000 Kg travamento e destravamento da
Comando 1,75 m 161.285,00 , . .
Modelo EDM 430CNC maquina para o transporte, assim
1,56 mx 0,70 m x . o
L. como a instalagdo no novo local
Reservatorio 0,95 m

R. Estados Unidos, 154

- Bairro das Nagoes -

Itajuba -

MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante |Quantidade| Conjuntos Dimensodes Peso Preco OBS
2,42m x1,80m L. I
P Necessario um técnico
e Maquina x1,95m L .
Retifica plana especializado para realizar o
. 0,57 mx 0,70 m x RS
6 |tangencial Eurostec 1 Reservatorio 1 054 m 2800 Kg 25 000,00 travamento e destravamento da
Modelo KGS 3063AHR . U maquina para o transporte, assim

0,90mx0,42 mx

L. como a instalacdo no novo local
Reservatorio 2 0,40 m ¢

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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ltem Modelo Fabricante | Quantidade | Conjuntos | Dimensdes Peso Preco OBS

Necessario um técnico
especializado para realizar o

0,60mx1,80m RS travamento e destravamento da
7 Veker 1

400 k L
x1,30m g 8.000,00 | maquina para o transporte,
Torno convencional TVK assim como a instalacdo no
1440ECO Maquina novo local
= L
i

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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GOVERNO DO

Pail

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante|Quantidade| Conjuntos | Dimensdes Peso Preco OBS
Necessario um técnico
especializado para realizar o
8 Veker 1 1,13 mx 1,30 m 350 kg RS tra’varpento e destravamento da
x2,10 m 24.000,00 | maquina para o transporte,
Furadeira Fresadora FVK - assim como a instalagdao no novo
500 Maquina local

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante | Quantidade | Conjuntos | Dimensdes Peso Preco OBS
Maquina de serra vertical - RMF 0,60 mx 1,00 RS
9
4005 Romarfra 1 Maquina mx200m | 2OK& | 16 800,00

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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l NA Nacional "/{f//' CIENCIA, TECNOLOGIA “ ' I
de Astrofisica E INOVAGAO A [

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante | Quantidade | Conjuntos| Dimensdes | Peso Preco OBS
Mdquina de serra horizontal - MR 0,65 mx 1,50 RS
10
250 Ronemak 1 Maguina | mx150m | TOK& | 1500000

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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Pail

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante | Quantidade| Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS
Maquina da solda 1,00 m x 0,63 m RS
11
Mig/Mag Vonder 1 Maquina x 1,42 m 186Ke 1 11.200,00

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes -

Itajubd - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante |Quantidade| Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS
. 0,69 mx 0,26 m x RS
12
Maquina de solda tig Kemppi 1 Maquina 0,83 m 65 Ke 14.700,00

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante|Quantidade| Conjuntos | Dimensdes Peso Preco OBS
Compressor SCHULZ SRP 1,60 m x 0,7 m x RS
13
4025 SCHULZ ! Maquina 1,50 m 610Ke |35 000,00

NAOD DESUGAR

S R i

|2 L B B

T{E3 RO A

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes -

Itajubd - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante |Quantidade| Conjuntos Dimensodes Peso Preco OBS
Afiadora Vertex STC 0,70 m x 0,90m x RS
14
380 Vertex 1 Maquina 1,70 m 120K8 1 »8.000,00

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100



GOVERNO DO

ori + MINISTERIO DA
Laboratorio
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DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante | Quantidade | Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS
Necessario confeccionar caixa
15 30cmx 60 cmx 70 RS de madeira para o
Durémetro Mitutoyo Maquina cm 50 kg 18.000,00 armazenamento

- ]

— ,,—_;—a—r—wll"‘-'

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante | Quantidade | Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS

Medidor de altura 40 cm X 60 X cm RS

16
TRIMOS Trimos Maquina 110 30KG | 88.300,00

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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Pail

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante | Quantidade | Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS
Necessario confeccionar caixa
17 | Projetor de perfil 80 cm x cm 80 x cm RS de madeira parao
vertical Insize Maquina 110 120 kg | 80.000,00 armazenamento

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes -

Itajubd - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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GOVERNO DO

ltem Modelo Fabricante | Quantidade | Conjuntos| Dimensdes Peso Preco OBS
Necessario confeccionar caixa
18 |Projetor de perfil RS de madeira para o
horizontal Mitutoyo Maquina 80x100x110 210 kg 106.000,00 armazenamento

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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NISTERIO DA

CIENCIA, TECNOLOGIA

E INOVAGCAO

GOVERNO DO

Pail

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante | Quantidade | Conjuntos | Dimensdes | Peso Preco OBS
O travamento, desinstalacdo e
instalagao sera realizado pela
19 Mitutoyo portanto, para este
Maquina de medir RS item, considerar apenas o
coordenadas Mitutoyo Maquina 90x90x140 170 kg 65.000,00 transporte da maquina

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba

- MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100




LNA

Nacional
de Astrofisica

P + MINISTERIO DA
Laboratorio
"’{{//’ CIENCIA, TECNOLOGIA
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GOVERNO DO

Pail

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

[tem

Modelo

Fabricante

Quantidade

Conjuntos

Dimensoes

Peso

Preco

OBS

20

UMAP

Mitutoyo

Maquina

100x100x110

280 kg

RS

510.000,00

O travamento, desinstalacdo e
instalagao sera realizado pela
Mitutoyo portanto, para este
item, considerar apenas o
transporte da maquina

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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Pail

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante | Quantidade| Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS
Necessario confeccionar caixa
21 RS de madeira para o
Mesa granito Mitutoyo Maquina 65x65x15 100 kg 2.500,00 armazenamento

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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GOVERNO DO

Pail

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante | Quantidade| Conjuntos Dimensdes Peso Preco OBS
Necessario confeccionar caixa
22 RS de madeira para o
Mesa granito Insize Maquina 65x100x15 140 kg 3.600,00 armazenamento

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ltem Modelo Fabricante |Quantidade| Conjuntos | Dimensdes Peso Preco OBS
23 New RS
Impressora laser Mercury Maquina 80x120x100 100kg 47.500,00

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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24

Capela

Maquina

80x150x160

70 kg

RS

8.800,00

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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25 Bancadas confeccionadas em aco e 64 x 180 x
madeira - 6 Moveis 90 50 kg

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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26

Armario confeccionado em
aco.

Moveis 120 x 50 x 198

50 kg

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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27

Armario confeccionado em
MDF.

Moveis

124 x 53 x 198

50 kg

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364
Anexo V - Maquinas que serdo movimentadas (13282214)

Tel.: (35) 3629 - 8100
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28

Bancada confeccionada em
aco.

Moveis

90 x 70 x 95

30 kg

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100




LNA

P +
Laborat
Nacional ‘o{{//,

de Astrofisica

MINISTERIO DA
CIENCIA, TECNOLOGIA

E INOVAGCAO

GOVERNO DO

Pail

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

[tem

Modelo

Fabricante

Quantidade

Conjuntos

Dimensoes

Peso Preco

OBS

29

Arquivo confeccionado em
aco.

Moveis

50x70x133

30 kg

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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30 Carrinho de
ferramentas - 3 Moveis 50x70x 133 30 kg

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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31

Mesa em MDF com

cadeira

- 4 Moveis

68 x 157 x 74

30 kg

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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39 Mesa em MDF com
cadeira - 2 Moveis 90x 90 x 77 20 kg

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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33 | Armario tipo roupeiro |- 1 Moveis 128 x 44 x 198 60 kg

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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34

Armario confeccionado em
aco.

- 2 Moveis

120 x 55 x 198

45 kg

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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35

Forno de temperar

pecas

Moveis

60 x43 x 94

60 kg

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364

Tel.: (35) 3629 - 8100
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36 |Prensa Hidraulica - 1 Moveis 60 x 20 x 140 20 kg

PRENSA
HIDRAUUICA

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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37

Estante confeccionada em

- 3 Moveis

90 x 30 x 198 20 kg

aco.

Tel.: (35) 3629 - 8100

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes -

Itajubd - MG CEP 37504-364
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38 Estante confeccionada em
1 Moveis 162 x30x 110 15 kg

aco.

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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39

Estante confeccionada em

- 1 Moveis

86 x92 x175

80 kg

aco.

Tel.: (35) 3629 - 8100

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364
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ESTOQUE DE MATERIAIS DA OFMEC - ITEM 40

MATERIAL ESPESSURA QUANTIDADE MATERIAL ESPESSURA QUANTIDADE
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 mx1m 0,8 mm 3 Tarugo de inox. Medida 1 m 12,5 3
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 2 mm 2 Tarugo de inox. Medida 1 m 20 1
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 3mm 3 Tarugo de inox. Medida 1 m 25 5
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 4 mm 9 Tarugo de inox. Medida 1 m 30 1
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 mx1m 4,3 mm 2 Tarugo de inox. Medida 1 m 50 1
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 5,8 mm 2 Tarugo de inox. Medida 1 m 45 1
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 6 mm 2 Chapa de a¢o 1020. Medidal mx1m 10 2
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 6,5 mm 9 Chapa de a¢o 1020. Medidal mx1m 16,8 2
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 10 mm 7 Chapa de a¢o 1020. Medidal mx1m 27 1
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 12,5 mm 2 Tarugo de bronze. Medida 0,5 m 10 3
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 16 mm 4 Tarugo de bronze. Medida 0,5 m 13,8 31
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 21 mm 8 Tarugo de bronze. Medida 0,5 m 18 11
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 25 mm 1 Tarugo de bronze. Medida 0,5 m 25 17
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx1m 27 mm 10 Tarugo de bronze. Medida 0,5 m 50 12
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m x 1 m 32 mm 1 rcnhapa de Poliacetal. Medida 1 m x 1 12,8 2
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m x 1 m 41 mm 1 rcnhapa de Poliacetal. Medida 1 m x 1 13 2
Chapa de Aluminio 7075. Medida 1 m x 1 m 51 mm 2 rcnhapa de Poliacetal. Medida 1 m x 1 27 2
rCnhapa de Aluminio 7075. Medida 1 m x 0,35 65 mm 2 Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 16 3
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx2 m 6,8 mm 1 Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 25 2
Chapa de Aluminio 7075. Medida1 mx2 m 17 mm 1 Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 27 3

R. Estados Unidos, 154

- Bairro das Nagdes -

Itajuba -

MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100
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Tarugo de Aluminio 7075. Medida 1 m 75 mm 3 Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 50
Tarugo de Aluminio 7075. Medida 1 m 100 mm 2 Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 75
Chapa de Inox. Medidal mx1m 6 1 Tarugo de poliacetal. Medida 1 m 100
Chapa de Inox. Medidal mx1m 20 1

R. Estados Unidos, 154 - Bairro das Nagdes - Itajuba - MG CEP 37504-364  Tel.: (35) 3629 - 8100




TORNO /FRESA

6,15m

DMG MORI COM PE
DIREITO ALTO

APROX 4 METROS
DRYWALL OU DIVISORIA

ESPATD OFMEC
VAGO £ SUPERVIS
/ 13 m2 [

RET'EICA CONVENCIONAL
EMERZ’Eﬁé\m MANUTENCAO || pINTURA| soLpa || JATOD
PREDIALEDMY 199m2 | 199m2|| AREA
31,15 m2 ! 19,9 m2
U [ ]
ESTOQUE OFMEC l 0
E MATERIA PRIMA SERRAS
101 m2 LI 4.
CORTE A D 0 j g T
AGUA 1/
TORNG ENE D : E/ DUROMETRO
PATRIMONIO | DMG E U MESA PC
45,5 m2 Morl | & > —
ISOR Qﬁ: | — IMPRESSORA A LASER
RECEBIMENTO
DE c8'c14 m \ CAPELA
MATERIAIS ALMOX N
PETRUS CNC ESPATD [——— BRACO FARO
55 m2 COADM VEKER GRANIT
44,5 m2 VAGO —
UMAP
JC—JC—1 GRANlTO
0BS: GRANITO
SALA DA MAQUINA yJ | VISOR o, S |

EROSAO PENETRACAO—
PRECISA DE EXAUSTOR

L EROSAO A FIO

ANTESALA

PRECISA DE EXAUSTOR /7 M2

S%\ TRIDIMENSIONAL

MESAS PC

— PROJETORES DE PERFIL




	Estudo Técnico Preliminar (13282081)
	Minuta Termo de Referência (Digital) 31_2025 (13297770)
	Anexo I - Minuta Termo de Contrato Administrativo (13282150)
	Anexo III - Instrumento de Medição de Resultado - IMR (13294623)
	Anexo IV - Informações das Máquinas e Equipamentos (13282206)
	Anexo V - Maquinas que serão movimentadas (13282214)
	Anexo VI - Layout de instalação (13282219)

