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Cédigo Banco

92394 SINAPI

2003373 SICRO3
012212 SBC

2003375 SICRO3

4016008 SICRO3

4011227 SICRO3

4011219 SICRO3

4011209 SICRO3
5914359 SICRO3
5914389 SICRO3
CPUB-04 Préprio
9748007 Proprio

5503041 SICRO3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS/RO
CNPJ: 01.266.058/0001-44

Obra Bancos

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGAO DE RUAS EM SINAPI - 01/2026 - Ronddnia

BLOCOS SEXTAVADOS SBC - 01/2026 - Ronddnia
SICRO3 - 10/2025 - Ronddnia

Curva ABC de Servicos
Descrigédo Tipo

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento Intertravado

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira
BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INSTALACOES PROVISORIAS
Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira
Escavacéo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de

3
gfbr-rl;ase de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de

jazida - 100% Proctor intermediario

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida - 100% Proctor modificado

Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Fornecimento e Implantacéo de Placa de Informagéo de Obras com Suporte e

Travessa
Compactacgao de aterros a 100% do Proctor intermediario

SERT - SERVICOS TECNICOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Séo Lucas - Setor 06 - Buritis / RO
(69) 3238-2383 /

B.D.I.
24,67%

Und

m2

m2

m3

m3

m3

m2
tkm
tkm
m2
m?2

m3

Quant. Valor Unit

1.980,57 170,07

507,2 89,17

12,0 1.187,08

217,38 57,90
863,1 7,67
307,91 20,25
257,67 22,20
2.262,32 2,44
3.353,69 1,59
3.883,57 1,04
2.286,11 0,54
3,0 354,07
13,65 8,81

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos precos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Total Peso (%)

336.835,53

45.227,02
14.244,96
12.586,30

6.619,97

6.235,17

5.720,27

5.520,06
5.332,36
4.038,91
1.234,49
1.062,21

120,25

75,73

2,83
1,49

1,40

1,29

1,24
1,20

0,91

Peso
Acumulado (%)
75,73
85,90
89,10
91,93
93,42

94,82

96,11

97,35
98,55
99,46
99,73
99,97
100,00
346.238,12

98.539,37
444.777,49
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PREFEITURA DE BURITIS - RO
RUA SAQ LUCAS, 2.476 - SETOR 06, BURITIS / RO - 76.880-000
CNPJ: 01.266.058/0001-44

Documento Assinado Eletronicamente por VARAN GOMES SOUSA JUNIOR -
et COORDENADOR DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO SEMPLAN, CPF:
Faderal 097.51*.**6-*8 em 18/03/2026 11:54:06, C6d. Autenticidade da Assinatura:

2020.

Informacdes do Documento
ID do Documento: 3.B4C.AQ7 - Tipo de Documento: CURVA ABC.

Elaborado por MATEUS DE JESUS, CPF: 700.17*.**2-*8 , em18/03/2026 - 11:42:42

Cddigo de Autenticidade deste Documento: 11W4.1242.738H.2788.3641

1173.5H54.506R.K23Z.3735, com fundamento na Lei N2 14.063, de 23 de Setembro de per-
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