
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS/RO

CNPJ: 01.266.058/0001-44 

Obra Bancos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM 

BLOCOS SEXTAVADOS 

SINAPI - 01/2026 - Rondônia

SBC - 01/2026 - Rondônia

SICRO3 - 10/2025 - Rondônia

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Pavimento Intertravado m² 1.980,57 170,07 336.835,53 75,73 75,73

 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 507,2 89,17 45.227,02 10,17 85,90

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INSTALACOES PROVISORIAS m² 12,0 1.187,08 14.244,96 3,20 89,10

 2003375 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 217,38 57,90 12.586,30 2,83 91,93

 4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m³

m³ 863,1 7,67 6.619,97 1,49 93,42

 4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 

jazida - 100% Proctor intermediário

m³ 307,91 20,25 6.235,17 1,40 94,82

 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 

jazida - 100% Proctor modificado

m³ 257,67 22,20 5.720,27 1,29 96,11

 4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 2.262,32 2,44 5.520,06 1,24 97,35

 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 3.353,69 1,59 5.332,36 1,20 98,55

 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 3.883,57 1,04 4.038,91 0,91 99,46

 CPUB-04 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 2.286,11 0,54 1.234,49 0,28 99,73

 9748007 Próprio Fornecimento e Implantação de Placa de Informação de Obras com Suporte e 

Travessa

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

m² 3,0 354,07 1.062,21 0,24 99,97

 5503041 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 13,65 8,81 120,25 0,03 100,00

Total Geral 444.777,49

Total sem BDI 346.238,12

Total do BDI 98.539,37

B.D.I. Encargos Sociais

24,67% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

 
São Lucas  - Setor 06 - Buritis / RO

(69) 3238-2383 /  
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Assinatura do Documento

 

Documento Assinado Eletronicamente por VARAN GOMES SOUSA JUNIOR -
COORDENADOR DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO SEMPLAN, CPF:
097.51*.**6-*8 em 18/03/2026 11:54:06, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1173.5H54.506R.K23Z.3735, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.

Informações do Documento

ID do Documento: 3.B4C.A07 - Tipo de Documento: CURVA ABC. 
 

Elaborado por MATEUS DE JESUS, CPF: 700.17*.**2-*8 , em 18/03/2026 - 11:42:42

Código de Autenticidade deste Documento: 11W4.1242.738H.2788.3641 
 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://athus.buritis.ro.gov.br/verdocumento
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