Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K0.1V42.538V.X26X.6531 - ATHUS - PREFEITURA DE BURITIS - RO

ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:
VER: 03 DE MARCO 2024

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Ronddnia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Ronddnia ONERADO
AREA: 228611 m2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 372,59 m BDI: 24,67%
DATA: FEVEREIRO DE 2026
ADRO DE RDENADA! EXTENSA AREA (m?
QUARREIRECES S SAC () (™) INICIO FINAL
SETOR 06 E=408095.912 E=408059.447
TRECHO 1 RUA PROJETADA - SETOR 06 T 048 628,80 N=8871761.416 N=8871659.557
SETOR 07 E=408378.395 E=408477.158
TRECHO 3~ RUA JANIO QUADROS 267.91 1.657.31 N=8870808.833 N=8871033.041
TOTAL T 372,59 2.286,11
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RESPONSAVEL TECNICO:
ESTADO DE RONDONIA
VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP
0,00 REV. 1
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondénia - ONERADC
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Rondénia ONERADO
AREA: 2.286,11 m?2 BDI: 28,46% 01/2026 - Rondénia ONERADO

EXT.: 372,59 m
DATA:  FEVEREIRO DE 2026

RESUMO GERAL DA PLANILHA ORCAMENTARIA

META SUBMETA MACRO SERVICO DESCRICAO VALOR TOTAL (R$)
1 CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS
1 CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS
11 CANTEIRO DE OBRAS 15.307,17
2 TRECHOS CONSOLIDADOS 429.470,32
21 SERVICOS TECNICOS 1.234,49
2.2 TERRAPLENAGEM 11.887,56
2.3 PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO 358.534,95
2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 57.813,32
TOTAL GERAL SEM BDI 346.238,12
PARCELA REFERENTE AO BDI 24,67% 98.539,37
TOTAL GERAL COM BDI 444.777,49
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Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K0.1V42.538V.X26X.6531 - ATHUS - PREFEITURA DE BURITIS - RO

ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1
OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rond6nia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Rondénia ONERADO
AREA: 2.286,11 m? SBC 01/2026 - Ronddnia ONERADO
EXT.: 372,59 m BDI: 24,67%
DATA: FEVEREIRO DE 2026
PLANILHA ORCAMENTARIA - SINTETICA
Meta Submeta s’:?\f-:;z Servico | Referéncia | Base Descri¢do und | Quant. Valor Unit | Valor Unit ¢/ BDI Total ¢/ BDI
1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAQAO DE RUAS UND 1,00
EM BLOCOS SEXTAVADOS '
1 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAQAO DE RUAS
EM BLOCOS SEXTAVADOS
11 CANTEIRO DE OBRAS 15.307,17
111 9748007 Préprio Fornecimento e Implantag&o de Placa de Informacéo de Obras com m2 3.00 284,01 354,07 1.062,21
Suporte e Travessa
BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA "
112 12212 SBC COMPENSADA m: 12,00 952,18 1.187,08 14.244,96
2 TRECHOS CONSOLIDADOS 429.470,32
21 SERVICOS TECNICOS 1.234,49
.. |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 2
211 CPUB-04 Préprio NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 [2.286,11 0,44 0,54 1.234,49
22 TERRAPLENAGEM 11.887,56
221 2016008 SICRO3 Escavac;ag e carga de material de jazida com trator de 127 kW e m | 863,10 6.16 767 6.619,97
carregadeira de 3,4 m®
L - . .
222 5914359 SICRO3 'nr:l\Srs:llone com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito tkm |2.070,53 128 1,59 3.202,14
. - .
223 5014389 | SICRO3 | 17ansporte com caminhdo basculante de 10 m: - rodovia tkm |1.783,85 0,84 1,04 1.855,20
pavimentada
224 5503041 SICRO3 |Compactacéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 13,65 7,07 8,81 120,25
23 PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO 358.534,95
2.3.1 4011209 SICRO3 |Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario m2 |2.262,32 1,96 2,44 5.520,06
- - .
232 5014350 SICRO3 :;?Sr?lone com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito tkm | 1.283,16 128 1,50 2.040,22
3 5
233 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?3 - rodovia tkm | 2.009,72 0.84 1,04 218370
pavimentada
234 2011227 | SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulor_nemcam_elnFe sem mistura ms | 307,01 16.25 2025 6.235.17
com material de jazida - 100% Proctor intermediério
235 2011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com me | 257,67 17,81 2220 572027
material de jazida - 100% Proctor modificado
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rond6nia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Rondénia ONERADO
AREA: 2.286,11 m? SBC 01/2026 - Ronddnia ONERADO
EXT.: 372,59 m BDI: 24,67%
DATA: FEVEREIRO DE 2026
PLANILHA ORCAMENTARIA - SINTETICA
Meta Submeta S":f‘f];‘; Servico | Referéncia | Base Descri¢do und | Quant. Valor Unit | Valor Unit ¢/ BDI Total ¢/ BDI
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
2.3.6 92394 SINAPI |BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. m? |1.980,57 136,42 170,07 336.835,53
AF 10/2022
Nota: bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado /
hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor
natural
24 DRENAGEM SUPERFICIAL 57.813,32
241 2003373 SICRO3 mgsae-?rg de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m | 50720 71,53 89,17 45.227.02
Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de
resistencia C20. com brita 0 e 1. slump = 100 +/- 20 mm
242 2003375 | SICRO3 ng’e-?rg de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de m | 21738 46,45 57.90 12.586.30
Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de
resistencia C20. com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm
TOTAL GERAL SEM BDI R$ 346.238,12
PARCELA REFERENTE AO BDI 24,67% R$ 98.539,37

TOTAL GERAL COM BDI

R$ 444.777,49
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Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K0.1V42.538V.X26X.6531 - ATHUS - PREFEITURA DE BURITIS - RO

ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondonia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Ronddnia ONERADO
AREA: 2.286,11 m2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 372,59 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 24,67%
Composic¢des Principais
1.1.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- .. Fornecimento e Implantacéo de Placa de Informac&o de Obras com ASTU - ASSENTAMENTO 5
Composicéo 9748007 Préprio SUEeIe O TR DE TUBOS E PECAS m 1,0000000 284,01 284,01
Custo horéario total de execugdo 0
Producéo de equipe 8
Custo unitario de execugéo 0
Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade = Preco Unitario Custo Horéario
Insumo 9748008 Préprio Confecgéo de Suporte e Travessa para Placa de Sinalizagéo 1,0000000 ud 69,76 69,76
Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,5300000 | 34,54 18,31
Insumo MO0721 SICRO3 Tinta anticorrosiva zarcdo para fundo preparador de pintura 0,1200000 | 33,76 4,05
Insumo M1367 SICRO3 Chapa fina em ago galvanizado 11,7750000 kg 12,09 142,35
Custo unitério total de material 234,4737
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade = Unidade @ Prego Unitario Custo Horario
Composicéo 9748008 Proprio Confeccdo de Suporte e Travessa para Placa de Sinalizagdo 1,0000000 ud 49,11 49,11
Custo total de atividades auxiliares 49,11
) -« nti . - -
E Tempo Fixo  Banco Descricao Carga Quae dad Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composicaol i 5o15440ls I cRo3 I A dadmancoraieicescargalde]matenialsidiversosiemicaminhag M2128 0,0005300 t 35,8500 0,0200
carroceria de 5 t - carga e descarga manuais
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo
Composicéo 5914333 SICRO3 carroceria de 15 t - carga e descarga com caminh&o guindauto com M1367 0,0117800 t 34,5300 0,4100
capacidade de elevacdo de 6,2 t
Custo Total dos Tempos Fixos 0,4258
Momen L« . A P .
F omento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO com LS => 0,62
Va""_‘io BDI 70,06 Valor com BDI => 354,07
1.1.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
s BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA INSTALACOES
Composicéo 012212 SBC COMPENSADA PROVISORIAS m? 1,0000000 952,18 952,18
Insumo 001420 SBC PREGO FERRO COM CABECA GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) Material KG 0,3900000 23,90 9,32
Insumo 012721 spc  FECHADURAINTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Material UN 0,0890000 129,90 11,56
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 10,2150000 16,43 167,79
Insumo 006473 SBC GREPA PI= CRIAENARD) RESNAPO) (HENMOILIED) fm Material m? 4,8240000 36,90 178,00
2,20x1.10m(2,42m2)
Insumo 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 4,9490000 3,71 18,36
Insumo 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 9,8600000 8,74 86,17
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAC/N\O DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Ronddnia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Ronddnia ONERADO
AREA: 2.286,11 m?2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 372,59 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 24,67%
Insumo 099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Mé&o de Obra H 7,6240000 20,54 156,58
Insumo 012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" Material UN 0,4800000 7,14 3,42
Insumo 001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material M 6,1000000 18,53 113,03
Insumo 002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2) Material m2 1,2300000 24,82 30,52
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mao de Obra H 10,8020000 16,43 177,43
MO semLS=> 501,80 LS => 0,00 MO com LS => 501,80
Va'°ri° Bl 23490 Valor com BDI => 1.187,08
1.2.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicdo CPU.PMB.02  Préprio Administracéo e Controle - (Engenheiro Civil - Mestre de obras) e _SBASXEIRO 2 MES 1,0000000 15.780,96 15.780,96
Custo horéario total de execugdo 0
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugéo 0
Custo do FIC 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade = Unidade = Preco Unitario Custo Horario
Composicéo 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 208,0000000 H 40,03 8.326,24
s ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
Composicdo 90777 SINAPI COMPLEMENTARES 52,0000000 H 143,36 7.454,72
Custo total de atividades auxiliares 15780,96
F Momento de Banco Descricdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
Transporte
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS =>  14.029,60 LS => 0,00 MO com LS => 14.029,60
Va"":‘io BDI 380316 Valor com BDI => 19.674,12
211 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- .. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE SERT - SERVIGOS ,
Coipesian  CPUSRE  Hipil NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE TECNICOS [ 1,0000000 044 044
Composicdo AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e
Auxiliar 88253 SINAPI COMPLEMENTARES Parametros i G:0C22000 o B8
G 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES OENARCERTRE H 0,0075000 26,74 0,20
Auxiliar Parametros
Composicio QAMINHONETE CABIN[E SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, Custos Horarios Produtivo e
AuF;iIiagr 92145 SINAPI  CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP Improdutivo dos CHP 0,0010000 87,77 0,08
DIURNO. AF 11/2015 Equipamentos
Corosicae 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TSN HCEIETESE H 0,0025000 26,94 0,06
Auxiliar Parametros
Composicdo DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS
Auxiliar Gy SN COMPLEMENTARES DIVERSOS i QUUIEITED B2 oS
Insumo 00004509 SR IAREARCRZ SRR TG MIEMIGINS IMISTAICHED S ALENIE Material M 0,0028860 3,67 0,01

DA REGIAO - BRUTA
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Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K0.1V42.538V.X26X.6531 - ATHUS - PREFEITURA DE BURITIS - RO

ESTADO DE RONDONIA

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondonia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Ronddnia ONERADO
AREA: 2.286,11 m2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 372,59 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 24,67%
MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29
Va'm_d: BDI 0,10 Valor com BDI => 0,54
221 Codigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4016008 SICRO3 Escavagéo e carga de material _de jazida com trator de 127 kW e me 1,0000000 6.16 6.16
carregadeira de 3,4 m®
P . . Utilizacédo Custo Horario -
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade ; < ; B - Custo Horério Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 2,0000000 0,86 0,14 456,6600 185,4000 837,3700
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 525,3300 255,9200 525,3300
Custo horério total de equipamentos 1362,6941
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horério Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,44 23,44
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de m&o de obra 23,4416
Custo horario total de execugéo 1386,1357
Producéo de equipe 243,82
Custo unitario de execugdo 5,6851
Custo do FIC 0,4708
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,09 LS => 0,01 MO com LS => 0,10
Va'°r_d>° BOI 151 Valor com BDI => 7,67
222 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
e - - -
Composigao 5914359 SICRO3 Transporte com caminh&o basn::IJ?:lte de 10 m3 - rodovia em leito e 1,0000000 128 128
. . . Utilizacéo Custo Horério -
A Caédigo Banco Equipamentos Quantidade - - . - Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 313,6400 91,3600 313,6400
Custo horério total de equipamentos 313,6412
Custo horaério total de execugéo 313,6412
Producéo de equipe 249
Custo unitario de execugdo 1,2596
Custo do FIC 0,0215
Momento de . . oA . -
F Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE

Custo do FIT
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R RESPONSAVEL TECNICO:
ESTADO DE RONDONIA
VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP
REV. 1
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondonia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Ronddnia ONERADO
AREA: 2.286,11 m?2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 372,59 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 24,67%
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Va'o':d: BDI 0,31 Valor com BDI => 1,59
2.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia

Composicao 5914389 SICRO3 . tkm 1,0000000 0,84 0,84
pavimentada
P . . Utilizacao Custo Horério -
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade : S ; ; . Custo Horéario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 313,6400 91,3600 313,6400
Custo horério total de equipamentos 313,6412
Custo horéario total de execugdo 313,6412
Producéo de equipe 373,55
Custo unitario de execugéo 0,8397
Custo do FIC 0
Momento de - ) A . -
F Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Vanr_(:1>0 BDI 0,20 Valor com BDI => 1,04
2.2.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5503041 SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m?3 1,0000000 7,07 7,07
- . ) Utilizagéo Custo Horério -
A Caédigo Banco Equipamentos Quantidade R < R R 8 Custo Horério Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,23 0,77 341,5600 147,3900 192,0400
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 182,4000 72,9900 117,8500
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0900 3,5400 4,1700
Insumo E9685  siCRog ROl compactadorpé de camero vibratbrio autopropelido por pneus - 450000 1,00 0,00 244,9200 109,6200 244,9200
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,72 0,28 362,7600 97,8000 288,5700
Custo horério total de equipamentos 847,5652
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horério Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,44 23,44
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 23,4416
Custo horéario total de execugdo 871,0068
Producéo de equipe 134,56
Custo unitario de execugéo 6,473
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondonia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Ronddnia ONERADO
AREA: 2.286,11 m2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 372,59 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 24,67%
Custo do FIC 0,5967
F Momento de Banco Descricdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17
Va'°'_d>° BDI 1,74 Valor com BDI => 8,81
2.3.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4011209 SICRO3 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario m?2 1,0000000 1,96 1,96
P . . ilizaca Horari -
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade ; Utilizagao ; Qusto orario . Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 182,4000 72,9900 117,8500
Insumo E9685 sicrog Rolo compactador pé de ‘;"’e’”lel”g t"[bg;‘t(’\’,'\f autopropelido por pneus -, 445000 1,00 0,00 244,9200 109,6200 244,9200
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 341,5600 147,3900 230,8800
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 333,8000 163,0600 326,9700
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,61 0,39 362,7600 97,8000 259,4300
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0900 3,5400 4,1700
Custo horério total de equipamentos 1184,2215
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horério Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,44 23,44
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horério total de m&o de obra 23,4416
Custo horéario total de execugdo 1207,6631
Producéo de equipe 672,8
Custo unitario de execugédo 1,795
Custo do FIC 0,1621
F Momento de Banco Descricdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MOsemLS=> 0,03 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,03
Va'°'_d>° BDI 0,48 Valor com BDI => 2,44
2.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
— N - -
Composicdo 5014359 SICRO3 Transporte com caminhdo baig:&?;le de 10 m3 - rodovia em leito T 1,0000000 128 128
A ~AdinA Ranrn Enninamantne Niiantidada Utlllzagao CUStO Horério Cucta Uararia Tatal
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondonia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Ronddnia ONERADO
AREA: 2.286,11 m2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 372,59 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 24,67%
n Cuuyu swivu Cyuipwinius s o tiva | Improdutiva Operativa Improdutiva CUSW VI wIU Ut
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 313,6400 91,3600 313,6400
Custo horério total de equipamentos 313,6412
Custo horéario total de execugdo 313,6412
Producéo de equipe 249
Custo unitario de execugédo 1,2596
Custo do FIC 0,0215
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Vanr_d>o BoI 0,31 Valor com BDI => 1,59
2.3.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 5014389 SICRO3 Transporte com camlnhaq basculante de 10 m? - rodovia T 1,0000000 084 0,84
pavimentada
- . . ilizaca Horari -
A Caédigo Banco Equipamentos Quantidade " Utilizagao . Qusto orario . Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 313,6400 91,3600 313,6400
Custo horério total de equipamentos 313,6412
Custo horario total de execugdo 313,6412
Producéo de equipe 373,55
Custo unitario de execugdo 0,8397
Custo do FIC 0
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 0,20 Valor com BDI => 1,04
2.34 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 4011227 SICRO3 Sub-base de solq estat?lllz.ado granulomemca.imente sem mistura me 1,0000000 16,25 16,25
com material de jazida - 100% Proctor intermediario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade - utilizagao - QUsto Horario - Custo Horério Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,74 0,26 362,7600 97,8000 293,8700
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 333,8000 163,0600 326,9700
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondonia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Ronddnia ONERADO
AREA: 2.286,11 m2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 372,59 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 24,67%
Insumo E9ess  sicRog ROIO compactador pé de T t"[bé;“;\’,'\f autopropelido porpneus 3 549909 1,00 0,00 244,9200 109,6200 244,9200
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 182,4000 72,9900 117,8500
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocéavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0900 3,5400 4,1700
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,59 0,41 341,5600 147,3900 261,9500
Custo horério total de equipamentos 1249,7338
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horério Custo Horéario Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,44 23,44
Adicional de Mo de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 23,4416
Custo horéario total de execugdo 1273,1754
Producéo de equipe 134,56
Custo unitario de execugéo 9,4618
Custo do FIC 0,8782
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade = Unidade @ Prego Unitario Custo Horario
Composicao 4016096 SICRO3 Escavacao e carga Qe mgterlal de jazida com escavadeira 1,1002700 me 168 1.85
hidraulica de 1,56 m3
Custo total de atividades auxiliares 1,8485
) -« nti . - -
E Tempo Fixo  Banco Descricao Carga Quae dad Unidade Precgo Unitario Custo Horario
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o
Composi¢éo 5914354 SICRO3  basculante de 10 m? - carga com escavadeira de 1,56 m? (exclusa) 4016096 2,0630100 t 1,9700 4,0600
e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 4,0641
Moment L . A . -
F omento de Banco Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
Transporte
LN RP P FE
5914359 5914374 5914389
e Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira 0,00 0,00 0,00 "
Composicéo 4016096 SICRO3 hidraulica de 1,56 m? 2,0630100 128 1,03 084 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,28 LS => 0,01 MO com LS => 0,29
Va'°'_d>° BDI 4,00 Valor com BDI => 20,25
2.35 Codigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
At Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com g
Composicéo 4011219 SICRO3 material de jazida - 100% Proctor modificado m; 1,0000000 17,81 17,81
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade - utilizago - C.usto Horario - Custo Horario Total
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,50 0,50 341,5600 147,3900 244,4700
Insumo E9571 SICRO3 Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,62 0,38 362,7600 97,8000 262,0800
Insumo E9685 SICRO3 |R0l0 compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus| ;140009 1,00 0,00 244,9200 109,6200 244,9200

de 11,6 t- 82 kW
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondonia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Ronddnia ONERADO
AREA: 2.286,11 m2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 372,59 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 24,67%
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 333,8000 163,0600 326,9700
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,34 0,66 182,4000 72,9900 110,1900
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocéavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,34 0,66 5,0900 3,5400 4,0700
Custo horério total de equipamentos 1192,6963
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horério Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,44 23,44
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 23,4416
Custo horério total de execugdo 1216,1379
Producéo de equipe 112,13
Custo unitario de execugéo 10,8458
Custo do FIC 1,0538
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade = Unidade @ Prego Unitario Custo Horario
Composicao 4016096 SICRO3 Escavagdo e carga Qe materlal de jazida com escavadeira 1,1002700 me 1,68 1,85
hidraulica de 1,56 m3
Custo total de atividades auxiliares 1,8485
. . uantidad . - -
E Tempo Fixo  Banco Descricao Carga Q e Unidade Preco Unitario Custo Horério
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o
Composicdo 5914354 SICRO3 basculante de 10 m? - carga com escavadeira de 1,56 m? (exclusa) 4016096 2,0630100 t 1,9700 4,0600
e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 4,0641
Momento de s . oA - L.
F Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
Transporte
LN RP P FE
5914359 5914374 5914389
e Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira 0,00 0,00 0,00 i
Composicéo 4016096 SICRO3 hidraulica de 1,56 m2 2,0630100 128 1.03 084 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32
Va'°r7d>° BDI 4,39 Valor com BDI => 22,20
2.3.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
Composicdo 92394 SINAPI BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. Pavimento Intertravado m?2 1,0000000 136,42 136,42
AF 10/2022
Composicio PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horérios Produtivo e
Auiilia? 91277 SINAPI GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos CHP 0,0055000 11,86 0,06
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 Equipamentos
ComEosice 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES OENLAREIETEG H 0,1683000 26,74 4550
Auxiliar Parametros
Composicio PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horarios Produtivo e
Au[;ilia&; 91278 SINAPI GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos CHI 0,0787000 0,92 0,07

POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015

Equipamentos
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondonia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Ronddnia ONERADO
AREA: 2.286,11 m2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 372,59 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 24,67%
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, A q
X S *  Custos Horarios Produtivo e
Composicéo POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO .
Auxiliar R1285 SINAPL SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, '”ggfg;ﬁgg‘f il Q.02C20C0 O .02
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, . .
2 *  Custos Horarios Produtivo e
Composicdo POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO q
Auxiliar Rt SINAPI - SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, 'ESL?S :;;‘;?13)? Sty .0028000 i e
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CRImeEiE 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RN RIE NG H 0,1683000 28,72 483
Auxiliar Parametros
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA . g
Insumo 00000370 SINAPI JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m 0,0568000 150,00 8,52
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0066000 232,85 1,53
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
Insumo 00000712 SINAPI SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E =8 CM, Material m? 1,0038000 116,40 116,84
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
MO sem LS => 6,75 LS => 0,00 MO com LS => 6,75
Va'o'_d: BDI 33,65 Valor com BDI => 170,07
241 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC Oi:’:ls::rl: e brita comerciais - forma de m 1,0000000 71,53 71,53
Custo horério total de execugdo 0
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugdo 0
Custo do FIC 0
D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade = Unidade = Preco Unitario Custo Horario
Composigo 3103302  SICRoz  ormas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 0,5615000 me 78,52 44,09
utilizacdo de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
Composicao 1109669 SIcrRO3 ~ /Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgéo em betoneira e 0,0001000 me 694,77 0,07
lancamento manual - areia comercial
Composico 1107892  SICRog  cenereto fok =20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 454009 me 616,14 25,88
manual - areia e brita comerciais
= o - -
Composicdo 4805750 SICRO3 Escavacdo manual em matenz;ltgilmcategona na profundidade de 0,0300000 ms 49,64 1,49
Custo total de atividades auxiliares 71,5256
F Momento de Banco Descricdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 30,22 LS => 0,01 MO com LS => 30,23
Valor do BDI 17.64 Valor com BDI => 89,17

=
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondonia - ONERADO.
LOCAL: VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Ronddnia ONERADO
AREA: 2.286,11 m2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 372,59 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 24,67%
2.4.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
s Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de
Composicao 2003375 SICRO3 . m 1,0000000 46,45 46,45
Custo horario total de execugdo 0
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugdo 0
Custo do FIC 0
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade = Prego Unitario Custo Horario
Composigio 1107892  SICRoa  Cencreto fek =20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0,0309000 m 616,14 19,04
manual - areia e brita comerciais
Composigio 3103302 SICRO3 FOI’IT_IE_lS d? tabuas de pinho para (1|sp_osmvos~de drer_1agem - 0,3292000 me 78,52 25,85
utilizac&o de 3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
Composigao 1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - ct_)nfeccao em betoneira e 0,0001000 me 694,77 0,07
lancamento manual - areia comercial
- . a - =
Composicao 4805750 SICRO3 Escavacédo manual em matene;lgilmcategona na profundidade de 0,0300000 me 49,64 1,49
Custo total de atividades auxiliares 46,4462
M to d o . pA i -
F omento &€ ganco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 18,70 LS => 0,01 MO com LS => 18,71
Valor do BDI 11,45 Valor com BDI => 57,90

=
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV.1

OBRA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: ~ SINAPI  01/2026 - Rondonia - ONERADO.
LOCAL:  VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Rondonia ONERADO
AREA: 228611 m? SBC  01/2026 - Rondonia ONERADO
EXT.: . m BDI:  24,67%
DATA: FEVEREIRO DE 2026
MEMORIA DE CALCULO GERAL
MACRO - - -
META ‘ SUBMETA ‘ SERVICO ‘ SERVIGO | REFERENCIA BASE ‘ UND ‘ DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
1] CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS
1 [ CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS
11 CANTEIRO DE OBRAS
111 [ 9748007 |  Proprio | m2 F e Ao de Placa de de Obras com Suporte e Travessa T 3.00
[ 2,00m X1,50m 300 |
OBS.: DIMENSOES DE 2,00 x 3,00m EM CONFORMIDADE COM O MANUAL DO DPCN. LAYOUT CONFORME MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS, PUBLICADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAGAO DO GOVERNO.
112 ] 12212 | SBC [ m? |BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA I 12,00
[ 3,00m X4,00m 1200 |
‘ ‘ ‘ OBS.: ‘
1] CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS
2 TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06
2.1 SERVICOS TECNICOS
211 [ CPUB04 |  Préprio m? SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 2.286,11
VIDE PROJETO = AREA DE PAVIMENTAGAO (BLOCOS)
TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06 628,80 m?
TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS 1.657,31 m2
OBS
2.2 TERRAPLENAGEM
221 | 4016008 | SICRO3 | m® e carga de material de jazida com trator de 127 kW e ira de 3,4 m? 863,10
VIDE PROJETO
CONFORME QUADRO DE VOLUMES - MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS
TRECHO 1 - AREA REGULARIZAGAO= 27723 ™
TRECHO 2 - AREA REGULARIZAGAO= 585,87 m
OBS.:
222 5914359 SICRO3 | tkm Transporte com caminhao de 10 m? - rodovia em leito natural 2.070,53
VIDE PROJETO
CONFORME MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS
TRECHO 1 - AREA REGULARIZAGAO= 675,55 tkm
TRECHO 2 - AREA REGULARIZAGAO= 1.394,98 tkm
OBS.:
2.23 5914389 SICRO3 | tkm Transporte com caminhao de 10 m° - rodovia 1.783,85
VIDE PROJETO
CONFORME MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS
TRECHO 1 - AREA REGULARIZAGAO= 582,02 tkm
TRECHO 2 - AREA REGULARIZAGAO= 1.201,83 tkm
OBS.:
224 ]| 5503041 | SICRO3 | m® C a0 de aterros a 100% do Proctor 13,65
VIDE PROJETO
CONFORME QUADRO DE VOLUMES - MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS
TRECHO 1 - AREA REGULARIZACAO= 0,08 m?
TRECHO 2 - AREA REGULARIZAGAO= 13,57 me
OBS.:
2.3 PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO
231 | 4011209 | SICRO3 | m2 do subleito - 100% Proctor 2.262,32
VIDE PROJETO
CONFORME MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS
TRECHO 1 - AREA REGULARIZAGAO= 628,80 3
TRECHO 2 - AREA REGULARIZAGAO= 163352 e
OBS.:
232 5914359 SICRO3 | tkm Transporte com caminhao de 10 m? - rodovia em leito natural 1.283,16
VIDE PROJETO
CONFORME MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS
TRECHO 1 - AREA REGULARIZAGAO= 356,65 tkm
TRECHO 2 - AREA REGULARIZAGAO= 926,51 tkm
OBS.:
233 5914389 SICRO3 | tkm Transporte com caminhao de 10 m° - rodovia T 2.099,72
VIDE PROJETO |
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV.1

OBRA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: ~ SINAPI  01/2026 - Rondonia - ONERADO.
LOCAL:  VIAS NO PERIMETRO URBANO SICRO3  10/2025 - Rond6nia ONERADO
AREA 228611 m? SBC  01/2026 - Rondonia ONERADO
EXT.: . m BDI:  24,67%
DATA: FEVEREIRO DE 2026
MEMORIA DE CALCULO GERAL
MACRO - - ~
META ‘ SUBMETA ‘ SERVICO ‘ SERVIGO ‘ REFERENCIA BASE ‘ UND ‘ DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
CONFORME MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS |
TRECHO 1 - AREA REGULARIZAGAO= T 583,61 tkm |
TRECHO 2 - AREA REGULARIZACAO= | 151611 tkm |
OBS.:
234 | 4011227 | SICRO3 | m* Sub-base de solo 'sem mistura com material de jazida - 100% Proctor i 307,91
VIDE PROJETO
CONFORME MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS
TRECHO 1- AREA REGULARIZAGAO= [ 62,88 m
TRECHO 2 - AREA REGULARIZAGAO= | 245,03 m
OBS.:
235 | 4011219 | SICRO3 | m® Base de solo B 'sem mistura com material de jazida - 100% Proctor 257,67
VIDE PROJETO
CONFORME MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS
TRECHO 1- AREA REGULARIZAGAO= [ 94,32 m
TRECHO 2 - AREA REGULARIZAGAO= [ 16335 m®
OBS.:
236 | 92304 | SINAPIL_ | m® EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 1.980,57
VIDE PROJETO
CONFORME MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS
TRECHO 1 - AREA DE PAVIMENTAGAO= [ 600,47 me
TRECHO 2 - AREA DE PAVIMENTAGAO= [ 1.380,10 me
OBS.:
2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL
241 ] 2003373 | SICRO3 | m Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita - forma de madeira 507,20
VIDE PROJETO
CONFORME MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS
TRECHO 1 - EXTENSAO DE MEIO-FIO E SARJETA= [ 14853 m
TRECHO 2 - EXTENSAO DE MEIO-FIO E SARJETA= [ 358,67 m
OBS.
242 ] 2003375 | SICRO3 | m Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita is - forma de madeira 217,38
VIDE PROJETO
CONFORME MEMORIA DE CALCULO DOS TRECHOS
TRECHO 1 - EXTENSAO DE MEIO-FIO E SARJETA: T 63,66 m
TRECHO 2 - EXTENSAO DE MEIO-FIO E SARJETA [ 153,72 m
OBS.
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

REV. 1

OBRA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALGADA REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondénia - ONERADO.
LOCAL TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06 SICRO 3 10/2025 - Rondénia ONERADO
AREA: 628,80 m?2 SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 104,68 m BDI: 24,67%
DATA: FEVEREIRO DE 2026
PLANILHA ORCAMENTARIA - SINTETICA
Meta Submeta S":?\flg’o Servico | Referéncia Base Descrigao und | Quant. Valor Unit Valor Unit ¢/ BDI Total ¢/ BDI
PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E
1 UND 1,00
CALCADA
1 PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E
CALCADA
2 TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06
21 SERVICOS TECNICOS 339,55
PR SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
211 CPUB-04 Préprio ACOMPANHAMENTO E GREIDE m2 628,80 0,44 0,54 339,55
22 TERRAPLENAGEM 3.806,47
221 4016008 SICRO3 |Escavagéo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m3 m? 277,23 6,16 7,67 2.126,35
222 5914359 SICRO3 |Transporte com caminhédo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 675,55 1,28 1,59 1.074,12
223 5914389 SICRO3 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia pavimentada tkm 582,02 0,84 1,04 605,30
224 5503041 SICRO3 |Compactacéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 0,08 7,07 8,81 0,70
23 PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO 108.197,44
231 4011209 SICRO3 Regularizacao do subleito - 100% Proctor intermediario m2 628,80 1,96 2,44 1.534,27
2.3.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 356,65 1,28 1,59 567,07
233 5914389 SICRO3 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia pavimentada tkm 583,61 0,84 1,04 606,95
234 4011227 SICRO3 Sub bage de solglgslablllzado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% m 62,88 16,25 20,25 127332
Proctor intermediario
235 4011219 SICRO3 Base de sol9 .eslahlllzado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% me 04,32 17.81 22,20 2.093,90
Proctor modificado
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X "
236 92394 SINAPI 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 m’ 600,47 136,42 170,07 102.121,93
Nota: bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 8 cm,
resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural
2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 16.930,33
2.4.1 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 148,53 71,53 89,17 13.244,42
Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C20, com britaO e 1,
slump =100 +/- 20 mm
2.4.2 2003375 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 63,66 46,45 57,90 3.685,91
Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C20, com britaO e 1,
slump = 100 +/- 20 mm
TOTAL GERAL COM L.S. 115,96% E SEM BDI R$ 100.633,50
PARCELA REFERENTE AO BDI 24,67% R$ 28.640,29

TOTAL GERAL COM L.S. 115,96% - NAO DESONERADO - E BDI

R$ 129.273,79
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RESPONSAVEL TECNICO:
VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

01/2026 - Rondoénia -
ONERADO.

10/2025 - Rondonia
ONERADO

< 01/2026 - Ronddnia
. 2 - 0/
AREA: 62880 m BDL: 2846% oNERADO

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI

LOCAL: TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06 0 SICRO 3

EXT.: 104,68 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026

MEMORIA DE CALCULO

MACRO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K0.1V42.538V.X26X.6531 - ATHUS - PREFEITURA DE BURITIS - RO

META ‘ SUBMETA ‘ SERVICO ‘ SERVICO ‘ REFERENCIA ‘ BASE ‘ UND ‘ DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
1 ‘ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS
2 TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06
21 SERVICOS TECNICOS I
211 ‘ CPUB-04 ‘ Préprio m? SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 628,80
VIDE PROJETO LARG. ESCAVAGAO (m)= 6,00
PAV 02/0X (m)= (96,18 m) 96,18
AREA DA TOPOGRAFIA DET02 (m?)= (51,72 mx1) 51,72
OBS.:
2.2 TERRAPLENAGEM
221 4016008 SICRO3 m? Escavacao e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m3 277,23
VIDE PROJETO I I I
CONFORME QUADRO DE VOLUME | PAV 02/0X (m)= | (277,23m x_1 UNIDADE) | 277,23
OBS.:
222 | 5914359 | SICRO3 | tkm Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 675,55
Referéncia Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m3)= 1,875
D.M.T (km)= 1,300000
(VOLUME ESCAVADO X PESO ESPECIFICO 1,875ton/m? X DMT) ((277,23md) - (0,08m3) x 1,875ton/m? x 1,3km)) 675,55
OBS.:
223 \ 5914389 \ SICRO3 \ tkm Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 582,02
Referéncia Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m3)= 1,875
D.M.T (km)= 1,120000
(VOLUME ESCAVADO X PESO ESPECIFICO 1,875ton/m3 X DMT) ((277,23m?3) - (0,08m3) x 1,875ton/m?3 x 1,12,00km)) 582,02
OBS.:
224 5503041 SICRO3 \ m? Compactacao de aterros a 100% do Proctor intermediario 0,08
VIDE PROJETO
CONFORME QUADRO DE VOLUME PAV 02/0X (m)= (0,08m?* x 1 UNIDADES) 0,08
OBS.:
23 PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO
231 | 4011209 | SICRO3 | m? Regularizag&o do subleito - 100% Proctor intermediario 628,80
VIDE PROJETO LARG. ESCAVACAO (m)= 6,00
PAV 02/0X (m)= (96,18 m) 96,18
AREA DA TOPOGRAFIA DET 02 (m2)= (51,72 m1) 51,72
OBS.:
232 | 5914359 | SICRO3 | tkm Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 356,65
Referéncia Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m3)= 2,0625
Espessura_Sub-base e base (m)= 0,25
D.M.T (km)= 1,100000
((AREA DE REGULARIZAGAO DE SUBLEITO X
ESPESSURA DE SUB-BASE E BASE X PESO ((((628,8m? x 0,250m) x 2,0625ton/m3)x 1,1km) 356,65
ESPECIFICO 2,0625ton/m?)) X DMT)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS

LOCAL: TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06

AREA: 628,80 m2

EXT.: 104,68 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026

REFERENCIAS:
0

BDI:

RESPONSAVEL TECNICO:
VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

SINAPI

SICRO 3

0
28,46% ONE

01/2026 - Rondoénia -
ONERADO.

10/2025 - Rondonia
ONERADO

01/2026 - Rond6nia
RADO

MEMORIA DE CALCULO

META ‘ SUBMETA ‘ SMEARSTCOO ‘ SERVICO ‘ REFERENCIA ‘ BASE ‘ UND DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
[ [ \
OBS.:
233 5914389 SICRO3 \ tkm Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada 583,61
Referéncia Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m?)= 2,0625
D.M.T (km)= 1,800000
((AREA DE REGULARIZAGAO DE SUBLEITO X
ESPESSURA DE SUB-BASE E BASE X PESO ((((628,8m2 x 0,250m) x 2,0625ton/m3))x 1,80km) 583,61
ESPECIFICO 2,0625ton/m?)) X DMT)
OBS.:
234 | 4011227 | SICRO3 | md Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediario 62,88
VIDE PROJETO
Espessura Subbase (m)= 0,10
(AREA DngégbA§AZ§§ggBD_:ASSUEBLEITO X PAV 02/0X (m)= (628,8m2 X 0,1m) 62,88
OBS.:
235 4011219 SICRO3 m? Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado 94,32
VIDE PROJETO
Espessura base (m)= 0,15
(AREA DE ITEES(;léI;/;IlQJIéﬁ%AEOBIiESEUBLEITO X PAV 02/0X (m)= (628,8m2 X 0,150m) 94,32
OBS.:
2.3.6 ‘ 92394 ‘ SINAPI m?2 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 600,47
VIDE PROJETO LARGURA PISTA (m) = 5,50
AREA DA PAVIMENTACAO PISTA PAV 02/0X (m)= (96,18 m) 96,18
AREA DA PAVIMENTACAO PISTA DET02 (m?)= (35,74 m2x2) 71,48
OBS.:
2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL
241 \ 2003373 \ SICRO3 \ m Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 148,53
VIDE PROJETO I
MEIO-FIO E SARJETA EM TRECHO RETO ( PISTA) ‘ PAV 02/0X (m)= ‘ (101,18 + 4,81 + 4,61 + 101,59)*70% 148,53
OBS.:
2.4.2 2003375 SICRO3 m Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - férma de madeira 63,66
VIDE PROJETO I
AREA DA TOPOGRAFIA | PAV 02/0X (m)= | (101,18 + 4,81 + 4,61 + 101,59)*30% 63,66

OBS.:
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RESPONSAVEL TECNICO:
ESTADO DE RONDONIA
VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP
REV. 1
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALGADA REFERENCIA: SINAPI 01/2026 - Ronddnia - ONERADO.
LOCAL: TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS SICRO 3 10/2025 - Rondénia ONERADO
AREA: 1.657,31 m? SBC 01/2026 - Rondénia ONERADO
EXT.: 26791 m BDLI: 24,67%

DATA: FEVEREIRO DE 2026

PLANILHA ORCAMENTARIA - SINTETICA

Meta Submeta S":?\flg’o Servico | Referéncia Base Descrigao und | Quant. Valor Unit Valor Unit ¢/ BDI Total ¢/ BDI
PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E
1 UND 1,00
CALCADA
1 PAVIMENTAGAO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E
CALCADA
3 TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS
21 SERVICOS TECNICOS 894,95
PR SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
211 CPUB-04 Préprio ACOMPANHAMENTO E GREIDE m? 1.657,31 0,44 0,54 894,95
22 TERRAPLENAGEM 8.081,09
221 4016008 SICRO3 |Escavagéo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m3 m? 585,87 6,16 7,67 4.493,62
222 5914359 SICRO3 |Transporte com caminhédo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural tkm 1.394,98 1,28 1,59 2.218,02
223 5914389 SICRO3 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia pavimentada tkm 1.201,83 0,84 1,04 1.249,90
224 5503041 SICRO3 |Compactacéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 13,57 7,07 8,81 119,55
23 PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO 250.337,53
231 4011209 SICRO3 Regularizacao do subleito - 100% Proctor intermediario m2 1.633,52 1,96 2,44 3.985,79
2.3.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural tkm 926,51 1,28 1,59 1.473,15
233 5914389 SICRO3 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia pavimentada tkm 1.516,11 0,84 1,04 1.576,75
234 4011227 SICRO3 Sub: bage de solglgslablllzado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% m 245,03 16,25 20,25 4.961,86
Proctor intermediario
235 4011219 SICRO3 Base de sol9 .eslahlllzado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% me 163,35 17.81 22,20 3.626,37
Proctor modificado
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X "
236 92394 SINAPI 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 m’ 1.380,10 136,42 170,07 234.713,61
Nota: bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 8 cm,
resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural
2.4
DRENAGEM SUPERFICIAL 40.882,99
2.4.1 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 358,67 71,53 89,17 31.982,60
Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C20, com britaO e 1,
slump =100 +/- 20 mm
2.4.2 2003375 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 153,72 46,45 57,90 8.900,39
Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C20, com britaO e 1,
slump = 100 +/- 20 mm
TOTAL GERAL COM L.S. 115,96% E SEM BDI R$ 233.688,74
PARCELA REFERENTE AO BDI 24,67% R$ 66.507,82
TOTAL GERAL COM L.S. 115,96% - NAO DESONERADO - E BDI R$ 300.196,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:
VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

01/2026 - Rondonia -

REFERENCIAS: SINAPI ONERADO.
10/2025 - Rondonia
LOCAL: TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS SICRO 3 ONERADO
i 01/2026 - Rondonia
AREA: 1.657,31 m? BDI: 28,46% ONERADO
EXT.: 267,91 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026
MEMORIA DE CALCULO
MACRO - 5 ~
META ‘ SUBMETA ‘ SERVICO ‘ SERVICO ‘ REFERENCIA ‘ BASE ‘ UND ‘ DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
1 \ CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS
2 TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS
2.1 SERVICOS TECNICOS
211 ‘ CPUB-04 ‘ Préprio ‘ m? SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 1.657,31
VIDE PROJETO LARG. ESCAVACAO (m)= 6,00
PAV 03/05 (m)= (237,93 m) 237,93
AREA DA TOPOGRAFIA INTERSECOES DET 03, 04, 05 E 06 (m?)= (229,73 m?) 229,73
OBS.:
2.2 TERRAPLENAGEM
221 \ 4016008 \ SICRO3 \ m3 Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m3 585,87
VIDE PROJETO I
CONFORME QUADRO DE VOLUME | PAV 03/05 (m?)= | (585,87m?* x_1 UNIDADE) 585,87
OBS.:
2.2.2 \ 5914359 \ SICRO3 \ tkm Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 1.394,98
Referéncia Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m3)= 1,875
D.M.T (km)= 1,300000
(VOLUME ESCAVADO X PESO ESPECIFICO 1,875ton/m? X DMT) ((585,87m?) - (13,57m?) x 1,875ton/m® x 1,3km)) 1.394,98
OBS.:
223 \ 5914389 SICRO3 \ tkm Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada 1.201,83
Referéncia Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m?)= 1,875
D.M.T (km)= 1,120000
(VOLUME ESCAVADO X PESO ESPECIFICO 1,875ton/m3 X DMT) ((585,87m3) - (13,57m?3) x 1,875ton/m?3 x 1,12,00km)) 1.201,83
OBS.:
224 | 5503041 SICRO3 | m3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario 13,57
VIDE PROJETO
CONFORME QUADRO DE VOLUME PAV 03/05 (m3)= (13,57m3 x 1 UNIDADES) 13,57
OBS.:
2.3 PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO
231 | 4011209 | SICRO3 | m2 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermedidrio 1.633,52
VIDE PROJETO I LARG. ESCAVACAO (m)= I 5,90
| PAV 03/05 (m)= | (237,93 m) 237,93
OBS.:
232 | 5914359 | SICRO3 | tkm Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 926,51
Referéncia Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m?3)= 2,0625
Espessura_Sub-base e base (m)= 0,25
D.M.T (km)= 1,100000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:
VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

01/2026 - Rondonia -

REFERENCIAS: SINAPI ONERADO.
10/2025 - Rondonia
LOCAL: TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS SICRO 3 ONERADO
i 01/2026 - Rondonia
AREA: 1.657,31 m? BDI: 28,46% ONERADO
EXT.: 267,91 m
DATA: FEVEREIRO DE 2026
MEMORIA DE CALCULO
MACRO - 5 ~
META ‘ SUBMETA ‘ SERVICO ‘ SERVICO ‘ REFERENCIA ‘ BASE ‘ UND ‘ DESCRICAO DIMENSOES QUANTIDADE
((AREA DE REGULARIZAGAO DE SUBLEITO X
ESPESSURA DE SUB-BASE E BASE X PESO ((((1633,52m2 x 0,250m) x 2,0625ton/m3)x 1,1km) 926,51
ESPECIFICO 2,0625ton/m?)) X DMT)
OBS.:
233 5914389 SICRO3 \ tkm Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 1.516,11
Referéncia Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m?)= 2,0625
D.M.T (km)= 1,800000
((AREA DE REGULARIZAGAO DE SUBLEITO X
ESPESSURA DE SUB-BASE E BASE X PESO ((((1633,52m?2 x 0,250m) x 2,0625ton/m3))x 1,80km) 1.516,11
ESPECIFICO 2,0625ton/m?)) X DMT)
OBS.:
234 4011227 SICRO3 \ m? Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediério 245,03
VIDE PROJETO
Espessura Subbase (m)= 0,15
(AREA DE REGULARIZAGCAO DE SUBLEITO X ESPESSURA DE ¢ PAV 03/05 (m)= (1633,52m? X 0,15m) 245,03
OBS.:
235 4011219 SICRO3 \ m3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado 163,35
VIDE PROJETO
Espessura base (m)= 0,10
(AREA DE REGULARIZACAO DE SUBLEITO X ESPESSURA DI PAV 03/05 (m)= (1633,52m? X 0,10m) 163,35
OBS.:
236 92394 SINAPI ‘ m? EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 1.380,10
VIDE PROJETO LARGURA PISTA (m) = 5,50
AREA DA PAVIMENTACAO PISTA PAV 03/05 (m)= (237,93 m) 237,93
AREA DA TOPOGRAFIA INTERSECOES DET 03, 04, 05 E 06 (m?)= (35,74 m?x2) 71,48
OBS.:
2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL
24.1 2003373 SICRO3 | m Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira 358,67
VIDE PROJETO
(49,05 + 4,07 + 7,97 + 5 + 5,36 + 49,43 + 4,56 + 5,67 +
MEIO-FIO E SARJETA EM TRECHO RETO ( PISTA) PAV 03/05 (m)= 5+4,86 +49,96 + 456 + 5,68 + 5+ 4,86 + 48,98 + 4,4 358,67
+2,8 +3,1+4,18 + 237,9)*70%
OBS.:
2.4.2 2003375 SICRO3 [ m Mesio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - forma de madeira 153,72
VIDE PROJETO
(49,05 + 4,07 + 7,97 + 5 + 5,36 + 49,43 + 4,56 + 5,67 +
AREA DA TOPOGRAFIA INTERSEGCOES PAV 03/05 (m)= 5+ 4,86 + 49,96 + 4,56 + 5,68 + 5 + 4,86 + 48,98 + 4,4 153,72
+2,8 +3,1+4,18 + 237,9)*30%
OBS.:

P&ag.: 22/ 25 - ID. do Doc.: 3.B4C.98F - 18/03/2026 - 11:42:41 - ASSINADO POR(1): CPF:097.51***6-*8



Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K0.1V42.538V.X26X.6531 - ATHUS - PREFEITURA DE BURITIS - RO

ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RESPONSAVEL TECNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

OBRA CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERENCIAS: SINAPI 01/2026 - Ronddnia - ONERADO.
LOCAL VIAS NO PERIMETRO URBANO 0 SICRO 3 10/2025 - Rondénia ONERADO
AREA 2.286,11 m? BDI: 28,46% 01/2026 - Ronddénia ONERADO
EXT.: 37259 m
DATA FEVEREIRO DE 2026
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAGCAO DE 100,00% 100,00%
RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 15.307,17 15.307,17
100,00% 100,00%
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 15.307.17 15.307.17
100,00% 60,00% 40,00%
2 TRECHOS CONSOLIDADOS 429.470,32 257.682,19 171.788,13
- 100,00% 60,00% 40,00%
2.1 SERVICOS TECNICOS 1.234.49 740,69 493 80
100,00% 60,00% 40,00%
2.2 TERRAPLENAGEM 11.887,56 7.132,54 4.755,02
% 100,00% 60,00% 40,00%
2.3 PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO 358.534.95 215.120,97 143.413,98
100,00% 60,00% 40,00%
2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 57.813,32 34.687,99 23.125,33
Porcentagem 61,38% 38,62%
Custo 272.989,36 171.788,12
Porcentagem Acumulado 61,38% 100,0%
Custo Acumulado 272.989,36 444.777,49
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DECLARACAO
OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAQAO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS
Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidéncia da contribuicdo previdén-
ciaria sobre folha de pagamento para a planilha orgamentéria do presente Projeto Basico de
Engenharia foi SEM DESONERACAO |, pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tracdo Publica, uma vez que a meta estipulada alcancou uma maior area a ser beneficiada.
Em ambas planilhas orcamentarias, no calculo do BDI adotado, foram utilizados os
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estdo de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificacdo do BDI em relacdo aos limites definidos no Acérddo 2.622/2013
do Plenério do TCU, a obra foi enquadrada como:

Construcgao de rodovias e ferrovias.

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da formula abai-
X0, seguida do memorial de célculo do indice.

- (1+(AC+ R+ s+c))(1+DF)(1+Lj71

BD —
~ VALORES DE REFERENCIA
DESCRIGAO 1° Quartil Médio 2° Quartil BDI ADOTADO
Administragdo Central (AC) 3,80 4,01 4,67 4,01
Seguro e Garantia (*) (Se@G) 0,32 0,40 0,74 0,40
Risco (R) 0,50 0,56 0,97 0,56
Despesas Financeiras (DF) 1,02 1,11 1,21 1,11
Lucro (L) 6,64 7,30 8,69 7,30
TRIBUTOS (1) 8,65 8,65 8,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 5,00 5,00 5,00 5,00
CPRB
TOTAL 24,67

Buritis-RO, 20 de fevereiro de 2026

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP
Responsével Técnico

Notas do modelo: *) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitagdo e no contrato de execugdo.
(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislagdo municipal.
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PREFEITURA DE BURITIS - RO
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