
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VER:  03 DE MARÇO 2024

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11                   m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59                      m BDI: 24,67%

DATA: FEVEREIRO DE 2026

INICIO FINAL

E=408095.912 E=408059.447

104,68 628,80 N=8871761.416 N=8871659.557

E=408378.395 E=408477.158

267,91 1.657,31 N=8870808.833 N=8871033.041

372,59 2.286,11TOTAL

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

EXTENSÃO (m) ÁREA (m²)

TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06

SETOR 06

SETOR 07

TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS

QUADRO DE COORDENADAS
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0,00 REV. 1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11            m² BDI: 28,46% 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59               m

DATA: FEVEREIRO DE 2026

META SUBMETA MACRO SERVIÇO VALOR TOTAL (R$)

1

1

1.1 15.307,17

2 429.470,32

2.1 1.234,49

2.2 11.887,56

2.3 358.534,95

2.4 57.813,32

346.238,12

24,67% 98.539,37

444.777,49

ESTADO DE RONDÔNIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL GERAL COM BDI 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

RESUMO GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

TOTAL GERAL SEM BDI

TRECHOS CONSOLIDADOS

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS TÉCNICOS

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

DRENAGEM SUPERFICIAL
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11                  m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59                     m BDI: 24,67%

DATA: FEVEREIRO DE 2026

Meta Submeta
Macro 

serviço
Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit c/ BDI Total c/ BDI

1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

EM BLOCOS SEXTAVADOS 
UND 1,00 

1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

EM BLOCOS SEXTAVADOS 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 15.307,17

1.1.1 9748007 Próprio
Fornecimento e Implantação de Placa de Informação de Obras com 

Suporte e Travessa
m² 3,00 284,01 354,07 1.062,21

1.1.2 12212 SBC
BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA
m² 12,00 952,18 1.187,08 14.244,96

2 TRECHOS CONSOLIDADOS 429.470,32

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.234,49

2.1.1  CPUB-04 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m² 2.286,11 0,44 0,54 1.234,49

2.2 TERRAPLENAGEM 11.887,56

2.2.1 4016008 SICRO3
Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e 

carregadeira de 3,4 m³
m³ 863,10 6,16 7,67 6.619,97

2.2.2 5914359 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito 

natural
tkm 2.070,53 1,28 1,59 3.292,14

2.2.3 5914389 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
tkm 1.783,85 0,84 1,04 1.855,20

2.2.4 5503041 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 13,65 7,07 8,81 120,25

2.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 358.534,95

2.3.1 4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 2.262,32 1,96 2,44 5.520,06

2.3.2 5914359 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito 

natural
tkm 1.283,16 1,28 1,59 2.040,22

2.3.3 5914389 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
tkm 2.099,72 0,84 1,04 2.183,70

2.3.4 4011227 SICRO3
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura 

com material de jazida - 100% Proctor intermediário
m³ 307,91 16,25 20,25 6.235,17

2.3.5 4011219 SICRO3
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 

material de jazida - 100% Proctor modificado
m³ 257,67 17,81 22,20 5.720,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

ESTADO DE RONDÔNIA
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11                  m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59                     m BDI: 24,67%

DATA: FEVEREIRO DE 2026

Meta Submeta
Macro 

serviço
Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit c/ BDI Total c/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

ESTADO DE RONDÔNIA

2.3.6 92394 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 1.980,57 136,42 170,07 336.835,53

Nota: bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / 

hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa  (nbr 9781), cor 

natural

2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 57.813,32

2.4.1 2003373 SICRO3
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira
m 507,20 71,53 89,17 45.227,02

Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de 

resistencia C20 , com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm

2.4.2 2003375 SICRO3
Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira
m 217,38 46,45 57,90 12.586,30

Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de 

resistencia C20 , com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm

R$ 346.238,12

24,67% R$ 98.539,37

R$ 444.777,49

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL GERAL COM BDI 

TOTAL GERAL SEM BDI

C
od

. d
e 

A
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 D
oc

.: 
11

K
0.

1V
42

.5
38

V
.X

26
X

.6
53

1 
- 

A
T

H
U

S
 -

 P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 D

E
 B

U
R

IT
IS

  -
  R

O

P
ág

.: 
4 

/ 2
5 

- 
ID

. d
o 

D
oc

.: 
3.

B
4C

.9
8F

 -
 1

8/
03

/2
02

6 
- 

11
:4

2:
41

  -
 A

S
S

IN
A

D
O

 P
O

R
(1

):
 C

P
F

:0
97

.5
1*

.*
*6

-*
8 



REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m

DATA: BDI: 24,67%

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9748007 Próprio
Fornecimento e Implantação de Placa de Informação de Obras com 

Suporte e Travessa
m² 1,0000000 284,01 284,01

0

8

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  9748008 Próprio Confecção de Suporte e Travessa para Placa de Sinalização 1,0000000 ud 69,76

Insumo  M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,5300000 l 18,31

Insumo  M0721 SICRO3 Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura 0,1200000 l 4,05

Insumo  M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 142,35

234,4737

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  9748008 Próprio Confecção de Suporte e Travessa para Placa de Sinalização 1,0000000 ud 49,11

49,11

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga
Quantidad

e
Unidade Custo Horário

Composição  5915474 SICRO3
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 5 t - carga e descarga manuais
M2128 0,0005300 t 0,0200

Composição  5914333 SICRO3

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com 

capacidade de elevação de 6,2 t

M1367 0,0117800 t 0,4100

0,4258

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO com LS => 0,62

Valor do BDI 

=>
70,06 354,07

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  012212 SBC
BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA
m² 1,0000000 952,18 952,18

Insumo  001420 SBC PREGO FERRO COM CABECA GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) KG 0,3900000 23,90 9,32

Insumo  012721 SBC
FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA 

Z AROUCA
UN 0,0890000 129,90 11,56

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 10,2150000 16,43 167,79

Insumo  006473 SBC
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 

2,20x1.10m(2,42m2)
m² 4,8240000 36,90 178,00

Insumo  001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm M 4,9490000 3,71 18,36

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,8600000 8,74 86,17

Composições Principais

ESTADO DE RONDÔNIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

FEVEREIRO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

Custo unitário de execução

Custo do FIC

69,76

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO 

DE TUBOS E PECAS

Custo horário total de execução

Produção de equipe

49,11

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

35,8500

34,54

33,76

12,09

Custo unitário total de material

Tipo
INSTALACOES 

PROVISORIAS

Material

Material

Mão de Obra

34,5300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Material

Material

Material
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m

DATA: BDI: 24,67%

ESTADO DE RONDÔNIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

FEVEREIRO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

Insumo  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 7,6240000 20,54 156,58

Insumo  012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" UN 0,4800000 7,14 3,42

Insumo  001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 6,1000000 18,53 113,03

Insumo  002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m2) m² 1,2300000 24,82 30,52

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 10,8020000 16,43 177,43

MO sem LS => 501,80 LS => 0,00 MO com LS => 501,80

Valor do BDI 

=>
234,90 1.187,08

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU.PMB.02 Próprio Administração e Controle - (Engenheiro Civil - Mestre de obras) MÊS 1,0000000 15.780,96 15.780,96

0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 208,0000000 H 8.326,24

Composição  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
52,0000000 H 7.454,72

15780,96

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

MO sem LS => 14.029,60 LS => 0,00 MO com LS => 14.029,60

Valor do BDI 

=>
3.893,16 19.674,12

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPUB-04 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m² 1,0000000 0,44 0,44

Composição 

Auxiliar
 88253 SINAPI

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0025000 15,90 0,03

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 26,74 0,20

Composição 

Auxiliar
 92145 SINAPI

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, 

CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP 

DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0010000 87,77 0,08

Composição 

Auxiliar
 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 26,94 0,06

Composição 

Auxiliar
 88597 SINAPI

DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0020000 32,70 0,06

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
M 0,0028860 3,67 0,01

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Custo unitário de execução

Custo do FIC

40,03

CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

143,36

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

C
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m

DATA: BDI: 24,67%

ESTADO DE RONDÔNIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

FEVEREIRO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29

Valor do BDI 

=>
0,10 0,54

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4016008 SICRO3
Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e 

carregadeira de 3,4 m³
m³ 1,0000000 6,16 6,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 2,0000000 0,86 0,14 456,6600 185,4000 837,3700

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 525,3300 255,9200 525,3300

1362,6941

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,44 23,44

0,0000

23,4416

1386,1357

243,82

5,6851

0,4708

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,09 LS => 0,01 MO com LS => 0,10

Valor do BDI 

=>
1,51 7,67

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito 

natural
tkm 1,0000000 1,28 1,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 313,6400 91,3600 313,6400

313,6412

313,6412

249

1,2596

0,0215

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo Horário
Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

C
od
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m

DATA: BDI: 24,67%

ESTADO DE RONDÔNIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

FEVEREIRO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>
0,31 1,59

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
tkm 1,0000000 0,84 0,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 313,6400 91,3600 313,6400

313,6412

313,6412

373,5

0,8397

0

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>
0,20 1,04

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5503041 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 1,0000000 7,07 7,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,23 0,77 341,5600 147,3900 192,0400

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 182,4000 72,9900 117,8500

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0900 3,5400 4,1700

Insumo  E9685 SICRO3
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW
1,0000000 1,00 0,00 244,9200 109,6200 244,9200

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,72 0,28 362,7600 97,8000 288,5700

847,5652

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,44 23,44

0,0000

23,4416

871,0068

134,56

6,473

Custo total de transporte

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

C
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m

DATA: BDI: 24,67%

ESTADO DE RONDÔNIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

FEVEREIRO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

0,5967

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17

Valor do BDI 

=>
1,74 8,81

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 1,0000000 1,96 1,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 182,4000 72,9900 117,8500

Insumo  E9685 SICRO3
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW
1,0000000 1,00 0,00 244,9200 109,6200 244,9200

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 341,5600 147,3900 230,8800

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 333,8000 163,0600 326,9700

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,61 0,39 362,7600 97,8000 259,4300

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0900 3,5400 4,1700

1184,2215

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,44 23,44

0,0000

23,4416

1207,6631

672,8

1,795

0,1621

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI 

=>
0,48 2,44

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito 

natural
tkm 1,0000000 1,28 1,28

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo Horário
Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Total

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

C
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m

DATA: BDI: 24,67%

ESTADO DE RONDÔNIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

FEVEREIRO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 313,6400 91,3600 313,6400

313,6412

313,6412

249

1,2596

0,0215

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>
0,31 1,59

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada
tkm 1,0000000 0,84 0,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 313,6400 91,3600 313,6400

313,6412

313,6412

373,5

0,8397

0

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 

=>
0,20 1,04

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011227 SICRO3
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura 

com material de jazida - 100% Proctor intermediário
m³ 1,0000000 16,25 16,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,74 0,26 362,7600 97,8000 293,8700

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 333,8000 163,0600 326,9700

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Total

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

C
od

. d
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m

DATA: BDI: 24,67%

ESTADO DE RONDÔNIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

FEVEREIRO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

Insumo  E9685 SICRO3
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW
1,0000000 1,00 0,00 244,9200 109,6200 244,9200

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 182,4000 72,9900 117,8500

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0900 3,5400 4,1700

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,59 0,41 341,5600 147,3900 261,9500

1249,7338

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,44 23,44

0,0000

23,4416

1273,1754

134,56

9,4618

0,8782

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4016096 SICRO3
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³
1,1002700 m³ 1,85

1,8485

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga
Quantidad

e
Unidade Custo Horário

Composição  5914354 SICRO3

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) 

e descarga livre

4016096 2,0630100 t 4,0600

4,0641

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 4016096 SICRO3
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³
2,0630100

5914359

0,00

1,28

0,0000

5914374

0,00

1,03

0,0000

5914389

0,00

0,84

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,28 LS => 0,01 MO com LS => 0,29

Valor do BDI 

=>
4,00 20,25

 2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011219 SICRO3
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 

material de jazida - 100% Proctor modificado
m³ 1,0000000 17,81 17,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,50 0,50 341,5600 147,3900 244,4700

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,62 0,38 362,7600 97,8000 262,0800

Insumo  E9685 SICRO3
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW
1,0000000 1,00 0,00 244,9200 109,6200 244,9200

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo unitário de execução

Custo do FIC

1,68

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

1,9700

Custo Total dos Tempos Fixos

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

C
od
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m

DATA: BDI: 24,67%

ESTADO DE RONDÔNIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

FEVEREIRO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 333,8000 163,0600 326,9700

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,34 0,66 182,4000 72,9900 110,1900

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,34 0,66 5,0900 3,5400 4,0700

1192,6963

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Total

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,44 23,44

0,0000

23,4416

1216,1379

112,13

10,8458

1,0538

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4016096 SICRO3
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³
1,1002700 m³ 1,85

1,8485

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga
Quantidad

e
Unidade Custo Horário

Composição  5914354 SICRO3

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) 

e descarga livre

4016096 2,0630100 t 4,0600

4,0641

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 4016096 SICRO3
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³
2,0630100

5914359

0,00

1,28

0,0000

5914374

0,00

1,03

0,0000

5914389

0,00

0,84

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32

Valor do BDI 

=>
4,39 22,20

 2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92394 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 1,0000000 136,42 136,42

Composição 

Auxiliar
 91277 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 11,86 0,06

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683000 26,74 4,50

Composição 

Auxiliar
 91278 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0787000 0,92 0,07

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

1,9700

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo unitário de execução

Custo do FIC

1,68

Valor com BDI =>

Tipo

Pavimento Intertravado

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m

DATA: BDI: 24,67%

ESTADO DE RONDÔNIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

FEVEREIRO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

Composição 

Auxiliar
 91285 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0804000 0,45 0,03

Composição 

Auxiliar
 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 11,01 0,04

Composição 

Auxiliar
 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683000 28,72 4,83

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
m³ 0,0568000 150,00 8,52

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0066000 232,85 1,53

Insumo  00000712 SINAPI

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0038000 116,40 116,84

MO sem LS => 6,75 LS => 0,00 MO com LS => 6,75

Valor do BDI 

=>
33,65 170,07

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003373 SICRO3
Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira
m 1,0000000 71,53 71,53

0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  3103302 SICRO3
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,5615000 m² 44,09

Composição  1109669 SICRO3
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
0,0001000 m³ 0,07

Composição  1107892 SICRO3
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,0420000 m³ 25,88

Composição  4805750 SICRO3
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 

até 1 m
0,0300000 m³ 1,49

71,5256

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 30,22 LS => 0,01 MO com LS => 30,23

Valor do BDI 

=>
17,64 89,17

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Custo do FIC

78,52

694,77

616,14

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

49,64

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m

DATA: BDI: 24,67%

ESTADO DE RONDÔNIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

FEVEREIRO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003375 SICRO3
Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira
m 1,0000000 46,45 46,45

0

1

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,0309000 m³ 19,04

Composição  3103302 SICRO3
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
0,3292000 m² 25,85

Composição  1109669 SICRO3
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
0,0001000 m³ 0,07

Composição  4805750 SICRO3
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 

até 1 m
0,0300000 m³ 1,49

46,4462

F
Momento de 

Transporte
Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 18,70 LS => 0,01 MO com LS => 18,71

Valor do BDI 

=>
11,45 57,90

Tipo

Custo do FIC

616,14

78,52

694,77

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

49,64

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT
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REV. 1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: VIAS NO PERÍMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m BDI: 24,67%

DATA: FEVEREIRO DE 2026

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 9748007 Próprio m² 3,00

2,00m X1,50m 3,00

1.1.2 12212 SBC m² 12,00

3,00m X4,00m 12,00

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

2 TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1.1  CPUB-04 Próprio m² 2.286,11

628,80 m²

1.657,31 m²

2.2 TERRAPLENAGEM

2.2.1 4016008 SICRO3 m³ 863,10

277,23 m³

585,87 m³

2.2.2 5914359 SICRO3 tkm 2.070,53

675,55 tkm

1.394,98 tkm

2.2.3 5914389 SICRO3 tkm 1.783,85

582,02 tkm

1.201,83 tkm

2.2.4 5503041 SICRO3 m³ 13,65

0,08 m³

13,57 m³

2.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

2.3.1 4011209 SICRO3 m² 2.262,32

628,80 m²

1.633,52 m²

2.3.2 5914359 SICRO3 tkm 1.283,16

356,65 tkm

926,51 tkm

2.3.3 5914389 SICRO3 tkm 2.099,72

TRECHO 2 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

TRECHO 2 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

VIDE PROJETO

TRECHO 1 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

VIDE PROJETO = ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (BLOCOS)

CONFORME QUADRO DE VOLUMES - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

OBS.:

OBS.:

TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS

BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

QUANTIDADE

Fornecimento e Implantação de Placa de Informação de Obras com Suporte e Travessa

OBS.: DIMENSÕES DE 2,00 x 3,00m EM CONFORMIDADE COM O MANUAL DO DPCN. LAYOUT CONFORME MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL - OBRAS, PUBLICADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO.

ESTADO DE RONDÔNIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³

OBS.:

TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06

TRECHO 2 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

TRECHO 1 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

OBS.:

VIDE PROJETO

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

TRECHO 1 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

OBS.:

VIDE PROJETO

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

OBS.:

TRECHO 1 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

TRECHO 1 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

OBS.:

VIDE PROJETO

OBS.:

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

VIDE PROJETO

TRECHO 1 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

VIDE PROJETO

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

TRECHO 2 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

TRECHO 2 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

VIDE PROJETO

CONFORME QUADRO DE VOLUMES - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

TRECHO 2 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

C
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REV. 1

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: VIAS NO PERÍMETRO URBANO SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11         m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59            m BDI: 24,67%

DATA: FEVEREIRO DE 2026

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

MEMÓRIA DE CÁLCULO GERAL

QUANTIDADE

ESTADO DE RONDÔNIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

583,61 tkm

1.516,11 tkm

2.3.4 4011227 SICRO3 m³ 307,91

62,88 m³

245,03 m³

2.3.5 4011219 SICRO3 m³ 257,67

94,32 m³

163,35 m³

2.3.6 92394 SINAPI m² 1.980,57

600,47 m²

1.380,10 m²

2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL

2.4.1 2003373 SICRO3 m 507,20

148,53 m

358,67 m

2.4.2 2003375 SICRO3 m 217,38

63,66 m

153,72 m

OBS.:

TRECHO 2 - EXTENSÃO DE MEIO-FIO E SARJETA=

TRECHO 2 - EXTENSÃO DE MEIO-FIO E SARJETA=

TRECHO 2 - ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO=

TRECHO 2 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

TRECHO 2 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

TRECHO 2 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

VIDE PROJETO

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

TRECHO 1 - EXTENSÃO DE MEIO-FIO E SARJETA=

OBS.:

VIDE PROJETO

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário

TRECHO 1 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

OBS.:

VIDE PROJETO

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

TRECHO 1 - EXTENSÃO DE MEIO-FIO E SARJETA=

OBS.:

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

TRECHO 1 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

TRECHO 1 - ÁREA REGULARIZAÇÃO=

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado

OBS.:

VIDE PROJETO

OBS.:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

VIDE PROJETO

CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS TRECHOS

TRECHO 1 - ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO=
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 628,80           m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 104,68           m BDI: 24,67%

DATA: FEVEREIRO DE 2026

Meta Submeta
Macro 

serviço
Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit c/ BDI Total c/ BDI

1
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E 

CALÇADA
UND         1,00 

1
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E 

CALÇADA

2 TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 339,55

2.1.1  CPUB-04 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m² 628,80 0,44 0,54 339,55

2.2 TERRAPLENAGEM 3.806,47

2.2.1 4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ m³ 277,23 6,16 7,67 2.126,35

2.2.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 675,55 1,28 1,59 1.074,12

2.2.3 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 582,02 0,84 1,04 605,30

2.2.4 5503041 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 0,08 7,07 8,81 0,70

2.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 108.197,44

2.3.1 4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 628,80 1,96 2,44 1.534,27

2.3.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 356,65 1,28 1,59 567,07

2.3.3 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 583,61 0,84 1,04 606,95

2.3.4 4011227 SICRO3
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% 

Proctor intermediário
m³ 62,88 16,25 20,25 1.273,32

2.3.5 4011219 SICRO3
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% 

Proctor modificado
m³ 94,32 17,81 22,20 2.093,90

2.3.6 92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 600,47 136,42 170,07 102.121,93

Nota: bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 8 cm, 

resistencia de 35 mpa  (nbr 9781), cor natural

2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL 16.930,33

2.4.1 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 148,53 71,53 89,17 13.244,42

Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C20 , com brita 0 e 1, 

slump = 100 +/- 20 mm

2.4.2 2003375 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 63,66 46,45 57,90 3.685,91

Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C20 , com brita 0 e 1, 

slump = 100 +/- 20 mm

R$ 100.633,50

24,67% R$ 28.640,29

R$ 129.273,79

ESTADO DE RONDÔNIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

TOTAL GERAL COM L.S.  115,96% E SEM BDI

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL GERAL COM L.S.  115,96% - NÃO DESONERADO - E BDI 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA

TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA
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OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI
01/2026 - Rondônia - 

ONERADO.

LOCAL: 0 SICRO 3
10/2025 - Rondônia 

ONERADO

ÁREA: 628,80          m² BDI: 28,46%
01/2026 - Rondônia 

ONERADO

EXT.: 104,68          m

DATA: FEVEREIRO DE 2026

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

2 TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1.1  CPUB-04 Próprio m² 628,80

VIDE PROJETO LARG. ESCAVAÇÃO (m)= 6,00

PAV 02/0X (m)= (96,18 m) 96,18

ÁREA DA TOPOGRAFIA DET 02       (m²)= (51,72 m²x1) 51,72

2.2 TERRAPLENAGEM

2.2.1 4016008 SICRO3 m³ 277,23

VIDE PROJETO

CONFORME QUADRO DE VOLUME PAV 02/0X (m)= (277,23m³ x  1 UNIDADE) 277,23

2.2.2 5914359 SICRO3 tkm 675,55

Referência Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m³)= 1,875

D.M.T (km)= 1,300000

(VOLUME ESCAVADO X PESO ESPECÍFICO 1,875ton/m³ X DMT) ((277,23m³) -  (0,08m³) x 1,875ton/m³ x 1,3km)) 675,55

2.2.3 5914389 SICRO3 tkm 582,02

Referência Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m³)= 1,875

D.M.T (km)= 1,120000

(VOLUME ESCAVADO X PESO ESPECÍFICO 1,875ton/m³ X DMT) ((277,23m³) -  (0,08m³) x 1,875ton/m³ x 1,12,00km)) 582,02

2.2.4 5503041 SICRO3 m³ 0,08

VIDE PROJETO

CONFORME QUADRO DE VOLUME PAV 02/0X (m)= (0,08m³ x  1 UNIDADES) 0,08

2.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

2.3.1 4011209 SICRO3 m² 628,80

VIDE PROJETO LARG. ESCAVAÇÃO (m)= 6,00

PAV 02/0X (m)= (96,18 m) 96,18                      

ÁREA DA TOPOGRAFIA DET 02       (m²)= (51,72 m²x1) 51,72                      

2.3.2 5914359 SICRO3 tkm 356,65

Referência Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m³)= 2,0625

Espessura  Sub-base e base (m)= 0,25

D.M.T (km)= 1,100000

((ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO X 

ESPESSURA DE SUB-BASE E BASE X PESO 

ESPECÍFICO 2,0625ton/m³)) X DMT)

((((628,8m² x 0,250m) x 2,0625ton/m³)x  1,1km) 356,65

Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário

OBS.:

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

OBS.:

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

OBS.:

OBS.:

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

OBS.: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³

QUANTIDADE

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

OBS.:
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OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI
01/2026 - Rondônia - 

ONERADO.

LOCAL: 0 SICRO 3
10/2025 - Rondônia 

ONERADO

ÁREA: 628,80          m² BDI: 28,46%
01/2026 - Rondônia 

ONERADO

EXT.: 104,68          m

DATA: FEVEREIRO DE 2026

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRECHO 1 - RUA PROJETADA - SETOR 06

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

QUANTIDADE

2.3.3 5914389 SICRO3 tkm 583,61

Referência Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m³)= 2,0625

D.M.T (km)= 1,800000

((ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO X 

ESPESSURA DE SUB-BASE E BASE X PESO 

ESPECÍFICO 2,0625ton/m³)) X DMT)

((((628,8m² x 0,250m) x 2,0625ton/m³))x  1,80km) 583,61

2.3.4 4011227 SICRO3 m³ 62,88

VIDE PROJETO

Espessura Subbase (m)= 0,10

(ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO X 

ESPESSURA DE SUB-BASE
PAV 02/0X (m)= (628,8m² X 0,1m) 62,88

2.3.5 4011219 SICRO3 m³ 94,32

VIDE PROJETO

Espessura base (m)= 0,15

(ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO X 

ESPESSURA DE BASE
PAV 02/0X (m)= (628,8m² X 0,150m) 94,32

2.3.6 92394 SINAPI m² 600,47

VIDE PROJETO LARGURA PISTA (m) = 5,50

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO PISTA PAV 02/0X (m)= (96,18 m) 96,18

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO PISTA DET 02       (m²)= (35,74 m²x2) 71,48

2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL

2.4.1 2003373 SICRO3 m 148,53

VIDE PROJETO

MEIO-FIO E SARJETA  EM TRECHO RETO ( PISTA ) PAV 02/0X (m)= (101,18 + 4,81 + 4,61 + 101,59)*70% 148,53

2.4.2 2003375 SICRO3 m 63,66

VIDE PROJETO

ÁREA DA TOPOGRAFIA PAV 02/0X (m)= (101,18 + 4,81 + 4,61 + 101,59)*30% 63,66

OBS.:

Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

OBS.:

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

OBS.:

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário

OBS.:

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

OBS.:

OBS.:

OBS.:
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REV. 1

OBRA: REFERÊNCIA: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 1.657,31        m² SBC 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 267,91           m BDI: 24,67%

DATA: FEVEREIRO DE 2026

Meta Submeta
Macro 

serviço
Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit c/ BDI Total c/ BDI

1
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E 

CALÇADA
UND         1,00 

1
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E 

CALÇADA

3 TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 894,95

2.1.1  CPUB-04 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m² 1.657,31 0,44 0,54 894,95

2.2 TERRAPLENAGEM 8.081,09

2.2.1 4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ m³ 585,87 6,16 7,67 4.493,62

2.2.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1.394,98 1,28 1,59 2.218,02

2.2.3 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.201,83 0,84 1,04 1.249,90

2.2.4 5503041 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 13,57 7,07 8,81 119,55

2.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 250.337,53

2.3.1 4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 1.633,52 1,96 2,44 3.985,79

2.3.2 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 926,51 1,28 1,59 1.473,15

2.3.3 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.516,11 0,84 1,04 1.576,75

2.3.4 4011227 SICRO3
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% 

Proctor intermediário
m³ 245,03 16,25 20,25 4.961,86

2.3.5 4011219 SICRO3
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% 

Proctor modificado
m³ 163,35 17,81 22,20 3.626,37

2.3.6 92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 1.380,10 136,42 170,07 234.713,61

Nota: bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 8 cm, 

resistencia de 35 mpa  (nbr 9781), cor natural

2.4

DRENAGEM SUPERFICIAL 40.882,99

2.4.1 2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 358,67 71,53 89,17 31.982,60

Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C20 , com brita 0 e 1, 

slump = 100 +/- 20 mm

2.4.2 2003375 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 153,72 46,45 57,90 8.900,39

Nota: MEIO-FIO E SARJETA concreto usinado bombeavel, classe de resistencia C20 , com brita 0 e 1, 

slump = 100 +/- 20 mm

R$ 233.688,74

24,67% R$ 66.507,82

R$ 300.196,56

ESTADO DE RONDÔNIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

TOTAL GERAL COM L.S.  115,96% E SEM BDI

PARCELA REFERENTE AO BDI 

TOTAL GERAL COM L.S.  115,96% - NÃO DESONERADO - E BDI 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA

TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA
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OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI
01/2026 - Rondônia - 

ONERADO.

LOCAL: SICRO 3
10/2025 - Rondônia 

ONERADO

ÁREA: 1.657,31       m² BDI: 28,46%
01/2026 - Rondônia 

ONERADO

EXT.: 267,91          m

DATA: FEVEREIRO DE 2026

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

2 TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1.1  CPUB-04 Próprio m² 1.657,31

VIDE PROJETO LARG. ESCAVAÇÃO (m)= 6,00

PAV 03/05  (m)= (237,93 m) 237,93

ÁREA DA TOPOGRAFIA INTERSEÇOES DET 03, 04, 05 E 06  (m²)= (229,73 m²) 229,73

2.2 TERRAPLENAGEM

2.2.1 4016008 SICRO3 m³ 585,87

VIDE PROJETO

CONFORME QUADRO DE VOLUME PAV 03/05    (m³)= (585,87m³ x  1 UNIDADE) 585,87

2.2.2 5914359 SICRO3 tkm 1.394,98

Referência Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m³)= 1,875

D.M.T (km)= 1,300000

(VOLUME ESCAVADO X PESO ESPECÍFICO 1,875ton/m³ X DMT) ((585,87m³) -  (13,57m³) x 1,875ton/m³ x 1,3km)) 1.394,98

2.2.3 5914389 SICRO3 tkm 1.201,83

Referência Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m³)= 1,875

D.M.T (km)= 1,120000

(VOLUME ESCAVADO X PESO ESPECÍFICO 1,875ton/m³ X DMT) ((585,87m³) -  (13,57m³) x 1,875ton/m³ x 1,12,00km)) 1.201,83

2.2.4 5503041 SICRO3 m³ 13,57

VIDE PROJETO

CONFORME QUADRO DE VOLUME PAV 03/05    (m³)= (13,57m³ x  1 UNIDADES) 13,57

2.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

2.3.1 4011209 SICRO3 m² 1.633,52

VIDE PROJETO LARG. ESCAVAÇÃO (m)= 5,90

PAV 03/05  (m)= (237,93 m) 237,93                   

2.3.2 5914359 SICRO3 tkm 926,51

Referência Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m³)= 2,0625

Espessura  Sub-base e base (m)= 0,25

D.M.T (km)= 1,100000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

OBS.:

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³

OBS.:

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

OBS.:

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

OBS.:

Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário

OBS.:

Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário

OBS.: 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural
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OBRA: REFERÊNCIAS: SINAPI
01/2026 - Rondônia - 

ONERADO.

LOCAL: SICRO 3
10/2025 - Rondônia 

ONERADO

ÁREA: 1.657,31       m² BDI: 28,46%
01/2026 - Rondônia 

ONERADO

EXT.: 267,91          m

DATA: FEVEREIRO DE 2026

META SUBMETA
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

TRECHO 3 - RUA JANIO QUADROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

((ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO X 

ESPESSURA DE SUB-BASE E BASE X PESO 

ESPECÍFICO 2,0625ton/m³)) X DMT)

((((1633,52m² x 0,250m) x 2,0625ton/m³)x  1,1km) 926,51

2.3.3 5914389 SICRO3 tkm 1.516,11

Referência Manual do DNIT Peso Especifico (ton/m³)= 2,0625

D.M.T (km)= 1,800000

((ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO X 

ESPESSURA DE SUB-BASE E BASE X PESO 

ESPECÍFICO 2,0625ton/m³)) X DMT)

((((1633,52m² x 0,250m) x 2,0625ton/m³))x  1,80km) 1.516,11

2.3.4 4011227 SICRO3 m³ 245,03

VIDE PROJETO

Espessura Subbase (m)= 0,15

(ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO X ESPESSURA DE SUB-BASE PAV 03/05  (m)= (1633,52m² X 0,15m) 245,03

2.3.5 4011219 SICRO3 m³ 163,35

VIDE PROJETO

Espessura base (m)= 0,10

(ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO X ESPESSURA DE BASE PAV 03/05  (m)= (1633,52m² X 0,10m) 163,35

2.3.6 92394 SINAPI m² 1.380,10

VIDE PROJETO LARGURA PISTA (m) = 5,50

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO PISTA PAV 03/05  (m)= (237,93 m) 237,93

ÁREA DA TOPOGRAFIA INTERSEÇOES DET 03, 04, 05 E 06  (m²)= (35,74 m²x2) 71,48

2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL

2.4.1 2003373 SICRO3 m 358,67

VIDE PROJETO

MEIO-FIO E SARJETA  EM TRECHO RETO ( PISTA ) PAV 03/05  (m)=

(49,05 + 4,07 + 7,97 + 5 + 5,36 + 49,43 + 4,56 + 5,67 + 

5 + 4,86 + 49,96 + 4,56 + 5,68 + 5 + 4,86 + 48,98 + 4,4 

+ 2,8 + 3,1 + 4,18 + 237,9)*70%

358,67

2.4.2 2003375 SICRO3 m 153,72

VIDE PROJETO

ÁREA DA TOPOGRAFIA INTERSEÇOES PAV 03/05  (m)=

(49,05 + 4,07 + 7,97 + 5 + 5,36 + 49,43 + 4,56 + 5,67 + 

5 + 4,86 + 49,96 + 4,56 + 5,68 + 5 + 4,86 + 48,98 + 4,4 

+ 2,8 + 3,1 + 4,18 + 237,9)*30%

153,72

OBS.:

OBS.:

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

OBS.:

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário

OBS.:

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

OBS.:

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

OBS.:

Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

OBS.:

C
od

. d
e 

A
ut

en
tic

id
ad

e 
do

 D
oc

.: 
11

K
0.

1V
42

.5
38

V
.X

26
X

.6
53

1 
- 

A
T

H
U

S
 -

 P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 D

E
 B

U
R

IT
IS

  -
  R

O

P
ág

.: 
22

 / 
25

 -
 ID

. d
o 

D
oc

.: 
3.

B
4C

.9
8F

 -
 1

8/
03

/2
02

6 
- 

11
:4

2:
41

  -
 A

S
S

IN
A

D
O

 P
O

R
(1

):
 C

P
F

:0
97

.5
1*

.*
*6

-*
8 



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS REFERÊNCIAS: SINAPI 01/2026 - Rondônia - ONERADO.

LOCAL: 0 SICRO 3 10/2025 - Rondônia ONERADO

ÁREA: 2.286,11      m² BDI: 28,46% 01/2026 - Rondônia ONERADO

EXT.: 372,59         m

DATA: FEVEREIRO DE 2026

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 
100,00%

15.307,17

100,00%

15.307,17

 1.1 
100,00%

15.307,17

100,00%

15.307,17

 2 
100,00%

429.470,32

60,00%

257.682,19

40,00%

171.788,13

 2.1 
100,00%

1.234,49

60,00%

740,69

40,00%

493,80

 2.2 
100,00%

11.887,56

60,00%

7.132,54

40,00%

4.755,02

 2.3 
100,00%

358.534,95

60,00%

215.120,97

40,00%

143.413,98

 2.4 
100,00%

57.813,32

60,00%

34.687,99

40,00%

23.125,33

61,38% 38,62%

272.989,36 171.788,12

61,38% 100,0%

272.989,36 444.777,49

TRECHOS CONSOLIDADOS

SERVIÇOS TÉCNICOS

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

DRENAGEM SUPERFICIAL

VIAS NO PERÍMETRO URBANO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR

ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Custo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS

CANTEIRO DE OBRAS
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OBRA:

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên-

Engenharia foi , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os 
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013
do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-

xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)

(S e G)

(R) 

(DF)

(L)
(I)

ISSQN (**)

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS 

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

DECLARAÇÃO

ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de 
SEM DESONERAÇÃO

Construção de rodovias e ferrovias.

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO
1º Quartil Médio 2º Quartil

Administração Central 3,80               4,01                   4,67                4,01

Risco 0,50               0,56                   0,97                0,56

Seguro e Garantia (*) 0,32               0,40                   0,74                0,40

Lucro 6,64               7,30                   8,69                7,30

Despesas Financeiras 1,02               1,11                   1,21                1,11

COFINS 3,00               3,00                   3,00                3,00

TRIBUTOS 8,65               8,65                   8,65                8,65

5,00               5,00                   5,00                5,00

PIS 0,65               0,65                   0,65                0,65

Buritis-RO, 20 de fevereiro de 2026

VARAN GOMES SOUSA JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA 5069424238D SP

Responsável Técnico

CPRB

TOTAL 24,67
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Assinatura do Documento

 

Documento Assinado Eletronicamente por VARAN GOMES SOUSA JUNIOR -
COORDENADOR DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO SEMPLAN, CPF:
097.51*.**6-*8 em 18/03/2026 11:54:06, Cód. Autenticidade da Assinatura:
11Z7.2354.7067.E733.1213, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.

Informações do Documento

ID do Documento: 3.B4C.98F - Tipo de Documento: PLANILHAS. 
 

Elaborado por MATEUS DE JESUS, CPF: 700.17*.**2-*8 , em 18/03/2026 - 11:42:41

Código de Autenticidade deste Documento: 11K0.1V42.538V.X26X.6531 
 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://athus.buritis.ro.gov.br/verdocumento
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