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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.312,69

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 

METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID 1,00 1.130,27 1.440,30 1.440,30

1.2 ED-17989
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE 

TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

m 62,74 60,94 77,66 4.872,39

2 FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA 63.359,87

2.1 ED-51108
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E 

MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 27,00 R$ 94,21 120,05 3.241,35

2.2 104738
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 

ARGILO-ARENOS
M3 77,26 R$ 81,44 103,78 8.018,04

2.3 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO M3 0,84 R$ 573,12 730,33 613,48

2.4 ED-49810
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
M2 67,38 R$ 75,79 96,58 6.507,56

2.5 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
KG 870,20 R$ 13,93 17,75 15.446,05

2.6 ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), 

INCLUSIVE ESPAÇADOR KG 191,80 R$ 14,81 18,87 3.619,27

2.7 ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 13,36 R$ 760,51 969,12 12.947,44

2.8 ED-48219
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14X19X29CM, PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO(2 FIADAS)

M² 42,68 R$ 150,61 191,92 8.191,15

2.9 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 89,85 R$ 41,71 53,15 4.775,53

3 SUPERESTRUTURA 144.187,07

3.1 ED-31568
FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 100,00 R$ 72,09 91,86 9.186,00

3.2 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM), 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
KG 1355,10 R$ 13,93 17,75 24.053,03

3.3 ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM), 

INCLUSIVE ESPAÇADOR
KG 319,10 R$ 14,81 18,87 6.021,42

3.4 ED-49639

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 

FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

UTILIZAÇÃO VIGAS E PILARES

M3 33,77 R$ 759,53 967,87 32.684,97

3.5 ED-50260

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO 

EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, 

ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO 

ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA 

ARMADA E CIMBRAMENTO

M2 323,57 R$ 149,69 190,75 61.720,98

3.6 ED-50846
ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, 

FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
M3 1,90 R$ 2.738,28 3.489,39 6.629,84

3.7 ED-9906

VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA 

DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM 

FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 0,86 3.550,36 4.524,22 3.890,83

4 ALVENARIA 75.174,54

4.1 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 623,83 R$ 67,95 86,59 54.017,44

4.2 ED-48232

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 

PLATIBANDA

M2 62,74 R$ 67,95 86,59 5.432,66

4.3 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. ( INCLUSIVE TETO)
M3 5,00 R$ 545,42 695,03 3.475,15

4.4 87289

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019. ( INCLUSIVE TETO)

M3 14,90 R$ 645,14 822,10 12.249,29

5 PINTURA 89.280,36
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5.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 1335,00 R$ 4,47 5,70 7.609,50

5.2 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 324,00 R$ 5,44 6,93 2.245,32

5.3 ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 1335,00 R$ 22,05 28,10 37.513,50

5.4 ED-50476
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 324,00 R$ 32,42 41,31 13.384,44

5.5 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 324,00 R$ 15,42 19,65 6.366,60

5.6 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1335,00 R$ 13,03 16,60 22.161,00

6 PISO 78.978,98

6.1 ED-50170

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E 

AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM 

PREPARO MECANIZADO

M2 307,38 R$ 45,40 57,85 17.781,93

6.2 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 

III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. 

M2 144,00 R$ 72,93 92,93 13.381,92

6.3 ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 

DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO APLICADO EM BANHEIRO

M2 10,56 R$ 111,03 141,49 1.494,13

6.4 ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 

DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO ( AMPLICADO EM RODAPÉ)

M2 20,00 R$ 111,03 141,49 2.829,80

6.5 ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 

POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 

DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 307,38 R$ 111,03 141,49 43.491,20

7 COBERTURA 37.346,85

7.1 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 154,00 R$ 46,82 59,66 9.187,64

7.2 ED-13852

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA,

TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 154,00 R$ 91,84 117,03 18.022,62

7.3 ED-50660
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
M 25,25 R$ 123,34 157,17 3.968,54

7.4 ED-50667

CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,

65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE

IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M 63,34 R$ 47,58 60,63 3.840,30

7.5 ED-50683

RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), 

COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 

VERTICAL

M 63,34 R$ 28,84 36,75 2.327,75

8 25.316,61

8.1 36792

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM

AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO.

UNID 7,00 R$ 180,76 230,34 1.612,38

8.2 ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 

METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO 

COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 10,00 R$ 137,85 175,66 1.756,60

8.3 ED-49987

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA 

TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), 

INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 

CROMADOS

UNID 6,00 R$ 99,53 126,83 760,98

8.4 ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO 

(5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO 

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID 6,00 R$ 306,00 389,94 2.339,64

8.5 ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB -

SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,

COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ

CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

ARGAMASSA

UNID 10,00 R$ 166,60 212,30 2.123,00

8.6 ED-49940

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID 3,00 R$ 566,00 721,25 2.163,75

8.7 ED-49936

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, 

TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, 

EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA UNID 2,00 R$ 982,09 1.251,48 2.502,96

8.8 ED-50297

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

UNID 4,00 R$ 515,65 657,09 2.628,36

8.9 ED-50298

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO,

TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO,

EXCLUSIVE ASSENTO

UNID 1,00 R$ 1.042,49 1.328,45 1.328,45

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



8.10 93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL,

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID 1,00 R$ 1.014,64 1.292,96 1.292,96

8.11 11687
BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA

(APOIADA CONSOLE METALON)
M 1,50 R$ 1.177,18 1.500,08 2.250,12

8.12 86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - BANCADA PARA LABORATORIO EXPURGO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UNID 2,00 R$ 589,68 751,43 1.502,86

8.13 ED-2552

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA,

TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM

PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM

ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UNID 1,00 R$ 615,64 784,51 784,51

8.14 ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 

DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID 4,00 R$ 445,35 567,51 2.270,04

9 55.518,95

9.1 ED-48946
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 114,90 R$ 2,99 3,81 437,77

9.2 ED-48951
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 406,70 R$ 4,12 5,25 2.135,18

9.3 ED-48956
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 936,20 R$ 6,11 7,79 7.293,00

9.4 ED-48961
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 347,10 R$ 8,55 10,90 3.783,39

9.5 ED-48981

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 

70°C, 450/750V

M 200,00 R$ 38,81 49,46 9.892,00

9.6 ED-48971

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 

70°C, 450/750V

M 100,00 R$ 20,59 26,24 2.624,00

9.7 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UNID 14,00 R$ 29,89 38,09 533,26

9.8 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UNID 4,00 R$ 36,38 46,36 185,44

9.9 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UNID 2,00 R$ 45,52 58,01 116,02

9.10 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UNID 57,00 R$ 33,46 42,64 2.430,48

9.11 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UNID 9,00 R$ 47,58 60,63 545,67

9.12 ED-49119

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA DE 

DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE UM (1) 

POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

UNID 20,00 R$ 72,43 92,30 1.846,00

9.13 ED-49413
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 200,00 R$ 8,35 10,64 2.128,00

9.14 ED-50230

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4",

COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN

25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME

GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA

DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE

CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM

ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM

ARGAMASSA

UNID 10,00 R$ 156,25 199,11 1.991,10

9.15 14478/ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt. UNID 35,00 R$ 70,42 89,74 3.140,90

9.16 00038774
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6
UNID 5,00 R$ 13,69 17,45 87,25

9.17 ED-13337

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS 

(2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UNID 10,00 R$ 198,60 253,08 2.530,80

9.18 ED-34460 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UNID 2,00 R$ 17,78 22,66 45,32

9.19 ED-34462 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UNID 1,00 R$ 17,52 22,33 22,33

9.20 ED-34474 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 13A UNID 1,00 R$ 39,92 50,87 50,87

9.21 ED-34475 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UNID 2,00 R$ 45,68 58,21 116,42

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 



9.22 ED-34476 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UNID 9,00 R$ 42,89 54,65 491,85

9.23 ED-34492 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A UNID 1,00 R$ 76,30 97,23 97,23

9.24 ED-34496 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A UNID 1,00 R$ 187,40 238,80 238,80

9.25 ED-15117

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 

DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UNID 7,00 R$ 176,51 224,93 1.574,51

9.26 39448
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, 

TIPO AC
UNID 2,00 R$ 320,16 407,98 815,96

9.27 ED-49312
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 80,00 R$ 39,52 50,36 4.028,80

9.28 ED-17953
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 

APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 510,00 R$ 6,45 8,22 4.192,20

9.29 ED-14183 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 16 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UNID 2,00 R$ 221,22 281,90 563,80

9.30 ED-34490
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 20,00 R$ 62,02 79,03 1.580,60

10 PORTAS/JANELAS 34.975,10

10.1 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 "JATEADO"
UNID 8,00 R$ 707,10 901,06 7.208,48

10.2 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 

UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 

PUXADOR. AF_01/2021

UNID 7,00 R$ 243,25 309,97 2.169,79

10.3 102181

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, PORTAS 

(0,80X2,10) JATEADAS. AF_01/2021_PS (0,80X2,10)*7 PORTA DE CORRER 

(1,0X2,10)

M2 13,86 R$ 355,14 452,55 6.272,34

10.4 102181
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, JANELA 

DE CORRER. AF_01/2021_PS
M2 35,62 R$ 355,14 452,55 16.119,83

10.4 38165
FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, 

PARA JANELA /PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - 

COMPLETA

CJ 18,00 R$ 72,07 91,84 1.653,12

10.5 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 3,77 R$ 322,96 411,55 1.551,54

11 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 11.516,57

11.1 ED-50316 Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente un 4,00                     R$ 141,92 180,85 723,40

11.2 ED-50324
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO 

CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1ºLINHA

un 7,00                     R$ 182,75 232,88 1.630,16

11.3 ED-50331
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 2,00                     66,44                   84,66 169,32

11.4 ED-48179 Papeleira Metálica, DECA ou equivalente un 5,00                     71,34                   90,91 454,55

11.5 ED-48182 Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente un 5,00                     64,47                   82,15 410,75

11.6 ED-48187 Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 5,00                     50,09                   63,83 319,15

11.7 ED-50193 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG un 4,00                     223,98                 285,42 1.141,68

11.8 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", 

DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 4,00                     17,82                   22,71 90,84

11.9 ED-29400
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", 

DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
un 4,00                     33,53                   42,73 170,92

11.10 ED-32001

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 

1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 

1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), 

EXCLUSIVE PINTURA

M 12,00                   315,78                 402,40 4.828,80

11.11 ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 

POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE 

RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA 

METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

M² 2,16 R$ 434,02 553,07 1.194,63

11.12 ED-48348

RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 

ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM 

MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDR

M 5,40 R$ 55,57 70,81 382,37

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 51.195,08

12.1 00042422
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO 

FRIO, 60HZ,CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
unid 2,00 R$ 3.949,11 5.032,35 10.064,70

12.2 042425

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO 

FRIO,

60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

unid 6,00 R$ 2.660,17 3.389,85 20.339,10

12.3 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 10,50 R$ 67,95 86,59 909,20

12.4 ED-50260

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO 

EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, 

ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO 

ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA 

ARMADA E CIMBRAMENTO

M2 4,59 R$ 149,69 190,75 875,54

12.5 ED-50983
PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM

BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA
M2 1,44 R$ 397,35 506,34 729,13

12.6 99841
GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS
M 14,15 R$ 1.013,65 1.291,69 18.277,41



13 132.447,43

13.1 92392
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 900,00 R$ 92,53 117,91 106.119,00

13.2 ED-49944 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM UNID 3,00 R$ 80,63 102,75 308,25

13.3 ED-48195
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM 

ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M2 20,00 R$ 74,99 95,56 1.911,20

13.4 ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO
M3 1,00 R$ 573,12 730,33 730,33

13.5 ED-51108
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E 

MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
M3 3,00 R$ 94,21 120,05 360,15

13.6 ED-50029
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 70,00 R$ 40,91 52,13 3.649,10

13.7 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 90,00 R$ 80,10 102,07 9.186,30

13.8 105563

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 

15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 90,00 R$ 6,57 8,37 753,30

13.9 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
M3 45,00 R$ 161,07 205,25 9.236,25

13.10 ED-49813
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 0, INCLUSIVE 

ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL
M3 1,00 R$ 151,89 193,55 193,55

14 SERVIÇOS FINAIS 2.383,33

14.1 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019  PARA ENTREGA DA OBRA
M2 300,00 R$ 2,02 2,57 771,00

14.2 ED-50634 Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m un 1,00 1.265,27              1.612,33 1.612,33

807.993,43
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