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PROPONENTE / TOMADOR OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÁNOPOLIS - GO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, GALERIA PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS.

DATA BASE REFERÊNCIA: DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO/UF
05-25 (N DES.) INFRAESTRUTURA URBANA VIANÓPOLIS/GO

1.

1.1.

1.1.0.1.
COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

3,00 1,50 4,50

4,50

1.1.0.2.
MESES

3,00

3,00

1.1.0.3.
DISCRIMINAÇÃO QTD (UN)

1,00

1,00

1.2.

1.2.0.1.
ÁREA DE 

TERRAPLENAGEM
ÁREA (M2)

15.279,07 15.279,07

15.279,07

1.2.0.2.
ÁREA DE 

TERRAPLENAGEM
ESPESSURA VOLUME  (M3)

15.279,07 0,125 1.909,88

1.909,88

1.2.0.3.
ÁREA DE 

TERRAPLENAGEM
ESPESSURA VOLUME  (M3)

15.279,07 0,300 4.583,72

4.583,72

1.2.0.4.

VOLUME  (M3) EMPOLAMENTO
DISTANCIA ATÉ BOTA 

FORA (KM)
M3XKM

4.583,720 1,25 3,00 17.188,95

17.188,95

1.2.0.5.
ÁREA DE 

TERRAPLENAGEM
ÁREA (M2)

15.279,07 15.279,07

15.279,07

1.2.0.6.
ÁREA DE 

TERRAPLENAGEM
ESPESSURA VOLUME  (M3)

15.279,07 0,20 3.055,81

3.055,81

1.4.0.1.
VOLUME  (M3) EMPOLAMENTO VOLUME  (M3)

3.055,810 1,25 3.819,76

3.819,76

1.6.0.1.

VOLUME  (M3)
DISTANCIA ATÉ A OBRA 

(KM)
M3XKM

3.819,760 10,00 38.197,60

38.197,60

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

LIMPEZA (PAV.URB.)

DISCRIMINAÇÃO

ÁREA QUE NECESSITA DE REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL OU DE RETIRADA DE 
ENTULHO - ESPESSURAS MÉDIAS ENTRE 5 A 20 CM

TOTAL

CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)

DISCRIMINAÇÃO

CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS

PLACA DE OBRA

ÁREA TERRAPLANAGEM X 0,20 (ESPESSURA DA BASE)

PRODUTO DA ÁREA DE LIMPEZA PELA ESPESSURA MÉDIA DE REMOÇÃO OU 
RASPAGEM

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)
DISCRIMINAÇÃO

VOLUME DE CASCALHO PARA BASE X EMPOLAMENTO

TOTAL

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)

DISCRIMINAÇÃO

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO X DISTANCIA ATÉ A OBRA              (A 
composição deste serviço já contempla a variação volumétrica do material 

escavado, do estado natural (escavado) para o estado solto).

TOTAL

TOTAL

MEMORIAL DE CÁLCULO 

INFRAESTRUTURA URBANA

TERRAPLENAGEM

DISCRIMINAÇÃO

ÁREA TERRAPLANAGEM X 0,30(26,5 CM ESPESSURA DA BASE + 3,5 CM 
ESPESSURA DA PAVIMENTAÇÃO)

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (M2)

TOTAL

TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO X EMPOLAMENTO X DISTANCIA BOTA 
FORA

ÁREA TERRAPLANAGEM - LISTA DE RUAS

TOTAL

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)

DISCRIMINAÇÃO

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)

TOTAL

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)



PROPONENTE / TOMADOR OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÁNOPOLIS - GO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, GALERIA PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS.

DATA BASE REFERÊNCIA: DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO/UF
05-25 (N DES.) INFRAESTRUTURA URBANA VIANÓPOLIS/GO

1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.
ÁREA DE 

PAVIMENTAÇÃO
ÁREA (M2)

13.772,30 13.772,30

13.772,30

1.3.1.2.
ÁREA DE 

PAVIMENTAÇÃO
COEFICIENTE t     

13.772,30 0,00130 17,90

17,90

1.3.1.3.

QUANTIDADE (T)
DISTANCIA ATÉ A OBRA 

(KM)
tkm   

17,90 106,00 1.897,40
*DISTANCIA ENTRE VIANÓPOLIS A DISBRAL EM APARECIDA DE GOIÂNIA 

1.897,40

1.3.2.

1.3.2.1.
ÁREA DE 

PAVIMENTAÇÃO
m2    

13.772,30 13.772,30

13.772,30

1.3.2.2.
ÁREA DE 

PAVIMENTAÇÃO
COEF. RR-2C T     

13.772,30 0,00300 41,32

41,32

1.3.2.3.

QUANTIDADE (T)
DISTANCIA ATÉ A OBRA 

(KM)
tkm   

41,32 106,00 4.379,92
*DISTANCIA ENTRE VIANÓPOLIS A DISBRAL EM APARECIDA DE GOIÂNIA 

4.379,92

1.3.2.4.
ÁREA DE 

PAVIMENTAÇÃO
COEF. BRITA - TSD

DISTANCIA ATÉ A OBRA 
(KM)

m3km  

13.772,30 0,0213 101,00 29.628,34

*DISTANCIA ENTRE VIANÓPOLIS E PEDREIRAS MAIS PRÓXIMAS
29.628,34

1.3.3.

1.3.3.1.
ÁREA DE 

PAVIMENTAÇÃO
M2

13.772,30 13.772,30

13.772,30

1.3.3.2.
ÁREA DE 

PAVIMENTAÇÃO
COEF. RC-1C T

13.772,30 1,7000 23,41

23,41

1.3.3.3.

QUANTIDADE (T)
DISTANCIA ATÉ A OBRA 

(KM)
tkm   

23,41 106,00 2.481,46

*DISTANCIA ENTRE VIANÓPOLIS A DISBRAL EM APARECIDA DE GOIÂNIA 
2.481,46

1.3.3.4.
ÁREA DE 

PAVIMENTAÇÃO
COEF. BRITA - MICRO

DISTANCIA ATÉ A OBRA 
(KM)

m3km  

13.772,30 0,010 101,000 13.910,02

*DISTANCIA ENTRE VIANÓPOLIS E PEDREIRAS MAIS PRÓXIMAS
13.910,02

1.4.

1.4.0.1.
m     

2.459,14

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

QUANTIDADE DE RC-1C  X DISTANCIA DE TRANSPORTE

TOTAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

CONFORME LISTA DE RUAS

QUANTIDADE DE EAI X DISTANCIA DE TRANSPORTE

TOTAL

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C

DISCRIMINAÇÃO

 ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X COEF. APLICAÇÃO RR2C

TOTAL

MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

ÁREA PAVIMENTAÇÃO * COEF. BRITA PARA TSD * DIST BRITA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

ÁREA PAVIMENTAÇÃO * COEF. RC-1C

DRENAGEM SUPERFICIAL

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

MICRORREVESTIMENTO

QUANTIDADE DE RR-2C X DISTANCIA DE TRANSPORTE

TOTAL

IMPRIMAÇÃO

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - LISTA DE RUAS

TOTAL

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)

DISCRIMINAÇÃO

 ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X COEF. APLICAÇÃO EAI

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

ÁREA PAVIMENTAÇÃO * COEF. BRITA MICRO * DIST BRITA

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

DISCRIMINAÇÃO

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - LISTA DE RUAS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO

MEIO FIO COM SARJETA - MFC01

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

PAVIMENTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO - LISTA DE RUAS



PROPONENTE / TOMADOR OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÁNOPOLIS - GO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, GALERIA PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS.

DATA BASE REFERÊNCIA: DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO/UF
05-25 (N DES.) INFRAESTRUTURA URBANA VIANÓPOLIS/GO

2459,14

1.4.0.2.
m     

2.410,20

2410,20

1.5.

1.5.0.1.
TOTAL (M2)

65,60

65,60

1.5.0.2.
ALTURA (M) LARGURA  (M) TOTAL DE MEIO-FIO m2    

0,14 0,10 4.869,34 1.168,64

1.168,64

1.6.

1.6.0.1.

COMPRIMENTO PROFUNDIDADE A. SEÇÃO VOLUME  (M3)

40,00 1,72 1,32 45,41

45,41

1.6.0.2.
VOL. ESCAVAÇÃO VOL.TUBO VOLUME  (M3)

45,41 16,29 29,12

29,12

1.6.0.3.
VOL. ESCAVAÇÃO VOL. REATERRO VOLUME  (M3)

45,41 29,12 16,29

16,29

1.6.0.4.
M

40,00

40,00

1.6.0.5.
UN
1,00

1,00

1.6.0.6.
M

7,00

7,00

1.6.0.7.
UN
2,00

TOTAL 2,00

1.6.0.8.
QTD. TOTAL VOLUME/PEÇA VOLUME TOTAL VOLUME (M³)

6,00 0,84*0,50*0,01 0,25 0,25

TOTAL 0,25

1.6.0.9.
QUANTIDADE UN

1,00 1,00

TOTAL 1,00

1.7.

-
ÁREA (M2)

1.922,95

TOTAL 1.922,95

1.7.0.1.
ÁREA (M2) ESPESSURA (M) VOLUME (M3)

1.922,95 0,07 134,61

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 
DISCRIMINAÇÃO

ÁREA DE CALÇADAS

ÁREA DE CALÇADAS

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA

ESCAVAÇÃO EM SOLO DA REDE DE G.A.P. (COMP. x PROF. x A.SEÇÃO)

TOTAL

REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DO TUBO

TOTAL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DO REATERRO

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M

CONFORME MEMÓRIA DE CALCULO/PROJETO

TOTAL

BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)

CONFORME MEMÓRIA DE CALCULO/PROJETO

TOTAL

GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

CONFORME MEMÓRIA DE CALCULO/PROJETO

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01  - DISTRITO PONTE FUNDA

CONFORME MEMÓRIA DE CALCULO/PROJETO

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA - DISTRITO PONTE FUNDA

LAJE DE TRANSPOSIÇÃO 0,84X0,50 M  (3 PEÇAS POR ENTRADA) 

REATERRO COM APILOAMENTO
DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO
BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)

CONFORME MEMÓRIA DE CALCULO/PROJETO

CALÇADAS

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO
CAIAÇÃO MEIO-FIO (ALTURA+LARGURA X COMPRIMENTO)

TOTAL

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (M2) - CONFORME PROJETO

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO
CONFORME MEMORIA DE SINALIZAÇÃO

TOTAL

MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)

TOTAL

CONFORME LISTA DE RUAS
DISCRIMINAÇÃO



PROPONENTE / TOMADOR OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÁNOPOLIS - GO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, GALERIA PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS.

DATA BASE REFERÊNCIA: DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO/UF
05-25 (N DES.) INFRAESTRUTURA URBANA VIANÓPOLIS/GO

TOTAL 134,61

1.7.0.2.
ÁREA (M2)

1.922,95

TOTAL 1.922,95

1.7.0.3.

QUANTIDADE DE 
RAMPAS

QUANTIDADE LINEAR 
DE PISO PODOTÁTIL / 

RAMPA

QUANTIDADE LINEAR 
TOTAL

LARGURA M2

4,00 3,00 12,00 0,25 3,00

TOTAL 3,00

1.8.

1.8.0.1.
COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA CALÇADAS (M2)

420,95 2,60 1.094,47

TOTAL 1.094,47

1.8.0.2.
COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA CALÇADAS (M2)

420,95 2,60 1.094,47

TOTAL 1.094,47

1.8.0.3.
ÁREA CALÇADAS (M2)

1.094,47

TOTAL 1.094,47

1.8.0.4.
COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA CALÇADAS (M2)

420,95 2,60 1.094,47

TOTAL 1.094,47

1.8.0.5.
QUANT. DE FAIXAS COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) ÁREA (M2)

2,00 420,95 0,20 168,38
2,00 420,95 0,10 84,19

106,00 1,00 0,10 10,60
5,00 ÁREA DE PINTURA 0,21 1,05
5,00 ÁREA DE PINTURA 0,25 1,23

TOTAL 265,45

1.8.0.6.
(UNID)

1,00

TOTAL 1,00

1.8.0.7.
PERÍMETRO (M)

841,90

TOTAL 841,90

1.9.

1.9.0.1.
HORAS POR DIA DIAS POR MÊS MESES HORAS (H)

6,00 10,00 3,00 180,00

180,00

1.9.0.2.
MESES

3,00

3,00

1.9.0.3.
DISCRIMINAÇÃO HORAS POR DIA DIAS POR MÊS MESES HORAS (H)

6,00 8,00 2,00 96,00

96,00

VIANÓPOLIS/GO
Local

Data Responsável Técnico: TEYDE ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA
CREA/CAU: 017292078D-GO
ART/RRT: 1020250190679

TOTAL

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

TOTAL

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5
DISCRIMINAÇÃO

ÁREA DE CALÇADAS

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

DISCRIMINAÇÃO

RAMPA DE 2,0 M 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DISCRIMINAÇÃO

ENGENHEIRO 

TOTAL

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DISCRIMINAÇÃO
ENCARREGADO 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 

APILOAMENTO

terça-feira, 26 de agosto de 2025

DISCRIMINAÇÃO
COMFORME PROJETO 

LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO

2ª ETAPA CICLOVIA AVENIDA JK

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5
DISCRIMINAÇÃO

ÁREA DE CALÇADAS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm)
DISCRIMINAÇÃO

FAIXA BRANCA CONTÍNUA 

DISCRIMINAÇÃO
COMFORME PROJETO 

FAIXA VERMELHA  CONTÍNUA 
FAIXA AMARELA SECCIONADA

SETA DIRECIONAL 

MEIO FIO EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM)

ÁREA DE CALÇADAS

ÁREA DE CALÇADAS

ÁREA DE CALÇADAS

SÍMBOLO BICICLETA



AC 6,00%
SG 0,74%
R 0,97%

DF 1,61%
L 8,50%

CP 3,65%
ISS 5,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 29,99%
BDI DES 29,99%

Observações:

Data

Nome: TEYDE ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA
CREA/CAU: 017292078D-GO
ART/RRT: 1020250190679

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI 1

BDI =

Responsável Técnico

VIANÓPOLIS/GO terça-feira, 26 de agosto de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

- - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANÓPOLIS
Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, GALERIA PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS. / INFRAESTRUTURA URBANA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

TIPO DE OBRA
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- - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANÓPOLIS
Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, GALERIA PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS. / INFRAESTRUTURA URBANA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 3,45%
SG 0,48%
R 0,85%

DF 0,85%
L 5,11%

CP 3,65%
ISS 5,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 21,59%
BDI DES 21,59%

Observações:

Data

Nome: TEYDE ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA
CREA/CAU: 017292078D-GO
ART/RRT: 1020250190679

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Lucro

Local

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1

VIANÓPOLIS/GO terça-feira, 26 de agosto de 2025

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Responsável Técnico

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia
Risco

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 2

Página 10 de 14









PROPONENTE / TOMADOR OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÁNOPOLIS - GO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, GALERIA PLUVIAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E CALÇADAS.

DATA BASE REFERÊNCIA: DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO/UF
05-25 (N DES.) INFRAESTRUTURA URBANA VIANÓPOLIS/GO

DT* = 92

Equipamento MOBILIZADOR
FU
(A)

HORA PRODUTIVA
(B)

DT
(C)

CUSTO 
(D=AxB/60)

QUANTIDADE
(E)

TOTAL
(CxDxE)

CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 508,79 92,00 8,47 0,00
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 302,35 92,00 5,03 1,00 462,76
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 173,27 92,00 2,88 0,00
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 254,81 92,00 4,24 1,00 390,08
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 349,74 92,00 5,82 0,00
CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 506,65 92,00 8,44 0,00
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 423,16 92,00 7,05 0,00
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,20 92,00 5,00 0,00
CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,21 92,00 5,42 0,00
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 348,34 92,00 5,80 0,00
CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 321,06 92,00 5,35 1,00 492,20
CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 246,89 92,00 4,11 0,00
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 267,46 92,00 4,45 1,00 409,40
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 748,21 92,00 12,47 0,00

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 0,00
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 1,00 276,92
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 92,00 6,02 0,00
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 92,00 6,02 1,00 553,84
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 92,00 6,02 0,00
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 361,30 92,00 1,98 0,00
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 361,30 92,00 1,98 0,00
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 92,00 6,02 1,00 553,84
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 361,30 92,00 6,02 0,00
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE

30105 1,00 361,30 92,00 6,02 0,00

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 0,00
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 1,00 276,92
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 1,00 276,92
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 1,00 276,92
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 1,00 276,92
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 361,30 92,00 6,02 0,00
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 1,00 276,92
TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 92,00 6,02 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 92,00 6,02 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 0,00
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 361,30 92,00 18,06 0,00
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 361,30 92,00 12,04 0,00
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 361,30 92,00 6,02 0,00
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 361,30 92,00 3,01 1,00 276,92

4800,56

Equipamento
% do pessoal

a ser 
mobilizado (G)

Custo
(H)

Total de
operários da obra (I)

Total
(GxHxI)

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 92,11 6 165,80
165,80

4.966,36
9.932,72

*Distância do canteiro a Goiânia, (considerar apenas "ida").

VIANÓPOLIS/GO
Local

terça-feira, 26 de agosto de 2025
Data Responsável Técnico: TEYDE ROBSON DE SOUZA OLIVEIRA

CREA/CAU: 017292078D-GO
ART/RRT: 1020250190679

Total Mobilização / Desmobilização (2xK) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :
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