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Trabalho que transforma, unido que fortalece.

Processo Administrativo
n°: 3783/2026

Pregao Eletronico
N° 021/2026

Data da Sessao e o Horario: 09/09/2026 as 08hOOmin.

Critério de Julgamento: Menor Preco Global

Modo de Disputa: Aberto

Exclusiva para Me/EPP/Equiparadas: Nao

Objeto: Contratacao de empresa especializada para prestacao de servigos
continuados destinados ao Hospital e Maternidade Sao Sebastido, unidade
vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Vianopolis — GO, compreendendo, de
forma individualizada, os servicos de lavanderia hospitalar com fornecimento de
enxoval em regime de comodato e os servicos de processamento de materiais e
instrumentais médico-cirurgicos da Central de Material e Esterilizacdo (CME),
conforme especificacoes constantes no Anexo [ — Termo de Referéncia e de acordo

com as exiiéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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PREGAO ELETRONICO N° 021/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3783/2026

PREAMBULO
O MUNICIPIO DE VIANOPOLIS, Estado de Goias, pessoa juridica de direito
publico interno, com sede administrativa situada na Rua José Issy, n°® 115,
Centro, inscrito no CNPJ sob o n.° 01.299.692/0001-83, representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. MARCELO UMBELINO DE REZENDE, torna publico que
realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo
Menor Preco Global, na forma da Lei n° 14.133/2021, e demais legislacoes
aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicoes estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
Critério de Julgamento: Menor Preco Unitario.
Modo De Disputa: Aberto
Disponibilidade Do Edital: 24 /09/2026
Abertura E Julgamento Das Propostas: Inicio 08:hOOmin Do Dia
09/09/2026.
Horario atendimento: O7h as 11h e 13h as 17h.
Referéncia de Tempo: horario de Brasilia (DF)
Local para consulta: Prefeitura Municipal de Vianopolis-GO, Portal
Transparéncia (www.vianopolis.go.gov.br ) e/ou LICITANET - Licitacoes
Eletronicas www.licitanet.com.br.
Esta licitacao sera realizada de conformidade com consoante com as condicoes
estabelecidas neste Edital, e sera regida pela:
a) Lein® 14.133/2021, de O1 de abril de 2021 e alteracoes posteriores;
b) Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteracoes;
c¢) Decreto municipal de n® 393/2026 de 02 de fevereiro de 2026.
O Edital encontra-se a disposicao dos interessados para consulta e estudo nos
sites www.vianopolis.go.gov.br, disponivel também na sala de licitacoes de
Licitacao, desta Prefeitura, durante o prazo de divulgacao da Licitacdo que ocorre
dos dias 24 de agosto de 2026 a 09 de setembro de 2026.
O processamento do certame sera realizado na plataforma Licitacoes Publicas -
LICITANET (http://www.licitanet.com.br).

1. DO OBJETO

1.1 Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos
continuados destinados ao Hospital e Maternidade Sao Sebastido, unidade
vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Vianopolis — GO, compreendendo, de
forma individualizada, os servicos de lavanderia hospitalar com fornecimento de
enxoval em regime de comodato e os servicos de processamento de materiais e
instrumentais médico-cirurgicos da Central de Material e Esterilizacdo (CME),
conforme especificacoes constantes no Anexo I — Termo de Referéncia e de acordo
com as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

| 2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO
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2.1. Somente poderao participar desta Licitacao Pessoas Juridicas legalmente
constituidas e estabelecidas anteriormente a data de abertura do presente certame
com objeto social pertinente e compativel com o certame e que atenderem todas
as exigéncias deste Edital, Anexos e ainda devidamente cadastradas junto a
LICITANET - Licitacoes Eletronicas, através do site www.licitanet.com.br.

I. O custo de operacionalizacdo pelo uso da Plataforma de Pregao
Eletronico, a titulo de remuneracao pela utilizacao dos recursos da
tecnologia da informacao ficara a cargo do licitante, que podera escolher
entre os Planos de Adesdo disponiveis no site detentor da plataforma
eletronica.

II. Correra por conta das licitantes todos os custos decorrentes da
elaboracao e apresentacao de suas propostas, nao sendo devida nenhuma
indenizacao as licitantes pela realizacao de tais atos.

2.2. Poderao participar desta licitacao todas as empresas sob a denominacao de
sociedades empresariais e sociedades simples, regularmente estabelecidas neste
pais, cadastradas ou nao na Prefeitura Municipal de Vianopolis-GO, que
satisfacam todas as condicoes da legislacdo vigente, do presente Edital e seus
anexos e que possuam objeto social compativel com o da presente licitacao.
2.3. Sera considerado, para efeitos dos limites de valor estabelecidos, cada item
separadamente, conforme Instrucdao Normativa n° 08, de 07 de dezembro de 2016,
do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias.
2.4. Serao garantidos as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte o
tratamento diferenciado de que tratam o inciso IV e os §§ 3° e 4° do art. 1°, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de setembro de 2006, com a redacao dada pela Lei
Complementar n°® 147, de 07 de agosto de 20141.
2.4.1. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizacao da licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
devendo o licitante declarar a observancia desse limite referente a essa licitacao,
conforme previsto no art. 4°, paragrafo 3° da Lei n.° 14.133/20212.

1 Art. 12 Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado as microempresas e empresas de pequeno porte no ambito dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, especialmente no que se refere:

IV - ao cadastro nacional Unico de contribuintes a que se refere o inciso IV do paragrafo Unico do art. 146, in fine, da
Constituicdo Federal.

§ 32 Ressalvado o disposto no Capitulo 1V, toda nova obriga¢do que atinja as microempresas e empresas de pequeno
porte deverd apresentar, no instrumento que a instituiu, especificacdo do tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido para cumprimento. (Incluido pela Lei Complementar n2 147, de 2014)

§ 4° Na especificagdo do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de que trata o § 32, devera constar prazo
maximo, quando forem necessarios procedimentos adicionais, para que os érgaos fiscalizadores cumpram as medidas
necessarias a emissdo de documentos, realizagdo de vistorias e atendimento das demandas realizadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte com o objetivo de cumprir a nova obrigacdo. (Incluido pela Lei
Complementar n? 147, de 2014)

2 Art. 42 Aplicam-se as licitacdes e contratos disciplinados por esta Lei as disposi¢des constantes dos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006.
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2.5. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste
Pregao deverao dispor de chave de identificacao e senha pessoal, informando-se a
respeito do funcionamento e regulamento do sistema.
2.6. O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de
Vianopolis-GO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.
2.7. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitacao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.8. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddao dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados
junto aos orgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente,
a correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles
se tornem desatualizados.
2.9. A participacao nesta licitacao implica a aceitacdo, plena e irrevogavel, das
normas constantes no presente edital e nos seus anexos, bem como a observancia
dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnacao e
recurso.
2.10. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificacao no momento da habilitacao.
2.11. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.11.1. aquele que nao atenda as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.11.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;
2.11.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao
do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;
2.11.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitacao em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta;
2.11.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacao ou atue
na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro

§ 32 Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na
aplicacdo dos limites previstos nos §§ 12 e 22 deste artigo.
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grau;

2.11.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei

n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.11.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao

do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por

exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicoes

analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados

pela legislacao trabalhista;

2.11.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.11.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio);
2.11.9.1. O presente edital ndo prevé as condicoes de participacao de
empresas reunidas em consorcio, vez que a experiéncia pratica demonstra
que as licitacoes que permitem essa participacdo sdo aquelas que envolvem
servicos de grande vulto e/ou de alta complexidade. Como o objeto pretendido
atende o dia a dia da Administracao, consignou-se a vedacao acima

2.11.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacao ou da

execucao do contrato agente publico do 6rgado ou entidade contratante, devendo

ser observadas as situacdoes que possam configurar conflito de interesses no

exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que

disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 20213.
2.11.10.1. O impedimento de que trata o item 2.11.4 sera também aplicado
ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com
o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
2.11.10.2. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o
autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.11.2 e 2.11.3
poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao,
de execucao da licitacao ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.
2.11.10.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo economico.
2.11.10.4. O disposto nos itens 2.11.2 e 2.11.3 nao impede a licitacao ou a
contratacao de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracao
do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacoes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
2.11.10.5. Em licitacoes e contratacoes realizadas no ambito de projetos e
programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao
estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndao podera participar pessoa
fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lein® 14.133/2021.

3 Art. 92 E vedado ao agente publico designado para atuar na area de licitacdes e contratos, ressalvados os casos
previstos em lei:

§ 22 As vedacgbes de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratagdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.
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2.11.10.6. A vedacao de que trata o item 2.11.8 estende-se a terceiro que
auxilie a conducao da contratacao na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa
que preste assessoria técnica.

3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO AO EDITAL

3.1. Eventuais solicitacoes de esclarecimentos e impugnacoes referentes ao
Edital, Técnica ou Juridica deverao ser dirigidas a Pregoeira Oficial para o
endereco eletronico licitacoes@vianopolis.go.gov.br, ou através provedor
www.licitanet.com.br em até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessao eletronica, com devida identificacdo da solicitante (Razao
Social, CNPJ, Endereco, Telefone, E-mail).

3.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnacoes serao divulgadas
no site Oficial da Prefeitura Municipal de Vianépolis/GO e no provedor
www.licitanet.com.br.

3.3. Decairao do direito de impugnar os termos do Edital do Pregao a licitante que
nao o fizer em até o terceiro dia util a data fixada para a abertura da sessao
publica, nos termos do art. 164 da Lei Federal n°® 14.133, de 20214.

3.4. Cabera a Pregoeira, auxiliada pelos responsaveis pela elaboracdao do Estudo
Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, além da Assessoria Juridica decidir
sobre eventuais impugnacoes, bem como responder as questoes formuladas pelos
licitantes.

3.5. Acolhida a impugnacao contra este Edital sera designada nova data para a
realizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar
a formulacao das propostas.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicado de chave de identificacdo e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico, no sitio
www.licitanet.com.br. A sessao sera publica, dirigida ao Pregoeiro, e realizada de
acordo com os termos deste Edital e seus Anexos pela Lei n° 14.133/2021, suas
alteracoes e demais legislacoes pertinentes e Decreto municipal de n° 393/2026
de 02 de fevereiro de 2026data e horario ja determinados.
4.1.1. O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte devera declarar, no momento de insercao de sua proposta, junto
ao sistema eletronico, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar
n°® 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3°.
4.2. O custo de operacionalizacao e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante
participante do certame, que pagara a Licitacoes Publicas - LICITANET, provedora
do sistema eletronico, o equivalente ao plano definido pela Licitacées Publicas -
LICITANET e contratado pelo licitante, a titulo de taxa pela utilizacao dos recursos

4 Art. 164. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicacdo desta Lei
ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da
data de abertura do certame
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de tecnologia da informacao, em conformidade com o regulamento operacional da
Licitacoes Publicas - LICITANET.

4.3. O acesso do operador ao pregdo, para efeito de encaminhamento de proposta
de precos e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente ser dara
mediante prévia definicao de senha privativa.

4.4. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em
qualquer pregao eletronico, salvo quando canceladas por solicitacao do
credenciado ou por iniciativa da Licitacoes Publicas - LICITANET.

4.5. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu
uso em qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo a Licitacoes Publicas - LICITANET a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletronico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de
capacidade técnica para realizacao de transacoes ao pregao eletronico.

4.7. Durante a sessao eletronica, a comunicacao entre a Pregoeira e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do
sistema eletronico.

4.8. Cabe a licitante acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a
sessao publica do Pregao ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou
de sua conexao.

4.9. Nao havendo expediente na data marcada ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeca a abertura do certame na data prevista, a sessao sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario e local estabelecidos no preambulo deste Edital, desde que nao haja
comunicacao do Pregoeiro em contrario, por motivo de forca maior ou qualquer
outro fator ou fato imprevisivel.

4.10. Na impossibilidade da conclusao dos trabalhos da sessdao deste Pregado
Eletronico na mesma data de abertura, e em face de decisao do Pregoeiro, devera
ser determinada a continuidade das atividades em dia (s) subsequente (s).

4.11. Na realizacao do presente certame, serao observadas as seguintes datas e
horarios, tendo como referéncia o horario de Brasilia-DF:

Inicio de acolhimento de propostas dia 24/08/2026

Propostas recebidas até dia 09/09/2026 as 07h30min.

Abertura das propostas eletronicas dia 09/09/2026 as 08hOOmin.

Inicio sessao de disputa de lances dia 09/09/2026 as 08hOOmin.

Tempo normal de disputa de lances: a critério da Pregoeira

4.12. Informamos que de acordo com o decreto N° 10.024 /2019 a insercao da
proposta e documentacao de habilitacao no sistema passa a ser obrigatoria para
a participacao na licitacao.
4.13. Qualquer duvida relacionada ao acesso no sistema operacional, os licitantes
podem entrar em contato com a empresa LICITANET - Licitacoes Eletronicas, por
meio dos seguintes canais:
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Telefones: (34) 2512-6500 ou (34) 3014-6633
E-mail: fornecedor@licitanet.com.br

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

5.1. Os Licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, eis Menor
Preco, até o dia 09/09/2026 € o horario 08hOOmin.

5.1.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa na
desclassificacao da proposta sem prejuizo das sancoes previstas nesse Edital.
5.2. O Licitante cadastrara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletronico, dos seguintes campos:

a) valor da proposta de preco Global licitado;

b) Descricao do objeto, contendo as informacoes similares a especificacao
do Termo de Referéncia, sem identificacdo da empresa licitante (a nao
identificacao citada trata-se do lancamento — cadastramento no Sistema
de Compras, na proposta encaminhada via anexo, na fase de julgamento,
devera constar todos os dados pleiteados no termo de referéncia, além
dos dados de identificacao da empresa licitante).

5.3. Todas as especificagcoes do objeto contidas na proposta vinculam o Licitante.
5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro
pretexto.

5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

5.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicoes nelas contidas, em conformidade com o que dispoe o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos.

a) O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao;

b) Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacoes publicas.

5.9. Em caso de divergéncia entre as especificacoes do objeto descritas no Portal
de Compras e as especificacoes técnicas constantes no Anexo I — Termo de
Referéncia, o Licitante devera obedecer a este ultimo (especificacoes técnicas
anotadas no Termo de Referéncia).

5.10. Havendo discordancia entre os precos unitario e total, prevalecera o
segundo, devendo a pregoeira proceder as correcoes caso necessario.
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5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo, apos o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: abertura de prazo para a adocao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

‘ 6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE ENVIO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo
publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados, eis dia
09/09/2026 e o horario 08h00 min.
6.2. A verificacao da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase
de julgamento, em relacao a proposta mais bem classificada.
6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a
pregoeira e os licitantes, vedada outra forma de comunicacao.
6.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.
6.5. DA FORMULACAO DE LANCES
6.5.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.2. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.
6.5.3. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacao a proposta que cobrir a melhor oferta no minimo R$ 0,01 (Um centavo).
6.5.3.1. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o
horario fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
6.5.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, o intervalo minimo de
diferenca de valores, que incidira tanto em relacao aos lances intermediarios
quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.
6.6. Durante a fase de disputa, a Pregoeira podera, **excepcionalmente e
mediante decisao fundamentada**, excluir proposta ou lance quando houver
elementos objetivos que evidenciem sua desconformidade com as regras do
edital ou da legislacao aplicavel, inclusive quando caracterizada situacao que
possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do certame,
devendo a medida ser registrada e comunicada aos licitantes por meio do
sistema eletronico.
6.6.1. A exclusao de proposta ou lance sera realizada somente quando
presentes os pressupostos que justifiquem a medida, observados os
principios da legalidade, da isonomia, da razoabilidade, da
competitividade, do julgamento objetivo e da vinculacao ao instrumento
convocatoério.
6.6.2. A exclusao de proposta ou lance que implique o afastamento do
licitante do certame devera ser **devidamente motivada**, assegurando-se
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ao interessado o exercicio do contraditorio e da ampla defesa nos
momentos e condicoes previstos na legislacao e neste Edital.
6.7. Neste Pregao o modo de disputa adotado € o ABERTO, assim definido no art.
56, inciso I da Lei Federal n° 14.133, de 20215.
6.7.1. A etapa de lances na sessao eletronica durara 10 (dez) minutos, e apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema eletronico quando houver
lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duracao da sessao
publica.
6.7.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, que se trata o inciso
anterior, sera de 02 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de
lances intermediarios.
6.7.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida neste subitem, a etapa
de disputa encerrar-se-a automaticamente.
6.7.4. O intervalo de diferenca entre os lances devera ser de, no minimo R$ 0,01
(Um centavo), tanto em relacao aos lances intermediarios, quanto em relacao
do lance que cobrir a melhor oferta.
6.8. Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para a Pregoeira no decorrer
da etapa de envio de lances da sessao eletronica e permanecer acessivel aos
licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.
6.9. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a Pregoeira devera
encaminhar pelo sistema eletronico contraproposta a licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida a melhor proposta, vedada a
negociacao em condicoes diferentes das previstas neste Edital.
6.9.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelas demais licitantes.
6.10. Em relacao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada
a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagcao com o0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo IN 8/2016 TCM-GO.

5> Art. 56. 0O modo de disputa podera ser, isolada ou conjuntamente:

| - aberto, hipétese em que os licitantes apresentardao suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos,
crescentes ou decrescentes

6 Art. 44. Nas licitagbes serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte. (Vide Lei n2 14.133, de 2021

§ 12 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

§ 2° Na modalidade de pregdo, o intervalo percentual estabelecido no § 12 deste artigo serd de até 5% (cinco por
cento) superior ao melhor prego.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma: (Vide Lei n® 14.133, de 2021

| - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame, situagcdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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6.11. Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.11.1. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de S (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apdés a comunicacdo automatica para tanto.
6.11.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
6.11.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.12. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 20217, nesta ordem:
6.12.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao:
6.12.1.1. avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito
de atesto de cumprimento de obrigacoes previstos nesta Lei;
6.12.1.2. desenvolvimento pelo licitante de acoes de equidade entre homens
e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.12.1.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacoes dos o6rgaos de controle.
6.12.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servicos produzidos ou prestados por:
6.12.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Municipio ou
entidade da Administracao Publica estadual ou Municipal,
6.12.2.2. empresas brasileiras;

Il - ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso |

do caput deste artigo, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese dos §§ 1° e
2° do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito;

Il - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 desta Lei Complementar, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

§ 1° Na hipotese da ndo-contratagdo nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado sera adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

§ 22 O disposto neste artigo somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 32 No caso de pregdo, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd convocada para
apresentar nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de
preclusdo.

7 Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:
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6.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;
6.12.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da
Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.13. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacao, o Agente de Contratacao/Comissao podera
negociar condi¢coes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
6.13.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apos a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.
6.13.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
6.13.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.
6.13.4. O Agente de Contratacao/Comissao solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo minimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.13.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.
6.14. Apos a negociacao do preco, o Agente de Contratacao/Comissao iniciara a
fase de aceitacao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, a pregoeira verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicoes de
participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.° 14.133/20218,
legislacao correlata e no item 2.11 deste Edital, especialmente quanto a existéncia
de sancao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao e quanto
a adequacao ao objeto, conforme definido no Termo de Referéncia — Anexo I deste
Edital.
7.2. Sera concedido o prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitacao da pregoeira no Sistema, para envio da proposta e, se
necessario, dos documentos complementares, adequada ao tltimo lance ofertado.
7.2.1. A prorrogacao de que trata o item acima podera ocorrer por solicitacao
do licitante, mediante justificativa aceita pela pregoeira, ou de oficio, a critério
da pregoeira, quando constatado que o prazo estabelecido nao € suficiente para
o envio dos documentos exigidos no edital para a verificacao de conformidade
de que trata o item 7.1.
7.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por

8 Art. 14. N3o poder3o disputar licitacio ou participar da execuc¢do de contrato, direta ou indiretamente:
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falta de condicao de participacao.
7.4. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco
final superior ao preco aceitavel da contratacdo, ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel. Ainda, nao obedecer as especificacoes técnicas
contidas no Termo de Referéncia, apresentar desconformidade com quaisquer
outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
7.4.1. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a
desclassificacao da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracdo do preco e que
se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao.
7.4.2. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas.
7.4.3. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicoes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime.
7.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco ou necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser realizadas diligéncias para que
o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.
7.5.1. Para bens e servicos em geral, serdo considerados **indicios de
inexequibilidade** as propostas cujos valores sejam inferiores a **50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao**, sem que esse
percentual, por si s6, implique a imediata desclassificacao da proposta.
7.5.2. Constatado o referido indicio, a Administracao podera realizar diligéncia
para que o licitante apresente elementos e documentos aptos a demonstrar a
viabilidade e a exequibilidade dos precos ofertados, observados os principios do
julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade e da selecao da
proposta mais vantajosa.
7.5.3. A eventual desclassificacdo somente ocorrera quando, apos a realizacao
da diligéncia, ficar efetivamente demonstrada a **inexequibilidade da
proposta**, mediante fundamentacao adequada e suficiente.
7.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas
diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.
7.6.1. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das
propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Administracao.
7.6.2. A inexequibilidade, na hipotese acima pontuada, s6 sera considerada
apos diligéncia da pregoeira, que comprove que o custo do licitante ultrapassa
o valor da proposta e/ou inexistirem custos de oportunidade capazes de
justificar o vulto da oferta.
7.6.3. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
7.7. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte
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e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, exclusivamente por meio do sistema.
7.9. Havendo necessidade, a pregoeira suspendera a sessao, informando no “chat”
a nova data e horario para a sua continuidade.
7.10. A pregoeira podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtencao de melhor preco, vedada a negociacao em condicoes diversas
das previstas neste Edital.
7.10.1. Também nas hipoteses em que a pregoeira nao aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido
preco melhor.
7.10.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.11. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a pregoeira verificara
a habilitacao do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas da
licitante vencedora.
8.2. Como condicao o exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira/Agente de Contratacao
verificara o eventual descumprimento das condicoes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sancado que impeca a participacao no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros
8.2.1. Para consulta ao CNPJ:
a) Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas dos

Municipios do Estado de Goias - TCM/GO
(https:/ /www.tcm.go.gov.br/site /tcm-em-acao/impedidos-de-licitarou-
contratar/);

b) Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do
Estado de Goias -

(http: / /www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia);
c) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do da Uniao
(http:/ /www.portaltransparencia.gov.br/sancoes).

8.2.2. Para consulta ao CPF:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniao:
http:/ /www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
b) b) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica:
(https:/ /www.cnj.jus.br/improbidade_adm /consultar);
c) Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas dos
Municipios do Estado de Goias - TMC-GO:
(https:/ /www.tcm.go.gov.br/site/tcm-em-acao/impedidos-delicitar-ou-
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contratar/).
8.2.3. A adequacao deve retirar a ideia de aplicacao **automatica** da sancao
e atualizar a fundamentacao para a redacao vigente da Lei n° 8.429/1992,
especialmente apodos a Lei n® 14.230/2021. Também é importante limitar a
consequéncia a existéncia de **sancao valida, vigente e com alcance que
efetivamente impeca a contratacao**.
8.2.3.1. A consulta aos cadastros oficiais de sancoes sera realizada em nome
da empresa licitante e, quando juridicamente cabivel, de seu socio
majoritario, com a finalidade de verificar a existéncia de impedimentos ou
sancoes que possam repercutir sobre sua participacdo no certame ou na
contratacao, observadas as disposicoes da **Lei n°® 8.429/1992, com as
alteracoes promovidas pela Lei n°® 14.230/2021**, e demais normas
aplicaveis.
8.2.4. A eventual identificacao de registro de sancao em nome da empresa ou
de seu soOcio nao implicara, por si s6, a automatica inabilitacao ou
desclassificacao da licitante, devendo a Administracao verificar, previamente,
**a natureza da sancdo, o sujeito sancionado, a autoridade responsavel pela
aplicacao, a decisdao que a fundamenta, sua vigéncia, o prazo de duracao e o
respectivo alcance juridico**, especialmente quanto a existéncia de efetivo
impedimento para contratar com o Poder Publico.
8.2.5. Somente sera considerada impeditiva a participacao ou a contratacao a
sancao que, **validamente aplicada e vigente**, produza efeitos juridicos
compativeis com a situacdo verificada no certame, mediante analise
fundamentada pela Administracdao, assegurados, quando cabiveis, o
contraditorio e a ampla defesa.
8.2.6. Constatada a existéncia de sancao, a Pregoeira/Agente de Contratacao
reputara o licitante inabilitado, por falta de condicao de participacao.
8.2.7. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua
inabilitacao.
8.2.8. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao
da proposta subsequente.
8.2.8.1. Os documentos relativos a fase de habilitacao dos Licitantes deverao
ser enviados, exclusivamente, através da plataforma: Licitacdes Publicas -
LICITANET, acesso por meio do sitio eletronico https://licitanet.com.br.
8.3. A participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdao atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.
8.3.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos
para a habilitacao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.
8.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdao de que atende aos
requisitos de habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das
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informacoes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/20219).
8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao,
a declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.
8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacao, declaracao
de que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.
8.7. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, nao sera permitida a
substituicao ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para:
8.7.1. Complementacao de informacdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e
8.7.2. Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas.
8.8. Na analise dos documentos de habilitacao, a pregoeira podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacao.
8.9. Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacao, a
pregoeira examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.
8.10. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacao do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacao, apos concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.11. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte sera exigida nos termos do disposto no art. 4° do
Decreto n.° 8.538, de 6 de outubro de 201510,

9. HABILITACAO

9.1. DA HABILITACAO JURIDICA
9.1.1. Comprovacao da constituicao empresarial, podendo ser:
a. Requerimento de Empresario, no caso de Empresa Individual;
b. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais, € no caso de

9 Art. 63. Na fase de habilitacdo das licitacbes serdo observadas as seguintes disposicdes:
| - podera ser exigida dos licitantes a declaragdo de que atendem aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
responderd pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei;

10 “Art. 42 A comprovacio de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitacao
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Sociedades por Acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus
administradores;

c. Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e Ato de Registro ou autorizacao
para funcionamento, expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

9.1.2. As empresas Licitantes enquadradas como Microempresas ou Empresas

de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro

de 2006 e Lei Complementar n° 147 de 07 de agosto de 2014, PARA OBTEREM

OS BENEFICIOS LEGAIS, deverdo apresentar AMBOS os documentos abaixo,

porém, a nao apresentacao nao resultara na inabilitacdo ou desclassificacao

da(s) Proponente(s), apenas resultara no impedimento do uso dos beneficios
concedidos pelas Leis:

a. Declaracado do Porte da empresa (Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte);

9.1.3. DOCUMENTACAO PARA COMPROVACAO DA HABILITACAO FISCAL,

SOCIAL E TRABALHISTA

a. Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoal Juridica - CNPJ;

b. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

c. Certiddo Conjunta Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativo de
Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, em plena vigéncia, quando de sua apresentacdo a
Comissao;

d. Certidao Negativa ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa de Divida
Ativa de Tributos Estaduais, expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda
em plena vigéncia da sede, quando de sua apresentacdo a Comissao;

e. Certiddao Negativa ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa de Divida
Ativa de Tributos Municipais, expedido pela Secretaria Municipal da
Fazenda em plena vigéncia da sede, quando de sua apresentacao a
Comissao;

f. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, fornecido pela Caixa Econémica
Federal, em plena vigéncia, quando de sua apresentacao a Comissao;

g. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
— CNDT. h) Declaracao de Cumprimento do Disposto no Art. 7°, inciso
XXXIII da Constituicao Federal, sob as penalidades cabiveis de que o
Licitante cumpre com a determinacao Constitucional,

9.1.3.1. As empresas Licitantes enquadradas como Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei n°® 123 de 14 de dezembro de
2006, deverao apresentar as certidoes referidas no Item 8.1 deste Edital, no
entanto, caso sejam positivas quanto a situacao fiscal e trabalhista, terao a
oportunidade de comprovar sua regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, a contar da convocacao a ser feita pelo Agente de Contratacao,
prorrogaveis por igual periodo a requerimento.

9.1.4. COMPROVACAO DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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a. Certidao Negativa de pedido de Faléncia expedido pelo Cartorio Distribuidor
da sede da pessoa juridica, com data nao superior a 60 (sessenta) dias
corridos da data da entrega das propostas.

b.1 Nos casos de participacao de empresa em recuperacao judicial, devera
ser apresentado juntamente com a Certiddo de Recuperacao Judicial
atestado emitido pelo juizo em que tramita o procedimento da recuperacao
judicial, certificando que a empresa esta apta economica e financeiramente
a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a Administracao,
levando em consideracao o objeto a ser licitado.

b.2 Se a licitante for cooperativa ou sociedade nao empresaria, a certidao
mencionada no subitem “a” deste do item 9.1.4 devera ser substituida
por certidao negativa de acoes de insolvéncia civil.

b. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais
demonstracoes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais. O balanco
patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade. Serao considerados aceitos como na
forma da lei o balanco patrimonial e demonstracdes contabeis assim
apresentados, satisfazendo a seguinte equacao:

b.1 Conforme o art. 3° do Decreto n° 8.53811, de 2015, na presente
licitacao, nao sera exigido da Microempresa ou Da Empresa de
Pequeno Porte a apresentacao de balanco patrimonial.

b.2 A boa situacao financeira da empresa sera avaliada pelos Indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais
devem ser iguais ou maiores que 1,00, resultante da aplicacao das
seguintes formulas:

Indice de Liquidez Geral (LG), onde:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Indice de Solvéncia Geral (SG), onde:

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Indice de Liquidez Corrente (LC), onde:
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

11 Art. 32 Na habilitacdo em licitagbes para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locagdo de
materiais, ndo sera exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentacao de balanco
patrimonial do ultimo exercicio social.
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b.3 As Empresas licitantes deverao apresentar PLANILHA demonstrando
sua boa situacao financeira, devidamente assinada pelo contador da
empresa, conforme alinea “b1” acima, cujos elementos serao retirados do
Balanco Patrimonial exigido pelo item “b* .

b.4 No caso de empresa ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos,
admite-se a apresentacao de balanco patrimonial e demonstracoes
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade, ou seja, devem
cumprir a exigéncia desta informacao, mediante apresentacao de Balanco
de abertura ou do ultimo Balanco Patrimonial levantado;

b.5 E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

b.6 Caso o licitante seja cooperativa tais documentos deverdao ser
acompanhados da ultima auditoria contabil - financeira, conforme dispoe
o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 197112, ou de uma declaracao, sob as
penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;
b.7 As formulas deverdao estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos juntado ao balanco e caso nao seja apresentado, o agente de
contratacao reserva-se o direito de efetuar os calculos.

b.8 Os balancos emitidos via Sistema Publico de Escrituracao Fiscal Digital
— (SPED), so sera aceito mediante recibo de entrega emitido pelo Sistema,
de acordo com o Decreto n°® 8.683, de 25 de fevereiro de 2016";

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

a. A Proponente devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica para
comprovacao de aptidao para fornecimento do objeto desta licitacao,
através de atestado fornecido por Pessoa Juridica de direito publico
ou privado, para a qual a interessada ja tenha fornecido objeto de
natureza e quantidade compativeis com o solicitado nesta licitacao.

b. Considerando a natureza hospitalar dos servicos, a licitante
devera comprovar, quando exigivel pela legislacao aplicavel e de
acordo com a atividade efetivamente executada, sua regularidade
perante os orgaos sanitarios competentes.

Quando exigivel para o exercicio das atividades objeto da
contratacao, a licitante devera apresentar:

ii. licenca ou alvara sanitario vigente, expedido pelo 6rgao de
Vigilancia Sanitaria competente;

.3. MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
.3.1. As licitantes enquadradas como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE

12 Art. 112. O Balango Geral e o Relatério do exercicio social que as cooperativas deverdo encaminhar anualmente aos
orgdos de controle serdo acompanhados, a juizo destes, de parecer emitido por um servigo independente de auditoria
credenciado pela Organizacdo das Cooperativas Brasileiras.

Pardgrafo Unico. Em casos especiais, tendo em vista a sede da Cooperativa, o volume de suas operagdes e outras
circunstancias dignas de consideracdo, a exigéncia da apresentacdo do parecer pode ser dispensada.
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PEQUENO PORTE além de declarar em campo proprio do sistema eletronico,
que atente aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 200613,
deverao apresentar ainda o seguinte documento:
01. Declaracao que se enquadra como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estando
apta a usufruir os beneficios e vantagens legalmente
instituidas por nao se enquadrar em nenhuma das vedacoes
legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°
123, de 200614, com data de expedicdo nao superior a 60
(sessenta) dias.

.4. MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

Caso a licitante seja MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI),
devera apresentar no ato do credenciamento além de os seguintes
documentos:
1. Certificado de Condicao de Micro empreendedor Individual.
2. Documento que comprove a opcao do Simples Nacional.

.5. DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

13 Art. 32 Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a
sociedade empresadria, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresario a que
se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil), devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso, desde que:

14 § 49 N3o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluido o
regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa juridica:

| - de cujo capital participe outra pessoa juridica;

Il - que seja filial, sucursal, agéncia ou representac¢do, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

Il - de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresdrio ou seja sécia de outra empresa que receba
tratamento juridico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do caput deste artigo;

IV - cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada por
esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso |l do caput deste
artigo;

V - cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput deste artigo;

VI - constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VIl - que participe do capital de outra pessoa juridica;

VIII - que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econ6mica, de
sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de
titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo
ou de previdéncia complementar;

IX - resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

X - constituida sob a forma de sociedade por a¢Ges.

XI - cujos titulares ou sdécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de pessoalidade,
subordinacdo e habitualidade. (Incluido pela Lei Complementar n2 147, de 2014)
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g.

Declaracao, sob pena de inabilitacdo, que esta ciente e concorda com
as condicoes contidas no edital e seus anexos, hem como que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas formas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao definidos neste instrumento
convocatorio.

Declaracao, sob pena de inabilitacdo, que atende ao disposto no inciso
XXXIII, do Art. 07° da Constituicao da Republica Federativa do Brasil
de 1988, referente a proibicao de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze
anos.

Declaracao, sob pena de inabilitacao, que os precos propostos se
encontram incluidos todos os tributos, encargos sociais, frete e
quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto da presente licitacao.

Declaracao, sob pena de inabilitacdo, que nao foi declarada inidénea
para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos a sua participacdo na presente licitacdo, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

. Declaracao, sob pena de inabilitacao, que nao possui vinculo de

natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcao na licitacao ou atue na fiscalizacao
ou no festao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
Declaracao, sob pena de inabilitacdao, que a proposta apresentada
para fins de participacao nesta licitacao foi elaborada de maneira
independente e o conteuido da proposta nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial. Que nao tentou, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdao de qualquer outro
participante potencial, quanto a participar ou nao da referida
licitacao, que o conteudo da proposta apresentada para participar,
nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro participante potencial. Que o
conteuido da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de Prefeitura Municipal de Vianopolis-GO antes da
abertura oficial das propostas; e que esta plenamente ciente do teor e
da extensao desta declaracao e que detém plenos poderes e
informacoes para firma-la.

Declaracao, sob pena de inabilitacao, sob as penas da Lei, que se
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responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e
informacoes apresentadas para participacao nesta licitacao.

9.6. A nao apresentacao dos documentos mencionados nos Incisos V e VI, indicara
que a licitante optou por nao utilizar os beneficios previstos na Lei Complementar
n° 123, de 2006.

9.7. Nao poderao se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitacoes
concedido as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, licitantes que se
enquadrem em qualquer das exclusoes relacionadas no art. 3°, da Lei
Complementar n°® 123, de 200615.

9.8. Para efeito de julgamento referente ao regime diferenciado previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Micro empreendedores Individuais possuem os mesmos beneficios neste Edital.
9.9. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, assim definidas no art. 3°
da Lei Complementar n.° 123, de 2006, deverao apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restricao (art. 43, caput da Lei Complementar n°® 123,
de 200619).

9.10. Havendo alguma restricAo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administracdo publica, para
regularizacao da documentacao, para pagamento ou parcelamento do débito e
para emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

[. A nao-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem 9.10,
implicara decadéncia do direito a contratacao, sendo facultado ao Municipio
de Vianopolis/GO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura do Contrato de Fornecimento, ou considerar
o item como fracassado.

9.11. Se o licitante nao atender as exigéncias de habilitacdo, a Pregoeira
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente na ordem de
classificacao, até a selecao da proposta que melhor atenda a este Edital.

9.12. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste Edital o licitante sera
declarado vencedor.

10.DO ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

15 Art. 32 Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a
sociedade empresaria, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresario a que
se refere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil), devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso, desde que:

6Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasido da participacao
em certames licitatérios, deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacgao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢do. (Redacdo dada pela Lei

Complementar n? 155, de 2016) Producdo de efeito (Vide Lei n® 14.133, de 2021
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10.1. A licitante **melhor classificada**, apoés a fase de lances, devera
encaminhar, no prazo de até **02 (duas) horas**, contado da convocacao efetuada
pela Pregoeira por meio da opcao ***Documentos Complementares”™* da
plataforma Licitacdes Publicas — LICITANET, a **proposta de precos adequada ao
ultimo lance ofertado**, observados os requisitos estabelecidos neste Edital.

10.1.1. Os documentos de habilitacao serdao exigidos e analisados na forma
estabelecida no **item 8 deste Edital**, sendo solicitados da licitante melhor
classificada quando necessario, observado o prazo e as condicoes previstos
neste instrumento convocatorio.
10.1.2. A auséncia de apresentacdo da proposta de precos ajustada no prazo
estabelecido, sem justificativa aceita pela Pregoeira, ou a ndo comprovacao dos
requisitos de habilitacao exigidos, podera ensejar a desclassificacao da proposta
ou a inabilitacao da licitante, conforme o caso, observadas as disposicoes da Lei
n® 14.133/2021 e assegurada a possibilidade de saneamento das falhas que
nao alterem a substancia dos documentos ou da proposta, quando
juridicamente cabivel. .

a. Caso a licitante nao consiga fazer o envio via sistema eletronico a mesma
podera encaminhar a proposta de preco adequada ao ultimo lance, bem
como os documentos os documentos de habilitacdo para o e-mail
licitacoes@vianopolis.go.gov.br nos mesmos termos exigidos no subitem
10.1.

10.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e
documentos de habilitacdo sera desclassificada/inabilitada e sujeitar-se-a as
sancoes previstas neste Edital.

10.3. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em
consideracao no decorrer da execucao do contrato e aplicacao de eventual sancao
a Contratada, se for o caso, vinculando a contratada a todas as especificacoes do
objeto contidas na proposta, tais como a marca.

10.4. Os precos devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

10.4.1. Havendo discordancia entre os precos unitario e total, prevalecera o

segundo, devendo a pregoeira proceder as correcoes caso necessario.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao
sendo considerada aquela que nao corresponda as especificacoes ali contidas ou
que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descricao do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacao,
observara o disposto no art. 165 da Lei n.° 14.133, de 202117.

7 Art. 165. Dos atos da Administra¢3o decorrentes da aplicacdo desta Lei cabem:
| - recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimagdo ou de lavratura da ata, em face de:
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11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou
lavratura da ata.
11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o
ato de habilitacao ou inabilitacao do licitante:
a) a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena
de preclusao;
b) o prazo para a manifestacdo da intencao de recorrer sera de 30 (trinta)
minutos.
c) o prazo para apresentacdo das razoes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;
11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias
uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
qual devera proferir sua decisdao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.
11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.
11.7. O prazo para apresentacao de contrarrazoes ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da
divulgacao da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.
11.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

| 12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1. A sessao publica podera ser reaberta:

a) Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacdao de atos
anteriores a realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja
anulada a propria sessao publica, situacao em que serao repetidos os
atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando
o licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o
instrumento equivalente. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para
acompanhar a sessao reaberta.

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagdo de interessado ou de inscricdo em registro cadastral, sua
alteracgdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagdo ou revogacdo da licitacdo;

e) extingdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo;
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12.2.1. A convocacao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatorio;

12.2.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13. DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E CONTRATACAO

13.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior
para adjudicar e homologar a licitacdo, observado o disposto no art. 71, da Lei
Federal n°® 14.133, de 202118

14. DA EXECUCAO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

14.1. A forma de execucao do instrumento contratual, fornecimento, prazos,
locais, recebimento, pagamento e demais informacoes estdo contidas no Estudo
Técnico Preliminar e Termo de Referéncia Anexos deste Edital.

15. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO OU DOCUMENTO
EQUIVALENTE

15.1. Apo6s a homologacao da licitacao, a Empresa Vencedora sera convocada para
assinar o contrato ou documento equivalente, nos termos e prazos definidos no
Edital.

15.2. O Vencedor tera o prazo de 2 (dois) dias uteis, contados a partir da data da
sua convocacdo, para assinar o termo de contrato ou aceitar o instrumento
equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sancoes previstas neste Edital.

15.3. O prazo supracitado podera ser prorrogado por igual periodo, quando
solicitado durante o seu transcurso pela parte e, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administracao, pelo prazo maximo permitido em lei.
15.4. Na hipotese do vencedor da licitacao nao assinar o contrato ou nao aceitar
retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicoes estabelecidas, outro
licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificacao, para celebrar
a contratacao, ou instrumento equivalente, nas condicoes propostas pelo licitante
vencedor, sem prejuizo da aplicacao das sancgoes previstas na Lein.® 14.133/2021
e outras legislacoes aplicaveis.

18 Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatério serd encaminhado a autoridade superior, que podera:

| - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

Il - revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

Il - proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacgao de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel;

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
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15.4.1. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratagcao nos termos do caput,
a Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizacao nos
termos do edital de licitacdo, podera: I — convocar os licitantes remanescentes
para negociacao na ordem de classificacao, com vistas a obtencao de preco
melhor, mesmo que acima do preco, ou inferior ao desconto do adjudicatario; II
— adjudicar e celebrar o contrato nas condicoes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a
negociacao de melhor condicao.
15.5. Se o vencedor se recusar, sem motivo justificado a assinar o termo de
contrato ou aceitar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto, eis 2
(dois) dias tuteis, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo, decaindo o
direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no
Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

17.1. As obrigacoes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no
Termo de Referéncia.

18. DO PAGAMENTO:

18.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Edital.

19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA QUE CUSTEARA AS DESPESAS

19.1. As despesas decorrentes desta contratacao estdo programadas em dotacao
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Municipio de Vianopolis, por meio
da Secretaria de Saude, na classificacdao: 10.302.0210.2.250 Ficha 638 /
3.3.90.39.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracoes:

[. Dar causa a inexecucao parcial do contrato.

II. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo.

I[II. Dar causa a inexecucao total do contrato.

IV. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame.

V. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado.
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VI. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para
a contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta.

VII. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
licitacao sem motivo justificado.

VIII. Apresentar declaracao ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacao ou a execucao
do contrato.

IX. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do
contrato.

X. Comportar-se de modo inidéoneo ou cometer fraude de qualquer
natureza.

XI. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao.

XII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013.

20.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracoes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sancoes:

[. Adverténcia.

II. Multa.

III. Impedimento de licitar e contratar.

IV. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3. Na aplicacao das sancoes serdao considerados:

[. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

II. As peculiaridades do caso concreto.

III. As circunstancias agravantes ou atenuantes.

IV.Os danos que dela provierem para a Administracao Publica.

V. A implantacdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacoes dos 6rgaos de controle.

20.4. A sancao prevista no inciso I do subitem 20.2 sera aplicada exclusivamente
pela infracao administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei Federal
n° 14.133, de 202119, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave.

20.5. A sancao prevista no inciso II do subitem 20.2, calculada na forma do edital
ou do contrato, nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com
contratacao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracoes
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

20.6. A sancao prevista no inciso III do subitem 20.2 sera aplicada ao responsavel
pelas infracoes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput

19 Art. 155. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infra¢&es:

VIII - apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XIl - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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do art. 155 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, quando nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

20.7. A sancao prevista no inciso IV do subitem 20.2 sera aplicada ao responsavel
pelas infracoes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput
do art. 155 da Lei Federal n° 14.1333, de 2021, bem como pelas infracoes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao referida
subitem 20.5, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.8. A sancao estabelecida no inciso IV do subitem 20.2 sera precedida de
analise juridica e observara as seguintes regras:

[. Quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo, sera de competéncia
exclusiva do Prefeito de Vianoépolis e, quando aplicada por autarquia
ou fundacao, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima
da entidade.

20.9. As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do subitem 20.2 poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do subitem 20.2.

20.10. Se a multa aplicada e as indenizacoes cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

20.11. A aplicacao das sancodes previstas neste item nao exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracao
Publica.

20.12. Na aplicacao da sancao prevista no inciso II, do subitem 20.2, sera
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacao.

20.13. A aplicacao das sancoes previstas nos incisos III e IV do subitem 20.2
requerera a instauracao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

I. Em orgao ou entidade da Administracao Publica cujo quadro
funcional nao seja formado de servidores estatutarios, a comissao a
que se refere o subitem 20.12 sera composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servico
no orgao ou entidade.

II. Na hipotese de deferimento de pedido de producao de novas provas
ou de juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o
licitante ou o contratado podera apresentar alegacoes finais no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao.

III. Serao indeferidas pela comissdao, mediante decisao
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fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias,
protelatorias ou intempestivas.
20.14. A prescricao ocorrera em S (cinco) anos, contados da ciéncia da infracao
pela Administracao, e sera:

[. Interrompida pela instauracao do processo de responsabilizacao a
que se refere o subitem 20.12.

II. Suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei
Federal n° 12.846, de 2013.

III. Suspensa por decisdao judicial que inviabilize a conclusao da
apuracao administrativa.

20.15. Os atos previstos como infracoes administrativas neste edital, bem como
os previstos na Lei Federal n° 14.133, de 2021 ou em outras leis de licitacoes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei Federal n° 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei.

20.16. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos na Lei Federal n° 14.133, de 2021 ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracado, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia.

20.17. Os orgaos e entidades dos Poderes Executivo, deverao, no prazo maximo
15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacao da sancéao, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancdes por eles aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do
Poder Executivo Federal.

[. Para fins de aplicacao das sancgoes previstas no subitem 20.2, o Poder
Executivo regulamentara a forma de computo e as consequéncias da
soma de diversas sancoes aplicadas a uma mesma empresa €
derivadas de contratos distintos.

20.18. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o contratado a
multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

[. A aplicacao de multa de mora nao impedira que a Administracao a
converta em compensatoria e promova a extincao unilateral do
contrato com a aplicacdo cumulada de outras sancoes previstas
nesta Lei.

20.19. E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a proépria
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

[. Reparacao integral do dano causado a Administracao Publica.

II. Pagamento da multa.

[II. Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacao da
penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3
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(trés) anos da aplicacao da penalidade, no caso de declaracao de
inidoneidade;

IV.Cumprimento das condicoes de reabilitacao definidas no ato
punitivo.

V. Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste subitem.

a. A sancao pelas infracoes previstas nos incisos VIII e XII do subitem
20.1 exigira, como condicao de reabilitacao do licitante ou contratado,
a implantacao ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

21. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

21.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
21.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato,
o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
21.3. As comunicacoes entre o orgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletronica para esse fim.
21.4. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
21.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao
inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacoes acerca
das obrigacoes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancoes aplicaveis, dentre
outros.
21.6. Fiscalizacao
21.6.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 117, caput).
21.7. Fiscalizacao Técnica
21.7.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para
que sejam cumpridas todas as condicoes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracao. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, VI);
21.7.2. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a
descricao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos
observados. (Lein® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 22, II);
21.7.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificacoes para a correcao da execucao do contrato,
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determinando prazo para a correcao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, III);
21.7.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacao que demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);
21.7.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);
21.7.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, VII).

21.8. Fiscalizacao Administrativa
21.8.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das
condicoes de habilitacado da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°® 11.246, de 2022).
21.8.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucao do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23,
V).

21.9. Gestor do Contrato
21.9.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais
da execucao no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).
21.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).
21.9.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicoes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, II).
21.9.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacao
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigacoes assumidas pelo contratado, com mencéao ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacoes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
VIII).
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21.9.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacao de
processo administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacao de sancoes,
a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).
21.9.6. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacoes
sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacado e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
21.9.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor
de contratos para a formalizacao dos procedimentos de liquidacao e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato
21.10. Preposto
21.10.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio da prestacao dos servicos,
21.10.2. indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a execucao
do objeto contratado.
21.10.3. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da
execucao do objeto durante o periodo informado no ETP.
21.11. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcao ou
a manutencao do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario, pela pregoeira.
22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia-DF.

22.4. A homologacao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a
contratacao.

22.5. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o
interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca
da contratacao.

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de
suas propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducdao ou do resultado do processo
licitatorio.

22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os
prazos em dias e horarios de expediente na Administracao.

22.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
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observados os principios da isonomia e do interesse publico.
22.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compoem o processo, prevalecera as deste Edital.
22.10. O Edital e seus anexos estdo disponibilizados, na integra, nos enderecos
eletronicos www.vianopolis.go.gov.br e www.licitanet.com.br.
22.11. Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada
aos interessados no endereco da Prefeitura Municipal de Vianopolis-GO, eis: Rua
Matilde Ferrarine Safady n°® 235 Setor Boa Nova, CEP n° 75.645-000, Vianopolis-
Goias, nos dias uteis, no horario das 8 horas as 16 horas.
22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referéncia,;
ANEXO II - Estudo Técnico Preliminar
ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial;
ANEZXO IV - Modelo Declaracao Conjunta;
ANEXO V - Minuta do Contrato

Vianépolis-GO, 21 de agosto de 2026.

Hangelika de Paula Cintra
Secretaria Municipal de Saude
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PREGAO ELETRONICO N° 021/2026
ANEXO 1

TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 217/2026

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para prestacao de servicos continuados destinados ao Hospital e
Maternidade Sao Sebastido, unidade vinculada ao Fundo Municipal de Saude de
Vianopolis — GO, compreendendo, de forma individualizada, os servigcos de
lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval em regime de comodato e os
servicos de processamento de materiais e instrumentais médico-cirurgicos da
Central de Material e Esterilizacao (CME), conforme especificacdes e condicoes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.2. A contratacao compreendera todos os recursos necessarios a perfeita
execucao dos servicos, incluindo, conforme aplicavel a cada lote, mao de obra
especializada, equipamentos, maquinas, produtos saneantes, insumos, materiais,
embalagens, veiculos, equipamentos de protecao individual (EPIs), equipamentos
de protecao coletiva (EPCs), sistemas de controle, rastreabilidade e demais
recursos necessarios.

1.3. Os servicos serao executados de forma continua e deverao observar as
normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), do Ministério da
Saude, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais disposicoes
legais e técnicas aplicaveis a cada atividade.

1.4. O objeto sera dividido em 02 (dois) lotes, para fins de individualizacao das
especificacoes técnicas, quantitativos de referéncia, custos, acompanhamento e
fiscalizacao, correspondentes aos seguintes grupos de servicos:

1.4.1. Lote 01 — Prestacao de servicos de lavanderia hospitalar, com fornecimento
de enxoval em regime de comodato, compreendendo coleta, transporte, pesagem,
conferéncia, processamento, higienizacao, desinfeccao, secagem, calandragem,
acabamento, dobra, pequenos reparos, embalagem, entrega e gerenciamento do
fluxo de roupas hospitalares, bem como o fornecimento e a gestdo do enxoval
hospitalar em regime de comodato, conforme especificacoes e condicoes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.4.2. Lote 02 - Prestacdao de servicos de processamento dos materiais e
instrumentais médico-cirurgicos da Central de Material e Esterilizacao — CME,
compreendendo recebimento, limpeza, descontaminacdo, inspecao, preparo,
embalagem, esterilizacdo, monitoramento, rastreabilidade, armazenamento
temporario, transporte e devolucao dos materiais processados, conforme
especificacoes e condicoes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.5. Embora o objeto esteja estruturado em 02 (dois) lotes para fins de
individualizacao técnica, quantitativa, econdémica e de controle, a adjudicacao sera
global e vinculada a um unico licitante vencedor, abrangendo obrigatoriamente os
dois lotes. A opcao pela adjudicacao global decorre da integracao operacional e
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logistica dos servicos como atividades continuas de apoio ao funcionamento do
Hospital e Maternidade Sao Sebastido, da centralizacao das responsabilidades
contratuais e da necessidade de coordenacado dos fluxos de coleta, transporte,
processamento, entrega e atendimento de demandas ordinarias e extraordinarias,
conforme fundamentacdo constante do Estudo Técnico Preliminar, da
Justificativa do Parcelamento e da Justificativa da Adjudicacao Global integrantes
do processo administrativo.

1.5.1. A adjudicacao global nao implica que os servicos dos dois lotes sejam
tecnicamente idénticos ou que devam compartilhar os mesmos processos fisicos
de execucao. Cada lote permanecera sujeito aos seus proprios requisitos técnicos,
sanitarios, operacionais, controles de qualidade e obrigacdoes especificas, com
acompanhamento e verificacao mensal da execucao.

1.5.2. A individualizacdo dos lotes permitira a Administracdo acompanhar
separadamente os quantitativos de referéncia, custos, execucao, indicadores de
desempenho, ocorréncias e demais aspectos da execucdo, sem prejuizo da
responsabilidade tinica da contratada pela execucao global do objeto.

1.5.3. A adocao da adjudicacao global nao devera restringir indevidamente a
competitividade do certame. Os requisitos de habilitacdo e qualificacao técnica
deverao ser proporcionais e compativeis com a complexidade do objeto, e os
elementos da pesquisa de mercado constantes dos autos deverao ser considerados
na avaliacao da existéncia de fornecedores aptos a atender conjuntamente aos
dois lotes.

1.6. A unidade de referéncia para a execucao e remuneracdo dos servicos sera
mensal, sendo a contratacao remunerada pelo valor mensal contratado para cada
lote, observadas as condicoes, obrigacoes, niveis de servico e demais requisitos
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

1.6.1. O valor contratado compreendera a execucao integral dos servigcos previstos
para o respectivo lote durante o periodo mensal, incluindo todos os custos
necessarios a sua execucao, tais como mao de obra, insumos, produtos,
equipamentos, transporte, logistica, manutencao, reposicdo do enxoval em
comodato e demais despesas de responsabilidade da CONTRATADA.

1.6.2. O quantitativo de pecas de enxoval estabelecido neste Termo de Referéncia
constitui referéncia para o dimensionamento da disponibilidade e do estoque
operacional necessario ao atendimento do Hospital, nao constituindo unidade de
faturamento individual por peca.

1.6.3. A contratacao nao sera remunerada por quilograma de roupa processada,
por peca processada ou por quantidade individual de servicos realizados, mas pelo
valor mensal contratado, condicionado a efetiva execucao das obrigacoes previstas
neste Termo de Referéncia.

1.7. O enxoval disponibilizado em regime de comodato constitui parcela distinta
do servico de processamento para fins de especificacado, controle e fiscalizacao,
devendo ser observados os quantitativos, estoque minimo, reposicao e demais
responsabilidades estabelecidas neste Termo de Referéncia.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdao fundamenta-se na necessidade de garantir a
continuidade dos servicos publicos de saude prestados pelo Hospital e
Maternidade Sao Sebastido, assegurando a disponibilidade permanente de roupas
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v

hospitalares higienizadas, enxoval em quantidade suficiente e materiais
esterilizados em conformidade com as normas sanitarias vigentes.

2.2. A contratacao decorre dos estudos realizados no Estudo Técnico Preliminar
(ETP), que demonstraram a necessidade da terceirizacdo dos servicos e
identificaram como adequada a estruturacao do objeto em 02 (dois) lotes, com
adjudicacao global e vinculada a um unico licitante vencedor, conforme
justificativas constantes da fase preparatoria.

2.3. O processamento adequado das roupas hospitalares e dos materiais meédico-
cirargicos constitui atividade essencial para a prevencao das Infeccoes
Relacionadas a Assisténcia a Saude (IRAS), sendo indispensavel ao funcionamento
regular do Hospital.

2.4. A contratacao observara, entre outras, as disposicoes da Lei Federal n°
14.133/2021, da Lei n° 8.080/1990, das Resolucoes RDC n°® 15/2012 e RDC n°
06/2012 da ANVISA, bem como demais normas técnicas e sanitarias aplicaveis.
2.5. A solucao adotada busca assegurar eficiéncia operacional, continuidade dos
servicos, seguranca do paciente, racionalizacdo dos custos administrativos e
adequada fiscalizacao contratual.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A solucao consiste na contratacao de empresa especializada para executar,
de forma continua e coordenada, os servicos relacionados ao processamento das
roupas hospitalares e dos materiais da Central de Material e Esterilizacao (CME),
observadas as especificidades técnicas, sanitarias e operacionais proprias de cada
grupo de servicos.

3.2. Os servicos de lavanderia hospitalar compreenderao, no minimo:

I. coleta das roupas nas dependéncias do Hospital;
II. transporte em veiculo apropriado;
III. pesagem e conferéncia;
IV. classificacao por grau de sujidade;
V. lavagem;
VI. desinfeccao;
VII. centrifugacao;
VIII. secagem;
IX. calandragem;
X. pequenos reparos nas pecas;
XI. dobra;
XII. embalagem:;
XIII. controle quantitativo;
XIV. entrega organizada por setor;
XV. gerenciamento do fluxo do enxoval.

3.3. O fornecimento do enxoval hospitalar ocorrera em regime de comodato,
cabendo a contratada manter estoque suficiente para atender as necessidades do
Hospital durante toda a vigéncia contratual, realizando reposicoes sempre que
necessario.

3.4. Os servicos da Central de Material e Esterilizacao compreenderao todas as
etapas do processamento dos materiais reutilizaveis, incluindo:
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I. recebimento;
II. conferéncia;
III. limpeza;
IV. descontaminacao;
V. inspecao;
VI. preparo;
VII. embalagem;
VIII. esterilizacao;
IX. rastreabilidade dos ciclos;
X. armazenamento temporario;
XI. transporte de retorno.

3.5. Todos os processos deverao observar rigorosamente as normas sanitarias
aplicaveis, garantindo a integridade dos materiais, a eficacia da esterilizacao, a
rastreabilidade dos procedimentos e a seguranca dos pacientes e profissionais de
saude.

3.6. A contratada devera disponibilizar estrutura operacional compativel com a
demanda do Hospital, incluindo veiculos adequados, equipamentos industriais,
sistemas de controle de qualidade, equipe técnica especializada e capacidade para
atender variacoes na demanda decorrentes de situacoes excepcionais.

3.7. A execucao dos servicos devera ocorrer de forma ininterrupta, assegurando a
continuidade das atividades hospitalares e o atendimento as necessidades
assistenciais do Municipio.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
4.1. Disposicoes Gerais
Os servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser executados de forma
continua, ininterrupta e em conformidade com as normas técnicas, sanitarias e
legais aplicaveis, garantindo a qualidade dos processos, a seguranca dos
pacientes, a protecao dos profissionais de saude e a continuidade das atividades
do Hospital e Maternidade Sao Sebastiao.
A contratada devera possuir estrutura fisica compativel com a execucao dos
servicos, dispondo de equipamentos industriais, equipe técnica qualificada,
veiculos apropriados, sistema de controle operacional e capacidade instalada
suficiente para atender integralmente as demandas da Administracao.
Todos os procedimentos deverao observar, entre outras normas aplicaveis:

e Lei Federal n°® 14.133/2021;

e Lei Federal n°® 8.080/1990;

« RDC ANVISA n° 15/2012;

« RDC ANVISA n° 06/2012;

¢ NR-32 do Ministério do Trabalho;

e normas da ABNT aplicaveis;

« demais legislacoes sanitarias vigentes.
4.2. Servicos de Lavanderia Hospitalar
Os servicos compreenderao todas as etapas necessarias ao processamento das
roupas utilizadas no Hospital e Maternidade Sao Sebastido, abrangendo, no
minimo:

T Prefeitura Municipal de Vianopolis
‘ 62. 3907-0100

oY) Rua José Issy, 115 — Centro
eSS T Vianopolis - GO - CEP 75.265-000

Pégina3



€5¢ VIANOPOLIS

e coleta das roupas nas dependéncias do Hospital;
« conferéncia e pesagem;
» separacao conforme grau de contaminacao;
« classificacao por tipo de tecido;
 lavagem;
« desinfeccao;
e neutralizacao;
e centrifugacao;
e secagem,;
 calandragem quando aplicavel,
e dobra;
e pEqUENOS reparos;
« embalagem,;
e identificacao;
e transporte de retorno;
e entrega organizada por setor.
Todo o processamento devera preservar a integridade dos tecidos, mantendo as
caracteristicas fisicas das pecas e evitando desgastes prematuros.
4.3. Fornecimento do Enxoval Hospitalar em Regime de Comodato
A CONTRATADA devera fornecer, em regime de comodato, todo o enxoval
hospitalar necessario ao funcionamento do Hospital e Maternidade Sao Sebastiao,
observados os tipos e quantitativos minimos estabelecidos na planilha de
estimativa da contratacao.
O quantitativo minimo inicial do enxoval sera aquele estabelecido na planilha de
estimativa, por tipo de peca, constituindo referéncia minima de disponibilidade
operacional durante a execucao contratual.
A CONTRATADA sera responsavel pela manutencdo do estoque operacional
necessario ao atendimento da demanda do Hospital, devendo providenciar, sem
onus adicional para a Administracao:
I. reposicao das pecas desgastadas pelo uso ou pelo processamento industrial;
II. substituicao das pecas danificadas, deterioradas ou consideradas improprias
para utilizacao;
III. reposicao das pecas extraviadas ou perdidas quando a ocorréncia for de
responsabilidade da CONTRATADA,;
IV. substituicao das pecas que apresentarem desgaste prematuro decorrente de
inadequacao do tecido, confeccao ou processamento;
V. manutencao de estoque suficiente para evitar desabastecimento dos setores
assistenciais;
VI. identificacao e controle quantitativo das pecas disponibilizadas;
VII. controle da vida util das pecas e retirada de circulacdo daquelas que nao
apresentarem condi¢coes adequadas de uso;
VIII. manutencao de registro atualizado das pecas disponibilizadas, substituidas,
retiradas de circulacao, perdidas ou extraviadas.
A propriedade das pecas integrantes do enxoval em comodato permanecera com a
CONTRATADA, nao havendo transferéncia de propriedade para a Administracao.
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A Administracao sera responsavel pela guarda e utilizacao regular das pecas
enquanto estiverem sob sua posse, devendo comunicar a CONTRATADA e a
fiscalizacao qualquer ocorréncia de dano, perda ou extravio identificada.
A apuracao de eventual responsabilidade por perda, dano ou extravio devera
considerar as circunstancias da ocorréncia, os registros de entrega e devolucao,
os controles quantitativos e demais elementos disponiveis, nao podendo ser
imputado automaticamente a Administracdo qualquer prejuizo sem a devida
apuracao.
Quando constatada responsabilidade da CONTRATADA, cabera a esta
providenciar a reposicao ou substituicao da peca, sem 6nus para a Administracao,
sem prejuizo das demais medidas administrativas e contratuais cabiveis.
As pecas fornecidas deverdao apresentar padrao uniforme de qualidade,
resisténcia, acabamento e conforto, sendo confeccionadas em tecidos apropriados
ao uso hospitalar e compativeis com os processos de lavagem e desinfeccao
industrial.
4.4. Processamento da Central de Material e Esterilizacao (CME)
A contratada realizara o processamento completo dos materiais reutilizaveis
encaminhados pelo Hospital, compreendendo:

e recebimento;

« conferéncia;

e limpeza manual ou automatizada;

e descontaminacao;

e sSecagem,;

e inspecao;

e preparo;

« embalagem,;

« identificacao;

« esterilizacao;

e rastreabilidade;

e armazenamento temporario;

e transporte de retorno.
Todos os processos deverao observar rigorosamente a RDC n° 15/2012 da
ANVISA.
4.5. Controle da Esterilizacao
A contratada devera garantir que todos os ciclos de esterilizacao sejam
monitorados por meio de controles fisicos, quimicos e biologicos, mantendo
registros atualizados para apresentacao sempre que solicitado pela fiscalizacao.
Deverao ser utilizados indicadores compativeis com o método empregado,
assegurando a rastreabilidade integral dos materiais processados.
Os registros deverao permanecer arquivados durante toda a vigéncia contratual e
pelo prazo legal aplicavel.
4.6. Transporte
O transporte das roupas hospitalares e dos materiais da Central de Material e
Esterilizacao — CME sera realizado exclusivamente pela CONTRATADA, utilizando
veiculos e equipamentos adequados as caracteristicas dos materiais
transportados e em conformidade com a legislacao sanitaria aplicavel.
Os veiculos utilizados deverao:
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. apresentar condicoes adequadas de conservacao, funcionamento, limpeza e
higiene;
II. possuir compartimentos, recipientes ou sistemas de acondicionamento
compativeis com as cargas transportadas;
III. permitir a segregacao entre materiais sujos/contaminados e materiais
limpos/processados, de modo a impedir contato direto ou cruzamento de fluxos;
IV. possuir superficie interna integra, lavavel e passivel de limpeza e desinfeccao;
V. ser submetidos a procedimentos periodicos de limpeza e desinfeccao, conforme
protocolo da CONTRATADA e legislacao aplicavel,;
VI. permitir a identificacdo das cargas, sua origem, destino e situacado de
processamento;
VII. garantir condi¢coes que preservem a integridade, a identificacado e a
rastreabilidade dos materiais durante todo o transporte; e
VIII. atender as demais exigéncias sanitarias e técnicas aplicaveis ao tipo de material
transportado.
As roupas sujas ou potencialmente contaminadas deverao ser acondicionadas de
forma segura e identificada antes do transporte, evitando vazamentos, dispersao
de sujidades e contato com roupas limpas.
As roupas devidamente processadas e o enxoval limpo deverao ser acondicionados
e transportados de maneira a impedir sua recontaminacdo durante o
deslocamento e a entrega.
Os materiais encaminhados a CME e os materiais ja processados e esterilizados
deverao permanecer devidamente acondicionados, identificados e protegidos
durante o transporte, preservando-se a integridade das embalagens e a
rastreabilidade dos processos.
Quando o mesmo veiculo for utilizado para diferentes tipos de carga, a
CONTRATADA devera adotar procedimentos e barreiras de segregacao, limpeza e
desinfeccao suficientes para impedir o contato entre cargas incompativeis e evitar
contaminacao cruzada, observadas as normas sanitarias aplicaveis.
A fiscalizacdo podera solicitar registros de limpeza e desinfeccdo dos veiculos,
identificacao das cargas, rotas, horarios de coleta e entrega e demais documentos
necessarios a verificacao das condicoes de transporte.
4.7. Responsavel Técnico
A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucao contratual, responsavel
técnico legalmente habilitado para as atividades que, de acordo com a legislacao
sanitaria ou profissional aplicavel, exijam responsabilidade técnica, com registro
ativo no respectivo conselho profissional, quando exigido.
O(s) responsavel(is) técnico(s) devera(ao) acompanhar e responder tecnicamente
pelas atividades sob sua responsabilidade, incluindo, conforme aplicavel, os
procedimentos operacionais, a orientacdao da equipe, as normas sanitarias, a
seguranca e biosseguranca, os controles de qualidade e os registros técnicos
exigidos para os servicos.
4.8. Seguranca, Biosseguranca e Prevencao de Contaminacao Cruzada
A CONTRATADA devera observar integralmente as normas de biosseguranca
aplicaveis aos servicos de saude e adotar medidas preventivas destinadas a
impedir a contaminacao cruzada entre roupas sujas, roupas limpas, materiais nao
processados e materiais processados ou esterilizados.
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Deverao ser observadas, no minimo, as seguintes medidas:

I. segregacao fisica ou operacional entre areas sujas/contaminadas e areas
limpas, conforme a natureza do servico;

II. estabelecimento de fluxo unidirecional sempre que aplicavel, evitando o retorno
de materiais processados para areas ou fluxos contaminados;

III. utilizacdo de recipientes, carros, sacos, embalagens e demais meios de
acondicionamento adequados e identificados para cada condicao de carga;

IV. proibicao de mistura ou contato entre roupas sujas e roupas limpas durante
coleta, transporte, processamento, armazenamento ou entrega;

V. adocdo de procedimentos especificos para recebimento e processamento de
materiais provenientes da CME, mantendo separacao entre materiais nao
processados e materiais processados;

VI. limpeza e desinfeccao dos equipamentos, superficies, recipientes e veiculos
utilizados no processamento e transporte, conforme protocolos estabelecidos e
legislacao aplicavel;

VII. utilizacao obrigatoria de Equipamentos de Protecao Individual — EPIs adequados
as atividades desempenhadas;

VIII. disponibilizacao e utilizacao de Equipamentos de Protecao Coletiva — EPCs,
quando aplicaveis;

IX. capacitacao periddica dos trabalhadores quanto a biosseguranca, prevencao de
infeccoes, manipulacao de roupas e materiais hospitalares, higiene das maos,
utilizacao de EPIs e procedimentos de emergéncia;

X. adocao de medidas para controle da exposicdo ocupacional e prevencao de
acidentes de trabalho; e

XI. cumprimento da NR-32, das normas sanitarias e dos demais protocolos
aplicaveis as atividades.

Na ocorréncia de suspeita ou confirmacao de contaminacao cruzada, falha de
segregacao, ruptura de embalagem, perda de identificacdo ou qualquer evento que
possa comprometer a seguranca do processamento, a CONTRATADA devera
comunicar imediatamente a fiscalizacao, interromper o fluxo afetado quando
necessario, preservar os registros do evento, identificar os materiais ou cargas
envolvidas e adotar as medidas corretivas e de reprocessamento tecnicamente
indicadas.

Os custos decorrentes da correcao de falhas atribuiveis a CONTRATADA, inclusive

reprocessamento, nova coleta, transporte, higienizacdo ou substituicao de

materiais ou pecas, serdao de sua responsabilidade, sem prejuizo das medidas
administrativas e contratuais cabiveis.

5. QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES DO OBJETO

5.1. Quantitativos da Contratacao

Os quantitativos constantes deste Termo de Referéncia foram definidos com base
em levantamento realizado pelo Hospital e Maternidade Sao Sebastiao,
considerando o historico de consumo, a demanda operacional da unidade
hospitalar, a média de atendimentos, o nimero de internacoes, os procedimentos
realizados, o consumo de enxoval hospitalar e o volume de materiais
encaminhados a Central de Material e Esterilizacao (CME).
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As quantidades apresentadas possuem carater estimativo e referencial para o
dimensionamento da solucao e da capacidade operacional, nao constituindo
unidade de faturamento, podendo sofrer variacoes durante a execucao contratual
em razao das necessidades da Administracao, respeitados os limites e condicoes
estabelecidos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no futuro contrato.

5.2. LOTE 01 - Lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval em
regime de comodato

5.2.1. O Lote 01 compreende a prestacao dos servicos de lavanderia hospitalar,
incluindo coleta, transporte, pesagem, processamento, higienizacao, desinfeccao,
secagem, calandragem, pequenos reparos, dobra, embalagem, entrega e
gerenciamento do fluxo do enxoval, bem como o fornecimento de todas as pecas
em regime de comodato, necessarias ao pleno funcionamento do Hospital e
Maternidade Sao Sebastiao.

5.2.2. O dimensionamento do enxoval foi elaborado com base em levantamento
técnico realizado pelo Hospital e Maternidade Sao Sebastido, considerando o
consumo médio semanal e mensal dos setores assistenciais. As quantidades
apresentadas representam a demanda estimada da unidade hospitalar e servirao
de referéncia para a execucao contratual, podendo sofrer variacoes decorrentes da
necessidade do servico.

ESTIMATIVA MENSAL DE PEDIDOS DE ROUPARIA

- QUANTIDADE UANTIDADE
DESCRICAO SOLI:I;’II\‘;;]?Q\POR SOLI%ITADA POR MES
‘ Saco para Hamper H 20 H 80 ‘
‘ Unissex azul P H 15 H 60 ‘
‘ Unissex azul M H 15 H 60 ‘
‘ Unissex azul G H 15 H 60 ‘
| Unissex azul GG || 15 [ 60 |
‘ Unissex azul EXG H 5 H 20 ‘
‘ Unissex marsala P H 15 H 60 ‘
‘ Unissex marsala M H 15 H 60 ‘
‘ Unissex marsala G H 15 H 60 ‘
‘ Unissex marsala GG H 15 H 60 ‘
\ Unissex marsala EXG H o H Y \
‘ Unissex cinza P H o H o ‘
‘ Unissex cinza M H 15 H 60 ‘
\ Unissex cinza G H 15 H 60 \
| Unissex cinza GG | 15 [ 60 |
| Unissex cinza EXG | 0 [ 0 |
‘ Unissex verde P H 5 H 20 ‘
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: QUANTIDADE QUANTIDADE
DESCRICAO SOLICITADA POR =
¢ SEMANA SOLICITADA POR MES
‘ Unissex verde M H 10 H 40 ‘
‘ Unissex verde G H 10 H 40 ‘
‘ Unissex verde GG H 10 H 40 ‘
‘ Unissex verde EXG H 5 H 20 ‘
| Camisola [ 40 [ 120 |
| Pacote cirirgico | 4 [ 12 |
\ Campo fenestrado H 15 H 60 \
‘ Avental avulso H 10 H 40 ‘
‘ Cobertor H 15 H 60 ‘
Loneel pors coms
‘ Fronha H 60 H 240 ‘

5.2.3. Os quantitativos apresentados possuem carater estimativo e referencial
para dimensionamento da demanda e da capacidade operacional, podendo variar
durante a execucao contratual em razao do aumento ou reducao da demanda
hospitalar, sem que isso altere automaticamente o valor mensal contratado ou
constitua direito a execucao integral das quantidades estimadas.

5.2.4. A CONTRATADA devera manter estoque operacional suficiente para
assegurar o atendimento continuo da unidade hospitalar, responsabilizando-se
pela reposicdo imediata das pecas desgastadas, danificadas, extraviadas ou
consideradas impréoprias para uso, sem qualquer o6nus adicional para a
Administracao.

5.2.5. Todas as pecas fornecidas deverao apresentar qualidade compativel com o
uso hospitalar, confeccionadas em tecidos resistentes as sucessivas lavagens
industriais, observando padroes de conforto, durabilidade, identificacao e
acabamento, de modo a garantir seguranca, higiene e adequada utilizacao pelos
pacientes e profissionais de saude.

5.3. LOTE 02 - Processamento Dos Materiais Da Central De Material E
Esterilizacao (CME)

5.3.1. O Lote 02 compreende a prestacao dos servicos de processamento dos
materiais e instrumentais médico-hospitalares reutilizaveis da Central de Material
e Esterilizacao (CME), incluindo recebimento, conferéncia, limpeza,
descontaminacao, inspecao, preparo, embalagem, esterilizacao, rastreabilidade,
armazenamento temporario e devolucao dos materiais ao Hospital e Maternidade
Sao Sebastiao.

5.3.2. O dimensionamento da demanda foi elaborado com base em levantamento
técnico realizado pelo Hospital e Maternidade Sao Sebastido, considerando o
quantitativo de materiais disponiveis, a frequéncia de utilizacao dos
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instrumentais, a rotina dos procedimentos assistenciais e a estimativa mensal de

processamento da Central de Material e Esterilizacao.

As quantidades apresentadas servirdo como referéncia para a execucao
contratual, podendo sofrer variacdoes em razao da demanda assistencial e da
necessidade de reprocessamento dos materiais esterilizados.

ESTIMATIVA MENSAL DE PRODUTOS ENCAMINHADOS A CENTRAL DE

MATERIAL E ESTERILIZACAO (CME)

) UANTIDADE ESTERILIZACAO
DESCRICAO | pygpoNIVEL (Unidade)|  MENSAL ESTIMADA
Kit aer;)r?fs;)rll t(ﬁx)dulto e 50 100
| Chicote [ 20 [ 50 |
‘ Espacador para aerossol H 10 H 60 ‘
‘ Mascara avulsa H 10 H 60 ‘
‘ Umidificador H 30 H 70 ‘
‘ Borracha de latex H 20 H 70 ‘
‘ Almotolia H 40 H 40 ‘
Caneta de bisturi com
ponteira 07 30
‘ Caixa bandeja cesarea H 04 H 15 ‘
Bandejg de raque / 03 15
raquianestesia
Caixa fie pequena 30 100
cirurgia
‘ Papagaio H 15 H 30 ‘
‘ Comadre H 15 H 30 ‘
‘ Pincas avulsas H 20 H 50 ‘
‘ Espéculo nasal H 01 H 05 ‘
anatomica com dente 10 20
anatomica sem dente 10 20
‘ Porta-agulha avulso H 03 H 10 ‘
‘ Kit Oz com reservatorio H 50 H 50 ‘
Gazes (pacote com S5 Estoque variavel Mé@ia de 3.090
unidades) unidades/més
Compressg cirurgica (1 Estoque variavel M(‘?dia de 309
unidade) unidades/més
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v

: UANTIDADE ESTERILIZACAO
DESCRICAO DISP%NiVEL (Unidade) MENS(GiiﬁiggleDA
Compresga cirurgica (5 Estoque variavel Média de 509
unidades) unidades/més
‘ Pinca Magill “ 15 H 20 ‘
‘ Cabo de bisturi avulso H 05 H 10 ‘
‘ Pacote cirargico “ Fornecido pela empresa H 15 ‘
‘ Kit retirada de pontos H 15 H 50 ‘
‘ Ambu adulto completo H 10 H 20 ‘
Ambu pediatrico 03 10
completo
| Fio guia [ 20 [ 20 |
‘ Pinca Cheron H 02 H 05 ‘
‘ Avental cirurgico H 20 H 20 ‘
‘ Caixa de vasectomia H 02 H 20 ‘
| Caixa DIU [ 01 [ 10 |
‘ Caixa de histerectomia H 01 H 01 ‘
‘ Caixa de curetagem H 01 H 02 ‘
‘ Tesoura avulsa H 10 H 15 ‘
‘ Cuba rim inox H 05 H 10 ‘
‘ Bacia pequena H 02 H 10 ‘

5.3.3. Os quantitativos apresentados possuem carater estimativo e referencial
para dimensionamento da demanda e da capacidade operacional, podendo sofrer
alteracoes durante a execucao contratual em razao das necessidades da
Administracao, sem constituir unidade de faturamento ou direito a execucao
integral das quantidades inicialmente estimadas.

5.3.4. Considerando que o prazo de validade da esterilizacdo dos materiais varia
conforme o método empregado e os protocolos adotados pela unidade de saude,
alguns materiais poderao ser encaminhados para novo processamento apos o
vencimento desse prazo, ainda que nao tenham sido utilizados, circunstancia que
foi considerada na estimativa da demanda contratual.

5.3.5. A CONTRATADA devera manter capacidade operacional compativel com a
demanda do Hospital e Maternidade Sao Sebastido, responsabilizando-se pelo
processamento dos materiais encaminhados, observando rigorosamente os prazos
estabelecidos, os protocolos de biosseguranca, as normas da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA) e os requisitos técnicos previstos neste Termo de
Referéncia.

5.3.6. Todos os materiais deverao ser devolvidos devidamente identificados,
embalados, esterilizados e acompanhados dos respectivos registros de
rastreabilidade, indicadores de controle dos ciclos de esterilizacao e demais
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documentos exigidos pela legislacao sanitaria, garantindo a seguranca dos
pacientes, dos profissionais de saude e a continuidade das atividades
assistenciais.

6. FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1. Condicoes Gerais de Execucao

Os servicos objeto deste Termo de Referéncia serao executados de forma continua
e indireta, com remuneracao mensal pelo valor contratado para cada lote,
mediante a disponibilizacao, pela CONTRATADA, de todos os recursos humanos,
materiais, tecnolégicos e logisticos necessarios ao perfeito cumprimento das
obrigacoes contratuais.

A execucao devera observar rigorosamente as especificacoes constantes deste
Termo de Referéncia, do Edital, do Contrato e da legislacao aplicavel,
especialmente as normas expedidas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA), Ministério da Saude e demais 6rgaos competentes.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela execucao dos servicos, nao
podendo alegar desconhecimento das condi¢cdes operacionais do Hospital e
Maternidade Sao Sebastiao.

Prazos para Inicio e Implantacao

Os servicos deverao ser iniciados no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura do contrato ou do recebimento da Ordem de Servico,
conforme o que ocorrer por ultimo.

A plena operacionalizacao da solucao, incluindo a disponibilizacao do enxoval em
regime de comodato, a organizacao dos fluxos de coleta e entrega e a
disponibilizacao dos recursos necessarios a execucao dos dois lotes, devera
ocorrer no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do inicio da execucao.
Durante o periodo de implantacao, a CONTRATADA devera adotar as medidas
necessarias para assegurar a continuidade dos servicos hospitalares, ndao sendo
admitida interrupcao das atividades assistenciais por motivo relacionado a
transicdo ou implantacao da contratacao.

6.2. Coleta dos Materiais

A coleta das roupas hospitalares e dos materiais da Central de Material e
Esterilizacao (CME) sera realizada diretamente nas dependéncias do Hospital e
Maternidade Sao Sebastidao, em local previamente definido pela Administracao.
As coletas e entregas ordinarias das roupas hospitalares e dos materiais da
Central de Material e Esterilizacao (CME) deverao ocorrer 03 (trés) vezes por
semana, as tercas-feiras, quintas-feiras e sabados, em horarios previamente
definidos e aprovados pela fiscalizacao do contrato. A rotina devera ser compativel
com o funcionamento continuo, 24 (vinte e quatro) horas, do Hospital e
Maternidade Sao Sebastiao.

Sempre que necessario, a Administracao podera solicitar coletas extraordinarias,
em razdao do aumento da demanda assistencial, situacdes emergenciais,
campanhas de saude, surtos epidemiologicos ou outras mnecessidades
devidamente justificadas.

6.3. Controle de Transporte e Segregacao

A CONTRATADA devera manter registros que permitam comprovar as condicoes
de transporte e segregacao das cargas, contendo, conforme aplicavel, identificacao
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da carga, data e horario da coleta, origem, destino, tipo de material transportado,
data e horario da entrega e registro das condi¢oes de acondicionamento.
Os registros deverao permanecer disponiveis para consulta da fiscalizacao durante
a vigéncia contratual e pelo prazo legal aplicavel.
A identificacao das cargas devera ser suficiente para permitir a vinculacao entre a
coleta, o processamento e a entrega, preservando a rastreabilidade dos servicos.
6.4. Recebimento e Conferéncia
No momento da coleta, os materiais serao conferidos conjuntamente por
representante da CONTRATADA e servidor designado pelo Hospital.
Sera emitido comprovante contendo, no minimo:

e data da coleta;

e horario;

e setor de origem;

« identificacdo do responsavel pela entrega;

« identificacdo do responsavel pelo recebimento;

e descricao dos materiais coletados;

e quantitativo encaminhado.
Na devolucao dos materiais, nova conferéncia sera realizada pela fiscalizacao do
contrato.
6.5. Processamento
Todo o processamento devera ocorrer em instalacoes proprias da CONTRATADA.

Os servicos deverao observar rigorosamente:

e protocolos de biosseguranca,;

e segregacao entre areas limpas e contaminadas;

e utilizacao de equipamentos industriais compativeis;

e controle permanente da qualidade;

e rastreabilidade dos materiais;

e utilizacao de produtos registrados na ANVISA;

e monitoramento dos processos.
6.6. Atendimento Emergencial
A CONTRATADA devera manter estrutura operacional capaz de atender
solicitacoes emergenciais durante toda a vigéncia contratual.
Nas hipoteses de aumento inesperado da demanda hospitalar, surtos
epidemiologicos, acidentes com multiplas vitimas, calamidades publicas ou outras
situacoes excepcionais, a empresa devera ampliar temporariamente sua
capacidade operacional para assegurar a continuidade dos servicos.
6.6.1. Plano de Contingéncia Operacional
A CONTRATADA devera manter plano de contingéncia operacional atualizado e
compativel com a natureza e a criticidade dos servicos, destinado a assegurar a
continuidade da execucao em situacoes de paralisacdo temporaria da lavanderia,
quebra ou indisponibilidade de equipamentos, falhas operacionais,
impossibilidade de coleta ou transporte, interrupcoes de energia ou outras
ocorréncias que possam comprometer a prestacao dos servicos.
O plano devera contemplar, no minimo, medidas de acionamento, responsaveis,
meios de comunicacao, alternativas operacionais e providéncias para manutencao
ou recomposicao do atendimento, observadas as exigéncias sanitarias e
contratuais.

Pégina48

62.3907-0100

} Prefeitura Municipal de Vianopolis

oY) Rua José Issy, 115 — Centro
eSS T Vianopolis - GO - CEP 75.265-000



5% VIANOPOLIS

Sempre que a ocorréncia puder comprometer a continuidade dos servicos
hospitalares, a CONTRATADA devera comunicar imediatamente a fiscalizacao e
adotar as medidas previstas no plano, sem prejuizo das demais providéncias
administrativas cabiveis.

6.7. Nao Conformidades

Sempre que forem identificadas irregularidades na execucado dos servicos, a
Administracao podera:

e rejeitar as roupas processadas;

o rejeitar materiais esterilizados;

e determinar novo processamento;

e exigir substituicao das pecas;

e aplicar as penalidades previstas no contrato;

e registrar ocorréncia para fins de avaliacdo do desempenho da contratada.
Todos os custos decorrentes da correcao das nao conformidades serao suportados
exclusivamente pela CONTRATADA.

6.8. Rastreabilidade
A CONTRATADA devera manter sistema de rastreabilidade que permita identificar:

e data da coleta;

e setor de origem;

e data do processamento;

e método utilizado;

« lote de esterilizacao;

« responsavel técnico;

e indicadores utilizados;

e data da devolucao.

Os registros deverao permanecer disponiveis para consulta da fiscalizacao durante
toda a vigéncia contratual e pelo prazo legal aplicavel.

6.9. Responsabilidade pela Execucao

A CONTRATADA respondera integralmente pelos danos causados a Administracao
ou a terceiros decorrentes de falhas na execucao contratual, inclusive pelos
prejuizos ocasionados por perdas, extravios, avarias, contaminacao,
processamento inadequado ou descumprimento das normas sanitarias.

A responsabilidade da CONTRATADA permanecera até o efetivo recebimento
definitivo dos servicos pela Administracao.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das demais obrigacoes previstas neste Termo de Referéncia, no Edital, no
Contrato e na legislacao aplicavel, constitui obrigacao da CONTRATADA:

7.1. Obrigacoes Gerais

[ — executar os servicos objeto da contratacdo com estrita observancia das
especificacoes técnicas constantes deste Termo de Referéncia;

II - manter todas as condicoes de habilitacao e qualificacdo exigidas durante
toda a vigéncia contratual,

III - cumprir integralmente a legislacao trabalhista, previdenciaria,
tributaria, ambiental e sanitaria aplicavel,
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IV — responder integralmente pela execucao dos servicos, inclusive pelos
atos praticados por seus empregados, prepostos e terceiros eventualmente
contratados;
V - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
qualquer servico executado em desacordo com as especificacoes
contratuais;
VI - comunicar imediatamente a Administracdo qualquer ocorréncia que
possa comprometer a continuidade da execucao dos servicos;
VII — manter sigilo sobre todas as informacoes obtidas em razao da execucao
contratual.

7.2. Lavanderia Hospitalar

A CONTRATADA devera:

I — realizar a coleta das roupas hospitalares nos dias e horarios

estabelecidos;
IT — fornecer todos os recipientes, embalagens e materiais necessarios ao
transporte das roupas;
[II — realizar o processamento das roupas conforme normas sanitarias
vigentes;
IV — utilizar produtos registrados na ANVISA;
V — impedir mistura entre roupas limpas e contaminadas;
VI - realizar pequenos reparos nas pecas sempre que necessario;
VII - devolver todas as roupas devidamente higienizadas, dobradas,
embaladas e identificadas;
VIII - manter controle quantitativo das pecas processadas;
IX — comunicar imediatamente qualquer perda, dano ou extravio.

7.3. Fornecimento do Enxoval

A CONTRATADA obriga-se a:
I — fornecer todo o enxoval hospitalar em regime de comodato;
II — manter estoque suficiente para atender continuamente a demanda da
unidade hospitalar;
[II — substituir imediatamente pecas desgastadas, rasgadas, manchadas,
desbotadas ou improprias para utilizacao;
IV — realizar reposicao de pecas extraviadas quando comprovadamente
decorrentes de responsabilidade da CONTRATADA;
V - manter padrao uniforme de qualidade, tecido, acabamento e
identificacao;
VI - responsabilizar-se pelo gerenciamento do estoque disponibilizado.

7.4. Central de Material e Esterilizacao (CME)

A CONTRATADA devera:
I — realizar o processamento completo dos materiais reutilizaveis;
IT — observar integralmente a RDC ANVISA n°® 15/2012;
[II — utilizar equipamentos compativeis com os métodos de esterilizacao
empregados;
IV — garantir a integridade dos materiais processados;
V - realizar controle de qualidade de todos os ciclos;
VI — utilizar indicadores fisicos, quimicos e biologicos;
VII - manter rastreabilidade completa dos materiais;
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VIII — devolver todos os materiais devidamente esterilizados e identificados;
IX — comunicar imediatamente qualquer ocorréncia que comprometa a
esterilidade dos materiais.
7.5. Documentacao Técnica
A CONTRATADA devera manter atualizados e disponiveis:
e Licenca Sanitaria;
e Alvara de Funcionamento;
e Certificados de calibracao dos equipamentos, quando aplicavel;
e Registros dos ciclos de esterilizacao;
e Controle dos indicadores biolégicos e quimicos;
¢ Relacao atualizada dos profissionais responsaveis;
¢ Plano de Gerenciamento de Residuos, quando aplicavel,
e Demais documentos exigidos pelos 6rgaos competentes.
7.6. Responsabilidade pelos Custos
Cabera exclusivamente a CONTRATADA arcar com todas as despesas decorrentes
da execucao contratual, incluindo:
e mao de obra;
e encargos trabalhistas;
e encargos previdenciarios;
e tributos;
e transporte;
e combustiveis;
e SEgUrOoS;
« manutencao de equipamentos;
e aquisicao de insumos;
« embalagens;
e produtos quimicos;
e reposicao do enxoval;
e equipamentos de protecao;
e despesas administrativas;
e lucro empresarial.
Nao sera admitida qualquer cobranca adicional a Administracao por custos
inerentes ao objeto contratado.
7.7. Responsabilidade por Danos
A CONTRATADA respondera integralmente pelos danos causados a
Administracao, aos pacientes, aos servidores ou a terceiros decorrentes de acao
ou omissao na execucao contratual, inclusive em casos de:
e perda ou extravio de materiais;
e danos ao enxoval;
o falhas no processamento;
« falhas na esterilizacao;
e contaminacao decorrente da execucao inadequada dos servicos;
e descumprimento das normas sanitarias.
Sem prejuizo da responsabilidade civil, administrativa e, quando cabivel, penal.
7.8. Apuracao de perda, dano ou extravio
A ocorréncia de perda, dano ou extravio de pecas do enxoval ou de materiais
encaminhados ao processamento devera ser registrada pela fiscalizacao, com
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indicacao da data, local, item ou material envolvido, quantidade, circunstancias
conhecidas e responsavel pela comunicacao.

A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitada, manifestacao sobre a
ocorréncia e os registros que permitam esclarecer os fatos, no prazo definido pela
fiscalizacao, compativel com a urgéncia e a natureza do caso.

Apbés a apuracao, quando comprovada a responsabilidade da CONTRATADA,
devera ser providenciada a reposicao ou substituicao do item, sem 6nus para a
Administracao, sem prejuizo do ressarcimento dos prejuizos apurados e das
medidas administrativas ou contratuais cabiveis.

7.9. Danos ao Enxoval em Regime de Comodato

A CONTRATADA sera responsavel pela conservacao, manutencao e reposicao do
enxoval fornecido em regime de comodato durante a execucao contratual,
observadas as condicoes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Os danos decorrentes do desgaste natural pelo uso regular e pelo processamento
industrial serao considerados inerentes a execucao do servico, cabendo a
CONTRATADA realizar a substituicdo das pecas que atingirem o fim de sua vida
util ou que se tornarem improéprias para utilizacdo, sem 6nus adicional para a
Administracao.

Os danos decorrentes de falha de processamento, utilizacdo inadequada de
produtos ou procedimentos de lavagem, secagem, desinfeccdo, transporte,
acondicionamento ou qualquer outra acao ou omissao atribuivel a CONTRATADA
serao de sua responsabilidade, devendo a peca ser reparada ou substituida sem
onus para a Administracao.

Nos casos de perda ou extravio, a responsabilidade devera ser apurada
individualmente pela fiscalizacao, mediante analise dos registros de entrega,
coleta, movimentacao, devolucao, controles quantitativos e demais elementos
disponiveis.

Nao sera imputada automaticamente a Administracdo a responsabilidade por
danos, perdas ou extravios, sendo necessaria a apuracao das circunstancias do
fato e da responsabilidade de cada parte.

Quando comprovada a responsabilidade da CONTRATADA, esta devera
providenciar, conforme o caso, o reparo, a substituicdo ou a reposicao da peca,
sem Onus para a Administracao, sem prejuizo das demais medidas
administrativas e contratuais cabiveis.

Quando comprovada responsabilidade da Administracdo, deverao ser observados
os procedimentos e consequéncias previstos no contrato, assegurado o devido
registro e a apuracao do valor correspondente, quando cabivel.

Toda ocorréncia envolvendo dano, perda, extravio ou retirada de circulacao de
peca devera ser registrada pela fiscalizacao, com identificacao do item,
quantidade, data, local, circunstancias e providéncias adotadas.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Sem prejuizo das demais obrigacoes previstas neste Termo de Referéncia, no

Edital, no Contrato e na legislacao aplicavel, compete a CONTRATANTE:

8.1. Obrigacoes Gerais

I. proporcionar todas as condicoes necessarias para que a CONTRATADA possa
executar os servicos objeto da contratacao;
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II. acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucao contratual por meio de servidores
formalmente designados;

III. exigir o cumprimento integral das obrigacoes assumidas pela CONTRATADA,;

IV. comunicar formalmente qualquer irregularidade verificada na execucao dos
Servicos;

V. aplicar as sancdoes administrativas cabiveis quando constatado o
descumprimento das obrigacdes contratuais;

VI. efetuar os pagamentos devidos nas condicoes e prazos estabelecidos no
Contrato, desde que cumpridas as exigéncias previstas neste Termo de
Referéncia.

8.2. Disponibilizacao dos Materiais
Compete a CONTRATANTE:
I — disponibilizar os materiais e roupas hospitalares para coleta nos locais
previamente definidos;
II — assegurar que os materiais estejam devidamente acondicionados para
transporte;
III — permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias
necessarias a execucao dos servicos, observadas as normas internas da
unidade hospitalar.
8.3. Fiscalizacao Contratual
A CONTRATANTE devera:
I — designar Gestor e Fiscal do Contrato, nos termos dos arts. 117 e
seguintes da Lei Federal n°® 14.133/2021;
II - acompanhar permanentemente a execucao contratual,;
III — verificar a qualidade dos servicos prestados;
IV — conferir os quantitativos coletados e devolvidos;
V —registrar todas as ocorréncias verificadas durante a execucao contratual,
VI — emitir relatorios de fiscalizacdo sempre que necessario.
8.3.1. Checklist Operacional de Fiscalizacao
O Fiscal do Contrato devera utilizar checklist operacional para registrar o
acompanhamento peridédico dos servicos, sem prejuizo dos demais documentos,
relatorios, registros de medicao e instrumentos de fiscalizagcao previstos no Termo
de Referéncia e no contrato.
O checklist devera ser preenchido de acordo com a frequéncia de execucao dos
servicos e devera permanecer juntado aos documentos de acompanhamento
contratual, servindo como instrumento auxiliar para conferéncia da execucao,
identificacao de ocorréncias e validacao da medicao.
a) Identificacao da Fiscalizacao
Unidade: Hospital e Maternidade Sao Sebastiao
Contrato n°:
Contratada:
Periodo de referéncia: / / a / /
Data da fiscalizacao: / /
Fiscal responsavel:

b) LOTE 01 - Lavanderia Hospitalar E Enxoval
O Coleta realizada conforme cronograma e horarios estabelecidos.
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0 Roupas sujas/contaminadas devidamente acondicionadas e identificadas.
[0 Pesagem realizada e registrada conforme metodologia contratual.

OO Quantitativo coletado conferido com os registros apresentados pela
CONTRATADA.

O Transporte realizado em condicoes adequadas e com segregacao entre cargas
incompativeis.

[0 Processamento realizado conforme as especificacoes técnicas e sanitarias

0 Roupas processadas entregues limpas, higienizadas, secas, acondicionadas e
identificadas.

O Entrega realizada dentro do prazo estabelecido.

O Enxoval em comodato disponivel em quantidade e condi¢coes adequadas.

O Estoque de enxoval conferido conforme os controles estabelecidos.

OO0 Reposicoes de pecas realizadas quando necessarias e previstas
contratualmente.

O Pecas danificadas, extraviadas ou inutilizadas devidamente registradas.

O Registros de coleta, processamento e entrega disponibilizados pela
CONTRATADA.

O Ocorréncias e nao conformidades registradas e comunicadas a fiscalizacao.

c) LOTE 02 - Central De Material E Esterilizacao - CME
[0 Materiais recebidos e conferidos quanto a quantidade e identificacao.
[0 Materiais nao processados devidamente acondicionados e segregados.

O Etapas de limpeza e descontaminacdo realizadas conforme procedimentos
estabelecidos.

O Inspecao e preparo dos materiais realizados adequadamente.

O Embalagem dos materiais realizada de forma compativel com o processo de
esterilizacao.

[0 Esterilizacao realizada conforme parametros e procedimentos aplicaveis.

O Indicadores e controles dos ciclos de esterilizacao verificados, quando aplicavel.
[0 Rastreabilidade dos materiais e dos ciclos de processamento registrada.

O Integridade das embalagens dos materiais processados verificada.

[0 Materiais processados entregues corretamente identificados e acondicionados.
O Quantitativos processados conferidos com os registros de medicao.

[0 Ocorréncias e nao conformidades registradas e comunicadas a fiscalizacao.

d) Transporte, Biosseguranca E Prevencao De Contaminacao Cruzada
[0 Veiculo/equipamento de transporte em condi¢coes adequadas de limpeza,
conservacao e higiene.
[0 Separacao entre roupas sujas/contaminadas e roupas limpas/processadas
observada.
O Separacao entre materiais nao processados e materiais
processados/esterilizados observada.
[0 Recipientes, carros e embalagens utilizados de forma adequada e identificada.
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OO0 Procedimentos de limpeza e desinfeccao dos veiculos e equipamentos
registrados.

[0 Nao foi identificada ocorréncia de contato ou cruzamento indevido entre cargas
incompativeis.

0 EPIs e demais medidas de biosseguranca observados pelos trabalhadores.

O Eventuais falhas de segregacao, ruptura de embalagem ou perda de
identificacao foram registradas.

e) Medicao E Documentacao
[0 Relatorio de execucao do periodo apresentado pela CONTRATADA
0 Execucao dos servicos no periodo conferida pela fiscalizacao.
OO Registros de coleta e entrega conferidos.
[0 Registros de processamento conferidos.
[0 Documentos de rastreabilidade conferidos, quando aplicavel.
[0 Nao conformidades com impacto na medicao identificadas e registradas.
O Valor faturado compativel com o valor mensal contratado e com a execucao
atestada.
O Documentacao necessaria ao atesto da execucao disponivel.
f) Registro De Ocorréncias E Providéncias
Ocorréncias identificadas:

Providéncias determinadas a CONTRATADA:

Prazo para correcao, quando aplicavel: / /
Data da verificacao da correcao: / /
Situacao: 0 Regularizada [0 Pendente [ Nao aplicavel

g) Conclusao Da Fiscalizacao
Apos a conferéncia dos itens acima, o Fiscal do Contrato devera registrar a
conclusao quanto a execucao do periodo:
[0 Execucao conforme as condicoes contratuais.
OO0 Execucao com ocorréncias, devidamente registradas e encaminhadas para
providéncias.
[0 Execucao com pendéncias que impedem o atesto integral da parcela
correspondente.

Observacoes finais:

Fiscal do Contrato
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Data: / /

8.4. Recebimento dos Servicos

Compete a CONTRATANTE, por meio do Fiscal do Contrato ou servidor

formalmente designado:

I. conferir os materiais, roupas e demais itens devolvidos ou disponibilizados pela
CONTRATADA, observando os registros de execucao e, quando aplicavel, os
quantitativos de referéncia;

II. verificar a conformidade dos servicos com as especificacoes técnicas, condicoes
e prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia e no Contrato;

III. registrar e comunicar a CONTRATADA eventuais divergéncias, defeitos, danos,
falhas de processamento, acondicionamento inadequado, perda de identificacao
ou outras nao conformidades;

IV. rejeitar, total ou parcialmente, os servicos ou materiais que nao atendam as
condicoes contratadas, quando a irregularidade comprometer a aceitacao da
parcela;

V. determinar o reprocessamento, correcao, complementacao ou substituicdo dos
servicos, materiais ou pecas em desconformidade, conforme a natureza da
ocorréncia; e

VI. registrar as providéncias adotadas e acompanhar a regularizacdo das
pendéncias.

O recebimento dos servigcos nao afasta a responsabilidade da CONTRATADA pela

qualidade da execucao, nem impede a constatacdo posterior de vicios ou

irregularidades.

8.5. Comunicacao

A CONTRATANTE devera comunicar formalmente a CONTRATADA as ocorréncias

e informacoes que possam interferir na execucao contratual, especialmente:

I. alteracoes nos fluxos operacionais da unidade hospitalar;

II. alteracoes previamente conhecidas no cronograma de coleta ou entrega;

III. ocorréncias extraordinarias que possam afetar a execucao dos servicos;

IV. necessidade de coletas ou entregas emergenciais;

V. aumento excepcional ou alteracao relevante da demanda hospitalar; e

VI. quaisquer fatos de responsabilidade da CONTRATANTE que possam influenciar
o cumprimento das obrigacdes contratuais.

As comunicacoes deverao utilizar os canais oficiais definidos para a execucao do

contrato e, quando tiverem impacto sobre prazo, quantidade, qualidade,

acompanhamento mensal ou continuidade dos servicos, deverao ser registradas
nos documentos de acompanhamento contratual.

As solicitacoes emergenciais deverao ser formalizadas sempre que possivel e

atendidas pela CONTRATADA nos limites e prazos estabelecidos no Termo de

Referéncia e no Contrato.

8.6. Pagamento

A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos somente apos:

I. apresentacao da Nota Fiscal/Fatura correspondente ao periodo de referéncia;

II. comprovacao da efetiva execucao dos servicos;

III. conferéncia da execucao e validacao da medicao mensal pelo Fiscal do Contrato;

IV. emissao do respectivo atesto;
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V. apresentacao da documentacao exigida para o pagamento;
VI. comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, quando exigivel; e
VII. observancia das demais condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia e no
Contrato.
O pagamento correspondera ao valor mensal contratado para o respectivo lote,
condicionado a comprovacao da execucao das obrigacoes contratuais e ao atesto
da fiscalizacdo, nao sendo admitido pagamento de parcela contratual nao
executada ou nao comprovada.
Eventuais divergéncias ou nao conformidades que impecam o atesto deverao ser
registradas pelo Fiscal. Quando tecnicamente possivel, a controvérsia devera ficar
restrita a parcela mensal correspondente, sem prejuizo do pagamento da parcela
incontroversa devidamente executada e atestada.
A apresentacdao da Nota Fiscal, isoladamente, nado caracteriza direito ao
pagamento.
8.7. Apoio a Fiscalizacao
A CONTRATANTE devera disponibilizar ao Gestor e ao Fiscal do Contrato as
informacoes e documentos de que disponha e que sejam necessarios ao adequado
acompanhamento da execucao contratual.
A Administracdo devera manter organizados e disponiveis, no processo
administrativo ou no sistema oficial adotado, os documentos relacionados a
execucao, incluindo, conforme aplicavel:
I. relatorios e checklists de fiscalizacao;
I1. registros de acompanhamento mensal e execucao;
III. registros de ocorréncias e ndao conformidades;
IV. notificacées e comunicacoes formais;
V. documentos de recebimento provisorio e definitivo;
VI. atestos e documentos encaminhados para pagamento;
VII. comprovantes de pagamento; e
VIII. demais documentos relacionados a gestao e fiscalizacao contratual.
O Gestor e o Fiscal poderao solicitar a CONTRATADA os documentos necessarios
a comprovacao da execucao, observados os limites e as obrigacoes estabelecidos
no Contrato.
8.8. Gestao do Contrato
A CONTRATANTE, por meio do Gestor e do Fiscal do Contrato, acompanhara
continuamente a execucao dos servicos, adotando medidas preventivas e
corretivas destinadas a assegurar o cumprimento das obrigacoes contratuais e a
continuidade da assisténcia hospitalar.
Para o adequado gerenciamento da contratacao, poderao ser realizadas, conforme
a necessidade:
I. reunides técnicas e operacionais;
II. inspecoes nas atividades relacionadas a execucao contratual,

III. auditorias documentais;

IV. visitas técnicas as instalacoes da CONTRATADA, quando pertinentes e
previamente autorizadas ou agendadas, sem prejuizo das prerrogativas legais
de fiscalizacao;

V. analise dos registros de acompanhamento mensal, rastreabilidade e
desempenho;
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VI. avaliacoes peridodicas da qualidade dos servigos; e
VII. reunides de alinhamento para tratar de ocorréncias, demandas extraordinarias
e medidas corretivas.

As acoes de gestdo e fiscalizacao deverdao ser registradas nos documentos de
acompanhamento do contrato sempre que resultarem em determinacao,
ocorréncia, nao conformidade ou providéncia relevante para a execucao.
8.9. Recebimento Provisorio e Definitivo
O recebimento dos servigcos ocorrera em duas etapas, observados os prazos e
critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia e no Contrato.
I - Recebimento Provisoério:
Sera realizado pelo Fiscal do Contrato apds a execucao do periodo de referéncia,
mediante conferéncia inicial das condi¢coes aparentes, prazos, registros e demais
requisitos aplicaveis ao servico, utilizando os quantitativos apenas como
referéncia operacional quando necessario.
O recebimento provisorio sera registrado nos documentos de acompanhamento da
execucao e ndo implica aceitacao definitiva dos servicos.
Quando forem identificadas pendéncias ou nao conformidades, estas deverao ser
registradas e comunicadas a CONTRATADA, com indicacao das providéncias
necessarias e do prazo para correcdo, quando aplicavel.
II - Recebimento Definitivo:
Ocorrera apos a verificacao da conformidade da execucao e a confirmacao de que
os servicos foram prestados de acordo com as condicoes estabelecidas no Termo
de Referéncia e no Contrato.
O recebimento definitivo sera formalizado pelo responsavel competente, apos a
validacao da execucao, dos documentos de acompanhamento, dos registros de
ocorréncia e dos demais elementos necessarios ao reconhecimento da parcela
mensal executada.
A aceitacao definitiva nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vicios,
defeitos ou desconformidades posteriormente identificados, quando decorrentes
da execucao contratual.
A existéncia de nao conformidade devera ser tratada de acordo com sua natureza,
podendo resultar em correcao, reprocessamento, substituicao, glosa da parcela
correspondente ou adocao das medidas administrativas cabiveis, observados o
Contrato e a legislacao aplicavel.
8.10. Cooperacao Institucional
A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverao manter comunicacao institucional
adequada durante toda a execucao contratual, buscando solucionar
tempestivamente as intercorréncias operacionais e preservar a continuidade e a
seguranca dos servicos hospitalares.
A cooperacao entre as partes devera observar os limites das responsabilidades de
cada contratante e nao afastara a necessidade de formalizacao das ocorréncias,
determinacoes, alteracoes contratuais ou demais atos que exijam registro formal.
As solucoes operacionais adotadas em conjunto deverao ser registradas quando
produzirem efeitos sobre prazo, quantidade, qualidade, medicao, pagamento ou
obrigacoes contratuais.
A cooperacao institucional nao impede a adocao das medidas administrativas e
aplicacao das sancoes cabiveis quando constatado descumprimento contratual,
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assegurados a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa nos casos previstos
em lei.

9. CRITERIOS DE MEDICAO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

9.1. Medicao dos Servicos

A medicao dos servigcos sera realizada mensalmente pelo Fiscal do Contrato,
mediante verificacdo da efetiva execucao dos servicos contratados e da
conformidade com as especificacoes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

A medicao mensal compreendera a conferéncia da execucao dos servicos no
periodo, observando os registros operacionais, relatérios de coleta e entrega,
controles de processamento, rastreabilidade dos materiais e demais documentos
que comprovem a regular execucao contratual.

A simples emissao da Nota Fiscal ndo gera direito ao pagamento, sendo
indispensavel a comprovacao da efetiva prestacao dos servicos e o atesto pelo
Fiscal do Contrato.

9.2. Critérios para Medicao do Lote 01

A medicao dos servicos sera realizada mensalmente, mediante verificacao da
execucao integral das obrigacoes previstas para o respectivo lote. A medicao
considerara o cumprimento do cronograma de coleta e entrega, a disponibilidade
e adequacao do enxoval, a qualidade dos servicos prestados, o atendimento das
solicitacoes ordinarias e extraordinarias, a manutencao e reposicao do enxoval em
comodato e a inexisténcia de pendéncias ou nao conformidades nao solucionadas.
9.2.1. A medicao mensal nao tera como base o peso das roupas processadas, a
quantidade de quilogramas, o numero de pecas processadas ou qualquer outro
quantitativo de producao utilizado como multiplicador do preco. Esses elementos,
quando registrados pela fiscalizacdo, terdao finalidade exclusivamente
administrativa e de acompanhamento da execucao.

9.3. Critérios para Medicao do Lote 02

Para os servicos da Central de Material e Esterilizacao (CME), serdo observados:

I. quantidade de materiais processados;

II. conformidade dos processos de esterilizacao;

III. rastreabilidade dos ciclos;

IV. utilizacao dos indicadores fisicos, quimicos e biologicos;
V. integridade das embalagens;

VI. identificacao correta dos materiais;

VII. cumprimento dos prazos estabelecidos.

Os quantitativos de materiais processados e demais registros operacionais do
Lote 02 possuem finalidade exclusivamente técnica, operacional e de
fiscalizacao, nao constituindo multiplicadores para calculo do valor mensal
contratado.

9.4. Recebimento Provisoério

Os servicos executados no periodo serao recebidos provisoriamente pelo Fiscal do
Contrato, no prazo de até 01 (um) dia Gtil contado da realizacao da coleta, entrega
ou disponibilizacao dos servicos e materiais correspondentes, conforme a natureza
de cada lote.
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O recebimento provisorio sera formalizado mediante conferéncia inicial dos
quantitativos e da conformidade aparente da execucao, observando-se, conforme
aplicavel:
[. Cumprimento do cronograma e dos horarios de coleta e entrega;
II. Registros de coleta, processamento e entrega das roupas, para comprovacao da
execucao;
III. Disponibilidade e condicao do enxoval fornecido em regime de comodato;
IV. Qualidade aparente, limpeza, higienizacao, acondicionamento, identificacao e
integridade das roupas entregues;
V. Quantidade e identificacdo dos materiais processados pela CME,;
VI. Integridade das embalagens e identificacao dos materiais esterilizados;
VII. Registros de rastreabilidade e demais documentos exigidos para comprovacao
da execucao; e
VIII. Atendimento das solicitacoes ordinarias e emergenciais previstas no contrato.
O recebimento provisorio nao implica aceitacao definitiva dos servicos e nao afasta
a responsabilidade da CONTRATADA pela correcao de falhas, defeitos, vicios ou
nao conformidades identificadas posteriormente.
Quando houver necessidade de correcao ou complementacao, o Fiscal do Contrato
registrara a ocorréncia e notificara a CONTRATADA, que devera providenciar a
regularizacao no prazo estabelecido pelo Fiscal, compativel com a natureza da
ocorréncia e sem prejuizo da continuidade da assisténcia hospitalar.
9.5. Recebimento Definitivo
O recebimento definitivo ocorrera apos a conferéncia da execucao e a verificacao
do cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao periodo de
medicao, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados do recebimento provisorio,
desde que nao existam pendéncias ou nao conformidades a serem corrigidas.
Para o recebimento definitivo, serdao considerados, no minimo:
I. os registros de acompanhamento mensal e os documentos que comprovem a
execucao efetiva;
II. os relatorios de coleta, processamento e entrega;
III. a conformidade das roupas processadas e do enxoval disponibilizado;
IV. a conformidade dos materiais processados e esterilizados pela CME;
V. os registros de rastreabilidade e controles exigidos;
VI. o cumprimento dos prazos e rotinas estabelecidos no Termo de Referéncia e no
contrato; e
VIIL. a inexisténcia de pendéncias que impecam o reconhecimento da execucao
correspondente ao periodo.
Caso sejam identificadas nao conformidades, o recebimento definitivo ficara
condicionado a respectiva correcao, sem prejuizo da possibilidade de recebimento
da parcela incontroversa, quando tecnicamente possivel e quando a irregularidade
nao comprometer a seguranca, a continuidade ou a adequada medicao dos
Servicos.
A CONTRATADA devera corrigir ou substituir, as suas expensas, 0S Servicos,
materiais ou pecas que apresentem desconformidade com as especificacoes
contratuais, no prazo determinado pela fiscalizacao, considerando a urgéncia e a
natureza da ocorréncia.
9.6. Registro Do Recebimento
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O recebimento provisorio e o recebimento definitivo deverao ser registrados pelo
Fiscal do Contrato nos documentos de acompanhamento da execucdo, com
indicacdo do periodo de referéncia, registros de execucao, ocorréncias
identificadas, providéncias adotadas e conclusdao quanto a conformidade dos
Servicos.
O atesto da execucao para fins de pagamento somente sera realizado apos a
validacao da execucao e da medicao mensal, com a confirmacao do atendimento
das condicoes contratuais aplicaveis ao periodo.
9.7. Documentacao para Pagamento
Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar, no minimo:
I. Nota Fiscal/Fatura correspondente ao periodo de medicao;
II. relatorio mensal dos servicos efetivamente executados;
III. registros de coleta, processamento e entrega das roupas hospitalares;
IV. relatorio de processamento dos materiais da Central de Material e Esterilizacao
- CME;
V. registros operacionais e documentos de acompanhamento da execucao dos
servicos no periodo, quando aplicaveis;
VI. registros de rastreabilidade dos ciclos de esterilizacao, quando aplicavel,
VII. certidoes de regularidade fiscal e trabalhista exigidas pela legislacado vigente,
quando necessarias; e
VIII. demais documentos necessarios a comprovacao da regular execucao contratual
e eventualmente exigidos pela fiscalizacao.

9.8. Condicoes de Pagamento

O pagamento sera realizado mensalmente, pelo valor correspondente ao lote
contratado, apdés a comprovacdao da execucdo dos servicos no periodo, o
recebimento e o atesto pela fiscalizacdo, observadas as condicoes estabelecidas
neste Termo de Referéncia e no instrumento contratual.

9.8.1. O valor mensal contratado sera devido pela disponibilizacdo e execucao
integral da solucdo prevista para o respectivo lote, ndo havendo calculo do
pagamento mediante multiplicacdo por quilograma, por peca ou por outro
quantitativo de producao.

9.8.2. Eventuais variacoes naturais da demanda hospitalar durante a execucao
contratual ndo alterardo automaticamente o valor mensal contratado, desde que
a CONTRATADA mantenha a capacidade operacional e cumpra integralmente as
obrigacoes, niveis de servico e demais condicoes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

9.8.3. O pagamento ficara condicionado ao atesto da fiscalizacdao quanto a regular
execucao dos servicos, sem prejuizo da aplicacao de glosas, descontos ou demais
medidas cabiveis quando houver execucdo parcial, inadequada ou em
desconformidade com as condicoes contratadas.

9.9. Prazo para Pagamento

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato
e acompanhada da documentacao exigida, observadas as disponibilidades
orcamentarias e financeiras da Administracao.
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O prazo para pagamento somente sera iniciado apdés a apresentacao da
documentacao necessaria e a validacao da medicao correspondente ao periodo
faturado.

9.10. Suspensao do Pagamento ou Glosa do Pagamento
O pagamento podera ser suspenso ou o valor correspondente podera ser glosado,
mediante justificativa da fiscalizacao, quando houver:
I. cobranca de valor superior ao contratado ou de parcela nao correspondente aos
servicos efetivamente executados no periodo;
II. servicos nao executados, executados parcialmente ou executados em
desconformidade com as especificacoes contratuais;
III. divergéncia entre a Nota Fiscal/Fatura e os registros de medicao;
IV. pendéncia na documentacao obrigatéria para o pagamento;
V. identificacao de irregularidades na execucao contratual que impecam o atesto
da parcela correspondente; ou
VI. descumprimento de obrigacao contratual que tenha repercussao direta sobre a
parcela faturada.
A suspensao ou glosa devera limitar-se, sempre que possivel, a parcela
controvertida, sem prejuizo do pagamento da parcela incontroversa devidamente
executada, medida e atestada.
Regularizadas as pendéncias, o pagamento da parcela devida sera processado na
forma contratualmente estabelecida.
9.11. Responsabilidade pela Medicao e pelo Pagamento
A medicao devera ser realizada pelo Fiscal do Contrato com base nos registros
operacionais, relatorios e demais documentos que comprovem a efetiva execucao
dos servicos.
O Gestor do Contrato somente autorizara o encaminhamento do processo de
pagamento apos a manifestacao do Fiscal quanto a conformidade da execucao e a
validacao da execucao dos servicos e da medicao mensal correspondente.
A medicao, o recebimento e o pagamento dos servicos nao excluem a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade da execucao contratual,
permanecendo obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas,
quaisquer servicos ou materiais que apresentem defeitos, vicios ou
desconformidades, ainda que constatados posteriormente.
9.12. Reajuste e Repactuacao
Os critérios de reajuste contratual observarao o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021, bem como as clausulas especificas do Contrato, sendo aplicados os
indices oficialmente previstos para a atualizacao dos valores contratados.
Quando cabivel, a repactuacao dos custos decorrentes de mao de obra sera
analisada mediante requerimento da CONTRATADA, observadas as condicoes
legais e contratuais.
9.13. Disposicoes Finais sobre Medicao e Pagamento
A medicdo, o recebimento e o pagamento dos servicos nao excluem a
responsabilidade da CONTRATADA quanto a qualidade da execucao contratual,
permanecendo esta obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas,
quaisquer servicos ou materiais que apresentem defeitos, vicios ou
desconformidades, ainda que constatados apos o recebimento definitivo.
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10. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
10.1. Disposicoes Gerais
A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Administracao, por
intermédio de servidores formalmente designados para exercer as funcoes de
Gestor e Fiscal do Contrato, nos termos dos arts. 117 e seguintes da Lei Federal
n® 14.133/2021.
A fiscalizacao tera por finalidade verificar o fiel cumprimento das obrigacoes
contratuais, assegurando que os servicos sejam executados em conformidade com
as especificacoes constantes deste Termo de Referéncia, do Contrato, do Edital e
da legislacao aplicavel.
A atuacao da fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA pela perfeita execucao do objeto.
10.2. Gestor do Contrato
Compete ao Gestor do Contrato:
I — coordenar a execucao contratual;
II - acompanhar o cumprimento das obrigacoes pactuadas;
III — controlar a vigéncia contratual;
IV — solicitar providéncias necessarias ao fiel cumprimento do contrato;
V — encaminhar pedidos de alteracao contratual quando cabiveis;
VI - acompanhar os reajustes, prorrogacoes e demais alteracoes
contratuais;
VII - autorizar o encaminhamento dos processos de pagamento apos
manifestacao do Fiscal do Contrato;
VIII - manter atualizado o processo administrativo da contratacao;
IX - adotar as providéncias necessarias para eventual aplicacdo de
penalidades administrativas.
10.3 Fiscal do Contrato
Compete ao Fiscal do Contrato:
[ — acompanhar diariamente a execucao dos servicos;
II — verificar o cumprimento dos cronogramas de coleta e entrega;
III — conferir os registros de execucao e, quando aplicavel, os quantitativos
de referéncia;
IV — verificar a qualidade do enxoval entregue;
V — conferir a disponibilidade do estoque em comodato;
VI — acompanhar o processamento dos materiais da Central de Material e
Esterilizacao (CME);
VII — verificar os registros de rastreabilidade;
VIII — conferir os indicadores fisicos, quimicos e biologicos utilizados na

esterilizacao;
IX — registrar todas as ocorréncias verificadas durante a execucao
contratual,
X — comunicar imediatamente ao Gestor do Contrato qualquer

irregularidade constatada.
10.4. Instrumentos de Fiscalizacao
Para acompanhamento da execucao contratual poderao ser utilizados, entre
outros:
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e boletins mensais de medicao;

e relatorios operacionais;

o registros de coleta e entrega;

e relatorios de rastreabilidade;

e relatorios dos ciclos de esterilizacao;

e inspecoes presenciais;

e auditorias técnicas;

e registros fotograficos;

e checklists de inspecao;

e atas de reunioes;

e notificacoes administrativas.
10.5 Inspecoes Técnicas
A Administracdo podera realizar inspecdoes técnicas nas instalacoes da
CONTRATADA sempre que julgar necessario, com a finalidade de verificar:

« condicoes das instalacoes;

e equipamentos utilizados;

« procedimentos operacionais;

e armazenamento dos materiais;

e condicoes sanitarias;

e utilizacao dos produtos quimicos;

e cumprimento das normas da ANVISA;

« funcionamento do sistema de rastreabilidade.
As inspecoes poderdao ocorrer durante toda a vigéncia contratual,
independentemente de prévio agendamento, observadas as condicoes legais e
operacionais.
10.6. Registro de Ocorréncias
Toda ocorréncia relacionada a execucao contratual devera ser formalmente
registrada pelo Fiscal do Contrato.
Os registros deverao conter, no minimo:

e data;

e horario;

e descricao da ocorréncia;

e setor envolvido;

« identificacao do responsavel,;

« providéncias adotadas;

e manifestacao da CONTRATADA, quando cabivel.
10.7. Nao Conformidades
Constituem nao conformidades, entre outras:

e atraso na coleta;

e atraso na entrega;

« insuficiéncia do enxoval,

e processamento inadequado das roupas;

« falhas na esterilizacao;

e auséncia de rastreabilidade;

« embalagens danificadas;

e materiais devolvidos em desacordo com as especificacoes;

e descumprimento dos indicadores de desempenho;
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e descumprimento das normas sanitarias.
Sempre que identificada qualquer nao conformidade, a CONTRATADA sera
formalmente notificada para adocao das medidas corretivas cabiveis.
10.8 Avaliacao do Desempenho
A CONTRATADA sera avaliada periodicamente pela Administracao, considerando,
entre outros aspectos:

e qualidade dos servicos;

e cumprimento dos prazos;

« disponibilidade do enxoval;

e conformidade da esterilizacao;

« atendimento das solicitacoes emergenciais;

e cumprimento dos indicadores de desempenho;

e numero de ocorréncias registradas;

e reincidéncia de irregularidades.
Os resultados poderao subsidiar eventual aplicacao de penalidades, prorrogacao
contratual e avaliacao do desempenho do contratado.
10.9. Comunicacao entre as Partes
Todas as comunicacoes relacionadas a execucao contratual deverao ocorrer por
escrito, mediante oficio, correio eletronico institucional, sistema eletronico oficial
ou outro meio formalmente admitido pela Administracao.
Situacoes emergenciais poderao ser comunicadas por telefone ou aplicativo de
mensagens, devendo ser posteriormente formalizadas por escrito.
10.10. Aplicacao de Penalidades
Quando constatado descumprimento das obrigacoes contratuais, o Fiscal do
Contrato comunicara imediatamente o fato ao Gestor do Contrato, que adotara as
providéncias administrativas cabiveis, observando o contraditério e a ampla
defesa.
A aplicacao de sancoes observara as disposicoes da Lei Federal n°® 14.133/2021,
do Edital e do Contrato.

10.11. Relatério Mensal de Fiscalizacao
Ao final de cada periodo de medicao, o Fiscal do Contrato elaborara relatorio
circunstanciado contendo, no minimo:

e servicos executados no periodo;

o registros de execucao e ocorréncias relevantes;

e avaliacao dos indicadores de desempenho;

e ocorréncias registradas;

« glosas eventualmente aplicadas;

e medidas corretivas adotadas;

« manifestacao conclusiva quanto a regularidade da execucao.
O relatorio integrara o processo de liquidacao da despesa e servira de fundamento
para o atesto da Nota Fiscal.

11. SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Disposicoes Gerais

O descumprimento total ou parcial das obrigacoes assumidas pela CONTRATADA
sujeitara a aplicacao das sancoes administrativas previstas na Lei Federal n°
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14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, sem prejuizo da
responsabilidade civil e penal cabivel.
A aplicacao de uma sancao nao exclui a possibilidade de aplicacao de outras
medidas previstas no contrato, quando compativeis.
11.2. Infracoes Administrativas
Constituem infracoes administrativas, entre outras:
I — deixar de executar, total ou parcialmente, os servicos contratados;
II - retardar injustificadamente o inicio ou a continuidade da execucao dos
Servicos;
[II — descumprir os prazos estabelecidos para coleta, processamento e
entrega,;
IV — entregar roupas hospitalares ou materiais esterilizados em desacordo
com as especificacoes técnicas;
V — deixar de manter estoque suficiente de enxoval em comodato;
VI — descumprir normas sanitarias aplicaveis a lavanderia hospitalar ou a
Central de Material e Esterilizacao (CME);
VII — apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao inveridica,;
VIII - ensejar o retardamento da execucao do objeto;
IX — comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude na execucao
contratual,
X — praticar qualquer ato que comprometa a continuidade dos servicos
hospitalares.
11.3. Adverténcia
A adverténcia podera ser aplicada nas hipoteses de infracoes leves, especialmente
quando:
« houver pequena irregularidade sem prejuizo relevante a Administracao;
e ocorrer atraso eventual prontamente corrigido;
« forem verificadas falhas formais sem impacto na qualidade dos servicos.
A adverténcia sera formalizada por escrito e registrada no processo administrativo.
11.4. Multa
Podera ser aplicada multa, observados os principios da proporcionalidade e da
razoabilidade, nas hipoteses de:
I — atraso injustificado na execucao dos servicos;
IT — descumprimento das obrigacoes contratuais;
[IT - inexecucao parcial ou total do contrato;
IV — reincidéncia em irregularidades anteriormente notificadas.
O percentual da multa sera aquele estabelecido no Edital e na minuta do Contrato.
A aplicacao da multa nao afasta a obrigacao de reparar os prejuizos causados a
Administracao.
11.5. Impedimento de Licitar e Contratar
Podera ser aplicada a sancao de impedimento de licitar e contratar com a
Administracao Publica, pelo prazo previsto na Lei n® 14.133/2021, quando a
CONTRATADA praticar infracoes que justifiquem essa penalidade, observados o
devido processo legal e a ampla defesa.
11.6. Declaracao de Inidoneidade
A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada nas hipoteses
previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021, especialmente quando constatada
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conduta de elevada gravidade, fraude, dolo ou pratica que comprometa a
confianca da Administracao Publica.
11.7. Procedimento para Aplicacao das Sancoes
A aplicacao de qualquer penalidade observara processo administrativo proprio,
garantindo a CONTRATADA:
I — ciéncia dos fatos que lhe sdo imputados;
II — prazo para apresentacao de defesa;
Il — producao de provas admitidas em direito;
IV — decisao motivada pela autoridade competente;
V — possibilidade de interposicao dos recursos previstos em lei.
11.8. Reincidéncia
Sera considerada reincidéncia a repeticao de infracao da mesma natureza durante
a vigéncia contratual.
A reincidéncia podera ser considerada circunstancia agravante para fins de
aplicacao das penalidades.
11.9. Danos a Administracao
Sem prejuizo das sancoes administrativas, a CONTRATADA respondera pelos
prejuizos causados a Administracao em decorréncia de:
e perda ou extravio de enxoval,
e danos aos materiais permanentes;
« falhas na esterilizacao;
e contaminacao decorrente da execucao inadequada dos servicos;
e interrupcao injustificada da prestacao dos servicos;
e qualquer outro dano comprovadamente decorrente da execucao contratual.
A Administracao podera exigir o ressarcimento integral dos prejuizos apurados.
11.10. Execucao das Penalidades
As penalidades aplicadas poderao ser registradas nos sistemas oficiais de cadastro
de fornecedores, na forma da legislacdo vigente, sem prejuizo das demais
providéncias administrativas cabiveis.
11.11. Disposicoes Finais
A aplicacao das sancoes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui a
possibilidade de rescisdao contratual, cobranca de perdas e danos ou adocao de
outras medidas legalmente cabiveis, quando caracterizado o descumprimento das
obrigacoes assumidas pela CONTRATADA.

12. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS

12.1. Modalidade da Contratacao

A contratacao sera realizada mediante procedimento licitatorio, na forma prevista
na Lei Federal n°® 14.133/2021, observadas as disposicoes constantes do Edital,
deste Termo de Referéncia e da legislacao correlata.

A modalidade e o modo de disputa serao definidos pela autoridade competente na
fase preparatoria da contratacado, considerando as caracteristicas do objeto e a
legislacao vigente.

12.2. Critério de Julgamento
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O julgamento das propostas sera realizado pelo critério de MENOR PRECO
GLOBAL, considerando a execucao conjunta e vinculada dos 02 (dois) lotes que
compoem o objeto da contratacao.

Para fins de julgamento, a licitante devera apresentar proposta contemplando
obrigatoriamente os dois lotes, com a indicacao individualizada dos precos
correspondentes ao Lote 01 e ao Lote 02 e do respectivo valor global da proposta.
O valor global da proposta correspondera a soma dos valores ofertados para os
dois lotes, observados os quantitativos, unidades de medida e demais condicoes
estabelecidas neste Termo de Referéncia e no Edital.

Nao sera admitida, para fins de julgamento, proposta que contemple apenas um
dos lotes, tendo em vista que a adjudicacao foi definida de forma global e vinculada
a um unico licitante vencedor.

12.2.1. Individualizacao dos lotes para fins de propostas

Embora o critério de julgamento seja o menor preco global, os precos dos dois
lotes deverao ser apresentados de forma individualizada na proposta comercial.
A individualizacdo dos valores tem por finalidade permitir a identificacao dos
custos correspondentes a cada parcela do objeto, facilitar a analise de
aceitabilidade e exequibilidade, possibilitar a medicao e fiscalizacao
individualizadas e assegurar transparéncia na execucao contratual.

A apresentacao individualizada dos precos dos lotes nao caracteriza adjudicacao
independente, permanecendo a contratacao vinculada aos dois lotes para fins de
julgamento e adjudicacao.

12.2.2. Formas de Adjudicacao

A adjudicacao sera realizada de forma GLOBAL E VINCULADA, abrangendo
obrigatoriamente o Lote 01 — Lavanderia Hospitalar com fornecimento de enxoval
em regime de comodato e o Lote 02 — Processamento de materiais e instrumentais
da Central de Material e Esterilizacao — CME, a um unico licitante vencedor.

A adocado dessa forma de adjudicacdo decorre da justificativa técnica e
administrativa constante do Estudo Técnico Preliminar, da Justificativa do
Parcelamento e da Justificativa da Adjudicacao Global dos dois lotes, que integram
a fase preparatoria do processo.

A adjudicacao global nao elimina a individualizacdo dos lotes para fins de
especificacdo, formacao dos precos, medicao, fiscalizacao, controle de execucao e
apuracao dos valores correspondentes a cada grupo de servicos.

12.2.3. Classificacao das propostas

As propostas serao classificadas em ordem crescente do valor global ofertado para
os dois lotes, desde que atendam integralmente as especificacées técnicas,
condicoes de execucao e demais exigéncias estabelecidas no Edital e neste Termo
de Referéncia.

Sera considerada vencedora a proposta que, atendidas todas as exigéncias de
habilitacdo e aceitabilidade, apresentar o menor preco global para a execucao
conjunta dos dois lotes.

A analise do preco global nao afasta a verificacdo da compatibilidade e da
exequibilidade dos precos individualmente ofertados para cada lote, quando
cabivel, especialmente para assegurar que todos os custos necessarios a execugao
integral do objeto estejam contemplados na proposta.

12.2.4. Compatibilidade com a adjudicacao global
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A utilizacao da expressao “menor preco global” neste Termo de Referéncia
corresponde a escolha da proposta de menor valor total para a execucao conjunta
dos dois lotes, enquanto a expressao “adjudicacao global e vinculada” define que
os dois lotes serdao adjudicados ao mesmo licitante vencedor.
Dessa forma, nao havera julgamento ou adjudicacdao independente dos lotes,
embora seus precos, quantitativos, critérios de medicao e obrigacoes permanecam
individualizados para fins de controle e fiscalizacao.
A modelagem devera ser reproduzida de forma uniforme no Edital e demais
documentos da contratacao, evitando divergéncia entre o critério de julgamento e
a forma de adjudicacao.
12.3. A licitante devera apresentar proposta comercial contendo, no
minimo:
A licitante devera apresentar proposta comercial contemplando obrigatoriamente
os 02 (dois) lotes que compoem o objeto da contratacao, observadas as
especificacoes, quantitativos de referéncia, periodicidade mensal, valores e
demais condicoes estabelecidas neste Termo de Referéncia e no Edital.
A proposta devera apresentar, de forma individualizada:
I. identificacao completa da empresa licitante;
II. os valores correspondentes ao Lote 01 — Lavanderia Hospitalar e Enxoval em
Regime de Comodato;
III. os valores correspondentes ao Lote 02 - Processamento de Materiais e
Instrumentais da Central de Material e Esterilizacao — CME;
IV. o valor global da proposta, correspondente a soma dos valores ofertados para
os dois lotes;
V. planilha de composicao de custos, quando exigida pelo Edital,;
VI. declaracao de que os precos ofertados contemplam todos os custos diretos e
indiretos necessarios a execucao integral do objeto; e
VII. prazo de validade da proposta, conforme estabelecido no Edital.
Os precos ofertados deverdao contemplar todas as despesas necessarias ao
cumprimento integral das obrigacoes contratuais, incluindo mao de obra,
encargos sociais, tributos, transporte, combustiveis, manutencdao de
equipamentos, insumos, reposicao do enxoval, embalagens, seguros e demais
custos inerentes a execucao dos servicos.
Para fins de julgamento, sera considerado o menor preco global, correspondente
a soma dos valores ofertados para os dois lotes, desde que a proposta atenda
integralmente as exigéncias técnicas, comerciais e de habilitacao estabelecidas no
Edital e neste Termo de Referéncia.
A apresentacao individualizada dos precos dos dois lotes tera finalidade de
transparéncia, analise de aceitabilidade e exequibilidade, controle dos custos,
medicao e fiscalizacdo da execucao, nao implicando adjudicacao independente das
parcelas.
Os dois lotes serao adjudicados global e conjuntamente a um unico licitante
vencedor, de forma vinculada, conforme justificativas constantes do Estudo
Técnico Preliminar, da Justificativa do Parcelamento e da Justificativa da
Adjudicacao Global integrantes do processo administrativo, permanecendo os
valores de cada lote individualizados para fins de execucao, fiscalizacao e
pagamento mensal.
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Nao sera admitida proposta que contemple somente um dos lotes, tendo em vista
que a forma de adjudicacao definida para a contratacao € global e vinculada.
12.4. Exequibilidade da Proposta
A Administracao podera solicitar esclarecimentos, documentos ou demonstracoes
que comprovem a exequibilidade da proposta apresentada, especialmente quando
os valores ofertados indicarem possivel inexequibilidade, nos termos da Lei
Federal n°® 14.133/2021.
Caso nao seja demonstrada a viabilidade da execucao pelos precos ofertados, a
proposta podera ser desclassificada, observados o contraditorio e a ampla defesa,
quando cabiveis.
12.5. Desclassificacao das Propostas
Serao desclassificadas as propostas que:
I. ndo atenderem as exigéncias do Edital e deste Termo de Referéncia;
II. apresentarem precos inexequiveis ou incompativeis com os custos minimos
necessarios a execucao do objeto;
III. contiverem precos manifestamente excessivos;
IV. apresentarem informacoes falsas ou incompativeis com a documentacao
apresentada;
V. deixarem de contemplar qualquer parcela indispensavel a execucao dos
Servicos.
12.6. Critérios de Desempate
Na hipotese de empate entre propostas, serdao observados os critérios de
desempate previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.
Persistindo o empate, serdao adotados os procedimentos estabelecidos no Edital.
12.7. Negociacao
Encerrada a fase de julgamento, a Administracao podera negociar condicoes mais
vantajosas com a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar,
observadas as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021.
A negociacao devera preservar as condicoes essenciais da proposta e nao podera
resultar em tratamento desigual entre os licitantes.
12.8. Critérios de Aceitacao da Proposta
A proposta sera considerada aceitavel quando:
I. atender integralmente as especificacoes técnicas deste Termo de Referéncia;
II. apresentar preco compativel com o valor estimado da contratacao;
III. demonstrar viabilidade econdémica para execucao do objeto;
IV. contemplar todos os custos necessarios a execucao contratual,
V. atender as exigéncias estabelecidas no Edital.
12.9. Diligéncias
A Comissao de Contratacao ou o Pregoeiro podera promover diligéncias destinadas
a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, desde que nao impliquem
a inclusao posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente da proposta ou da documentacao de habilitacao.
12.10. Disposicoes Finais
A selecao do fornecedor observara os principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, isonomia, competitividade, julgamento
objetivo e vinculacao ao instrumento convocatério, buscando assegurar a
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proposta mais vantajosa para a Administracdo e a continuidade dos servicos
essenciais prestados pelo Hospital e Maternidade Sao Sebastiao.

13. QUALIFICACAO TECNICA
13.1. Disposicoes Gerais
A licitante devera comprovar aptidao para executar o objeto desta contratacao
mediante documentacdo que demonstre capacidade técnica, operacional e
profissional compativel com a natureza e a complexidade dos servicos licitados,
observadas as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021.
As exigéncias de qualificacdo técnica tém por finalidade assegurar que a futura
contratada possua experiéncia, estrutura e recursos humanos suficientes para
executar os servicos de lavanderia hospitalar, fornecimento de enxoval em regime
de comodato e processamento de materiais da Central de Material e Esterilizacao
— CME, sem impor requisitos desnecessarios ou superiores aqueles indispensaveis
a adequada execucao do objeto.
Os requisitos deverdo guardar relacdo direta com as parcelas efetivamente
integrantes da contratacao e serao exigidos de forma proporcional a natureza,
complexidade e porte dos servicos.
13.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica
A licitante devera apresentar um ou mais Atestados de Capacidade Técnica,
emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem a
execucao satisfatoria de servicos compativeis com as parcelas do objeto para as
quais pretende comprovar aptidao.
Os atestados poderdao demonstrar experiéncia em uma ou mais das seguintes
atividades, conforme a parcela do objeto:
I.processamento de roupas hospitalares ou lavanderia hospitalar;

II.fornecimento e gestdo de enxoval hospitalar em regime de comodato,
quando aplicavel,

III.processamento e esterilizacao de materiais médico-hospitalares;

IV.transporte de roupas hospitalares e/ou materiais submetidos a
processamento, quando integrante da execucao do servico.
Sera admitido o somatorio de atestados para comprovacao da capacidade técnica,
desde que o conjunto dos documentos demonstre experiéncia compativel com o
objeto e com a complexidade dos servigcos a serem executados.
Nao sera exigida a comprovacao de experiéncia em atividade que nao tenha relacao
direta com a parcela do objeto ou que nao seja necessaria a adequada execucao
contratual.
13.3. Compatibilidade dos Servicos
Os servicos constantes dos atestados deverdao apresentar compatibilidade com o
objeto quanto a natureza e a complexidade das atividades executadas, nao sendo
exigida identidade integral entre os servicos anteriormente prestados e aqueles
previstos nesta contratacao.
A analise da compatibilidade devera considerar as caracteristicas efetivamente
comprovadas nos atestados, evitando-se exigéncias relativas a marca, modelo,
equipamento especifico, quantitativo desproporcional ou condicdo que nao seja
indispensavel a execucao do objeto.
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A Administracao podera promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
confirmar a autenticidade e o conteuido dos documentos apresentados, observados
os limites legais e as regras estabelecidas no instrumento convocatorio.

13.4. Licenca Sanitaria

A licitante devera apresentar Licenca Sanitaria valida, expedida pelo orgéao
sanitario competente, correspondente as atividades efetivamente desenvolvidas na
unidade operacional que realizara os servicos objeto desta contratacao.

A licenca sanitaria devera abranger, conforme a parcela do objeto e a forma de
execucao adotada pela contratada, as atividades de processamento de roupas
hospitalares/lavanderia hospitalar e, quando executado pela propria empresa em
sua unidade operacional, o processamento de materiais e instrumentais da
Central de Material e Esterilizacao - CME.

Quando os servicos correspondentes aos dois lotes forem executados em unidades
operacionais distintas, devera ser apresentada a documentacao sanitaria
pertinente a cada unidade responsavel pela respectiva atividade, observada a
legislacao sanitaria aplicavel.

A licenca devera estar valida na data exigida pelo Edital e permanecer regular
durante a execucao contratual, quando a legislacao determinar sua manutencao.
Caso a legislacao local ou sanitaria atribua a competéncia para licenciamento a
orgao diverso, sera aceita a licenca, autorizacdo ou documento equivalente
expedido pela autoridade competente, desde que comprove a regularidade da
atividade efetivamente exercida.

Nao sera exigida licenca sanitaria para atividade que nao seja executada pela
propria contratada ou que nao esteja relacionada diretamente a parcela do objeto
por ela executada, sem prejuizo das demais autorizacoes legalmente exigiveis.
13.5. Alvara de Funcionamento

A licitante devera apresentar Alvara de Funcionamento valido ou documento
equivalente emitido pelo o6rgao competente, relativo ao estabelecimento ou a
unidade operacional utilizada para a execucao dos servicos, quando exigido pela
legislacao aplicavel.

O documento devera ser compativel com a atividade economica efetivamente
desenvolvida pela empresa e com a unidade em que serao realizados os servicos
objeto da contratacao.

Quando a legislacao municipal dispensar a emissao de alvara para determinada
atividade ou estabelecer documento equivalente, sera aceita a comprovacao oficial
correspondente, desde que demonstre a regularidade do estabelecimento perante
o orgao competente.

13.6. Responsavel Técnico

A licitante devera comprovar que dispdoe de responsavel técnico legalmente
habilitado para as atividades que serao efetivamente executadas, quando essa
exigéncia decorrer da legislacao sanitaria ou profissional aplicavel.

O responsavel técnico devera possuir registro ativo no respectivo conselho
profissional, quando exigido, e devera ser compativel com a natureza das
atividades sob sua responsabilidade.

A comprovacao do vinculo do responsavel técnico com a licitante podera ocorrer
mediante vinculo societario, empregaticio ou contratual, conforme permitido pela
legislacao e pelas regras estabelecidas no Edital.
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Quando a execucao dos dois lotes exigir responsabilidades técnicas distintas, a
licitante devera comprovar os profissionais habilitados correspondentes as
respectivas atividades, na forma da legislacao aplicavel.
O responsavel técnico devera acompanhar e responder tecnicamente pelas
atividades sob sua responsabilidade, incluindo, conforme aplicavel, a observancia
das normas sanitarias, os procedimentos operacionais, a seguranca e
biosseguranca, os controles de qualidade e os registros técnicos exigidos para os
Servicos.
13.6.1. Proporcionalidade dos requisitos
As exigéncias de licenca sanitaria, alvara de funcionamento e responsavel técnico
deverao guardar relacao direta com as atividades efetivamente executadas pela
contratada e observar a legislacao aplicavel a cada servico.
Nao serao exigidos documentos, autorizacdes ou profissionais cuja necessidade
nao decorra da atividade efetivamente executada ou de obrigacao legal aplicavel
ao objeto, de modo a preservar a proporcionalidade dos requisitos e evitar restricao
indevida a competitividade do certame.
13.7. Estrutura Operacional
A licitante devera demonstrar que dispoe, ou que estara apta a disponibilizar no
inicio da execucao contratual, estrutura operacional compativel com os servicos a
serem executados, observadas as exigéncias técnicas e sanitarias aplicaveis.
A estrutura devera ser suficiente para atender, conforme a parcela do objeto, as
necessidades de processamento de roupas hospitalares e/ou de processamento
dos materiais da CME, compreendendo os equipamentos, areas, veiculos,
sistemas e demais recursos indispensaveis a execucao segura dos servicos.
A comprovacao da estrutura operacional devera limitar-se aos recursos
efetivamente necessarios a execucao do objeto, sendo vedada a exigéncia de
instalagoes, equipamentos ou recursos especificos que nao guardem relacao direta
com 0s servicos contratados.
Quando a natureza da atividade permitir estrutura operacional compartilhada ou
unidade especializada que atenda as exigéncias sanitarias e técnicas aplicaveis, a
documentacao devera ser analisada de acordo com a legislacao pertinente e com
as condicoes previstas no Edital.
A Administracao podera realizar diligéncias para verificar a existéncia e a
compatibilidade da estrutura declarada ou comprovada pela licitante.
13.8. Sistema de Controle e Rastreabilidade
A licitante devera demonstrar que dispoe de meios de controle operacional
compativeis com a execucao dos servicos, incluindo, quando aplicavel:

I. controle de coleta;

II. controle de entrega;
III. rastreabilidade dos materiais esterilizados;
IV. identificacao dos lotes processados;

V. registro dos ciclos de esterilizacao; e
VI. emissao de relatorios operacionais.
Os controles exigidos deverao guardar relacdo com os servicos efetivamente
executados e com as obrigacoes de rastreabilidade previstas na legislacao
sanitaria e neste Termo de Referéncia.
13.9. Conformidade Sanitaria
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A licitante devera declarar que executara os servicos em conformidade com a
legislacao sanitaria vigente, observando as normas expedidas pela Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, pelo Ministério da Saude e pelos
demais 6rgaos competentes.

As comprovacoes e licencas sanitarias especificamente exigiveis serdo aquelas
relacionadas as atividades efetivamente desenvolvidas pela contratada e serao
tratadas nos dispositivos proprios deste Termo de Referéncia e do Edital.

13.10. Equipe Técnica

A licitante devera dispor de equipe em quantidade e qualificacao compativeis com
as atividades a serem executadas, suficiente para assegurar a continuidade e a
seguranca dos servicos durante a vigéncia contratual.

Os profissionais envolvidos deverao possuir treinamento compativel com as
funcoes desempenhadas, especialmente quanto aos procedimentos de
biosseguranca, processamento de roupas hospitalares, esterilizacao de materiais,
controle de infeccao, utilizacao de EPIs e gerenciamento de residuos de servicos
de saude, conforme aplicavel as atividades executadas.

Nao sera exigida composicao de equipe em quantitativo ou formacao superior ao
necessario para o cumprimento das obrigacdes contratuais e das normas
aplicaveis.

13.11. Disposicoes Finais

A documentacao de qualificacao técnica devera demonstrar, de forma proporcional
e suficiente, que a licitante possui capacidade para executar os servigcos previstos
neste Termo de Referéncia.

As exigéncias de qualificacao técnica deverao ser interpretadas em conjunto com
as especificacoes do objeto e com a legislacao aplicavel, evitando-se restricoes
indevidas a competitividade.

A auséncia de comprovacao de requisito de qualificacao técnica expressamente
exigido no Edital, quando indispensavel a execucao do objeto, ensejara a
inabilitacao da licitante, observadas as disposicoes legais e editalicias.

14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

14.1. Disponibilidade Orcamentaria

As despesas decorrentes da futura contratacado correrao a conta das dotacoes
orcamentarias proprias do Fundo Municipal de Satde de Viandépolis/GO,
consignadas na Lei Orcamentaria Anual (LOA) vigente e compativeis com o Plano
Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO).

As dotacoes especificas serdo indicadas pelo setor competente quando da
formalizacdo do contrato ou da emissao da nota de empenho, observadas as
normas de execucao orcamentaria e financeira do Municipio.

14.2. Recursos Financeiros

A contratacao ficara condicionada a existéncia de disponibilidade orcamentaria e
financeira suficiente para suportar todas as obrigacoes decorrentes da execucao
contratual.

Caso a vigéncia do contrato ultrapasse um exercicio financeiro, as despesas
correspondentes aos exercicios subsequentes correrdao por conta das dotacoes
proprias consignadas nos respectivos orcamentos, observada a legislacao
aplicavel.
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14.3. Estimativa da Contratacao

A estimativa de custos da contratacao foi elaborada com base em pesquisa de
precos realizada pela Administracdo, observando os critérios previstos na Lei
Federal n°® 14.133/2021 e na regulamentacdao municipal pertinente.

O valor estimado da contratacao constitui referéncia para a analise da
exequibilidade das propostas e para a verificacao da vantajosidade da contratacao,
nao vinculando a Administracao ao valor apurado.

15. DISPOSICOES FINAIS

15.1. Vinculacao ao Instrumento Convocatoério

Este Termo de Referéncia integra a fase preparatoria da contratacao e constitui
parte integrante do Edital e do futuro Contrato Administrativo, devendo suas
disposicoes ser integralmente observadas pela Administracao e pela futura
contratada.

As especificacoes, condicoes e requisitos aqui estabelecidos vinculam a execucao
contratual, sem prejuizo das demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

15.2. Normas Aplicaveis

A contratacao sera regida pela Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, pela
Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, quando aplicavel, pelas
normas expedidas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), pela
legislacao sanitaria pertinente, pelas normas municipais vigentes e pelas demais
disposicoes legais relacionadas ao objeto.

15.3. Alteracoes do Contrato

As alteracoes quantitativas ou qualitativas que se mostrarem necessarias durante
a execucao contratual observarao os limites e condicoes estabelecidos na Lei
Federal n° 14.133/2021, mediante justificativa técnica e autorizacao da
autoridade competente.

15.4. Continuidade dos Servicos

Considerando tratar-se de servicos essenciais ao funcionamento do Hospital e
Maternidade Sao Sebastido, a futura contratada devera adotar todas as medidas
necessarias para assegurar a continuidade da execucao contratual, inclusive em
situacoes excepcionais ou emergenciais, sem prejuizo do atendimento as normas
sanitarias e as exigéncias deste Termo de Referéncia.

15.5. Foro Administrativo e Solucao de Controvérsias

Eventuais divergéncias decorrentes da execucao contratual serdo inicialmente
tratadas na esfera administrativa, mediante manifestacao do Gestor do Contrato
e da autoridade competente, observadas as disposicoes da Lei Federal n°
14.133/2021.

Persistindo o conflito, serdo adotadas as medidas administrativas e judiciais
cabiveis, na forma da legislacao vigente.

15.6. Disposicao Final

O presente Termo de Referéncia foi elaborado com base nas necessidades do
Hospital e Maternidade Sao Sebastidao, visando a contratacdo de empresa
especializada para a prestacao integrada dos servicos de lavanderia hospitalar
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com fornecimento de enxoval em regime de comodato e processamento de
materiais da Central de Material e Esterilizacao (CME), buscando assegurar a
continuidade dos servicos assistenciais, a seguranca sanitaria, a eficiéncia
operacional, a economicidade e o atendimento ao interesse publico.

16. UNIDADE RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZACAO:
Secretaria Municipal de Saude - Hospital e Maternidade Sao Sebastido -
Responsavel: Monalisa Sebastian Marciliano de Oliveira Caixeta

ORIGINAL DATADO E ASSINADO
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ANEXO II

PREGAO ELETRONICO N° 021/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo: 217/2026

1. IDENTIFICACAO:

1.1. O presente estudo preliminar tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para prestacao de servicos continuados destinados ao
Hospital e Maternidade Sao Sebastido, unidade vinculada ao Fundo
Municipal de Saude de Vianopolis — GO, compreendendo os servicos de
lavanderia hospitalar com fornecimento de enxoval em regime de comodato
e os servicos de processamento de materiais e instrumentais médico-
cirurgicos da Central de Material e Esterilizacdao (CME), incluindo todos os
recursos € insumos necessarios a perfeita execucao, conforme
especificacoes e condicoes estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e
no Termo de Referéncia.

1.2. Departamento Solicitante: Fundo Municipal de Saude de Vianodpolis,
Goias.

2. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO:

2.1. Os servidores abaixo sao os responsaveis pela elaboracao:

2.2. Nagila Sabino de Oliveira — Setor de compras

2.3. Monalisa Sebastian Marciliano de Oliveira Caixeta — Responsavel pela
Demanda

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

O presente Estudo Técnico Preliminar € elaborado em atendimento ao disposto no
artigo 18, §1°, da Lei Federal n°® 14.133 /2021, constituindo documento integrante
da fase preparatoria da contratacdao. Seu objetivo € demonstrar a necessidade
administrativa da contratacao, avaliar as solucdes existentes no mercado,
justificar a alternativa escolhida, estimar os quantitativos necessarios, analisar os
riscos envolvidos e demonstrar a viabilidade técnica e econdémica da futura
contratacdo. O estudo busca assegurar que a solucao adotada seja a mais
vantajosa para a Administracao Publica, garantindo a continuidade dos servicos
essenciais prestados pelo Hospital e Maternidade Sao Sebastiao.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE:

4.1. O Hospital e Maternidade Sao Sebastido constitui a principal unidade
hospitalar do Municipio de Vianopolis, realizando atendimento continuo a
populacao nas areas de urgéncia e emergéncia, internacdo, maternidade,
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procedimentos cirurgicos, atendimento ambulatorial e demais servicos

assistenciais ofertados pelo Sistema Unico de Satude — SUS.
O funcionamento ininterrupto da unidade exige a disponibilidade permanente de
roupas hospitalares devidamente processadas, enxoval em quantidade suficiente
e materiais médico-hospitalares esterilizados, indispensaveis para a realizacao
segura dos procedimentos assistenciais.
O processamento adequado das roupas utilizadas em ambiente hospitalar possui
importancia estratégica para a prevencao e controle das Infeccoes Relacionadas a
Assisténcia a Saude (IRAS), garantindo condicoes adequadas de higiene, conforto
e seguranca aos pacientes e aos profissionais de saude.
Da mesma forma, os materiais processados pela Central de Material e
Esterilizacao (CME) devem atender rigorosamente as exigéncias técnicas
estabelecidas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA,
assegurando que todos os instrumentos utilizados nos procedimentos meédicos
sejam entregues em perfeitas condicoes de limpeza, esterilizacao, rastreabilidade
e integridade.
Atualmente, o Municipio nao dispoe de estrutura fisica, equipamentos industriais,
equipe técnica especializada e capacidade operacional suficientes para executar
internamente todas as etapas do processamento de roupas hospitalares e da
esterilizacao dos materiais médico-cirurgicos, tornando necessaria a contratacao
de empresa especializada para execucao desses servicos.
Além do processamento das roupas hospitalares, mostra-se necessaria a
disponibilizacdo do enxoval hospitalar em regime de comodato, garantindo
estoque suficiente para atender as rotinas do Hospital e Maternidade Sao
Sebastiao, reduzindo custos com aquisicdo, reposicao, manutencao e
armazenamento de pecas pelo Municipio.
Também integra a necessidade da contratacao o processamento dos materiais e
instrumentais da Central de Material e Esterilizacao (CME), observando
integralmente as Boas Praticas previstas na Resolucao RDC n° 15/2012 e demais
normas sanitarias aplicaveis, garantindo a rastreabilidade dos materiais,
monitoramento dos ciclos de esterilizacao, utilizacao de indicadores biologicos e
quimicos e controle de qualidade durante todas as etapas do processamento.
A demanda foi dimensionada com base em levantamento realizado pelo Hospital
e Maternidade Sao Sebastido em 12 de agosto de 2026, considerando o perfil
assistencial, o fluxo de atendimento, a rotina operacional e o consumo de rouparia
da unidade. O levantamento identificou 17 leitos na unidade e registrou, no
periodo de janeiro a julho de 2026, 340 internacoes e 339 observacoes, totalizando
679 registros, com média aproximada de 97 registros mensais. Quanto a ocupacao
dos leitos, foram informadas taxas de 26,40% em maio, 17,78% em junho e
25,00% em julho de 2026, resultando em taxa média aritmética de 23,06% no
periodo analisado. Em relacao a rouparia, foram informadas demandas médias
semanais de 120 lencéis, 60 fronhas e 15 cobertores, sendo que a demanda de
cobertores apresenta variacao conforme as condi¢cdes climaticas. Para fins de
planejamento operacional da lavanderia, a demanda de rouparia foi convertida em
estimativa de massa, resultando em aproximadamente 383,21 kg/més antes da
margem de seguranca e, apos a margem operacional adotada, em 500 kg/meés,
equivalentes a 6.000 kg/ano.
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O levantamento esclarece ainda que a demanda de rouparia nao pode ser
dimensionada exclusivamente pelo numero de leitos ou pela taxa de ocupacao,
pois um mesmo paciente pode demandar multiplas trocas de roupa de cama ao
longo do dia em razao de intercorréncias assistenciais, como diarreia,
extravasamento de eliminacdes urinarias, vOomitos, sangramentos, sudorese
excessiva ou outras situacoes que provoquem sujidade. A rotina da unidade prevé
troca diaria dos lencéis no periodo da manha, apos o encaminhamento do paciente
para o banho, sem prejuizo das trocas adicionais necessarias durante a
assisténcia.

A terceirizacao desses servicos apresenta-se como solucdo mais eficiente sob os
aspectos técnico, operacional e econdomico, permitindo que a Administracao
concentre seus recursos na atividade-fim da assisténcia a saude, enquanto
empresa especializada assume a execucao de servicos que demandam estrutura
industrial especifica, tecnologia, controle sanitario permanente e mao de obra
qualificada.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se imprescindivel para assegurar a
continuidade dos servicos publicos de saude, preservar a seguranca dos pacientes
e profissionais, cumprir as normas sanitarias vigentes e garantir a adequada
prestacao dos servicos hospitalares a populacdao do Municipio de Vianépolis.

5. PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
(PCA)

5.1. A presente contratacao esta inserida no planejamento das acoes do Fundo
Municipal de Saude de Vianopolis, considerando tratar-se de servico de
natureza continuada, indispensavel ao funcionamento do Hospital e
Maternidade Sao Sebastiao.

Caso a contratacao esteja prevista no Plano de Contratacées Anual (PCA) do
exercicio correspondente, sua execucao observara o cronograma estabelecido pela
Administracéao.

Na hipotese de inexisténcia de previsao especifica no PCA, a contratacao justifica-
se pela necessidade permanente de manutencdo dos servicos hospitalares
essenciais, constituindo demanda continua vinculada a assisténcia a saude
publica, cuja interrupcao comprometeria diretamente a prestacao dos servicos a
populacao, podendo sua inclusao ocorrer na forma da regulamentacdao municipal
aplicavel.

A contratacdo encontra compatibilidade com o Plano Municipal de Saude, com a
Programacao Anual de Saude, com a Lei Orcamentaria Anual (LOA) e com as
demais pecas de planejamento da Administracao Municipal.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Considerando a natureza especializada dos servicos pretendidos, a futura
contratacao devera observar requisitos técnicos, operacionais, sanitarios e
administrativos capazes de assegurar a adequada execucao contratual,
garantindo a seguranca do paciente, a continuidade dos servicos hospitalares e o
cumprimento da legislacao vigente.

A empresa contratada devera possuir experiéncia comprovada na execucao de
servicos de lavanderia hospitalar e processamento de materiais para Central de
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Material e Esterilizacao (CME), dispondo de estrutura fisica, equipamentos
industriais, equipe técnica qualificada e capacidade logistica compativeis com a
demanda do Hospital e Maternidade Sao Sebastiao.
Os servicos deverao contemplar, no minimo:
6.1. Lavanderia Hospitalar
e coleta das roupas hospitalares nas dependéncias do hospital,
transporte em veiculo adequado e exclusivo para esse fim;
pesagem das roupas;
classificacao;
lavagem;
desinfeccao;
centrifugacao;
secagem;
calandragem;
dobra;
pequenos reparos nas pecas;
embalagem;
devolucao organizada por setor;
e controle do fluxo do enxoval.
Também devera ser disponibilizado todo o enxoval hospitalar em regime de
comodato, compreendendo lencéis, fronhas, camisolas, cobertores, uniformes,
campos cirurgicos, aventais e demais pecas necessarias ao atendimento da
demanda da unidade hospitalar, conforme levantamento realizado pelo Hospital e
Maternidade Sao Sebastido.

6.2. Central de Material e Esterilizacao (CME)
A empresa devera realizar o processamento integral dos materiais meédico-
hospitalares encaminhados pelo Hospital, compreendendo:
recebimento;
conferéncia;
limpeza;
descontaminacao;
preparo;
inspecao;
embalagem;
esterilizacao;
armazenamento temporario;
transporte de retorno.
O processamento devera observar integralmente a RDC n° 15/2012 da ANVISA e
demais normas sanitarias aplicaveis, garantindo rastreabilidade dos materiais,
utilizacao de indicadores quimicos e biologicos, controle documental dos ciclos de
esterilizacao e manutencao dos registros técnicos exigidos pela legislacao. As
estimativas de materiais processados deverao observar o levantamento realizado
pelo Hospital, contemplando itens como kits de aerossol, caixas cirurgicas, gazes,
compressas, instrumentais e demais produtos utilizados na rotina assistencial.
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6.3. Requisitos da empresa
A futura contratada devera comprovar, no minimo:
e inscricao regular no CNPJ;
e Licenca Sanitaria vigente;
e Alvara de Funcionamento;
o responsavel técnico legalmente habilitado;
regularidade perante os 6rgaos ambientais, quando aplicavel;
e capacidade técnica compativel com o objeto;
e veiculos apropriados para transporte de roupas e materiais hospitalares.

6.4. Requisitos Operacionais
Os servicos deverao ser executados de forma continua, durante toda a vigéncia
contratual, sem interrupcoes.
A frequéncia ordinaria das coletas e entregas sera de 3 (trés) vezes por semana, as
tercas-feiras, quintas-feiras e sabados, em horarios previamente definidos pela
Administracdo, sem prejuizo de coletas ou entregas extraordinarias quando
justificadas pela necessidade assistencial.
A contratada devera manter capacidade operacional suficiente para atender
aumentos temporarios de demanda decorrentes de surtos epidemiologicos,
campanhas de sauide, ampliacdo do numero de internacoes ou outras situacoes
excepcionais.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DAS SOLUCOES
Durante a fase de planejamento foram analisadas as alternativas disponiveis para
atendimento da necessidade administrativa, considerando aspectos técnicos,
econOmicos, operacionais e sanitarios.
Foram identificadas trés solucoes possiveis:

[. Execucao direta pelo Municipio: Consistiria na implantacao e operacao de
lavanderia hospitalar e Central de Material e Esterilizacdo proprias. Essa
alternativa exigiria investimentos elevados em:

e construcao ou adequacao de instalacoes;
aquisicao de equipamentos industriais;
autoclaves;
lavadoras hospitalares;
secadoras industriais;
calandras;
sistema de tratamento de agua;
aquisicao permanente de enxoval;
contratacao de profissionais especializados;
manutencao preventiva e corretiva;
e licenciamento sanitario.
Além do elevado investimento inicial, a Administracdo assumiria integralmente os
custos de operacao, manutencao e atualizacao tecnologica. Por esses motivos, esta
alternativa mostrou-se economicamente desvantajosa.
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II. Contratacao separada dos servicos: Consistiria na contratacao de uma
empresa para lavanderia hospitalar e outra para processamento da Central
de Material e Esterilizacdao. Embora juridicamente possivel, essa alternativa
apresenta desvantagens operacionais relevantes, como:

aumento da logistica de transporte;

maior risco de perda de rastreabilidade dos materiais;
dificuldade na identificacao de responsabilidades;
aumento do tempo entre a higienizacao e a esterilizacao;
maior fiscalizacdo contratual;

possibilidade de divergéncias entre prestadores de servico.

Dessa forma, concluiu-se que essa solucao reduz a eficiéncia operacional e
amplia os riscos da execucao contratual.

III. Contratacao integrada (Solucao Escolhida): A solucao considerada mais
vantajosa consiste na contratacdo de empresa especializada para
executar, de forma integrada:

lavanderia hospitalar;

fornecimento de enxoval em comodato;

gestao do fluxo de enxoval,

processamento da Central de Material e Esterilizacao (CME).

Essa solucao proporciona:

maior eficiéncia operacional;

padronizacao dos procedimentos;

reducao dos riscos sanitarios;
rastreabilidade completa dos materiais;
responsabilizacao de um unico contratado;
simplificacao da fiscalizacao;

economia de escala;

continuidade dos servicos.

Além disso, a pesquisa de mercado realizada junto a empresas especializadas
demonstrou que esse modelo € amplamente utilizado e tecnicamente viavel, tendo
sido obtidas propostas comerciais compativeis com o objeto pretendido.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES DA CONTRATACAO
A estimativa das quantidades foi elaborada a partir de levantamento técnico
realizado pelo Hospital e Maternidade Sao Sebastidao, considerando o perfil
assistencial, o fluxo de atendimento, a rotina operacional, o historico de utilizacao
da rouparia e o volume de materiais encaminhados para processamento na
Central de Material e Esterilizacao (CME).
8.1. Foram considerados, ainda, o consumo médio de enxoval hospitalar, a
frequéncia de substituicdo das pecas, a demanda de internacoes e
observacoes, a necessidade de trocas adicionais durante a assisténcia, o
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volume de materiais encaminhados para processamento na CME e a
necessidade de manutencao de estoque operacional.
As quantidades apresentadas possuem carater estimativo, podendo sofrer
variacoes para mais ou para menos durante a execucao contratual, em razao da
sazonalidade das internacoes, do perfil clinico dos pacientes, da frequéncia de
trocas, de condicoes climaticas, de surtos epidemiologicos, campanhas de
vacinacado, ampliacao dos atendimentos ou outras situacoes extraordinarias.

Descricao do Item Qt(tn?:::l:?al Q(ttfr.xil\(,lI::lI:)a 1
Lencol para cama hospitalar branco 120 480
Unissex Azul (Soma P, M, G, GG, EXG) 65 260
Unissex Marsala (Soma P, M, G, GG, EXG) 60 240
Fronha 60 240
Unissex Cinza (Soma P, M, G, GG, EXG) 45 180
Unissex Verde (Soma P, M, G, GG, EXG) 40 160
Camisola 40 120
Saco para Hamper 20 80
Campo fenestrado 15 60
Cobertor 15 60
Avental avulso 10 40
Pacote ciruargico 4 12
SOMA TOTAL DA ROUPARIA 494 1.932

A empresa contratada devera manter estoque suficiente para atender
integralmente as necessidades do Hospital, realizando as reposi¢coes necessarias
durante toda a vigéncia contratual, sem interrupcao do fornecimento.

8.2. Estimativa do Processamento da Central de Material e Esterilizacao
(CME)
O levantamento realizado pela equipe técnica do Hospital também permitiu
estimar a quantidade média de materiais encaminhados mensalmente para
processamento, higienizacao e esterilizacao.
Entre os principais itens encontram-se:
Resumo Aproximado de Esterilizacao - CME
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Categoria do Itens Incluidos no Grupo . Qtd: Esterilizacao
Item Disponivel Mensal
Gazes (5 und) e
Insumos de o Estoque
Compressas cirurgicas (1 e . 3.800
Consumo variado
S und)
. Kit aerossol, Chicote,
Kits de Espacador, Mascara
Oxigenioterapia / Umidificador, Kit 02, 183 440
Resp.
Ambus
. Pincas avulsas, Disseccao,
Pincas e Porta agulha, Magill
Instrumental g » VAg, 68 165
Cabo/Caneta bisturi,
Avulso
Tesoura, Cheron
Pequena cirurgia, Cesarea,
Caixas Cirurgicas Vasectomia, DIU, 53 9192
/ Procedimentos | Histerectomia, Curetagem,
Retirada de pontos
Almotolia, Papagaio,
Recipientes e Inox | Comadre, Cuba rim, Bacia 77 120
pequena
Acessorios Borracha de latex,
. 3 ) : 41 95
Diversos Espéculo nasal, Fio guia
Téxteis Cirurgicos Pacote CIrurgico, Avental 20 35
cirargico
SOMA TOTAL Todos os itens da lista 442 + 4.867
(Geral) unificados Estoque ’

Conforme informado pela unidade hospitalar, parte dos materiais podera retornar
para novo processamento em razao do vencimento do prazo de validade da
esterilizacao, independentemente de terem sido utilizados, circunstancia que foi
considerada na estimativa da demanda.

8.3. Memoria de Calculo
As estimativas foram definidas considerando:

e histoérico de consumo da unidade hospitalar;

e levantamento fisico do enxoval existente;

e quantidade de materiais

Esterilizacao;

permanentes

da Central

e frequéncia média de utilizacao dos materiais;
« mnecessidade de reposicao continua;
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« margem de seguranca para atendimento de demandas extraordinarias;
e possibilidade de reprocessamento de materiais em razao do vencimento da
validade da esterilizacao.

Dessa forma, conclui-se que os quantitativos de pecas de enxoval e de materiais
da CME apresentados refletem a realidade operacional levantada pelo Hospital e
Maternidade Sao Sebastido. Esses quantitativos possuem carater referencial para
o dimensionamento da disponibilidade, do estoque e da capacidade operacional.
Para o Lote 01, o levantamento da unidade informou demanda média semanal de
120 lencoéis, 60 fronhas e 15 cobertores. Para fins de estimativa operacional da
massa de roupas a ser processada, foram considerados, de forma referencial, os
pesos médios de 0,50 kg para o lencol hospitalar, 0,10 kg para a fronha e 1,50 kg
para o cobertor. A memoria resulta em 88,50 kg por semana e, considerando 4,33
semanas por més, aproximadamente 383,21 kg por més. Considerando a
ocorréncia de trocas extraordinarias decorrentes da rotina assistencial e uma
margem operacional de seguranca de aproximadamente 20%, foi adotada a
estimativa de 460 kg por més. Para fins de planejamento e capacidade operacional,
adota-se, de forma conservadora, a estimativa de 500 kg de roupas hospitalares
por més, correspondente a 6.000 kg em 12 meses.
Para fins de modelagem da contratacao, os quantitativos de enxoval e de
materiais da CME possuem carater estimativo e referencial. A estimativa de 500
kg/més e 6.000 kg/ano para o Lote 01 sera utilizada exclusivamente para
dimensionamento operacional e planejamento da capacidade necessaria. A
unidade de referéncia para execucao e remuneracao permanecera mensal, com
valores individualizados por lote, nao havendo faturamento por quilograma, por
peca ou por quantidade de producao.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. Pesquisa com Fornecedores
A estimativa do valor da contratacao foi elaborada com base em pesquisa de precos
realizada junto a empresas especializadas na prestacao de servicos de lavanderia
hospitalar, fornecimento de enxoval em regime de comodato e processamento de
materiais da Central de Material e Esterilizacao (CME), observando os critérios
previstos na Lei n°® 14.133/2021.
Foram obtidas propostas comerciais de empresas atuantes no segmento,
contemplando objeto compativel com as necessidades do Hospital e Maternidade
Sao Sebastiao.
Apos analise dos valores apresentados, foi elaborada planilha comparativa para
definicao do valor estimado da contratacao, que servira como referéncia para a
fase externa da licitacao.

Empresa Lote O1 Lote 02 VAR CT L)
Anual

LAVEST LAVANDERIA E(R$ R$ R$

ESTERILIZACAO LTDA - ME 16.000,00/meés|[9.000,00/més |300.000,00
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Lote O1

Valor Global

Lote 02 Anual

Empresa

TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS E SERVICOS
HOSPITALARES LTDA

FBM INDUSTRIA|R$ R$ R$
FARMACEUTICA LTDA 23.000,00/més||15.000,00/meés||456.000,00

R$ R$ R$
18.000,00/més||11.500,00/més|354.000,00

Com base nos valores obtidos na pesquisa de precos, adotou-se como metodologia
para formacao do valor estimado a média aritmética simples das 03 (trés)
propostas comerciais consideradas, conforme Mapa Comparativo de Precos e
Relatorio da Pesquisa de Precos integrantes do processo.
A aplicacao da metodologia resultou, para o Lote 01, no valor médio mensal exato
de R$ 19.000,00. Para o Lote 02, a média aritmética dos valores mensais das trés
propostas corresponde exatamente a R$ 35.500,00 + 3 por més, ou seja, R$
11.833,333333... por més, em representacao decimal periddica. Para o valor global
mensal médio, a média exata corresponde a R$ 92.500,00 + 3 por més, ou seja,
R$ 30.833,333333... por més.
Para o periodo de 12 (doze) meses, o valor estimado corresponde exatamente a R$
228.000,00 para o Lote 01 € R$ 141.999,9996 para o Lote 02, resultando no valor
global estimado exato de R$ 369.999,9996 (trezentos e sessenta e nove mil
novecentos e noventa e nove reais e nove mil novecentos e noventa e seis décimos
de milésimo).
A apuracao do valor anual foi realizada diretamente sobre os valores anuais das
trés propostas comerciais, sem arredondamento intermediario dos valores
mensais. Assim, a média dos valores anuais do Lote 01 é de R$ 228.000,00 e a
média dos valores anuais do Lote 02 é de R$ 141.999,9996 para o Lote 02,
resultando no valor global estimado exato de R$ 369.999,9996 (trezentos e
sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e nove mil novecentos e
noventa e seis décimos de milésimo). O valor mensal médio do Lote 02 é
apresentado, para fins matematicos, como R$ 35.500,00 + 3 por més, evitando-se
arredondamento que alteraria o resultado anual.

9.2. Referencia de contratacoes publicas similares
Para complementar a pesquisa e realizar analise externa de compatibilidade,
foram consultadas contratacoes publicas similares, priorizando referéncias do
Estado de Goias e solucoes que reunem lavanderia hospitalar, enxoval e CME.

Referénci Objeto/es Unidad Quantidade/pr Valor Observac
a copo e azo ao

Caturai/ Lavanderia Mensal 12 meses R$ Fundo

GO - ARP hospitalar 22.899,00/ Municipal

n° com més; R$ de Saude

185/2025 fornecimen 274.788,00 de

; PE n° to de total Caturai/

035/2025 enxoval em GO;

; Proc. regime de vigéncia
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roupas em
comodato e
processam
ento de
materiais e
instrument
os da
CME.

4022/202 comodato e de
5 processam 15/12/20
ento de 25 a
materiais e 15/12/20
instrument 26;
os médico- fornecedo
cirargicos r
da CME. LAVEST.
[taguaru/ Lavanderia 12 meses R$ Referénci
GO -PE  hospitalar 15.333,33/ a
n° com més; R$ integrada;
020/2026 fornecimen 183.999,96 processo
to/gestao total informa
de enxoval 13 leitos e
em regime producao
de estimada.
comodato e
processam
ento,
desinfecca
oe
esterilizaca
o de
materiais e
instrument
os da
CME.
Aracu/G  Lavanderia 12 meses R$ Referénci
O - PE n° hospitalar 14.233,25/ a
006/2026 com meés; R$ integrada;
fornecimen 170.799,00 ETP
to de total informa
enxoval em 14 leitos e
regime de producao
comodato/ estimada.

As referéncias publicas nao serao incorporadas automaticamente a média das
propostas comerciais. Elas serao utilizadas como parametros externos de
comparacao e validacao da razoabilidade dos precos, pois existem diferencas de
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escala, quantitativos, producao em kg, composicao e quantidade do enxoval,
frequéncia de coleta e entrega, escopo da CME, logistica e demais condicoes de
execucao.

9.3. Analise critica e compatibilidade dos precos

A referéncia de Caturai/GO apresenta elevada aderéncia ao objeto por se tratar
de contratacao do proprio Fundo Municipal de Satde e por reunir, em contratacao
Unica, lavanderia hospitalar, fornecimento de enxoval em regime de comodato e
processamento de materiais e instrumentos da CME. A referéncia de Caturai
registra R$ 22.899,00 mensais.

Itaguaru/GO e Aracu/GO também apresentam elevada aderéncia por adotarem
solucao integrada. Entretanto, os valores mensais nao devem ser comparados
isoladamente, pois os processos possuem diferentes quantitativos, estruturas
hospitalares, volumes de processamento, condicoes de enxoval, frequéncia e
logistica.

9.4. Metodologia e valor estimado

Nesta etapa, mantém-se como base principal da estimativa a média aritmética
simples das trés propostas comerciais diretamente obtidas, individualizada por
lote, por serem as referéncias diretamente relacionadas a solucao pretendida. As
contratacoes publicas sao utilizadas para validacao externa da compatibilidade e
razoabilidade.

O valor estimado exato da contratacao para 12 (doze) meses € de R$ 369.999,9996,
sendo R$ 228.000,00 para o Lote 01 e R$ 141.999,9996 para o Lote 02. Esses
valores correspondem a meédia aritmética simples dos valores anuais das trés
propostas comerciais diretamente obtidas.

A estimativa considera a modelagem de contratacdo e remuneracdo mensal
adotada e os valores anuais resultantes da média aritmética simples das
propostas comerciais. A estimativa de 500 kg/més (6.000 kg/ano) do Lote O1 é
utilizada exclusivamente para dimensionamento da capacidade operacional e
planejamento da execucao. Nao sera utilizado o quilograma de roupa processada
como unidade de faturamento ou como multiplicador do valor mensal contratado.
9.5. Conclusao da pesquisa de precos

A pesquisa demonstra a existéncia de mercado fornecedor para a solucao
pretendida, tanto por meio das propostas comerciais diretamente obtidas quanto
por meio de contratacoes publicas similares, especialmente no Estado de Goias.
As referéncias publicas fortalecem a analise de mercado e fornecem parametros
externos para avaliacao da razoabilidade dos precos, sem substituir a necessidade
de compatibilizacdo da demanda, do escopo dos servicos e da modelagem de
contratacao mensal propria do Hospital.

Documentos publicos utilizados como referéncias: ARP n° 185/2025 de
Caturai/GO; Pregao Eletronico n°® 020/2026 de Itaguaru/GO; Pregao Eletronico
n°® 006/2026 de Aracu/GO.

Observacao sobre os dados assistenciais: o levantamento encaminhado pelo
Hospital informa 17 leitos, 340 internacoes, 339 observacoes e demanda
média semanal de 120 lencois, 60 fronhas e 15 cobertores. Com base nesses
dados e nos pesos médios referenciais adotados para as pecas, estimou-se
inicialmente a massa média de 383,21 kg/meés. Considerando as trocas
extraordinarias proprias da assisténcia hospitalar e margem operacional de
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seguranca, foi adotada, para planejamento da capacidade da lavanderia, a
estimativa conservadora de 500 kg/més, equivalente a 6.000 kg/ano. Essa
estimativa nao constitui unidade de faturamento nem altera a forma de
remuneracao mensal estabelecida para o Lote O1.

10. JUSTIFICATIVA DA DIVISAO DO OBJETO EM LOTES COM
ADJUDICACAO GLOBAL

Em observancia ao disposto no art. 40, inciso V, alinea "b", da Lei Federal n°
14.133/2021, procedeu-se a analise quanto a possibilidade de parcelamento do
objeto, considerando os principios da competitividade, economicidade, eficiéncia
e interesse publico.
Verificou-se que o objeto da presente contratacdo € composto por dois conjuntos
de servicos tecnicamente distintos e sujeitos a procedimentos proprios, os quais
integram a solucao de apoio as atividades assistenciais do Hospital e Maternidade
Sao Sebastiao, quais sejam:
Lote 01 - Prestacao de servicos de processamento de roupas de servicos de saude,
com fornecimento de enxoval hospitalar em regime de comodato, gestao do fluxo
do enxoval, coleta, transporte, higienizacdo, processamento e entrega das pecas.
Lote 02 - Prestacao de servicos de processamento, limpeza, desinfeccao, preparo,
esterilizacdo, armazenamento temporario e transporte de materiais e
instrumentos médico-cirurgicos da Central de Material e Esterilizacao (CME).
Embora possuam procedimentos técnicos e sanitarios proprios, os dois grupos de
servicos estao inseridos na solucao de apoio ao funcionamento da unidade
hospitalar, envolvendo rotinas operacionais e logisticas que demandam adequada
coordenacao, especialmente quanto a coleta, transporte, entrega, comunicacao
com a unidade hospitalar e acompanhamento da execucao contratual.
A execucao por um unico contratado podera proporcionar maior coordenacao dos
fluxos operacionais e logisticos relacionados a prestacao dos servicos,
centralizacdo das interfaces administrativas com a unidade hospitalar,
simplificacdo da comunicacao contratual e definicAio mais objetiva das
responsabilidades relacionadas a coleta, transporte, entrega e atendimento das
demandas extraordinarias.
A eventual execucao por empresas distintas implicaria a existéncia de interfaces
contratuais separadas para atividades relacionadas ao apoio operacional da
unidade hospitalar, exigindo da Administracao maior coordenacao quanto as
rotinas de coleta e entrega, comunicacdao, atendimento de demandas
extraordinarias, acompanhamento e fiscalizacao. Tal circunstancia foi
considerada na definicao da modelagem da contratacao, sem que isso implique
afirmar a impossibilidade técnica de execucao separada dos servicos.
Destaca-se, ainda, que a pesquisa de mercado realizada demonstrou a existéncia
de empresas especializadas aptas a executar simultaneamente ambos os servicos,
inexistindo restricao significativa a competitividade decorrente da modelagem
adotada. As propostas comerciais obtidas evidenciam que o mercado regional
possui capacidade técnica e operacional para atender integralmente ao objeto
pretendido.
Dessa forma, optou-se pela divisao do objeto em 02 (dois) lotes, visando
proporcionar maior transparéncia na composicao dos precos e facilitar a gestao
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contratual. Contudo, em razao da interdependéncia técnica e operacional
existente entre os servicos, a Administracao estabelecera no instrumento
convocatorio que a adjudicacao sera global, de modo que ambos os lotes sejam
obrigatoriamente adjudicados ao mesmo licitante vencedor.

Essa solucdao mostra-se a mais adequada ao interesse publico, pois preserva a
individualizacao dos servicos para fins de orcamento e fiscalizacdo, sem
comprometer a execucao integrada das atividades, assegurando maior eficiéncia
administrativa, reducao dos riscos operacionais, melhor desempenho contratual
e continuidade da assisténcia prestada pelo Hospital e Maternidade Sao
Sebastiao.

10.1. Justificativa Da Adjudicacao Global Dos Lotes
Embora o objeto tenha sido estruturado em 02 (dois) lotes distintos, a
Administracao estabelecera no Edital que ambos deverao ser adjudicados a um
unico licitante vencedor.
Tal modelagem decorre da elevada integracdo existente entre os servicos
contratados, cuja execucdo exige coordenacao operacional permanente,
uniformidade dos procedimentos técnicos, padronizacao dos protocolos de
biosseguranca e responsabilidade Uinica sobre toda a cadeia de processamento
dos materiais hospitalares.
A prestacao dos servicos por empresas distintas poderia ocasionar conflitos de
responsabilidade, dificuldades na fiscalizacdo, aumento da logistica de transporte,
duplicidade de custos administrativos, divergéncias quanto aos padrdes de
qualidade, falhas na rastreabilidade dos materiais e comprometimento da
continuidade dos servicos essenciais prestados pelo Hospital e Maternidade Sao
Sebastiao.
A adocao de adjudicacdao global também proporciona maior eficiéncia
administrativa, permitindo que a fiscalizacao contratual seja exercida sobre um
Unico prestador, facilitando o controle da execucao, a aplicacao de sancoes, a
gestdao documental, o acompanhamento dos indicadores de desempenho e a
responsabilizacao técnica pelos servicos executados.
Sob o aspecto econdémico, a contratacao integrada possibilita ganhos de escala,
racionalizacao dos custos logisticos, compartilhamento de infraestrutura,
otimizacao do transporte e reducao das despesas indiretas, fatores que tendem a
refletir em propostas mais vantajosas para a Administracao Publica.
Importante destacar que a modelagem adotada nao impede a participacao de
interessados nem caracteriza restricao indevida a competitividade. A pesquisa de
mercado realizada durante a fase preparatoria identificou empresas
especializadas capazes de executar integralmente os servicos objeto da
contratacao, evidenciando que o mercado possui fornecedores com estrutura
técnica e operacional compativel para atender simultaneamente as atividades de
lavanderia hospitalar, fornecimento de enxoval em comodato e processamento da
Central de Material e Esterilizacao (CME).
A manutencao de um Unico responsavel pela execucdo contratual também reduz
riscos assistenciais relacionados ao fluxo de materiais hospitalares, fortalece os
mecanismos de controle de qualidade e assegura maior seguranca aos pacientes
e profissionais de saude.

Prefeitura Municipal de Vianopolis
62. 3907-0100

Neaes Rua José Issy, 115 — Centro
w8 Vian6polis - GO - CEP 75.265-000

Pégina9 O



€% VIANOPOLIS

Diante dessas circunstancias, conclui-se que a adjudicacao global dos lotes
representa a solucao mais eficiente, econdomica e segura para a Administracao
Publica, atendendo aos principios da eficiéncia, da economicidade, da
continuidade do servico publico, da supremacia do interesse publico e da busca
da proposta mais vantajosa previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

10.2. Justificativa da nao Adocao Do Parcelamento Da Execucao
Nos termos do art. 40, inciso V, alinea "b", da Lei Federal n® 14.133/2021, a
Administracdo avaliou a possibilidade de parcelamento da execucao contratual
entre diferentes prestadores de servicos.
A analise técnica concluiu que, embora o objeto seja divisivel sob o aspecto
material, sua execucao € funcionalmente integrada, envolvendo atividades
interdependentes que exigem coordenacdo logistica, padronizacao de
procedimentos, controle sanitario wuniforme e responsabilidade técnica
centralizada.
A contratacao de empresas distintas para cada lote poderia comprometer a
eficiéncia da execucao contratual, dificultar a fiscalizacdo, aumentar os custos
administrativos e logisticos, gerar conflitos na definicao de responsabilidades e
elevar os riscos relacionados ao controle de infeccao hospitalar e a rastreabilidade
dos materiais processados.
Assim, o parcelamento da execucado nao se mostra técnica nem economicamente
recomendavel para o atendimento da necessidade administrativa, razao pela qual
a Administracao opta pela contratacao integrada dos servicos, preservando a
divisdo do objeto apenas para fins de organizacao da composicao dos custos e da
formacao das propostas comerciais, sem prejuizo da adjudicacao global.
Essa solucdo encontra respaldo nos principios da eficiéncia, da economicidade,
da continuidade do servico publico e da obtencao da proposta mais vantajosa,
assegurando a adequada prestacao dos servicos hospitalares e a protecao do
interesse publico.

11. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

11.1. Viabilidade técnica
A contratacao apresenta viabilidade técnica, considerando a necessidade
permanente do Hospital e Maternidade Sao Sebastido de dispor de roupas
hospitalares processadas, enxoval em condicoes adequadas de uso e materiais da
Central de Material e Esterilizacado - CME devidamente processados e
esterilizados. A solucao proposta € compativel com a estrutura assistencial
atualmente informada pela unidade, composta por 17 leitos, e com a demanda de
internacoes, observacoes e procedimentos registrada no levantamento realizado
pelo Hospital.
A execucao por empresa especializada permite que as etapas de coleta, transporte,
triagem, processamento, higienizacao, acondicionamento e entrega das roupas
sejam realizadas segundo os requisitos técnicos e sanitarios aplicaveis, sem exigir
da Administracao a implantacao e manutencao de estrutura propria de lavanderia
hospitalar. Para o Lote 02, a contratacao especializada permite assegurar as
etapas de preparo, processamento, esterilizacdo e rastreabilidade dos materiais
da CME.
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11.2. Viabilidade operacional
A solucao € operacionalmente viavel porque responde a rotina efetivamente
identificada no Hospital. O levantamento realizado pela unidade registrou 340
internacoes e 339 observacoes entre janeiro e julho de 2026, além de demanda
média semanal de aproximadamente 120 lencois, 60 fronhas e 15 cobertores, com
possibilidade de trocas adicionais durante o dia em razao das condicoes clinicas
e intercorréncias dos pacientes.
A frequéncia ordinaria prevista de coleta e entrega, trés vezes por semana, as
tercas-feiras, quintas-feiras e sabados, permite estruturar o fluxo de roupa suja e
roupa limpa de forma compativel com a rotina hospitalar, sem prejuizo de
atendimentos extraordinarios quando justificados pela necessidade assistencial.
A disponibilizacao do enxoval em regime de comodato também reduz a
necessidade de aquisicdo, reposicao e manutencdo de estoque proprio pela
Administracao, transferindo a contratada as responsabilidades previstas
contratualmente quanto a disponibilidade, conservacao, reposicao e substituicao
das pecas.

11.3. Viabilidade mercadolégica
A existéncia de mercado fornecedor foi demonstrada pela obtencao de trés
propostas comerciais de empresas especializadas e pela identificacao de
contratacoes publicas semelhantes, especialmente nos municipios goianos de
Caturai, Itaguaru e Aracu. As referéncias publicas analisadas apresentam
solucodes que incluem, em diferentes configuracoes, lavanderia hospitalar, enxoval
e processamento de materiais da CME.
As referéncias publicas constituem evidéncia de que existem fornecedores e
modelos de contratacao compativeis com a necessidade identificada.

11.4. Analise das alternativas

Alternativa Analise Conclusao
Execucdao  direta  pela Exigiria estrutura fisica N&ao se mostra a alternativa
Administracao adequada, equipamentos mais adequada diante da

especificos, pessoal, estrutura e da necessidade
produtos e insumos, de continuidade do servico.
manutencao, controles
sanitarios, logistica e
gestao de

residuos/efluentes, além
de investimentos e custos
operacionais permanentes.

Aquisicdo de enxoval e Além dos custos de Apresenta maior
execucao propria implantacao e operacao da complexidade operacional
lavanderia, exigiria e necessidade de
aquisicao, reposicao, investimento proéprio.
armazenamento e controle
do enxoval pela
Administracao.
Contratacao separada dos Poderia dividir a Pode ser tecnicamente
Servicos responsabilidade entre possivel, mas aumenta a

diferentes fornecedores, complexidade operacional
aumentando as interfaces e de fiscalizacao.
de gestdo, fiscalizacao,
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logistica e coordenacao
entre lavanderia, enxoval e
CME.

Concentra em fornecedor

E a alternativa considerada

empresa especializada especializado as atividades mais adequada as
de lavanderia, logistica e necessidades
fornecimento de enxoval, identificadas, sem prejuizo
além do processamento da da verificacao da
CME, conforme a competitividade no
modelagem adotada, procedimento licitatorio.
permitindo maior

padronizacdo e definicdo
clara de responsabilidades.

11.5. Viabilidade economica
A contratacdo apresenta indicativos de viabilidade economica e de existéncia de
mercado, considerando as trés propostas comerciais obtidas e as referéncias
publicas utilizadas na pesquisa de precos. O valor estimado exato da contratacao
para 12 (doze) meses € de R$ 369.999,9996 (trezentos e sessenta e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e nove mil novecentos e noventa e seis décimos
de milésimo), sendo R$ 228.000,00 para o Lote 01 € R$ 141.999,9996 para o Lote
02. A estimativa decorre da média aritmética simples dos valores anuais das trés
propostas comerciais diretamente obtidas, sem arredondamento intermediario. A
estimativa de 500 kg/més para o Lote 01 foi utilizada apenas para
dimensionamento da capacidade operacional, sem interferir na formacdo ou no
faturamento do preco mensal.
11.6. Conclusao da viabilidade

Diante dos elementos técnicos, operacionais e mercadologicos levantados,
conclui-se que a contratacao €, em principio, tecnicamente e operacionalmente
viavel e apresenta mercado fornecedor capaz de atender a solucao pretendida. A
contratacao de empresa especializada, com fornecimento de enxoval em comodato
e execucao dos servicos de processamento de roupas e materiais da CME, mostra-
se adequada para assegurar a continuidade da assisténcia hospitalar e reduzir a
necessidade de estrutura propria para essas atividades.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
Antes do inicio da execucao contratual, a Administracdo devera adotar as
providéncias necessarias para garantir a adequada fiscalizacao do contrato,
incluindo:

e designacao formal do gestor e dos fiscais do contrato;

o definicao dos fluxos de coleta e entrega dos materiais;

e disponibilizacao dos locais para recebimento e conferéncia;

o elaboracao dos procedimentos internos de fiscalizacao;

e orientacao das equipes assistenciais quanto aos novos fluxos operacionais;
e conferéncia inicial do enxoval disponibilizado em comodato;
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e definicao dos responsaveis pelo acompanhamento dos indicadores de
desempenho.
Tais providéncias contribuirdo para o adequado acompanhamento da execucao
contratual e para o cumprimento das obrigacoes assumidas pela futura
contratada.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS
A execucao dos servicos devera observar praticas ambientalmente sustentaveis,
especialmente quanto:

e ao consumo racional de agua e energia;

e ao uso de produtos saneantes regularmente registrados na ANVISA;

e ao descarte ambientalmente adequado dos residuos gerados;

o ao atendimento da legislacdo ambiental vigente;

e« a manutencao preventiva dos equipamentos industriais;

e ao transporte adequado das roupas e materiais hospitalares.
Sempre que possivel, deverao ser adotadas tecnologias que reduzam o consumo
de recursos naturais e promovam maior eficiéncia ambiental durante a execucao
contratual.

14. NECESSIDADE DE CONFECCAO DE CONTRATO:
SIM ( X ) NAO ( )

15. GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL
A execucao do contrato sera acompanhada por servidor formalmente designado
pela Administracdo, observando-se os artigos 117 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.
A fiscalizacao compreendera, entre outros aspectos:

« cumprimento dos prazos de coleta e entrega;

e qualidade do processamento das roupas;

» integridade do enxoval fornecido;

e controle da quantidade das pecas;

e qualidade da esterilizacao;

e rastreabilidade dos materiais;

e verificacao dos indicadores biolégicos e quimicos;

e atendimento as normas sanitarias;

e« cumprimento das obrigacoes trabalhistas e previdenciarias.
Sempre que necessario poderao ser realizadas inspecoes técnicas nas instalacoes
da contratada.

16. ANALISE DOS RISCOS DA CONTRATACAO

A analise dos riscos da contratacao foi realizada durante a fase de planejamento,
em conformidade com os principios da eficiéncia, do planejamento, da prevencao
e da gestao de riscos previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

O gerenciamento dos riscos constitui importante instrumento de governanca das
contratacoes publicas, permitindo que a Administracao adote medidas preventivas
e corretivas destinadas a reduzir a probabilidade de ocorréncia de eventos
adversos, minimizar seus impactos e assegurar a adequada execucao contratual.
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Considerando que o objeto da presente contratacao envolve servicos continuados
de lavanderia hospitalar, fornecimento de enxoval em regime de comodato e
processamento dos materiais da Central de Material e Esterilizacao (CME), foram
avaliados o0s riscos operacionais, sanitarios, logisticos, administrativos e
contratuais capazes de comprometer a continuidade da assisténcia prestada pelo
Hospital e Maternidade Sao Sebastiao.

A identificacao dos riscos considerou, especialmente:

« a essencialidade dos servicos para o funcionamento da unidade hospitalar;

« a necessidade de disponibilidade continua do enxoval hospitalar;

e a obrigatoriedade de observancia das normas sanitarias expedidas pela
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA;

e a dependéncia da adequada esterilizacao dos materiais utilizados nos
procedimentos médicos;

e a necessidade de cumprimento dos prazos de coleta, processamento e
entrega,;

e 0s riscos inerentes ao transporte de roupas hospitalares e materiais
esterilizaveis;

e a possibilidade de aumento extraordinario da demanda em razao de surtos
epidemiologicos, campanhas de vacinacdo, ampliacao dos atendimentos ou
outras situacoes emergenciais.

Com base nessa avaliacao, foram estabelecidas medidas preventivas destinadas a
mitigacdo dos riscos identificados, bem como medidas de contingéncia para
assegurar a continuidade dos servicos caso algum evento venha a ocorrer.

A matriz de riscos apresentada a seguir servira como instrumento de apoio a
gestao e a fiscalizacado contratual, possibilitando o acompanhamento sistematico
da execucao dos servicos e a adocao tempestiva das providéncias necessarias para
preservar a continuidade da assisténcia hospitalar.

16.1. Matriz de Riscos da Contratacao

Evento de |Probabilida | |Impact Medidas Plano de Responsave
Risco de o Preventivas | Contingéncia 1
. - Utilizacao de
Definicao de ¢
. estoque
cronograma fixo .
Atraso na minimo de
de coleta e
coleta e entreca seguranca,
entrega do Meédia Alto : g% notificacado da | Contratada
monitoramento
enxoval N contratada e
. da execucao e .
hospitalar . LT aplicacao das
fiscalizacao >
penalidades
permanente .
contratuais
Manutencao de .-
e . Reposicao
Insuficiéncia estoque minimo .
emergencial
do enxoval contratual, das pecas
disponibilizad Baixa Alto controle pee Contratada
e faltantes sem
0 em quantitativo e ~
. onus para a
comodato reposicao . -
. . Administracao
imediata das
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Evento de |Probabilida | |Impact Medidas Plano de |Responsave
Risco de o Preventivas | Contingéncia 1
pecas
desgastadas ou
danificadas
Controle de
Nao qualidade, Reprocessame
conformidade inspecao das || nto imediato
1o Baixa Alto peecas ou Contratada
processament processadas e || substituicao
o das roupas observancia dos|| das pecas
hospitalares protocolos rejeitadas
técnicos
Cumprimento Suspensdo da
da RDC 1° utilizacao do
lote afetado
15/2012, ’
Falhas no utilizacio de || P 5 (P
rocesso de indicadores materiais
é)steriliza ao Baixa Muito quimicos e comunica :7210 Contratada
dos matergiais Alto biologicos, imediatagé
rastreabilidade L
da CME dos ciclos e fiscalizacao e
manutencao af;’ggic:igss
preventiva dos corretivas
equipamentos .
necessarias
Segregacdo das Interrupcao do
areas suja e processamento
. do lote afetado,
. - limpa, . g
Contaminacao .. investigacao
observancia dos
cruzada da causa,
protocolos de
durante o . reprocessame
rocessament Muito biosseguranca, nto dos
% das roubas Baixa Alto capacitacao dos materiais Contratada
p profissionais, L
ou dos e comunicacao
.. utilizacao de||. :
materiais . imediata ao
hospitalares equipamentos Hospital e
adequados €l adocso de
auditorias mecﬁ das
internas .
corretivas
Planejamento |Ampliacao
ex 3 ;léﬁg?rfgrio da capacidade|temporaria da Contl(;atada
da demanda Média Alto |loperacional e|capacidade Administra
hospitalar manutencao dejjoperacional 30 ¢
P estrutura para
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Evento de |Probabilida | |Impact Medidas Plano de |Responsave
Risco de o Preventivas | Contingéncia 1
compativel com|atendimento
a demandal|/das
contratada necessidades
da
Administracao
Flscrflhzagao Aplicacao das
continua, -
sancgoes
acompanhamen i
previstas no
. to dos
Descumprime o a. contrato,
indicadores de|| _. . . .
nto das . exigéncia  de||Administrac
. Baixa Alto |desempenho, . -
obrigacoes o regularizacao e ao
. reunioes ~
contratuais L e adocao das
periodicas e .
.l medidas
emissao de .. .
. administrativa
relatorios .
. s cabiveis
técnicos
Acionamento
Exigéncia de|do plano de
capacidade contingéncia
Interrupcao da operacional previsto no
prestacao dos compativel, contrato e
Servicos por Baixa Muito manutep@ao adogao das Contratada
problemas Alto |preventiva dos|medidas
operacionais equipamentos e|ladministrativa
da contratada plano de||s para garantir
continuidade a continuidade
dos servicos dos  servicos
essenciais

16.2. Conclusao da Analise de Riscos

A analise realizada demonstra que os riscos identificados sao compativeis com a
natureza dos servicos pretendidos e podem ser adequadamente mitigados
mediante a adocdo das medidas preventivas previstas neste Estudo Técnico
Preliminar, aliadas a fiscalizacao continua da execucao contratual.

Conclui-se que os riscos residuais decorrentes da contratacao apresentam nivel
aceitavel e nao comprometem a viabilidade da solucao escolhida, desde que
observadas as exigéncias técnicas, operacionais e sanitarias estabelecidas no
Termo de Referéncia, no Edital, no Contrato e na legislacao aplicavel.

17. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Apos a realizacao dos estudos técnicos, levantamento de mercado, analise das
solucoes disponiveis, estimativa das quantidades, avaliacdo dos custos e
identificacao dos riscos envolvidos, conclui-se que a contratacdo pretendida se
mostra técnica, operacional, economica e juridicamente viavel.
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A solucao escolhida atende as necessidades do Hospital e Maternidade Sao
Sebastiao, assegura a continuidade da prestacao dos servicos publicos de saude,
observa os principios previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e apresenta-se
como a alternativa mais vantajosa para a Administracao Publica.
Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento da fase preparatoria da
contratacao, com a elaboracao do Termo de Referéncia, minuta do Edital e demais
documentos necessarios a realizacao do procedimento licitatoério.

18. CONCLUSAO
Este Estudo Técnico Preliminar demonstrou a necessidade da contratacdo de
empresa especializada para prestacao de servicos de lavanderia hospitalar,
fornecimento de enxoval em regime de comodato e processamento dos materiais
da Central de Material e Esterilizacado (CME), destinados ao Hospital e
Maternidade Sao Sebastiao.
Os estudos realizados evidenciaram que a contratacao integrada dos servicos
representa a solucao mais eficiente, econdémica e segura para atender as
necessidades da Administracdo, proporcionando maior controle operacional,
reducao dos riscos sanitarios, racionalizacdao dos custos e melhoria da qualidade
dos servicos prestados.
A modelagem proposta, estruturada em dois lotes com adjudicacao global a um
unico contratado, mostrou-se compativel com as caracteristicas do mercado
fornecedor, preservando a competitividade, assegurando a adequada execucao
contratual e promovendo maior eficiéncia administrativa.
Conclui-se, portanto, pela viabilidade da contratacdo, recomendando-se o
prosseguimento do processo administrativo para a elaboracdo do Termo de
Referéncia, realizacao da licitacao e futura contratacao da empresa especializada.

ORIGINAL DATADO E ASSINADO
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PREGAO ELETRONICO N° 021/2026
ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
(Impresso em papel timbrado da empresa)
Apresentamos e submetemos a apreciacao deste orgao licitante a nossa

proposta de precos, conforme estipulado no Termo de Referéncia, que contém as
especificacoes técnicas e comerciais que possibilitarao o preparo da proposta.

Local e Data:

Razao Social:

CNPJ n.°:

Referéncias Bancarias para Agéncia: Banco:
agamento: Conta n.°

Endereco Completo:

Telefone:
Dados do Nome:
Representante Legal[Endereco:
Profissao: RG n° |CPF n°
E-mail: Tel.: Tel.:
Declaramos,
1. Conhecer a legislacao de regéncia desta licitacao e que os servicos prestados

5.

6.

de acordo com as condicoes estabelecidas no Edital, o qual conhecemos e
aceitamos em todos os termos, inclusive quanto ao pagamento e outros.

. O prazo de validade MINIMA da proposta é de 60 (SESSENTA) DIAS,

contados a partir da data de sua apresentacao e excluidos os prazos
recursais previstos na legislacao em vigor.

Nos precos apresentados consideram-se incluidas todas as despesas,
inclusive as de escritorio, expediente, tributos, encargos de leis sociais, e
quaisquer outras despesas acessorias e necessarias nao especificadas neste
Edital, relativas ao objeto desta licitacao;

. Somos cientes de que nao sera aceito o pedido para a alteracao dos valores

apresentados por meio desta proposta, sob a alegacao de erro, omissao ou
quaisquer outros pretextos, visto que a indicacdo e apresentacao dos
mesmos sao de responsabilidade nossa;

Temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento, para os quais
apresentamos nossa proposta.

Todos os prazos necessarios para a realizacao do objeto serao de acordo com
o estipulado no Edital e anexos.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias
estipuladas no Edital.

Vianopolis, de  de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
(Com carimbo da empresa)

Prefeitura Municipal de Vianopolis
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PREGAO ELETRONICO N° 021/2026
ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA

A Pregoeira Oficial do Municipio de Vianépolis-Go
Pregao Eletronico n° .......ccceeevvenvenncnnennes
Senhora Pregoeira,

A Empresa , inscrita no CNPJ sob n° , com sede na , por
intermédio do seu Representante Legal/ Procurador Sr. , inscrito no CPF
sob o n° infra-assinado, para os fins de participacdo no Pregao

Eletronico n° / :

a) Declara, sob pena de inabilitacao, que esta ciente e concorda com as
condicoes contidas no edital e seus anexos, hem como que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas formas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
neste instrumento convocatorio.

b) Declara, sob pena de inabilitacdo, que atende ao disposto no inciso
XXXIII, do Art. 07° da Constituicao da Republica Federativa do Brasil de
1988, referente a proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

c) Declara, sob pena de inabilitacdo, que os precos propostos se
encontram incluidos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer
outros 6nus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da
presente licitacao.

d) Declara, sob pena de inabilitacao, que nao foi declarada inidonea para
licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas e sob
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua
participacao na presente licitacao, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

e) Declara, sob pena de inabilitacao, que nao possui vinculo de natureza
técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcao na licitacdo ou atue na fiscalizacao ou na Gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.

f) Declara, sob pena de inabilitacao, que a proposta apresentada para
fins de participacao nesta licitacao foi elaborada de maneira independente e
o conteuldo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial.
Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao
de qualquer outro participante potencial, quanto a participar ou nao da
referida licitacao, que o conteudo da proposta apresentada para participar,
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nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial. Que o conteudo da
proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de Prefeitura
Municipal de Professor Jamil antes da abertura oficial das propostas; e que
esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracado e que detém
plenos poderes e informacoes para firma-la.

g) Declara, sob pena de inabilitacdo, sob as penas da Lei, que se
responsabiliza pela autenticidade e veracidade dos documentos e
informacoes apresentadas para participacao nesta licitacao.

h) Declara, para fins de participacao neste Pregao Eletronico, que se
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do
Artigo 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a
49, por nao se enquadrar em nenhuma das vedacoes legais impostas pelo §
4°, do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006.

O signatario assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

...................... (local), ... de ............... de ........(data)

(Nome e assinatura do representante legal da licitante Carimbo de CNPJ se
houver)

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo
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ANEXO V
PREGAO ELETRONICO N° 021/2026
MINUTA DE CONTRATO

Contrato que entre si celebram o XXXXXXXX
e a Empresa , na forma
abaixo:

CONTRATANTE: xxx, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° xx, com sede administrativa xxxxx, representado pelo XXXxxxx,

CONTRATADO:. , inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede na , Fone: , E-mail:
, neste ato representado pelo (a) Sr. (a), , brasileiro,
inscrito no CPF sob o n° , residente em

O CONTRATANTE ¢ o CONTRATADO, acima especificados, tém entre si ajustados
o presente Contrato, conforme autorizacdo constante do Pregao Eletronico n°
.............................. e do Despacho Homologatorio expedido em __ de
de 20__, Processo Administrativo n® ........cccoeevvviiiinniennnnn.. regulado
pelos preceitos de direito publico e especialmente pela Lei Federal n® 14.133, de
01 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, bem como mediante as
seguintes Clausulas e condicoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto, sem custos além dos previstos, neste
instrumento, Contratacdao de empresa especializada para prestacao de servicos
continuados destinados ao Hospital e Maternidade Sao Sebastido, unidade
vinculada ao Fundo Municipal de Saude de Vianopolis — GO, compreendendo, de
forma individualizada, os servicos de lavanderia hospitalar com fornecimento de
enxoval em regime de comodato e os servicos de processamento de materiais e
instrumentais médico-cirurgicos da Central de Material e Esterilizacao (CME),
conforme especificacoes contidas no Estudo Técnico Preliminar e Termo de
Referéncia, anexos ao Edital do Pregao Eletronico n°® xxxx/2026, e condicoes deste
Contrato.

1.2 Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de sua
transcricao, o Termo de Referéncia, o Edital de Pregao Eletronico n°® xxxx/2026 a
Proposta de Precos Realinhada do Contratado e/ou Planilha de Composicao de
Custos e Formacao de Precos e outros documentos utilizados no julgamento da
respectiva licitacao, sendo vinculado o Edital a este Contrato, conforme inciso I e
II, do artigo 92, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ESPECIFICACAO E DO PRECO

2.1 O CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA, os precos conforme
abaixo especificados: XXXXX.
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| CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1 O prazo de vigéncia da contratacao € de 12 (doze) meses contados da data de
sua publicacado em placar e site https://vianopolis.go.gov.br/, na forma do artigo
94, prorrogavel nos termos dos artigos 106 e 107, ambos da Lei Federal n°® 14.133,
de 2021.

I. A prorrogacao que se trata este item € condicionada ao ateste, pela

autoridade competente, de que as condicoes e os precos permanecem vantajosos
para a Administracao Publica, permitida a negociacao com o contratado.

3.2 O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

3.3 A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante prorrogacao
contratual.

3.4 O contrato nao podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido
penalizado nas sancoes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar
e contratar com o Poder Publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO E PRECIFICACAO

4.1 A forma de pagamento sera de 30 (trinta) dias, apos a protocolizacao da Nota
Fiscal, entregues no departamento de compras do municipio de Vianopolis/GO,
E-mail: compras@vianopolis.go.gov.br.

I. Sendo o valor total do contrato de R$ ( ).
4.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.
4.3 O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
ao contratado dependerdao dos quantitativos fornecidos
4.4 No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, de Lei Federal n°
14.133, de 2021, comunicando-se ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto para efeito de liquidacao
€ pagamento.
4.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao Contratado enquanto pendente de
liquidacao, qualquer obrigacao que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou
correcao monetaria (Qquando for o caso).
4.6 O pagamento via Ordem Bancaria, creditado na instituicao bancaria eleita
pela Contratada, que devera indicar na Nota Fiscal Eletronica o banco, numero da
conta corrente e agencia com a qual opera. A Contratante nao efetuara pagamento
por meio de titulos de cobranca bancaria.
4.7 No caso de incorrecao nos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal/ Fatura, serdo devolvidos a Contratada para correcoes necessarias, nao
respondendo a Contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidacao dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da
Contratada. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
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comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer 6nus para
a Contratante.
4.8 A liberacao do pagamento ficara condicionada a consulta prévia ao Sistema
de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura para verificacdo da situacdo da
Contratada em relacao as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas também
no processo licitatorio, cujo resultado sera impresso e juntado aos autos do
processo.
4.9 O pagamento sera efetuado pelo total do item fornecido, constante da ordem
de fornecimento, acompanhada da Nota Fiscal.
4.10 Para fins de liquidacédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

I. o prazo de validade;

II. a data da emissao;

III. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

IV. o periodo respectivo de execucao do contrato;

V. o valor a pagar; e

VI. eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data XXXXXX, nos termos do inciso V, do artigo 92, da Lei Federal
n° 14.133, de 2021.

5.2 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado,
0os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, pelo contratante, do
indice IPCA, exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apods a
ocorréncia da anualidade.

5.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.4 No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacao conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgada o indice definitivo.
5.5 Na afericao final, o indice utilizado para reajuste sera obrigatoriamente
definitivo.

5.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que
vier a ser determinado por legislacao entao e vigor.

5.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

5.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

6.1 Sao obrigacoes do Contratante, nos termos dos incisos X, XI e XIV do artigo
92, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021:
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I. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pelo Contratado,
de acordo com o contrato e seus anexos;

II. Receber o objeto no prazo e condi¢oes estabelecidas no Termo de
Referéncia,;

ITII. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

IV. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das
obrigacoes pelo Contratado;

V. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢coes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia.

VI. Aplicar ao Contratado as sancoes previstas na lei e neste Contrato;

VII. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;

VIII. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacoes e reclamacoes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do ajuste.

IX. A Administracao tera o prazo de 60 dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

X. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 dias.

XI. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

XII. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucao do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

7.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacoes constantes deste Contrato e
em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacoes
a seguir dispostas, nos termos dos incisos XIV, XVI e XVII do artigo 92, da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021:

I. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

II. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do
contrato ou autoridade superior (inciso II, do artigo 137, da Lei Federal n° 14.133,
de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

III. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
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verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

IV. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;

V. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de
pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da

Uniao;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual
ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

VI. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacoes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e nao podera
onerar o objeto do contrato;

VII. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do
objeto contratual.

VIII. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

IX. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicoes exigidas para habilitacao na licitacao;

X. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao
(artigo 116, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021);

XI. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram
as referidas vagas (§ tinico, do artigo 116, da Lei Federal n° 14.133, de 2021);

XII. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

XIII. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
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objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na
alinea “d”, do inciso II, do artigo 124, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

XIV. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca do contratante.

CLAUSULA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1 Comete infracao administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133, de 2021,
o contratado que:

I. der causa a inexecucao parcial do contrato;

II. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

III. der causa a inexecucao total do contrato;

IV. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
contratacao sem motivo justificado;

V. apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a
execucao do contrato;

VI. praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

VII. comportar-se de modo inidéoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

VIII. praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da lei n® 12.846/13.

8.2 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracoes acima descritas as
seguintes sancoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave ( §
2°, do artigo 156, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos incisos “II”, “III” e “IV” do subitem acima deste Contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (§ 4°, do artigo 156, da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021);

ITII. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos incisos “V”, “VI”, “VII” e “VIII” do subitem acima deste
Contrato, bem como nos incisos “II”, “III” e “IV”, que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave (artigo 156, §5°, da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

IV. Multa:

a) Moratoria de 1,5 (um virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte)
dias;

1. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administracao a
promover a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispoe o inciso I, do art. 137, da
Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

b) Compensatoria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto.

c) Compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) até 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao parcial do objeto,
avaliada a gravidade e o prejuizo causada pela infracao cometida, aplicando-
se os Principios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
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8.3 A aplicacao das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (§ 9°
do artigo 156, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021)

8.4 Todas as sancoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (§ 7°, do artigo 156, da Lei Federal n°® 14.133, de
2021).

8.5 Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (artigo 157, da Lei
Federal n° 14.133, de 2021)

8.6 Se a multa aplicada e as indenizacoes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (§ 8°, do artigo 156, da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

I. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

8.7 A aplicacao das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditéorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do artigo 158 da Lei Federal n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8 Na aplicacao das sancoes serao considerados (§ 1°, do artigo 156, da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021):

I. a natureza e a gravidade da infracao cometida;

II. as peculiaridades do caso concreto;

III. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV. os danos que dela provierem para o Contratante;

V. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos orgaos de controle.

8.9 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei Federal n°® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitacoes e contratos da Administracao Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (artigo 159).
8.10 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (artigo 160, da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

8.11 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de aplicacao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos
as sancgoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
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Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Artigo 161,
da Lei Federal n°® 14.133, de 2021).

8.12 As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do
artigo 163 da_Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

8.13 Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes
de multa administrativa e/ou indenizacodes, ndo inscritos em divida ativa, poderao
ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido
orgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA NONA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

9.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacoes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

9.2 Se as obrigacoes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

I. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas

sancoes administrativas; e

b) podera a Administracao optar pela extincao do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao
contratual.

9.3 O contrato também sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou nao as obrigacoes de ambas as
partes contraentes.

9.4 O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
Contratante, quando este nao dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

I. A extincdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificacao do contratado pelo contratante nesse
sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

II. Caso a notificacao da nao-continuidade do contrato de que trata este
subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extincao
contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

9.5 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacoes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137, da Lei Federal n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa. Conforme os artigos 138 e 139,
ambos da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

9.6 A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extincao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

I. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

9.7 O termo de extincao, sempre que possivel, sera precedido:
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I. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

III. Indenizacdes e multas.
9.8 A extincdao do contrato nao configura obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacao
por meio de termo indenizatorio (caput, do artigo 131, da Lei Federal n°® 14.133,
de 2021).
9.9 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcao na licitacao ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV, do artigo 14, da Lei Federal
n® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados na Lei Orcamentaria Anual, na dotacao abaixo
discriminada: XXXXX

10.2 A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apos aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

11.1 Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicoes
contidas na Lei Federal n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

12.1 Eventuais alteracoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 124 e
seguintes da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

12.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3 As alteracoes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus
efeitos, hipotese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) meés (artigo 132 da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

12.4 Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do artigo
136 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.
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| CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAGAO

13.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no XXXXXX, na
forma prevista no artigo 94 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencado ao caput, do artigo 91, da Lei
Federal n° 14.133, de 2021, e ao § 2°, do artigo 8°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c
o inciso V, do § 3°, do artigo 7°, do Decreto n°® 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GESTAO E FISCALIZAGCAO DO CONTRATO |

14.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

14.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato,
o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostilamento.
14.3 As comunicacoes entre o CONTRATANTE e o(a) CONTRATADO(A) devem
ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

14.4 O CONTRATANTE podera convocar o representante do(a) CONTRATADO(A)
para adocao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

14.5 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

14.6 O fiscal do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao;

14.7 O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricao do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

14.8 Identificada qualquer inexatiddao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificacoes para a correcao da execucao do contrato,
determinando prazo para a correcao.

14.9 O gestor do contrato verificara a manutencao das condicoes de habilitacao
do(a) CONTRATADO(A), acompanhara o empenho, o pagamento, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario;

14.10 Caso ocorra descumprimento das obrigacoes contratuais, o fiscal do
contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor
do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia;

14.11 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais
da execucao no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacoes contratuais,
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elaborando relatério com vistas a verificacao da necessidade de adequacoes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

14.12 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

14.13 O gestor do contrato e os fiscais do contrato na execucdo das suas
atividades deverao observar as diretrizes estabelecidas na Lei Federal n°® 14.133,
de 2021;

14.14 A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a
responsabilidade do(a) CONTRATADO(A), inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, e, na
ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Vianépolis /GO, para dirimir quaisquer
duvidas decorrentes da execucao deste Contrato, com renuncia das partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente termo,
lavrado em 03 (trés) vias de igual teor e forma, assinam as partes abaixo:

Vianopolis /GO, aos dias do més de do ano de 2026
Contratante
Contratada
Testemunhas:
01) 02)
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