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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA N¢2. 009/2024
PROCESSO N2 065/2024
LEIN®.14.133/2021

Orgio Gerenciador: CNPJ:
Prefeitura Municipal de Apiacas - MT 01.321.850/0001-54
Modalidade: Forma: Modo de Disputa: Critério de Julgamento:
Concorréncia Eletronica ABERTO e FECHADO Empreitada por valor
Global
Data: Horario: Plataforma:
03/10/2024 09:00 (horario LOCAL: Portal: Bolsa de Licitagées do Brasil - BLL
de Brasilia) www.bll.org.br
Exige Amostra? Participacao: Reserva de Cota Decreto Federal
Nao Ampla ME/EPP? n?7.174/2010
Nao Nao
Registro de Precos? Vistoria? Amostra? Instrumento Contratual?
Nao Opcional Nao Sim

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
CONSTRUGAO DA ESCOLA CENTRO DE PROMOCAO EDUCACIONAL DE APIACAS

Valor Estimado:

R$ 8.667.334,15 (oito milhdes seiscentos e sessenta e sete mil trezentos e trinta e quatro reais
e quinze centavos)

Convénio N°0517-2024/SEDUC celebrado entre o Municipio de Apiacas e o Governo do Estado
de Mato Grosso, através da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA(,‘AO

Agente de Contratacao: Ato de Designacao:
Silvia P. R. Krizanowski 0122/2024 - Decreto Municipal
Lei de Regéncia: Lei Complementar:
Lei Federal n® 14.133, de 2021 Lei Complementar Federal n2 123 de 2006

O Edital poderd ser obtido gratuitamente no site da Prefeitura, no endereco
http://www.apiacas.mt.gov.br e no Portal: Bolsa de Licitacdes do Brasil - BLL www.bll.org.br, a
partir da data de sua publicacgao;

Informacgdes adicionais podem ser obtidas junto ao departamento deLicitacdo, Fone: (66) 66-3593-
2227 E-mail: licitacao@apiacas.mt.gov.br.

1. DO PREAMBULO

1.1. O Municipio de Apiacas - MT, torna publico para conhecimento dos interessados, que fara
realizar a licitacdo em epigrafe sob o regime de Execugdo Indireta por “Empreitada Global”, do tipo
“Menor Prec¢o”, Processo Licitatério 065/2024, Concorrencia publica 009/2024, serad conduzido
pela Agente de contratacgdo: Sr.2 Silvia P. R. Krizanowski, Sr.2 Maiara Moretti Capistrano Da Cunha, como
suplente, e equipe de apoio, que auxiliardA o Agente de Contratacdo na conduc¢do dos processos
licitatérios: Maiara Moretti Capistrano Da Cunha, Thatiane de Carvalho Brito e Suzana
Aparecida de Souza, designada pelo Decreto n? 0122/2024, de 02 de maio de 2024, anexada aos autos
do procedimento e regido pela Lei n? 14.133 /2021 e Decreto Municipal n® 0270/2023, demais normas
pertinentes e pelas condi¢cdes estabelecidas pelo presente Edital.

1.2. O Edital e os demais documentos complementares poderdo ser obtidos gratuitamente no site da
Prefeitura Municipal de Apiacas-MT, através do endereco eletronico e no Portal: Bolsa de Licitacdes
do Brasil - BLL www.bll.org.br, http://www.apiacas.mt.gov.br, ou solicitado através do e-mail
licitacao@apiacas.mt.gov.br, e também podera ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de
Apiacas, sito a Av. Brasil, 1059, Bairro Bom Jesus, Apiacas-MT., em dias e horarios de expediente, a
partir da data de sua publicacao.

1.3. Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo,
suspensdo ou revogacdo, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletrénico
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Portal: Bolsa de Licitagoes do Brasil - BLL www.bll.org.br e http://www.apiacas.mt.gov.br. no site
da Prefeitura Municipal de Apiacas.

1.4. A Administracdo nio se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo acesse as publicacoes e sites
informado ou nio visualize a alteracdo no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor
dos Avisos publicados.

1.5. DO OBJETO

1.5.1. Constitui objeto da presente licitagio: CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE
PROMOCAO EDUCACIONAL DE APIACAS, Convénio N° 0517-2024/SEDUC celebrado entre o
Municipio de Apiacas e o Governo do Estado de Mato Grosso, através da SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCACAO, conforme memorial descritivo, cronograma fisico financeiro, projeto basico e
demais documentos que compoem o ANEXO I do edital, em atendimento da Secretaria Municipal
de Educacio, deste Municipio de Apiacas-MT.

1.5.2. O objeto desta licitacdo devera ser de qualidade, obedecendo integralmente ao projeto, detalhes,
especificacdes, planilha orcamentaria e memorial descritivo, partes integrantes do presente Edital.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1.  Poderdo participar desta Concorréncia empresas interessadas que atenderem a todas as
exigéncias constantes neste Edital e seus Anexos e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta
Licitacdo, desde que previamente credenciada no sistema eletrénico (www.bll.org.br).

2.2. 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitacao.

2.5.  Para fins de comprovacdo da condi¢cdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, assim
definidas no Artigo 32 da Lei Complementar 123/2006, as licitantes apresentardo Certiddo Simplificada
da Junta Comercial, dentro de seu prazo de validade.

2.6. Nao poderdo disputar esta licitacdo:

2.6.1. Aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seus anexos;

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancido que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragido de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
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2.6.9. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagées que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021. 3.7. O impedimento de que
trata o item

2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante. 2.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.8. A vedacido de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA IMPUGNACAO

3.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias tuteis antes da data da abertura do
certame.

3.1.1 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia til anterior a data da abertura do certame.

3.2. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por meio de correspondéncia
eletrdnica, no endereco do site www.bll.org.br;

3.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

3.4. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacgao, nos autos do processo de licitacao.

3.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. As empresas licitantes interessadas deverao proceder ao credenciamento antes da data marcada
para inicio da Sessdo Publica via internet;

4.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Sistema Eletrdnico, no site www.bll.org.br;

4.3. A participa¢do da licitante na concorréncia eletronica se dara exclusivamente através do Sistema
BLL, o qual devera manifestar em campo préprio da Plataforma Eletronica, pleno conhecimento,
aceitacdo e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital.

4.4. O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Concorréncia Eletronica implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para realizagdo das
transagoes inerentes

4.4.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessario o credenciamento por meio da
apresentacdo da copia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto (exemplos: Carteira
de Motorista ou Registro de Identificacdo (RG) com codigo QR), e de outorga por instrumento publico ou
particular, com mengao expressa de que lhe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes
ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular (com firma reconhecida em Cartorio), esta
deve vir acompanhada de cdpia do ato de constituicdo da empresa ou do ato de investidura na direcdo
da empresa;

4.5. Apresentar juntamente com os documentos de Credenciamento e Proposta de Precos, Contrato
Social, em vigor, registrado na Junta Comercial, para comprovacdo do ramo de atividade, onde seja
compativel com o objeto desta Licitacdo;

4.6. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

4.7. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

4.8. Os documentos para credenciamento, exigidos no edital deverao ser apresentados em arquivo
digital;

4.9. As microempresas (ME) ou as empresas de pequeno porte (EPP) no momento de seu cadastro
deverdo manifestar em campo proprio do Sistema Eletrénico o estabelecido na Lei Complementar n®
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123/2006 e ainda suas altera¢des na Lei Complementar 147/2014;

4.9.1. A auséncia de declaracdo da licitante em referéncia a Lei Complementar n2. 123/2006, caso se
enquadre, implicara o impedimento da licitante em beneficiar-se da norma.

4.9.2. A responsabilidade pela declaracio de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte é Unica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequéncias legais
que possam advir de um enquadramento falso ou erroneo.

4.10. A declaracao falsa dos requisitos de credenciamento sujeitara o licitante as sanc¢des previstas neste
Edital e nas demais cominagdes legais do certame.

4.11. E de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacdo efetuada, ndo cabendo a Bolsa de Licitagdes do Brasil - BLL e a Prefeitura Municipal de
Apiacas a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiro

5. DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

5.1.  As despesas decorrentes da execucdo da obra a que se refere o presente Edital correrdao por
conta de recursos provenientes do Or¢amento vigente da Prefeitura Municipal de Apiacds, que sera
consignado no Or¢amento Programa vigente da seguinte dota¢cdo or¢amentaria:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACA0

12.361.0010.1.136 - CONSTRUGCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE PROMOCAO EDUCACIONAL
44905100000000. 1571- 850- OBRAS E INSTALACOES

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. O licitante devera encaminhar, exclusivamente por meio eletronico, a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

6.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhario, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilita¢do e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

6.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
6.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

6.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicao;

6.3.3. Proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6.3.4 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o disposto nos
incisos IIl e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituicdo Federal; 6.3.5 Cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas.

6.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

6.5. 0 fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2
14.133, de 2021.

6.5.1. No item exclusivo para participacio de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
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6.5.2. Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.6. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta sujeitard o
licitante as sanc¢des previstas na Lei n? 14.133/2021.

6.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacio
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessio publica
e da fase de envio de lances.

6.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

6.10. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagio acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

6.11. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.12. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificagdo, no sistema eletronico, quanto ao registro de
sua proposta de precos (planilha ou outros anexos), sob pena de desclassificagio da empresa no
certame.

7. D0 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
campos respectivos;

7.2. No valor proposto estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo do objeto.

7.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacado de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

7.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.6. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

7.6.1. A proposta que devera ser anexada a plataforma eletronica devera esta completa composta pela
planilha orcamentaria, planilha de composi¢do de custos que deve conter todos os itens da planilha,
cronograma fisico financeiro.

7.6.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao

7.6.2. A Proposta de Precos contendo a exata descricdo dos servigos que serdo executados e dos
materiais que serdo utilizados para a execugdo da obra, A empresa participante do certame, apresentara
em sua proposta a planilha de formacgao de precos conforme planilha elaborada pela administra¢ao nao
devendo os valores ultrapassarem os itens e subitens que compdem a planilha de precos anexo a este
edital, sob pena de desclassificacdo, Cronograma fisico-financeiro, Planilha detalhada de composicio
do LDI - Lucro e Despesa Indireta (antigo BDI), adotada pela licitante, sendo aceito o maximo de
23,54%. A proposta devera ser apresentada composta por todas as pecas orcamentarias e demais
anexos que fazem parte do or¢amento conforme planilha elaborada pela administracdo, Composicao de
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custos e demais planilhas que compdem toda a parte orgamentaria da obra.

7.6.3. Valor total proposto para a execugdo dos servigos expresso na unidade monetaria “Real” (R$) e
com a fracdo relativa aos centavos grafada com apenas 02 (duas) casas decimais apds a virgula.

7.6.4. A proposta devera estar acompanhada da planilha de orgamento, BDI, cronograma fisico
financeiro demais planilhas de custo, os valores de cada item e sub item devem obedecer em igualdade
o percentual de deconto concedido sobre o valor ofertado.

7.7. GARANTIA DA PROPOSTA

7.7.1. A garantia de proposta sera de 1% (art. 58, § 1° da Lei n? 14.133/2021) do valor total de
sua propaosta;

7.7.1.1 A garantia da proposta deverd ser apresentada no momento da apresentacdo da proposta,
devera ser anexada junto com a proposta na plataforma eletronica, a comprovacio do recolhimento de
quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-classificagao.

7.7.1.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacio.

7.7.1.3. Implicara execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a
ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao

7.7.1.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art. 96 desta
Lei

8. DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. A comunicacdo entre o Agente de Contratacdo/Comissdo e os licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

8.3. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacido, quando for
o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

8.4. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem decrescente de valores.

8.5. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagcdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva
da licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances.
8.6. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacio.

8.7. Serdo desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante

8.8. 0 Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente,
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, que forem
omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

9. DA FORMULAGAO DE LANCES

9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

9.2. 0 lance devera ser ofertado pelo valor total da obra.

9.3. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

9.5. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

9.6. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacio a proposta que cobrir a melhor oferta

9.7. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.8. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”, onde os
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licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

9.8.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessao publica.

9.8.2. A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serda de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

9.8.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-
se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

9.9. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial consultando seu CNP]J.

9.10. Uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara de forma automatica as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, procedendo a comparacao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LCn2 123/2006.

9.11. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada

9.12. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 2 (dois)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

9.13. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.14. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133,2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei de
Licitagoes;

c) Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos 6rgdos de
controle.

10. DA NEGOCIACAO

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagio, o
Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento. 10.1.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagio, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

10.1.2. A negociagido sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes. 10.1.3. O resultado da negociacgdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

10.1.4. A empresa vencedora, devera enviar a sua proposta de precos no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, adequada ao tultimo lance ofertado apds a negociacio realizada, acompanhada
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dos documentos complementares, que compode o preco final ofertado, o percentual de desconto
devera ser distribudo em igualdade para cada item e sub-item que compoem as planilhas.

10.1.4.1 - A empresa devera apresentar além da proposta de precos, sob pena de inabilitacio, a Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, composicdo de custos e Composicdo BDI nos valores
correspondentes ao lance ofertado, onde o percentual de desconto devera refletir em igualdade sobre
cada item e sub-item da planilha.

10.1.5. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.2. Ap6s a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciard a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes de participacdo no certame
definidas neste Edital e seus anexos.

11.2. Sera desclassificada a proposta da empresa licitante que possua san¢do que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) ;

e b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

11.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por for¢a da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

11.2.2. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.2.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

11.2.4. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.
11.2.5. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

11.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissio verificara se faz jus ao beneficio.
11.4. Verificadas as condicdes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos. 11.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.5.1. Contiver vicios insanaveis;

11.5.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

11.5.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a
contratacao; 11.5.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
11.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

11.6. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

11.6.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé serd considerada apos diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

11.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta

11.6.2 No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.
11.6.2.1 Nas contratagdes de obras e servigcos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com A Lei14.133/2021, Art. 59, § 5.
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11.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

11.7.1. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo. A
proposta manifestadamente inexequivel sera desclassificada. de acordo com a Lei 14.133/2021, Art. 59,
§ 49,

11.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, desde que nio haja majoracio do preco e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacdo; podendo ser enviada
para o e-mail: licitacao@apiacas.mt.gov.br (apenas para sanar algun eventual erro existente na planilha
ja apresentada e ndo para acostar parte da planilha que ndo tenha sido ja apresentada).

11.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

11.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcio a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

11.9 Encerrada a fase de julgamento das propostas, o agente de contratacdo solicitard o envio de
documentos de habilitagcdo, somente do licitante vencedor, exclusivamente via sistema, no prazo de até
02 (duas) horas e avaliard a necessidade de suspender a sessdo para analise da documentacdo de
habilitacao.

12. DA FASE DE HABILITAGAO

12.1. Sera considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos previstos no Projeto
Basico/Termo de Referéncia e os documentos relacionados nos subitens abaixo, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacio.

12.1.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de
habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
12 da LCn?123/2006.

12.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser apresentados em meio digital pelos
licitantes, exclusivamente por meio de funcionalidade presente no sistema.

12.3. Declaracdo de habilitacdo, declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacoes prestadas,

12.4. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, sob pena de
inabilitagdo nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena
de inabilitacao.

12.5. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecio ou aqueles se tornem
desatualizados.

12.5.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitacao.

12.6. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

12.7. A verificagdo a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor.

12.7.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.8. Apb6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.8.1. Complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.8.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
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propostas; 12.9. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes para fins de habilitacdo e
classificacao.

12.10. Na hipétese de o licitante ndao atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

12.11. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

12.12. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢cdo para participagado
na licitagdo.

13. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.1. A habilitacdo fiscal, social e trabalhista serd aferida mediante a verificacdo dos seguintes
requisitos:

a) Inscri¢cdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

d) Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) Regularidade perante a Justica do Trabalho, através da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT.

14. HABILITACAO JURIDICA

14.1 Cépia da cédula de identidade RG e CPF dos sdcios ou CNH digital:

14.2 Copia do Certificado da Condicao de MEI ou Registro comercial (requerimento de empresario) no
caso de empresa individual (arquivo digital);

14.3 Ato constitutivo em vigor (contrato social), devidamente registrado, para as sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado dos documentos comprobatoérios de eleicdo de seus
administradores; (arquivo digital).

14.4 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6érgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

14.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

15. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.1. Certidao negativa de faléncia e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
na qualidade de Réu.

15.1.1. Caso a 15.1. Certiddo negativa de faléncia e concordata nio traga em seu corpo prazo de
validade, devera ter sido expedida no maximo ha 30 (trinta) dias da data do certame.

15.2. BALANCO PATRIMONIAL, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

15.2.1. todos os tipos de pessoas juridicas que desejarem participar desta licitacdo deverdo cumprir com
a exigéncia acima, independente da dispensa legal de registro do Balan¢o Patrimonial junto ao fisco.
15.2.2. As empresas criadas no exercicio financeiro deverdo atender a todas as exigénciasda habilitacdo
e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

15.2.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

15.2.4. Caso o fornecedor seja cooperativo, tais documentos deverdao ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n? 5.764, de 1971, ou de uma
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declaracgao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;
15.2.5. Comprovacgdo da boa situacdo financeira por uma das seguintes formas:
15.2.6.. Obtencao de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou superiores a 1,0 (um), a partir da aplicacdo
das féormulas abaixo, cujos dados serdo extraidos das informagdes do balango patrimonial apresentado
na forma do item anterior;
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

15.2.7. Capital social integralizado ou patriménio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor
proposto pela licitante para o item/lote pertinente, conforme o art. 69, § 4° da Lei n® 14.133/2021.
15.2.8. O atendimento dos indices econ6micos no subitem 15.2.6 deverd ser atestado mediante
declaracio assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

16. QUALIFICACAO TECNICA

16.1 Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

16.2 Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional competente (CREA, CAU, CRT), em plena
validade;

16.2.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

16.3 Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

16.3.1 REGISTRO DA EMPRESA E DO RESPONSAVEL TECNICO no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, com jurisdi¢do sobre o domicilio da sede do licitante com a indicagdo do objeto
social compativel com o objeto desta licitacdo, valido na data do presente certame;

16.3.2 COMPROVACAO de que a licitante possui, em seu quadro permanente na data prevista para a
entrega da proposta, PROFISSIONAL de nivel superior em engenharia civil, reconhecido pelos 6rgidos de
fiscalizagdo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

16.3.3 A prova da licitante possuir no quadro permanente de profissional de nivel superior acima
exigida, sera feita, em se tratando de s6cio ou proprietario da empresa, por intermédio da apresentacio
do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhados dos documentos de eleicdo de seus administradores; e no caso de empregado,
mediante a Certidao de Registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e o contrato
de prestacdo de servicos;

16.3.4 E vedada a indicagdo de um mesmo profissional como responsavel técnico por mais de uma
empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

16.3.5 Os profissionais detentores de atestados de capacidade técnica, apresentados na fase de
habilitacao, deverdo participar necessariamente como responsaveis técnicos pela obra.

16.3.6 S6 Sera admitida a substitui¢ido dos profissionais detentores de atestados apresentados na fase de
habilitacdo por outros com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicio de
profissional deverd ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessdrias a
comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluira a indicagdo do novo profissional com o respectivo
acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART/RRT do profissional que esta sendo substituido; para a
sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.
16.3.7 Atestado de Capacidade Técnica acompanhado da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico
com registro de atestado) REGISTRADO no respectivo conselho de classe (CREA), que demonstrem
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capacidade operacional (EMPRESA), na execucdo de servicos similares de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior, sendo, para tanto, considerado como servico de similar
complexidade atestados e CAT’s que conste os seguintes servicos e com as seguintes metragens
minimas: -

-Apresentar atestados com quantidades minimas de até 50% das parcelas de maior relevancia.
Com fulcro no artigo 67, §12 da Lei 14.133/21 restringe a exigéncia de atestados as parcelas de maior
relevancia (ou valor significativo do objeto da licitagdo). Tais parcelas devem representar no minimo
4% do valor total estimado da contratagdo. A prova das parcelas mais relevantes é admitida através de
atestados com quantidades minimas de até 50% das parcelas de maior relevancia, segundo o artigo 67,
§22 da mesma lei.

16.3.8 Nao serdo aceitos atestados e CAT’s de menor metragem que a estipulada, nem tampouco, o
somatorio de atestados e CAT’s menores para atingir a metragem solicitada pois, uma vez que para o
calculo desta metragem minima, foram consideradas as parcelas de maior relevancia com minimo de
50% da metragem do projeto conforme prevé a Lei 14.133.

16.3.9 Atestado de Capacidade Técnica acompanhado da respectiva CAT (Certiddao de Acervo Técnico
com registro de atestado) REGISTRADO no respectivo conselho de classe (CREA). Apresentar CAT dos
profissionais indicados para a execucdo dos servicos, e estes deverdo constar no quadro profissional
técnico da empresa, registrados no respectivo conselho, vinculo este, comprovado pela Certidao de
Registro de Pessoa Juridica, no quadro técnico.

16.3.10 O licitante disponibilizara todas as informac¢des necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cédpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderec¢o atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

16.4 Declaracdo de que o representante legal e/ou engenheiro responsavel técnico da empresa visitou o
local da obra (Anexo VI), com antecedéncia de até 03 (trés) dias uteis da data de abertura, podendo
solicitar a PREFEITURA MUNICIPAL através do Departamento de Engenharia, o agendamento da visita
por meio dos telefones (66) 3539-6044, de 22 a 62 feira no horario de expediente das 07h00min as
11h00min e das 13h00min as 17h00min.

16.5 Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagio
complementar: 16.5.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovacao de que
estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso XI, 21,
incisol e 42,8§§2%2a 62da Lein. 5.764, de 1971;

16.5.2 A declaracao de regularidade de situacdo do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

16.5.3 A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao
do servico;

16.5.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

16.5.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

16.5.6 Os seguintes documentos para a comprovacio da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacao;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocagio das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

16.5.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgado
fiscalizador.

17 DOS RECURSOS
17.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de
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2021. 17.2 O prazo recursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da
ata.

17.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

17.3.1 aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

17.3.2 o prazo para a manifestacdo da intenc¢do de recorrer serd 1 (uma) hora.

17.3.3 o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac¢do ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

17.3.4 na hipétese de adogdo da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de julgamento.
17.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema. www.bll.org.br, em horario
comercial das 07hs as 11hs e das 13hs as 17hs.

17.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis,
contado do recebimento dos autos.

17.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

17.7 O prazo para apresentacio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

17.8 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

17.9 O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

17.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://bll.org.br

17.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
Devendo ser enviado para licitacao@apiacas.mt.gov.br ou da plataforma www.bll.org.br, em horario
comercial das 07hs as 11hs e das 13hs as 17hs.

18 DOS PRAZOS

18.1 - O prazo maximo previsto para execucdo dos servicos, sera de acordo com o cronograma de
execucdo (270) dias, contado a partir do inicio das obras de acordo com a Ordem de Servico

18.2 - O prazo para inicio das obras sera de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da Ordem de
Servico expedida pela Prefeitura Municipal de Apiacas.

18.3 - O prazo previsto no cronograma de execugdo, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE.

18.4 - O CONTRATADO devera apresentar a ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica dos servigos
objeto deste contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contado da assinatura do contrato.

18.5 - 0 prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 dias, contados da publicacio do extrato do contrato,
na forma do art. 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

18.6 - A critério do CONTRATANTE e com a anuéncia do CONTRATADO, este contrato pode ser
prorrogado por iguais e sucessivos periodos, mediante termo aditivo, até o limite de 48 (quarenta e
oito) meses, ou até o término da obra

18.7 - O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanc¢des de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo.

19. CONDICOES DE PAGAMENTO

19.1 - Os pagamentos serdo efetuados, com base no andamento dos servigos, através de medicdes
mensais realizadas pela Prefeitura durante a vigéncia do contrato e mediante apresentacio da
documentacao fiscal, devidamente atestada pela administracao.

19.2 - Considera-se como data final do periodo de adimplemento de cada parcela, a data em que a
medicao é protocolada na PREFEITURA.
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19.3 - Para que a contratante efetue o pagamento a contratada devera realizar antecipadamente o
pagamento de 11% (onze por cento) sobre o percentual estabelecido na Legislagdo em vigor e Instrucdo
Normativa do INSS do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura de Prestacio de Servigo em favor do Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS, e o pagamento de 5% (cinco por cento) de ISSQN (Imposto Sobre
Servico de Qualquer Natureza) sobre o mesmo percentual em favor da Prefeitura Municipal de Apiacas,
devendo ser especificado na Nota Fiscal os valores que serviram de base de calculo.

19.4. Todas as dedugdes legais permitidas, deverdo ser devidamente comprovadas e estar consignada na
Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada.

19.5 - Se por motivo ndo imputdvel a CONTRATADA, o pagamento referente a medicdo mensal ndo
ocorrer dentro dos trinta dias de sua realizacdo, incidira sobre o valor da mesma, atualizacio monetaria
didria de 0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do
efetivo pagamento, limitada a 10%.

19.6 - Sera considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias.

19.7 - S6 havera compensacdes financeiras e penalizacdes por eventuais atrasos e descontos por
eventuais antecipagdes de pagamentos se houver acordo entre as partes.

19.8. O pagamento da ultima fatura nao serd considerado como aceitacao definitiva do servigo ou obra
19.10. GARANTIA

19.10.1.0 adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias uteis, ap6s a assinatura do Termo de Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera
liberada de acordo com as condi¢des previstas neste Edital, conforme disposto no art. 96 da Lei n?
14.133/2021, desde que cumpridas as obriga¢des contratuais.

19.10.2. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

19.10.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispdem os inciso I
do art. 137 da Lei n°. 14.133, de 2021.

19.10.4. Caso o valor global da proposta da Adjudicatdria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do menor valor a que se referem ao paragrafo § 52 do artigo 59 da Lei n°® 14.133, de 2021, sera exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor
calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

19.10.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
minimo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

19.10.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.10.7. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

19.10.8. Prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

19.10.9. As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;

19.10.10. Obrigacoes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela Contratada.
19.10.11. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior.

19.10.12. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, mediante depodsito em
qualquer agéncia do Banco do Brasil, na conta corrente prdpria (conta garantia), de deposito em caugio.
19.10.13. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

19.10.14. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.10.15. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

19.10.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 03 (trés) dias
uteis, contados da data em que for notificada.
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19.10.17. A Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipdteses:
a-Caso fortuito ou forca maior;

b-Alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora, das obriga¢des contratuais;

c-Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
CONTRATANTE;

d-Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

19.10.18. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade que ndo as
previstas neste item.

19.10.19. Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo
para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracio da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas
as clausulas do contrato.

20. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

20.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

20.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagcdo/Comissdo durante o certame;

20.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

20.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao dltimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

20.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

20.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

20.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

20.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

20.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacdo

20.1.5. fraudar a licitacio

20.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
20.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

20.1.6.2 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

20.1.7. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013. 20.2. Com fulcro na Lei n?®
14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

20.2.1. adverténcia;

20.2.2. multa;

20.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

20.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade. 20.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

20.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida.

20.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 20.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

20.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

20.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

20.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagio oficial.

20.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%do valor
do contrato licitado.

20.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 0 a multa sera de 15% a 30%do valor
do contrato licitado.

20.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
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20.6. Na aplicagdo da sanc¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tuteis, contado da data de sua intimacao.

20.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos. Podera ser aplicada ao responsavel a sancio de declaracio de
inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos itens
20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 0 bem como pelas infracées administrativas previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e
20.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracio observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

20.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 20.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do drgio ou entidade promotora da licitacao.

20.9. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

20.10. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

20.11. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

20.12. O recurso e o pedido de reconsideracio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

20.13. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral dos danos causados.

21. ALOCACAO DOS RISCOS

22.1. Fica vedada a celebracido de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das hipoteses
previstas no artigo 124 da Lei Federal 14.133/2021, em especial:

22.2. Recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, devido a caso fortuito ou for¢a maior.

22. FRAUDE E CORRUPCAO

23.1 Os licitantes deverdo observar os mais altos padrodes éticos durante o processo licitatério e a
execucdo do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes
apresentadas no processo, estando sujeitos as san¢des previstas na Lei Federal 14.133/2021.

23. DAEXTINCAO CONTRATUAL

24.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extin¢iao do contrato,
a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, as seguintes situacdes:

[- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos;

I1- desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execuc¢ao ou por autoridade superior;

I1I- alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV- decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do
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contratado;

V- caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao do contrato;
VI- atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracido substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII-  atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupagdo ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberacao dessas areas;

VIII- razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade
contratante;

IX- ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

24.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipodteses: I - supressao, por parte
da Administracao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato
além do limite permitido no art. 125

da Lei 14.133/2021;

I - suspensado de execuc¢do do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a
3 (trés) meses;
II1 - repetidas suspensoes que totalizem 90 (noventa) dias tteis, independentemente do pagamento

obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacdes e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servicos ou fornecimentos;
\Y - ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para

execucdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto,
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obriga¢oes atribuidas pelo contrato a Administracao
relacionadas a desapropriacdo, a desocupacio de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

24.3. As hipoéteses de extingdo a que se referem os incisos II, Il e IV do item 24.2. Observardo as
seguintes disposicdes:

| - ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacio da ordem interna ou
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido;

11 - assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas até a normalizacdo da situa¢do, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

24.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133 /2021 deverdo ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

24.5. A extin¢do do contrato podera ser:

| - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua préopria conduta;

11 - consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

111 - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

24.6. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracao e a extingdo consensual deverao ser
precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

24.7. Quando a exting¢do decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucdo da garantia;

11 - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingado; Il - pagamento do custo
da desmobilizacao.

24.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

| - assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
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proprio da Administracdo;

I - ocupagdo e utilizagdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

111 - execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assunc¢do da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a

Administracao Publica e das multas aplicadas.

249. A aplicacdo das medidas previstas nos incisos I e Il do item 23.6. ficard a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucao direta ou indireta.
24.9.1. Na hipdtese do inciso II do caput do item 24.3, o ato devera ser precedido de autorizacio
expressa do secretario(a) municipal competente.

24. DAS ALTERACf)ES CONTRATUAIS
25.1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderio ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

I1 - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicao da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relacao ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacido de fornecimento de bens ou
execucdo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucido do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato.

25.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

25.3.  Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 25.1 as contratacées de obras e
servicos de engenharia, quando a execucdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacao, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias
alheias ao contratado.

25.4. Nas alterag¢des unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o
contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

25.5. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal
14.133/2021 nao poderao transfigurar o objeto da contratacao.

25.6. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacao da relagdo geral entre os valores da proposta e o
do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.
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25.7. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global
do contrato e o prego global de referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢camentaria.

25.8. Nas alteracdes contratuais para supressio de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administragao
pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

25.9. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
25.10. A extincdo do contrato ndo configurara oébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério.
25.11. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal
14.133/2021.

25.12. A formalizacdo do termo aditivo é condicdo para a execucdo, pelo contratado, das prestagdes
determinadas pela Administracdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagcdo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

26. DO LIVRE ACESSO

26.1- Em atendimento a portaria interministerial 424/2016, “CAPITULO II DA CONTRATACAO COM
TERCEIROS Art. 43.

“Os contratos celebrados a conta dos recursos dos instrumentos deverdo conter cldusula que obrigue o
contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa, referentes ao
objeto contratado, para os servidores do 6rgio ou entidade publica concedente e dos drgios de controle
interno e externo”.

26.1.1 O contratado concede livre acesso aos servidores da TCE do TCU e da PMAPC (controle externo e
interno), documentos e registros contabeis da empresa, referentes ao objeto contratado.

27  DISPOSICOES GERAIS

27.1 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse
publico, a finalidade e a seguranga da contratagao.

27.2 Os casos omissos serdo solucionados pela Agente de Contratagao.

27.3 Sera competente o foro da Comarca do Municipio de Apiacas para dirimir as questdes decorrentes
desta licitacdo nio resolvidas na esfera administrativa.

27.4 Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia ndo util, prorrogam-se
para o dia util subsequente.

27.5 A Prefeitura Municipal de Apiacas se reserva o direito de, antes da assinatura do contrato, por
despacho motivado, adiar, revogar ou mesmo anular a presente LICITACAO, sem que isso represente
motivo para que as empresas pleiteiem qualquer tipo de indenizacao

27.6 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

27.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrdrio, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

27.8. A homologacio do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratagio.

27.9. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo

27.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducio ou do resultado do processo licitatorio.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
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incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
27.12. O desatendimento de exigéncias formais nio essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

27.13. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerda as deste Edital.

27.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos

Anexo I - Termo de Referéncia;

Anexo II - Modelo de Declaracio para ME e EPP;

Anexo III - Modelo da Declaracio Carta De Credenciamento;
Anexo IV - Modelo da Declaracao de Requisitos de Habilitacao;
Anexo V - Modelo de Declaracoes Diversas;

Anexo VI - Modelo da Declarac¢ao de Vistoria;

Anexo VII - Modelo Declaracao de que Conhece o Local da Obra;
Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX - Modelo Declaracao de Divulgacao de Dados;

Anexo X - Declaracao independente de proposta e atuaciao conforme ao marco legal
anticorrupcao;

Anexo XI- Modelo Declaracdo De Auséncia De Vinculo;

Anexo XII - Modelo De Declaracio De Abstencéo De Visita Técnica;
Anexo XIII- Matriz de risco.

Prefeitura Municipal de Apiacas-MT, 27 de agosto de 2024.

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA 009/2024
1 - Categoria de Investimento: execuc¢do de obra.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO.

2 - Objeto: Contratacio de empresa especializada CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO
DE PROMOCAO EDUCACIONAL DE APIACAS, Convénio N°0517-2024/SEDUC celebrado entre o
Municipio de Apiacas e o Governo do Estado de Mato Grosso, através da SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCACAO, conforme memorial descritivo, cronograma fisico financeiro, projeto basico e
demais documentos que compoem o ANEXO I do edital, em atendimento da Secretaria Municipal
de Educacio, deste Municipio de Apiacas-MT.

2.1- 0 valor total conforme planilhas (tabela Sinapi), é de R$ 8.667.334,15 (oito milhdes seiscentos e
sessenta e sete mil trezentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), que serdo pagos conforme
medicio e obedecendo o cronograma, apos a execucio dos servicos.

2.2. Justificativa

A construgdo da Escola Centro de Promoc¢ao Educacional no Municipio de Apiacas-MT, se faz necessario
para melhoria no sistema educacional do Municipio e com isso disponibilizar os municipes maiores
espaco educacionais e elevar a qualidade do ensino ja disponibilizado aos alunos da rede municipal de
Ensino.

Entende-se que com a execu¢do de um empreendimento deste porte, o municipio vai poder ofertar
melhores condicdes de trabalho para os profissionais da Educacio e assim, beneficiando diretamente
aos alunos da rede municipal de ensino, a visdo sempre serd a de que para poder proporcionar uma
educacdo de qualidade é necessario investir também em infraestrutura de qualidade, onde tanto os
alunos quanto os professores e demais profissionais da educagio terdo um espaco de qualidade para o
desenvolvimentos das atividades curriculares diarias.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A Fundamentag¢do da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Projeto
Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria da Engenharia, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. DOS PRAZOS

0 prazo maximo previsto para execucdo dos servicos, sera de acordo com o cronograma de execucao,
contado a partir do inicio das obras, de acordo com a Ordem de Servigo.

4.1 - O prazo para inicio das obras sera de 05 (cinco) dias, contado do recebimento da Ordem de Servico
expedida pela Prefeitura Municipal de Apiacas.

4.2 - O prazo previsto no cronograma de execuc¢do, podera ser excepcionalmente prorrogado, quando
solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado,
devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE.

4.3 - O CONTRATADO devera apresentar a ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servigos
objeto deste contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contado da assinatura do contrato.

4.4 - O prazo de vigéncia do contrato é de 360 dias, contados da publicacdo do extrato do contrato, na
forma do art. 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.5 - A critério do CONTRATANTE e com a anuéncia do CONTRATADO, este contrato pode ser
prorrogado conforme legislacdo vigente.

4.6 - O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancoes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

5. EXECUCAO CONTRATUAL

5.1. 0 prazo de EXECUCAO dos servicos sera de 270 dias, conforme previsto no cronograma, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servigo.

5.1.2 A execucdo dos servicos sera acompanhada in loco pelo servidor da Unidade responsavel, e pelo
engenheiro fiscal do contrato.

5.2. Osservigos deverao ser iniciados no prazo maximo de 05 dias a partir do recebimento da Ordem
de Servico.
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6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) O transporte de material residual para bota fora sera de responsabilidade da CONTRATADA, nédo
devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material utilizado durante a execucdo dos servicos;
b). Realizar os servigos descritos no Memorial Descritivo / Especificacio Técnica, na Planilha
Orcamentaria e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;

c). Fornecer os materiais e ferramentas que deverdo ser utilizados durante a execucdo dos servicos,
obedecendo as quantidades constantes na Planilha anexa;

d). Assumir sob sua responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas ou quaisquer 6nus
fiscais de origem federal, estadual ou municipal bem como todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais.

e). Manter, durante a execucdo da obra, em local adequado, cacamba, para recolhimento diario dos
entulhos provenientes da obra;

f). Manter seus empregados identificados, uniformizados e com equipamentos de protecao individual -
EPI quando em trabalho, devendo substituir qualquer um deles que demonstre ser inconveniente a boa
ordem dos servigos;

g). Providenciar, por conta prépria, toda sinalizagdo necessaria a execucao da obra, no sentido de evitar
qualquer tipo de acidente;

h) Acompanhamento da execucdo da obra por um Técnico em Edificacées responsavel pela obra que
faca parte do quadro de funcionarios da empresa;

i). Efetuar, sem 6nus para a CONTRATANTE, quando solicitado, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas e oficiais para efetiva utilizacao dos produtos;

j) Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execucdo dos servicos;

7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a). Acompanbhar, controlar e fiscalizar o andamento da obra através do Fiscal do Contrato;

b). Prestar informacgdes e esclarecimentos a CONTRATADA quando solicitado, sobre quaisquer duvidas
com relacao aos servigos;

¢) Transmitir a CONTRATADA, por escrito, as instrugdes sobre qualquer modificacdo de localizacao da
execucdo dos servigos ou cronograma da obra;

d). Efetuar as medicdes dos servicos efetivamente executados e seu respectivo pagamento.

7.1. DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA

7.1.1 E vedada a subcontratacio pela empresa contratada, total ou parcial, do objeto do presente
contrato, com base no que prevé o §22 do artigo n? 122 da lei n214.133/2021.

7.2. FISCALIZACAO

7.2.1. A fiscalizagdo da obra ficara sob responsabilidade do Setor de Engenharia do Municipio, através de
profissional engenheiro civil habilitado para desempenhar tal funcdo, a ser nomeado através de
portaria. O fiscal da obra é responsavel pela verificacdo da execucdo dos servicos e sua conformidade
com as especificacdes das pecas técnicas e pela elaboracdo das planilhas de medigdes.

7.2.2. A fiscalizacdo do contrato sera realizada por servidor habilitado, que ficara responsavel pela
averiguacdo do cumprimento das clausulas contratuais, bem como conferéncia e atesto de notas fiscais
para pagamento. O Fiscal de Contrato devera acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo do
objeto ao qual devera anotar em registro proprio, as falhas detectadas e comunicar por escrito a
autoridade superior todas as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas.

8. GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

8.3.  Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagdo,
que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver,
do método de afericao dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.
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8.4. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a execugdo do objeto contratado.
8.5. A Contratada deverda manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o
periodo de execucdo do contrato.

8.6. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutenc¢do do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

8.7.  As comunicagdes entre o 6rgio ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.8. 0 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

8.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

8.11. A fiscalizacdo técnica do contrato deve avaliar constantemente a qualidade da prestacao dos
servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.
8.12. Durante a execuc¢do do objeto, fase do recebimento provisério, o fiscal técnico designado devera
monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracio, devendo
intervir para requerer a contratada a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.13. O fiscal técnico do contrato deverd apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

8.14. 0O preposto devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliacdo realizada.

8.15. A contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

8.16. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc¢des a contratada de acordo com
as regras previstas no ato convocatério.

8.17. E vedada a atribuicdo a contratada da avaliacio de desempenho e qualidade da prestagio dos
servicos por ela realizada.

8.18. O fiscal técnico podera realizar a avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos
Servicos.

8.19. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021.

8.20. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada
destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificages técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.21. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.
8.22. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19).

8.23. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.
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8.24. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

8.25. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.26. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual.
8.27. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do
contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonadncia com os indicadores
previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.28. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso
necessario.

8.29. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.30. A fiscalizagdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se
em consideragdo falhas que impactem o contrato como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais
no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

8.31. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras,
as seguintes comprovacoes:

8.32. No caso de empresas regidas pela Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT):

8.32.1 no primeiro més da prestacio dos servigos, a contratada devera apresentar a seguinte
documentagdo:

8.32.2. relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcdo, hordrio do posto de
trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
com indicac¢do dos responsaveis técnicos pela execucao dos servicos, quando for o caso;

8.32.3 Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execu¢do dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

8.32.4. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servicos; e

8.33. entregar junto ao pedido de medic¢do e nota fiscal da prestacdo dos servigos ao setor responsavel
pela fiscaliza¢do do contrato dos seguintes documentos.

8.33.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido
(CND);

8.33.2. certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

8.33.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e

8.33.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.34. Cadastrar a obra e entregar o Cadastro Nacional de Obras (CNO)

8.34.1. Os documentos necessarios a comprovacdo do cumprimento das obrigac¢des sociais trabalhistas
poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia autenticada por cartério
competente ou por servidor da Administracao.

8.34.2.  Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢cdes previdenciarias, os
fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra deverdo
oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

8.34.3.  Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribui¢do para o FGTS, os fiscais
ou gestores de contratos de servigos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra deverdo oficiar
ao Ministério do Trabalho.

8.35. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condi¢cbes de
habilitacio pelo contratado podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangoes.
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8.36 A Administracdo contratante poderd conceder um prazo para que a contratada regularize
suas obrigacoes trabalhistas ou suas condi¢des de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando
ndo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

8.37. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicara o fato a CONTRATADA e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.

8.38. Nao havendo quitacdo das obriga¢des por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a
Contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato.

8.39 O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela Contratante
para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

8.40. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assun¢do de
responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da
Contratada.

8.41. O contrato s6 serd considerado integralmente cumprido apés a comprovacgdo, pela Contratada,
do pagamento de todas as obriga¢des trabalhistas, sociais e previdencidrias e para com o FGTS
referentes a mao de obra alocada em sua execucdo, inclusive quanto as verbas rescisorias.

8.42. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢do do contrato.

8.43. A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1.  Sera feita avaliacdo da execugdo do objeto, para afericdo da qualidade da prestacao dos servicos.
9.2.  Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

9.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

9.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucio do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.3.  Aafericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
9.3.1. unidade de medida para faturamento e mensuracio do resultado;

9.3.2. produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execu¢do contratual;

9.3.3 indicadores minimos de desempenho para aceitagao do servico ou eventual glosa.

9.4.  Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n? 14.133).

9.5. 0 prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da presta¢do dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

9.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

9.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

9.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

9.9.  Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal:

9.9.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato;
9.9.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos
saldrios e as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.
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9.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

9.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

9.12. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério. (Art.
119 c¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

9.13. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusido de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

9.14. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagcdo das
penalidades.

9.15. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.16. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacio mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

9.16.1. Emitir documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execu¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.
9.16.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

9.16.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

9.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

9.17.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

9.18. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de
liquida¢do e pagamento.

9.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

9.20. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurang¢a do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugido do contrato.

9.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

9.22. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.

9.23. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.23.1. o prazo de validade;

9.23.2. adata da emissao;

9.23.3. os dados do contrato e do 6rgio contratante;

9.23.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;
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9.23.5. ovalor a pagar; e

9.23.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

9.24. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situa¢do, sem 6nus a contratante;

9.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovaciao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da
Lein? 14.133/2021.

9.26. A Administracdo devera realizar consulta para:

a) verificar a manutencao das condi¢cdes de habilitagao exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do érgao ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

9.27. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

9.28. Niao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

9.30. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

9.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacao da
liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior.

9.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicacdo do indice INPC de correcdo monetaria.

9.33. 0O pagamento serd realizado em até 30 (trinta) dias através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

9.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

9.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagio aplicavel.
9.35.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

9.36. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacido de comprovacio, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

10. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

10.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, com data-base
vinculada a data do or¢amento estimado.

10.1.1 O orcamento estimado pela Administraciao baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas com
base no SINAPI.

10.2. Ap6s o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacio, pelo contratante, do indice INPC (indice Nacional de Preco ao
Consumidor), ou Tabela Sinap, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

10.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.
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10.4. A solicitacdo a que se refere o item anterior passara por andlise contabil de servidores designados
pelo Municipio de Apiacas-MT;

10.5. Os precos praticados que sofrerem revisdo ndo poderdo ultrapassar os precos praticados no
mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele vigente no mercado a época da contratacio;

10.6. Caso o preco praticado seja superior a média dos precos de mercado, o CONTRATANTE solicitara
ao Contratado reducio do prego praticado, de forma a adequa-lo ao prego usual no mercado;

10.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

10.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preg¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES

11.1 Cometer infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; c) der causa a inexecucido total do
contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes sang¢des

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n® 14.133, de 2021). iv) Multa:
(1) Moratdria de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; (2) Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas
“e” a “h” do subitem 12.1, de. 10 % a 15 % do valor do Contrato. (3) Compensatoéria, para a inexecugdo
total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 25% a 30% do valor do Contrato. (4) Para
infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 20% a 25% do valor do Contrato. (5)
Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 15% do valor do Contrato.
(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 5 % a 10% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infracoes:

11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.
11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao.

11.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferen¢a sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranc¢a judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
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da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar

11.6. Na aplicacdo das sangoes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846 de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida.

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

11.9. O Contratante dever3, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

11.10.As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sio passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. O atraso na entrega do objeto, autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme disposto no inciso [ do art. 137
da Lei 14.133/21.

12. QUALIFICACAO TECNICA

12.1 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condig¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

12.2 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA, CAU, CRT), em plena
validade;

12.2.1 Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢do, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

12.3 Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

12.3.1 REGISTRO DA EMPRESA E DO RESPONSAVEL TECNICO no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, com jurisdi¢do sobre o domicilio da sede do licitante com a indicagdo do objeto
social compativel com o objeto desta licitacado, valido na data do presente certame;

12.3.2 COMPROVACAO de que a licitante possui, em seu quadro permanente na data prevista para a
entrega da proposta, PROFISSIONAL de nivel superior em engenharia civil, reconhecido pelos 6rgios de
fiscalizagdo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;

12.3.3 A prova da licitante possuir no quadro permanente de profissional de nivel superior acima
exigida, sera feita, em se tratando de sdcio ou proprietario da empresa, por intermédio da apresentacdo
do registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado; em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhados dos documentos de eleicdo de seus administradores; e no caso de empregado,
mediante a Certidao de Registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e o contrato
de prestacdo de servicos;

12.3.4 E vedada a indicacdo de um mesmo profissional como responsavel técnico por mais de uma
empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas;
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12.3.5 Os profissionais detentores de atestados de capacidade técnica, apresentados na fase de
habilitacao, deverado participar necessariamente como responsaveis técnicos pela obra.

12.3.6 S6 Sera admitida a substituicdo dos profissionais detentores de atestados apresentados na fase de
habilitacio por outros com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicio de
profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacdo da situacdo que se apresenta, e incluira a indicacdo do novo profissional com o respectivo
acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART/RRT do profissional que esta sendo substituido; para a
sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada pelo Fiscal do Contrato.
Atestado de Capacidade Técnica acompanhado da respectiva CAT (Certiddo de Acervo Técnico com
registro de atestado) REGISTRADO no respectivo conselho de classe (CREA), que demonstrem
capacidade operacional (EMPRESA), na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, sendo, para tanto, considerado como servico de similar
complexidade atestados e CAT’s que conste os seguintes servicos e com as seguintes metragens
minimas: -

-Apresentar atestados com quantidades minimas de até 50% das parcelas de maior relevancia.
Com fulcro no artigo 67, §12 da Lei 14.133/21 restringe a exigéncia de atestados as parcelas de maior
relevancia (ou valor significativo do objeto da licitagdo). Tais parcelas devem representar no minimo
4% do valor total estimado da contratacdo. A prova das parcelas mais relevantes é admitida através de
atestados com quantidades minimas de até 50% das parcelas de maior relevancia, segundo o artigo 67,
§22 da mesma lei.

12.3.8 Nao serdo aceitos atestados e CAT’s de menor metragem que a estipulada, nem tampouco, o
somatdrio de atestados e CAT’s menores para atingir a metragem solicitada pois, uma vez que para o
calculo desta metragem minima, foram consideradas as parcelas de maior relevancia com minimo de
50% da metragem do projeto conforme prevé a Lei 14.133.

12.3.9 Os atestados e CAT’s aceitos deverdo obrigatoriamente serem dos profissionais indicados para a
execucdo dos servicos, e estes deverdo constar no quadro profissional técnico da empresa, registrados
no respectivo conselho, vinculo este, comprovado pela Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, no
quadro técnico.

12.3.10 O licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

12.4 Declaracgdo de que o representante legal e/ou engenheiro responsavel técnico da empresa visitou o
local da obra (Anexo VI), com antecedéncia de até 03 (trés) dias uteis da data de abertura, podendo
solicitar a PREFEITURA MUNICIPAL através do Departamento de Engenharia, o agendamento da visita
por meio dos telefones (66) 3539-6044, de 22 a 62 feira no horario de expediente das 07h00min as
11h00min e das 13h00min as 17h00min.

12.5 Caso admitida a participacio de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo
complementar: 16.5.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovagio de que
estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso XI, 21,
incisol e 42,8§§2%a 62da Lein. 5.764, de 1971;

12.5.2 A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

12.5.3 A comprovacio do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao
do servico;

12.5.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

12.5.5 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

12.5.6 Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacdo;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
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reunioes seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

12.5.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

13.  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

13.1. O custo estimado total da contratacédo é de R$ 8.667.334,15 (oito milhdes seiscentos e sessenta
e sete mil trezentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), conforme custos unitarios e totais
apostos na planilha orcamentaria em anexo.

14 ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢gamento da Prefeitura Municipal de Apiacas-MT.

14.1.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACA0Q

12.361.0010.1.136 - CONSTRUGCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE PROMOCAO EDUCACIONAL
44905100000000. 1571- 850- OBRAS E INSTALACOES

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. A contratacdo conta com garantia de execug¢do, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.

15.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao e concluir
o0 objeto do contrato (Lei n2 14.133/2021, art. 102).

15.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugdo do contrato principal.

) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

15.1.3. A emissdao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do
contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

15.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

15.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposicdes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a integralidade da importancia

segurada indicada na apolice.

15.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato E/OU por 30 (trinta) dias ap6s o término da vigéncia contratual, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

15.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

15.4. Serd permitida a substituicio da apoélice de seguro-garantia na data de renovacido ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 14.6 deste contrato.

15.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

15.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragio, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

15.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.7.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nido adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
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15.7.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

15.7.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

15.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 14.7, observada a legislagdo que rege a matéria.

15.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com correcio monetaria.

15.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econO0micos, conforme definido pelo Ministério
competente.

15.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

15.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

15.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacio,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

15.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

15.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137,842 da Lei n.2 14.133, de 2021).

15.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

15.15. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracido do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

15.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

15.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

16.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

16.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

16.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11);

16.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia;

16.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

16.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
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Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

16.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacido ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adog¢do de acdes de contingéncia cabiveis.

16.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n2 14.133, de 2021;

16.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos,
os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

16.9.1. Retencao do ISSQN (Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza) na fonte, nos casos de

substituicdo tributaria.
16.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

16.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

16.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

16.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

16.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

16.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condic¢des de seguranca, higiene e disciplina.

16.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovac¢do, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

16.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

16.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagdo;

16.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

16.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

16.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
16.22. Arcar com o O0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatoério para o atendimento
do objeto da contratacgdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n®
14.133, de 2021;
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16.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

16.24. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execucdo do servico, com o esclarecimento das obriga¢des contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

16.25. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢ao dos servigos;

16.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizacao
do Contratado.

16.26.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepgdo,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacido da obra.

16.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

16.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

16.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgado para a execuc¢io do servico.

16.30. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

16.31. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

16.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
16.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

16.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do Contratante.

16.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

16.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

16.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

16.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

16.39. Apresentar os seguintes comprovantes, cujas eventuais taxas deverdo ser pagas por ela, apés a
assinatura do presente Contrato:

a) Carta de indicacdo do engenheiro responsavel técnico pela obra, acompanhada da devida Anotagdo
de Responsabilidade Técnica - ART. Admitir-se-a a substituicdo do responsavel técnico, durante a
execucdo contratual, por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia aprovacdo do
Departamento de Engenharia.

b) Averbacdo de seu registro no CREA-MT, na hipotese de o engenheiro ser de outra regido, de acordo
com a Lei n.25.194/66.
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c) Prova de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao registro do Contrato no CREA-
MT, conforme determina a Resolu¢do do CONFEA n2 425/98.

16.40. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, objeto do Contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

16.41 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

16.42. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacées do Memorial Descritivo.

16.43 Manter no local dos servicos o Livro de Ocorréncias para uso exclusivo do Contratante, bem como
um jogo completo de todos os documentos técnicos.

16.44 Cumprir todas as solicita¢des e exigéncias feitas pelo Contratante no Livro de Ocorréncias.

16.45 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacGes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condic¢des de trabalho, condigdes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relacdo ao
cronograma previsto.

16.46 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e os que apresentarem defeitos de material ou vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pela fiscalizacdo da Secretaria Demandante.

16.47 Na hipétese de descumprimento da obrigacdo no prazo assinalado, fica facultado ao Contratante
requerer que ela seja executada as custas da contratada, descontando-se o valor correspondente dos
pagamentos devidos a Contratada.

16.48 Na hipétese de ndo ser devido qualquer pagamento a Contratada, o valor da obrigacdo constituira
uma divida vencida e o valor dado em garantia podera ser retido pelo Contratante.

16.49 Adequar-se a todas as exigéncias ambientais impostas pelos 6rgdos governamentais responsaveis
pelo controle do meio ambiente.

16.50 Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos
materiais ou pessoais causados pela Contratada, seus empregados ou prepostos ao Contratante ou ainda
a terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

16.51 Comunicar, através de correio eletrénico, a Secretaria Demandante, no prazo de 01 (um) dia,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

16.52 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante, ou por seus prepostos,
garantindo lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos
aos servicos executados ou em execucao.

16.53 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer trabalho que nao esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

16.54 Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucio
do contrato.

16.55 Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes a
execucdo dos servigos ora contratados.

16.56 Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade de
construtora, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
16.57 Promover a guarda, manutencdo e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

16.58 Arcar com os custos de combustivel e manutencdo dos veiculos e equipamentos que porventura
necessite utilizar.

16.59 Executar os trabalhos de forma a ndo prejudicar o transito local, e de acordo com as
especificacdes técnicas anexas ao edital, especificagdes municipais, boas normas de higiene, seguranca e
normas da ABNT.

16.60 Ndo empregar mao-de-obra ndo qualificada para complementar as equipes de trabalho, bem
como adotar métodos executivos que indiquem a utilizacdo dessa mao-de-obra.
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16.61 Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranca, higiene e medicina do
trabalho e sua regulamentacdo devendo fornecer aos seus empregados, quando necessario, os EPI's
basicos de seguranca. A ndo observancia deste item implicard na imposi¢cdo da penalidade prevista na
legislacdo vigente.

16.62 Arcar com os custos de alojamento e alimentacao de seus funcionarios.

16.63 Promover, as suas expensas, o transporte de seus funcionarios em veiculos apropriados.

16.64 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SINAP],
SUDECAP, SETOP E DER com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mao de obra em
conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execugao.

16.65 Manter o local dos servicos sempre em ordem e seguranga, inclusive no tocante a operarios bem
como a pessoas autorizadas para sua fiscalizacio.

16.66 Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, placa de
identificacdo.

16.67 Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas penalidades
previstas neste instrumento.

16.68 Apresentar a Secretaria Demandante, mensalmente, junto com a medicdo, cépia do comprovante
de pagamento da Guia da Previdéncia Social (GPS), da Guia de Pagamento do FGTS e Informacgdes a
Previdéncia Social (GFIP) e da Relacao de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, devendo tudo ser
juntado no Processo administrativo epigrafado.

16.69 Cumprir todas as Normas Regulamentadoras (NRs) de seguranga, medicina e higiene do trabalho
e, em especial, as NR-1 - DISPOSICOES GERAIS, NR-6 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL,
NR-12 -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

16.70 Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
CONTRATADA.

16.71 Os servicos deverao ser supervisionados por engenheiro habilitado.

16.72 Qualquer alteracio ou melhoria para a boa execucdo devera ser apresentada ao Setor de
Engenharia para a devida aprovagdo e anuéncia.

16.73 Atender e cumprir todas as demais obrigacdes e deveres estabelecidos no edital que originou este
contrato e na Lei Federal n? 14.133 /21, que rege esta contratacao.

16.74 Cumprir o descrito nos artigos do Cddigo Tributario Municipal, sobre o ISSQN.

16.75 Executar os servigos de acordo com as Normas Técnicas de Execu¢do, com fornecimento de
material e de mao de obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial
descritivo de execucgao.

16.76 A empresa contratada devera entregar a Secretaria Demandante, ou a quem esta delegar, apos a
conclusao das obras, 0 manual da mesma, constando todas as informagdes referentes a especificacdes de
produtos e matérias, memorial técnico de execugao.

16.77 Manter, durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencdo desta contratagdo, bem como
substituir os documentos com prazo de validade expirado, mantendo assim, durante toda a execucdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e
qualificacdo exigidas.

17. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

17.1. Sao obrigacdes do Contratante:

17.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

17.3. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

17.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

17.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

17.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
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17.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133,
de 2021;

17.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condi¢cdes estabelecidos no Contrato e no Termo de Referéncia;

17.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e no Contrato;

17.10. Cientificar a autoridade competente para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

17.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacoes relacionadas a execucao
do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

17.11.1. A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

17.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo de 30 (trinta) dias.

17.12.1. Os pedidos de restabelecimento de equilibrio econdmico financeiro ndo autorizam qualquer
paralisacao ou prorrogacao do ajuste.

17.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

17.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §22, da Lei n? 14.133, de 2021.

17.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

17.16. Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento.

17.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) CNO da obra

17.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento
do servico e notificagcdes expedidas.

17.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e satide no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

17.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.21. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucio.

17.22 Fornecer a Contratada a “Ordem de Inicio dos Servigcos” que sera expedida pela Secretaria
Municipal de Financas (Departamento de Contratos).

17.23 Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessarios a execucdo dos servicos.

17.24 Tomar ciéncia e vistar todas as anota¢des langadas no Diario de Obra elaborado pela Contratada,
tomando todas as providéncias decorrentes.

17.25 Aprovar por etapas os servicos executados pela Contratada.

17.26 Aprovar previamente a escolha de materiais a serem aplicados na obra, conforme a classifica¢do
de qualidade estabelecidas nas especifica¢gdes dos projetos.

17.27 Promover o apontamento e atestar as medi¢cdes dos servicos executados, nos termos da Clausula
Décima Segunda do presente instrumento.

17.28 Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Clausula Décima Terceira do presente
instrumento.

17.29 A CONTRATANTE fornecera os projetos executivos com todos os elementos técnicos necessarios
para a execu¢ao da obra.
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17.30 Facilitard por todos os meios o exercicio das fungdes da contratada, fornecendo informagdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia, observacdes que se fizerem
necessario.

17.31 Fiscalizard o andamento da construcdo da obra através dos profissionais da equipe de engenharia,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

17.32 O municipio de Apiacds - MT, através da Secretaria Demandante, reserva-se o direito de nao
receber o objeto em desacordo com o previsto no edital e seus anexos, podendo aplicar o disposto neste
instrumento e no art. 156, da Lei n? 14.133/21.

18. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execu¢do do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
18.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes sanc¢oes:

1) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nio se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2¢, da Lei n® 14.133, de 2021);
1) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

I11) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021).

V) Multa:

a. 0 atraso superior a 02 (dois) meses autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso I do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.

18.3. A aplicacdo das san¢bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagio de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n® 14.133, de 2021)

18.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §79, da Lei n? 14.133, de 2021).

18.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

18.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8¢, da Lei n? 14.133, de
2021).

18.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranc¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgdo enviada pela autoridade competente.

18.5. A aplicacdo das sang¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

18.6. Na aplicagdo das sanc¢oes serao considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgdos de controle.

18.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

18.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

18.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133,
de 2021)

18.10. As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

18.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, nio inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

Apiacas- MT, 27 de agosto de 2024.

Franciane Macedo de Amorim
Secretaria Municipal de Educacio.

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Observacao: PROJETOS

Memoriais Descritivos;
Resumos Or¢amentarios;
Planilhas Or¢camentaria;
Cronogramas Fisico-Financeiro;
Composicao de Custos;

Planilha Composi¢cio do BDI
Projetos.

Devido ao Grande Volume dos Projetos Executivos de Engenharia, os mesmos poderdo ser
adquiridos no site: http://www.apiacas.mt.gov.br, ou deverao ser solicitados ao Setor de Licitagdes e
Compras através do endereco eletrdnico licitacao@apiacas.mt.gov.br, e/ou maiores informacgdes pelo
telefone (066) 3593-2227.
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ANEXO II
MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRENCIAN®_/_

PROCESSON ¢/
A  Empresa e , inscrita no CNP] sSob 0 N% e , com
(Y16 (3 1 b= RO , por intermédio do seu representante legal 0(a) Sr(a) ...ceccreeemeerreerenes ,
portador(a) do Documento de Identidade N2 e , orgao emissor

..................................... e do CPF n?, DECLARA para fins de participa¢do no Concorréncia PublicaNe __/__
sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos
termos do art. 32 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os
beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais
impostas pelo § 42 do art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006.

Nome, Fun¢do na Empresa e Assinatura do Representante Legal

ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAMENTO
A
Prefeitura Municipal de Apiacas

Referéncia: Concorréncia Publican.2 __/2024.

A empresa , inscrita no CNP] sob n? , sediada na , neste ato
representada pelo (a) Sr(a) portador da cédula de identidade RG n® ,
residente e domiciliado na , inscrito no CPF sob o n? , CREDENCIA o(a) Sr.(a)
(cargo), portador(a) da Carteira de Identidade RG n? e do CPF n @

, para representa-la perante a Prefeitura Municipal de Apiacas-MT, na Licitacdo realizada
sob a modalidade de Concorréncia Publica ___ /2024, podendo para tanto assinar documentos,
apresentar e desistir de recursos e impugnagdes, manifestar-se verbalmente ou por escrito, solicitar
esclarecimentos, enfim, praticar todos os atos que se fizerem necessarios para o bom e fiel cumprimento
do presente mandato.

Por ser verdade, firmo o presente credenciamento.

- MT.,, _de de 2024.

Informagdo Importante:
CNPJ n®:
Inscrigdo Estadual n®:
Razao Social:
Nome de Fantasia:
Local e Data
Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNP] da Empresa
OBS: Em caso de representacao por meio de procuracdo particular, a mesma devera ter firma
reconhecida em cartério
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO
(apresentada fora dos envelopes)

Nome completo: ) RG n%:
CPF n<: DECLARQO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial),
interessado em participar da Concorréncia n? / , Processon®__/ , cumpre plenamente

os requisitos de habilitacdo exigidos no instrumento convocatério.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO V
MODELO DE DECLARACOES DIVERSAS

Em cumprimento as determinacdes da Lei, DECLARAMOS, para fins de participagdo na Concorréncia
Publica n® 009/2024 que:

1. Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitacio no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorréncias posteriores;

2. Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

3. Concordamos e sujeitamo-nos com as condicdes e teor estabelecidos no Edital;

4. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

5. Proibi¢do de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas. Por ser a expressdo da verdade,
representante legal desta empresa, firmo a presente.

Local e Data
Assinatura do Representante Legal

CPF
Carimbo de CNP] da Empresa
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ANEXO VI
MODELO DA DECLARACAO DE VISTORIA

(EMPREGADOR PESSOA JURIDICA) (Papel Timbrado da Empresa) A Prefeitura Municipal de Apiacas,
Ref. Edital de Licitagdo na modalidade Concorréncia Publica n° 009/2024 Declaramos para fins de
participacio na CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE PROMOCAO EDUCACIONAL DE
APIACAS, Convénio N°0517-2024 /SEDUC celebrado entre o Municipio de Apiacas e o Governo do
Estado de Mato Grosso, através da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA(,‘AO, conforme memorial
descritivo, cronograma fisico financeiro, projeto basico e demais documentos que compdem o
ANEXO I do edital, em atendimento da Secretaria Municipal de Educaciao, deste Municipio de
ApiaCéS-MT, que 0 Srg (a) *************************’ registrado no CREA SOb 0 n.g ****************'
representando a empresa , vistoriou o local no qual devera ser efetuado a
obra objeto deste procedimento de contratagio, conforme determinacgdo da referida CONCORRENCIA
PUBLICA e apo6s exame e estudo de toda a documentacdo constante do edital, conheceu o terreno, as
caracteristicas geoclimaticas regionais, a infraestrutura rodoviaria e urbana (agua, luz, esgoto, acessos)
as facilidades e os recursos existentes, especialmente quanto ao fornecimento de materiais e mao de
obra, e obtivemos sob nossa responsabilidade e risco, todas as informacdes julgadas necessarias, com o
objetivo de preparar a proposta para a execuc¢ao da obra.

LOCAL E DATA

Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNPJ da Empresa

ANEXO VII

MODELO DECLARACAO DE QUE CONHECE O LOCAL DA OBRA
(EMPREGADOR PESSOA JURIDICA)

A Prefeitura Municipal de Apiacas/MT., Ref. Edital de Licitagdo na modalidade Concorréncia Publica n°
009/2024. A emMPresa ....meeesreeens CNP] sob 0 n%...oeees COM SEAE Auverrrerreerreerseeeseersseeranens através do seu
engenheiro técnico Sr(a) ...ceeneeens CREA ne........... conforme determinagéo da referida CONSTRUCAO DA
ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE PROMOCAO EDUCACIONAL DE APIACAS, Convénio N°0517-
2024 /SEDUC celebrado entre o Municipio de Apiacas e o Governo do Estado de Mato Grosso,
através da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAC[\O, conforme memorial descritivo, cronograma
fisico financeiro, projeto basico e demais documentos que compdem o ANEXO I do edital, em
atendimento da Secretaria Municipal de Educacio, deste Municipio de Apiacas-MT. DECLARA que
apés exame e estudo de toda a documentacdo constante do edital e para fins de participacdo na
CONCORRENCIA PUBLICA n? 009/2024, conhece o local da obra nio existindo nada de diividas para a
elaboragdo da proposta de precos para a execugdo dos servicos, conheceu o terreno, as caracteristicas
geoclimaticas regionais, a infraestrutura rodoviaria e urbana.

LOCAL E DATA

Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNP] da Empresa
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
MINUTA DO CONTRATON.2 /2024
PROCESSO LICITATORIO Ne. 065/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N.2 009/2024.
DATA:
Prazo:
Valor: R$

Pelo presente instrumento, O Municipio de Apiacas, Estado de Mato Grosso, pessoa juridica de
direito publico interno, inscrito no C.N.P.J. sob n2 01.321.850/0001-54, com sede administrativa sito a
Av. Brasil n? 1059 - Centro, Apiacas, MT., neste ato representada pelo Sr. Julio Cesar dos Santos -
Prefeito Municipal, portador do CPF n ¢ 785.730.501-44, e do RG n 2 0830311-8 SESP/MT, residente a
Estrada Vicinal Oeste s/n°, Zona Rural, Apiacas -MT, CEP 78.595-000, doravante denominada
“CONTRATANTE”, e a empresa ... , pessoa juridica de direito .......... , inscrita no CNP]J/MF sob o
NnUmMero ... , com sede na ... T, R , ha cidade de ... , Estado ... , heste ato
representada pelo(a) socio(a) proprietario(a) senhor(a), ... , brasileiro(a), ....c.eeeer N , residente e
domiciliado(a) na ......... A R , ha cidade de ....oeueee , Estado ..o , portador da C.I. RG. n? ............
SSP ... e CPF/MF n.2 .......... , doravante denominada “CONTRATADA”, firmam o presente contrato
administrativo, decorrente da Concorréncia Eletronica n° 009/2024, Processo Licitatério n°
065/2024, regendo-se o presente instrumento pela Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragdes
posteriores, mediante as condig¢des e clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E SUAS ESPECIFICACOES

1.1. Constitui o objeto do presente termo a Contratacio de empresa especializada CONSTRUCAO DA
ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE PROMOCAO EDUCACIONAL DE APIACAS, Convénio N°0517-
2024 /SEDUC celebrado entre o Municipio de Apiacas e o Governo do Estado de Mato Grosso,
através da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, conforme memorial descritivo, cronograma
fisico financeiro, projeto basico e demais documentos que compdem o ANEXO I do edital, em
atendimento da Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipio de Apiacas-MT, conforme as
especificacdes contidas nos projetos e demais documentos que integram este Edital de Licitacao.

1.2. Este contrato sera regido pelo Edital de Concorréncia Eletrénica n® ___ /2024 e seus anexos, pela
Lei Federal 14.133/21 e pelas clausulas e condi¢des nele langadas.

1.3. As especificacOes das obras de engenharia objeto deste contrato constam do ANEXO I, que faz parte
integrante do edital.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
2.1 O regime de execugdo serd por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. Este contrato, para efeitos de direito, tem o prego global de R$ ( ).

3.2. Os pregos unitarios constam da Planilha Or¢amentaria integrante da Proposta da Contratada,
documentos que compdem os autos do Processo Licitatério 065/2024, Concorréncia n® 009/2024.

3.3. O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais da atividade, os tributos
eventualmente devidos e beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias,
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, bem como as
demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execucdo dos
servicos, objeto deste Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

4.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
planilha referencial elaborada com base no SINAP do més xxxx do ano de xxxx OU [datadas de ___/

S —
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4.2. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando situacdo econdémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuicdo do
Contratante para a justa remunera¢do dos servicos, podera ser revista, com a alteracdo do prego
contratual para mais ou para menos, conforme o caso - através de termo aditivo - para que se
mantenha o equilibrio econémico - financeiro inicial do contrato, nas situa¢des previstas na Lei Federal
n? 14.133/21.

4.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussio nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.
3.4. Acaso venha excepcionalmente a solicitar a revisdo de precos, a Contratada deverd demonstrar
efetivamente a quebra do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por meio de apresentacao de
planilha(s) detalhada(s) de custos e documentacdo idonea correlata (lista de precos de fabricantes,
notas fiscais de aquisicdo de produtos e/ou matérias-primas, etc.), que comprovem efetivamente a
afetacdo da equacdo financeira inicial.

3.5. O pedido devera ser protocolado diretamente junto a Secretaria.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. A dotacdo orcamentdria destinada ao pagamento do objeto licitado esta prevista e indicada no
processo pela area competente do Municipio de Apiacds, em conformidade com a Lei Municipal
n®.__ /___,quedeverdo onerar o presente exercicio, conforme contas bancarias como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

01 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACA0

12.361.0010.1.136 - CONSTRUGCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE PROMOCAO EDUCACIONAL
44905100000000. 1571- 850- OBRAS E INSTALACOES

4.2 A prestacdo dos servigcos de engenharia com fornecimento de mao-de-obra e material para o objeto
licitado serd através de recursos DE CONVENIO ESTADUAL.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO

5.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adimplemento das condi¢des aqui estabelecidas no valor de
, calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na modalidade de

CONCORRENCIA, recolhida ou comprovada junto a Secretaria de Financas (Departamento de Contratos),

que integra este instrumento.

5.2. A garantia total sera retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do contrato, para que o

CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte dos prejuizos experimentados.

5.3. No caso de apresentacdo de garantia na modalidade de fianga bancaria, a CONTRATADA devera

providenciar sua prorrogacdo ou substituicdo, com antecedéncia ao seu vencimento,

independentemente de notificacdo, de forma a manter a garantia contratual valida e eficaz até o

encerramento do contrato.

5.4. Apds o término da vigéncia do presente contrato, desde que cumpridas todas as obrigacdes

assumidas, a garantia prestada sera liberada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar do

requerimento do interessado, instruido com o termo de recebimento definitivo da obra, dirigido a

Secretaria de Municipal de Finangas, por intermédio do setor de engenharia deste municipio. A

liberagdo se dara mediante autorizacdo da Secretaria Demandante, subscritora do instrumento

contratual, apés parecer da Procuradoria Municipal.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

6.1. A Prefeitura convocara formalmente a vencedora desta Concorréncia para assinar o contrato no
prazo de 5 (cinco) dias contados da sua efetiva intimagio, sob pena de decair o direito a contratacio,
sem prejuizo das sangdes previstas no art. 90 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21.

6.1.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
interessada durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administragao
municipal.
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6.1.2. E facultado a administragdo, quando a empresa convocada ndo assinar o termo de contrato no
prazo e condi¢des estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
fazé -lo em igual prazo e nas mesmas condi¢Oes propostas para a primeira classificada, inclusive quanto
aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatdrio, ou entdo revogar a licitacdo
independentemente da cominacgao prevista no art. 90 e seguintes da Lei Federal n? 14.133/21.

6.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocacdo para a
contratacao, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6.2. A contratada devera dar inicio a execucdo da obra no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da
data de recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, expedida pela Secretaria Demandante.

6.3. 0O Contrato tera sua vigéncia de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura,
com a possibilidade da sua prorrogacio, nos termos da Lei Federal n? 14.133/21, visando conter prazo
para procedimentos de entrega e eventuais corre¢des a serem executadas pela empresa ap6s emissio
de Termo Provisério de Entrega.

6.4. O prazo total de execucdo da obra serd de 270 (duzentos e setenta) dias, conforme Cronograma
Fisico Financeiro, a contar da data do recebimento da “Ordem de Inicio do Servico” expedida pelo
Departamento de Contrato, através podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do
Contratante, conforme legislacdo vigente, até que seja concluida a obra, em caso de atraso devidamente
justificado, sem que caiba pagamento adicional a Contratada.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERAGAO DE PRAZOS

7.1. Os prazos de inicio e término dos servicos poderdo ser prorrogados, por aditivo contratual, se
comprovadamente ocorrerem as circunstancias a seguir descritas:

a) Alteracdo de projeto ou de especificacdes, pelo Contratante;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicées de execucdo do Contrato;

¢) Interrupc¢io da execucdo do Contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
do Contratante;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos no art. 125, Lei
Federal 14.133/21 e suas alteragdes;

e) Impedimento de execugdo do Contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo Contratante em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdao ou atraso de providéncias a cargo do Contratante, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execu¢ao do contrato, sem
prejuizo das sangdes legais aplicadas aos responsaveis.

CLAUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUCAOQ

8.1. Os servigos contratados serao executados no prazo de 270 (duzentos e setenta), sob o regime de
empreitada por preco global, as medi¢cdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a
CONTRATADA apresentar as planilhas de medicao a fiscalizacao até o dia 10 de cada més, para afericao.
Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de acordo com os
precos unitarios ganhadores do certame.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. Apresentar os seguintes comprovantes, cujas eventuais taxas deverdo ser pagas por ela, apos a
assinatura do presente Contrato:

a) Carta de indicacdo do engenheiro responsavel técnico pela obra, acompanhada da devida Anotagdo
de Responsabilidade Técnica - ART. Admitir-se-a a substituicdo do responsavel técnico, durante a
execucdo contratual, por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia aprovacdo do
Departamento de Engenharia.

b) Averbacio de seu registro no CREA-MT, na hip6tese de o engenheiro ser de outra regido, de acordo
com a Lei

n.2 5.194/66.

c) Prova de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao registro do Contrato no CREA-
MT, conforme determina a Resolu¢do do CONFEA n2 425/98.
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9.2. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, objeto do Contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

9.3. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores
condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.4. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Memorial Descritivo.

9.5 Manter no local dos servi¢cos o Livro de Ocorréncias para uso exclusivo do Contratante, bem como
um jogo completo de todos os documentos técnicos.

9.6 Cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pelo Contratante no Livro de Ocorréncias.

9.7 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo da obra em relacio ao
cronograma previsto.

9.8 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste
instrumento e os que apresentarem defeitos de material ou vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pela fiscalizacdo da Secretaria Demandante.

9.8.1 Na hipotese de descumprimento da obrigacdo no prazo assinalado, fica facultado ao Contratante
requerer que ela seja executada as custas da contratada, descontando-se o valor correspondente dos
pagamentos devidos a Contratada.

9.8.2. Na hipotese de nao ser devido qualquer pagamento a Contratada, o valor da obrigacdo constituira
uma divida vencida e o valor dado em garantia podera ser retido pelo Contratante.

9.9 Adequar-se a todas as exigéncias ambientais impostas pelos 6rgdos governamentais responsaveis
pelo controle do meio ambiente.

9.10 Assumir inteira responsabilidade, civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos
materiais ou pessoais causados pela Contratada, seus empregados ou prepostos ao Contratante ou ainda
a terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

9.11 Comunicar, através de correio eletronico, a Secretaria Demandante, no prazo de 01 (um) dia,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informagio solicitada pelo Contratante, ou por seus prepostos,
garantindo lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos
aos servicos executados ou em execugao.

9.13 Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer trabalho que nao esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14 Responsabilizar-se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do
contrato.

9.15 Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem
como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes a
execucdo dos servigos ora contratados.

9.16 Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade de
construtora, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
9.17 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.

9.18 Arcar com os custos de combustivel e manutengio dos veiculos e equipamentos que porventura
necessite utilizar.

9.19 Executar os trabalhos de forma a ndo prejudicar o transito local, e de acordo com as especificacdes
técnicas anexas ao edital, especificacdes municipais, boas normas de higiene, seguranca e normas da
ABNT.

9.20 Ndo empregar mao-de-obra ndo qualificada para complementar as equipes de trabalho, bem como
adotar métodos executivos que indiquem a utilizacdo dessa mao-de-obra.

9.21 Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranca, higiene e medicina do
trabalho e sua regulamentacdo devendo fornecer aos seus empregados, quando necessario, os EPI's
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basicos de seguranca. A ndo observancia deste item implicard na imposicdo da penalidade prevista neste
contrato, no subitem 18.2.

9.22 Arcar com os custos de alojamento e alimentacdo de seus funcionarios.

9.23 Promover, as suas expensas, o transporte de seus funcionarios em veiculos apropriados.

9.24 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de encargos da SINAPI,
SUDECAP, SETOP E DER com fornecimento de material, EPI's, equipamentos e mao de obra em
conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial descritivo de execugao.

9.25 Manter o local dos servicos sempre em ordem e seguranga, inclusive no tocante a operarios bem
como a pessoas autorizadas para sua fiscalizagdo.

9.26 Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, placa de
identificacao.

9.27 Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas penalidades
previstas na clausula 182 deste instrumento contratual.

9.28 Tomar as providéncias relativas a execucdo da obra nas concessionarias de energia elétrica, agua e
saneamento para ligacoes provisorias e definitivas.

9.29 Apresentar a Secretaria Demandante, mensalmente, junto com a medigdo, cépia do comprovante de
pagamento da Guia da Previdéncia Social (GPS), da Guia de Pagamento do FGTS e Informacgdes a
Previdéncia Social (GFIP) e da Relacao de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, devendo tudo ser
juntado no Processo administrativo epigrafado.

9.30 Cumprir todas as Normas Regulamentadoras (NRs) de segurancga, medicina e higiene do trabalho e,
em especial, as NR-1 - DISPOSICOES GERAIS, NR-6 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, NR-
12 -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

9.31 Destinar o entulho da construcdo para o local que for determinado pela Secretaria Demandante.
9.32 Deverd ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalagdes executadas.

9.33 Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de responsabilidade da
CONTRATADA.

9.34 Os servicos deverao ser supervisionados por engenheiro habilitado.

9.35 Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa execucdo deverd ser apresentada ao Setor de
Engenharia para a devida aprovacio e anuéncia.

9.36 Atender e cumprir todas as demais obrigacoes e deveres estabelecidos no edital que originou este
contrato e na Lei Federal n? 14.133/21, que rege esta contratacgao.

9.37 Cumprir o descrito nos artigos do Coédigo Tributario Municipal, sobre o ISSQN.

9.38 Executar os servicos de acordo com as Normas Técnicas de Execucdo, com fornecimento de
material e de mdo de obra em conformidade com as obrigacdes dispostas no contrato e memorial
descritivo de execucdo.

9.39 A empresa contratada devera entregar a Secretaria Demandante, ou a quem esta delegar, apds a
conclusdo das obras, 0 manual da mesma, constando todas as informagdes referentes a especificacoes de
produtos e matérias, memorial técnico de execugao.

9.40 Manter, durante toda a vigéncia deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencio desta contratagdo, bem como
substituir os documentos com prazo de validade expirado, mantendo assim, durante toda a execucdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O Contratante obriga-se a:

10.1 Fornecer a Contratada a “Ordem de Inicio dos Servicos” que sera expedida pela Secretaria
Municipal de Financas (Departamento de Contratos).

10.2 Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessarios a execu¢do dos servicos.

10.3 Tomar ciéncia e vistar todas as anotac¢des langadas no Diario de Obra elaborado pela Contratada,
tomando todas as providéncias decorrentes.

10.4 Aprovar por etapas os servi¢os executados pela Contratada.

10.5 Aprovar previamente a escolha de materiais a serem aplicados na obra, conforme a classificacdo de
qualidade estabelecidas nas especificagdes dos projetos.
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10.6 Promover o apontamento e atestar as medi¢des dos servicos executados, nos termos da Clausula
Décima Segunda do presente instrumento.

10.7 Efetuar os pagamentos devidos, nos termos da Clausula Décima Terceira do presente instrumento.
10.8 A CONTRATANTE fornecera os projetos executivos com todos os elementos técnicos necessarios
para a execucao da obra.

10.9 Facilitara por todos os meios o exercicio das fun¢des da contratada, fornecendo informagdes
técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de engenharia, observacdes que se fizerem
necessario.

10.10 Fiscalizara o andamento da construcdo da obra através dos profissionais da equipe de engenharia,
avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

10.11 O municipio de Apiacas - MT, através da Secretaria Demandante, reserva-se o direito de nao
receber o objeto em desacordo com o previsto no edital e seus anexos, podendo aplicar o disposto neste
instrumento e no art. 156, da Lei n2 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES

11.1 Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos:

Projeto Basico, contendo o Memorial Descritivo da Obra, a Planilha Orcamentaria, Cronograma
Financeiro e o Cronograma Fisico, o Instrumento convocatorio da licitagido com todos os seus anexos e a
proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MEDIGCAO DOS SERVICOS

12.1 A medicdo dos servicos contratados serd efetuada mensalmente e entregue a Secretaria
Demandante, juntamente com os documentos mencionados no subitem 9.30, nas seguintes condigdes:
12.1.1 Para efeitos de medicdo serdo considerados os servicos efetivamente executados e atestados pela
fiscalizagdo, em conformidade com o Cronograma Fisico estabelecido pelo Contratante, sendo para tanto
consideradas a qualidade dos materiais e a mao de obra utilizada de forma a atender as especificacoes
técnicas do Memorial Descritivo.

12.1.2 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA apresentar as
propostas de medi¢do a FISCALIZACAO no tltimo dia ttil do més, para aferi¢iio, com a entrega da nota
fiscal respectiva até o quinto dia util do més subsequente.

12.1.3 A medicdo ndo aprovada serd devolvida a Contratada para as necessarias corre¢des, com as
informagdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo estabelecido no subitem 12.1.2 desta
clausula, a partir da data de sua reapresentacao.

12.1.4 A evolu¢do da medicdo ndo aprovada, em hipdtese alguma servird de pretexto para que a
Contratada suspenda a execuc¢do dos servicos.

12.1.5 Na hipdtese de ndo pronunciamento da Secretaria Demandante, quanto a medi¢do, no prazo
definido anteriormente, considerar-se-a aprovada a medicdo, sem prejuizo da avaliacido e recebimento
final do objeto, nos termos da cldusula décima quinta.

12.1.6 Aprovada a medigdo, a Contratada devera emitir nota fiscal/fatura referente aos servicos
medidos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1 Apds a aprovagdo da medicdo, a Contratada apresentara a Secretaria Demandante a nota
fiscal/fatura correspondente com os valores mensais devidos, a qual tera o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis para aprova-la ou rejeita-la.

13.2 A nota fiscal /fatura ndo aprovada pela Secretaria Demandante sera devolvida a Contratada para as
necessdrias correcdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo
estabelecido no subitem 13.4 desta clausula, a partir da data de sua reapresentacio.

13.3 Os pagamentos conforme previsto em Lei para o periodo compreendido dentro do exercicio de
2024 (180 dias).

13.4 A devolugio da nota fiscal /fatura ndo aprovada em hipétese alguma servira de pretexto para que a
CONTRATADA suspenda a execucao dos servigos.

13.5 0 CONTRATANTE efetuara o pagamento das notas fiscais/faturas no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos contados da apresentacdo da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo 6rgao
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requisitante, que serd acompanhada de relatério de recebimento emitido pelos responsaveis da area em
que serao utilizados.

13.6 O Contratante somente efetuard o pagamento dos valores devidos, apds comprovacdo, pela
Contratada, do recolhimento do FGTS, e apds a juntada da cdpia dos documentos mencionados no
subitem 9.37. O recolhimento do INSS sera efetuado nos termos do artigo 31 da Lei Federal n.2 8.212, de
24.07.1991 (alterado pela Instrucdo Normativa n? 971/2009) e do ISSQN, referente ao objeto da
contratagao.

13.7 O pagamento da primeira parcela ficara condicionado a apresentacao dos seguintes comprovantes:

a) Registro da Obra no CREA;

b) Registro da Obra no INSS;

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico e averbagdo de seu registro no
CREA.

13.8 O pagamento da ultima parcela ficara condicionado a emissdo do Termo de Recebimento
Provisério da Obra.

13.9 A nota fiscal devera conter o nimero da ordem de compra e nimero do contrato a que se referem e
também os dados bancarios para depédsito do pagamento desta, acompanhada da cépia da respectiva
ordem de servigo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAGAO DA OBRA

14.1 O Contratante, por meio da Secretaria Demandante, efetuara a fiscalizacdo da obra a qualquer
instante, solicitando a Contratada, sempre que julgar conveniente, informacdes do seu andamento,
devendo esta prestar os esclarecimentos desejados e comunicar ao Contratante quaisquer fatos ou
anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos servigos.
14.2 No desempenho de suas atividades, é assegurado ao 6rgdo fiscalizador o direito de verificar e exigir
a perfeita execucdo do presente ajuste em todos os termos e condicdes.

14.3 As solicitagdes, reclamacdes, exigéncias, observagdes e ocorréncias relacionadas com a execug¢io da
obra serdo registradas pelo 6rgao fiscalizador, no Livro de Ocorréncias.

14.4 A acdo ou omissdo, total ou parcial, do 6rgdo fiscalizador ndo eximird a Contratada da total
responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

15.1 No recebimento e aceitacdo do objeto deste Contrato sera observado, no que couber, as disposi¢des
contidas nos artigos de 140 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragoes.

15.2 Para emissdo do Recebimento Provisério devera ser feita vistoria na qual devera estar presente a
equipe de fiscalizacdo/engenheiro da Secretaria Demandante. O Termo de Recebimento Provisério sera
lavrado no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da apresentacido do “as built” da
obra, acompanhado da comunicacdo escrita da Contratada para a Secretaria Demandante.

15.3 Na hipo6tese da nao-aceitacdo dos servigos o Contratante registrara o fato no Livro de Ocorréncias,
sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel, indicando as razdes da nao-aceitagdo.

15.4 Atendidas todas as exigéncias registradas no Livro de Ocorréncias, a Contratada devera solicitar
novamente o recebimento da obra, e, estando conforme, a Secretaria Demandante emitird o Termo de
Recebimento Provisorio.

15.5 O termo de recebimento definitivo serd lavrado e assinado pela Secretaria Demandante em
conjunto com o Engenheiro da Prefeitura Municipal de Apiacas - MT, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias corridos, contados da data de emissdo do termo de recebimento provisorio, desde que corrigidos
eventuais defeitos surgidos neste periodo.

15.6 A empresa contratada devera entregar a Secretaria Demandante, ou a quem esta delegar, apds a
conclusdo das obras, 0 manual da mesma, constando todas as informacgdes referentes as especificagcdes
de produtos e matérias, memorial técnico de execucdo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

16.1 A Contratada respondera durante 05 (cinco) anos, contados da data da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, pela solidez e seguranca da obra, assim em razdo dos materiais como do solo,
obrigando-se desta forma a prestar a garantia quinquenal, nos termos do disposto no artigo 618 do
Codigo Civil.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PESSOAL

17.1 O pessoal que a Contratada empregar para a execu¢do dos servicos ora avencados nio tera relacio
de emprego com o Contratante e deste ndo poderd demandar quaisquer pagamentos.

17.2 Na hipo6tese de o Contratante ser acionado judicialmente em razdo do descumprimento da
legislagdo trabalhista ou de natureza civil, com o julgamento de procedéncia da ac¢do, o valor da
condenacio sera deduzido na medicdo subsequente a data da condenacao, ficando depositado em conta
separada, até a solucdo final do litigio.

17.3 A Contratada ressarcird o Contratante de toda e qualquer despesa que, em decorréncia de acdes
judiciais venha a desembolsar.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

18.1 Se a CONTRATADA deixar de entregar documentacdo exigida para o certame, apresentar
documentacao falsa, ensejar o retardamento da execugdo do objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedida de licitar e contratar com a Administracdo Publica, na forma prevista no Art. 156 da Lei
Federal n® 14.133/21, além do encaminhamento do caso ao Ministério Publico para a aplicacdo das
sang¢des criminais previstas no Codigo Penal, salvo superveniéncia comprovada de motivo de forca
maior, desde que aceito pelo CONTRATANTE.

18.2 A recusa do adjudicatario em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela
CONTRATANTE, bem como descumprirem total ou parcialmente os contratos administrativos e as atas
de registro de preco celebradas com o Municipio de Apiacas - MT, serdo aplicadas as sang¢des previstas
no art. 90, §52 da Lei Federal n? 14.133/21, com observancia do devido processo administrativo,
respeitando-se o contraditério e a ampla defesa.

[ - adverténcia escrita - comunicacdo formal de desacordo quanto a conduta do fornecedor sobre o
descumprimento de contratos e outras obrigacdes assumidas, e a determinacdo da adoc¢do das
necessarias medidas de corregao;

II- multa - devera observar os seguintes limites maximos:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento ou servico ndo realizado, ou sobre a etapa do cronograma fisico de obra ndo cumprida;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da Ata de Registro de Precos, independente da
aplicacdo de outras sangdes previstas em lei, nas hipdteses de o adjudicatario se recusar a assinar o
contrato ou a Ata de Registro de Precos, ou nio aceitar ou retirar a ordem de fornecimento, caso de
recusa em efetuar a garantia contratual ou apresentar documentos irregulares ou falsos;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, servigo ou obra ndo realizada, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne
imprdprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificacdes
contratadas;

III - suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o municipio
de Apiacas - MT.

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacio do
fornecedor perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir com o Municipio de Apiacas pelos prejuizos resultantes de a¢cdo ou omissdo do
mesmo.

V - Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §42, da Lei 14.133/21;

VI - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §52, da Lei 14.133/21;
18.2 - As penalidades acima relacionadas ndo sdo exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras
ocorréncias ser analisadas e ter aplicagdo por analogia e de acordo com a Lei n? 14.133/21, em especial
aos artigos 155 a 163.

18.3 - As sang¢Oes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem Prejuizo de outras medidas cabiveis.

18.4 - O valor da multa aplicada nos termos do inciso II da clausula 18.2, sera descontado do valor da
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administracdo Publica Municipal, caso os valores
ndo forem suficientes, a diferenca devera ser paga por meio de guia propria ou cobrado judicialmente.
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18.5 - As penalidades de adverténcia e multa serao aplicadas de oficio ou por provocac¢do dos 6rgdos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada.

18.6 - As sangbes previstas nos incisos I, Il e IV da clausula 18.2 poderdo ser aplicadas
cumulativamente a prevista no inciso II, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS CONDICOES DE HABILITACAO
19.1 A Contratada deverd manter, durante a execucdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitacao e
qualificacdo necessarias e exigidas na licitacdo, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO

20.1 - O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139
da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alteracdes posteriores, sem direito a qualquer indenizacao.

20.2 - Formalizada a rescisdo, que vigorard a partir da data de sua comunicacdo a contratada, esta
entregara a documentac¢do correspondente aos servicos executados que, se aceitos pela Fiscalizacao,
serdo pagos pelo CONTRATANTE, deduzidos os débitos existentes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA LICITACAO
21.1 Para a execuc¢do dos servicos, objeto deste Contrato, realizou-se licitagio na modalidade de
Concorréncia n°009/2024, em nome do Municipio de Apiacas - MT.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA VINCULACAO
22.1 O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatério da licitagdo Concorrencia Publica
009/2024, e a proposta da contratada, que integra este contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

23.1 Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n? 14.133/21 e suas
alteragdes, Decreto Municipal n2. 0270/2023.

23.2 0 extrato do presente Contrato serd publicado no Quadro de Avisos (Diario Oficial do Municipio),
nos termos do paragrafo unico, do art. 54 e 176 da Lei Federal n® 14.133/21.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA MATRIZ DE RISCO

24.1 - Na hipoétese de ocorréncia de um dos eventos listados no Anexo XII - Matriz de Riscos deste
Contrato, a CONTRATADA dever3, no prazo de 01 (um) dia util, informar a Prefeitura Municipal de
Apiacas/MT sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;
c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razio do
evento; e,

e) Outras informacdes relevantes.

24.1.1 - Apos a notificagcdo, a Prefeitura Municipal de Apiacds/MT, decidird quanto ao ocorrido ou
podera solicitar esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a Prefeitura Municipal de
Apiacas/MT, poderd isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo Evento.

24.1.2 - A concessao de qualquer isencdo nao exclui a possibilidade de aplicacdo das san¢bes previstas
na Clausula contratual respectiva.

24.1.3 - O reconhecimento pela Prefeitura Municipal de Apiacas/MT dos eventos descritos no Anexo XII
deste Contrato que afetem o cumprimento das obrigacdes contratuais, com responsabilidade indicada
exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do
Contrato, devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.
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24.2 - As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia 1til, contados da data da ocorréncia do evento.

24.2.1 - As partes deverado acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

24.2.2 - As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razio do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

24.2.3 - Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicao
do equilibrio econémico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

24.2.3.1 - O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os
efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutencio do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas
condicOes existentes ou é excessivamente onerosa.

24.2.4 - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

24.3 - Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos no Anexo ** - Matriz de Riscos, serdo decididos
mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econémico financeiro
do contrato.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DO LIVRE ACESSO

25.1- Em atendimento a portaria interministerial 424/2016, “CAPITULO II DA CONTRATACAO COM
TERCEIROS Art. 43.

“Os contratos celebrados a conta dos recursos dos instrumentos deverao conter cldusula que obrigue o
contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa, referentes ao
objeto contratado, para os servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente e dos érgaos de controle
interno e externo”.

25.1.1 O contratado concede livre acesso aos servidores da TCE do TCU e da PMAPC (controle externo e
interno), documentos e registros contabeis da empresa, referentes ao objeto contratado.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

26.1. As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

26.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

26.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

26.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
sub operacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

26.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

26.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

Nota Explicativa: Conforme PARECER n. 00004/2022/CNMLC/CGU/AGU, é possivel também a
exigéncia de declaracdo, firmada por representante da empresa, de que seus empregados estdo
capacitados e/ou firmaram termo de responsabilidade de cumprimento da LGPD. Ademais, em
situacOes especificas, é possivel exigir tal providéncia de cada empregado. Incumbe ao Contratante
avaliar a necessidade de medida dessa natureza.

26.7. 0 Contratado devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

26.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.
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26.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

26.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

26.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

26.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

26.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverido ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1 Nao sera permitido o inicio das obras sem que a CONTRATANTE emita, previamente, a respectiva
Ordem de Servicgo.

27.2 A CONTRATADA obriga-se a execucdo integral do objeto deste contrato, pelo preco e nas condigdes
oferecidas, ndo lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou
servicos ndo previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissao, independentemente do motivo
que originou o erro ou a omissao.

27.3 Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverdo participar da execucdo do objeto
contratado, admitindo-se a substituicdo por outros de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela CONTRATANTE;

27.4 Correrdo por conta da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou pregos publicos porventura
devidos, em decorréncia da execugao do contrato.

27.5 A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

27.6 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, seja por atos seus, de seus empregados ou prepostos, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pela
CONTRATANTE.

27.7 Toda e qualquer etapa que tenha que ser refeita pela CONTRATADA, por ERRO ou
INCOMPETENCIA, néo acarretara énus financeiro para a CONTRATANTE e nem aditamento de prazo.
27.8 Para os casos omissos, bem como as duvidas surgidas na execugdo do contrato, prevalecerao as
condicdes e exigéncias do Edital, que fica fazendo parte integrante deste instrumento.

27.9 Para todas as questdes suscitadas na execuc¢do do contrato, nao resolvidas administrativamente, o
foro sera o da Comarca de Apiacas/MT, com rentncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Lido e achado conforme, assinam este instrumento em 03 (trés) vias, de igual teor e forma, as partes e
testemunhas.

Apiacas, aos ---- dias do més de ------------- de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF N2 CPF Ne.
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ANEXO IX
DIVULGACAO DE DADOS
A empresa , inscrita no CNP] sob o n2. , sediada no endereco n°
, ___, telefone/e-mail. , por intermédio do seu Sécio Proprietario Sr(a). ,
portador(a) da Carteira de Identidade n2. -_/__ _edoCPFn2 , AFIRMA, em relacdo ao

art. 79,1, da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

() AUTORIZO
() NAO AUTORIZO

O Municipio de Apiacas - MT a divulgar os dados apresentados digitalmente no Site da Prefeitura e/ou
Portal de Transparéncia.

Municipio/ Estado, Dia /Més/Ano

A Assinatura do Representante Legal
CPF
Carimbo de CNPJ da Empresa
(papel timbrado da empresa)
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ANEXO X
DECLARACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL

ANTICORRUPCAO

Eu, ,portadordoRGn2__e do CPF n® , representante legal do licitante
(nome empresarial), interessado em participar da Concorréncia n2_/_, Processo n°__/__,
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do C6digo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetido nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

b) a intengdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer outro licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

d) o conteudo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatério antes da adjudicacdo do objeto;

e) o conteddo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao drgao licitante antes da
abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragio
e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negécios de forma a coibir fraudes,
corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira,
em atendimento a Lei Federal n? 12.846/ 2013, tais como:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;

[l - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica
dos atos ilicitos previstos em Lei;

[ - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

vV - no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;
C) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacées ou prorrogacdes

de contratos celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da
licitagdo publica ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administracdo publica;
\% - dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de 6rgios, entidades ou agentes publicos, ou

intervir em sua atuagdo, inclusive no dmbito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacdo do
sistema financeiro nacional.

(Local e data).
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO XI
DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULO CONCORRENCIA 009/2024
A empresa inscrita no CNP] (M.F.) sob o n2__, sediada a Rua/Avenida n_,
Setor/Bairro__, na cidade de _ Estado de , neste ato representado pelo seu sécio/procurador o
Senhor , hacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na , portador da Carteira de
Identidade n°_e CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participacdo no

Concorréncian? /2024, a inexisténcia no quadro da empresa, de sécios ou empregados com vinculo
de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cénjuges
ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Apiacas, nos cargos de direc¢ao,
chefia ou exercentes de funcao gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes politicos.

/ /2024,
Local e Data

Nome, RG do Representante Legal e Assinatura

ANEXO XII

MODELO DE DECLARACAO DE ABSTENGAO DE VISITA TECNICA
A
Prefeitura Municipal de Apiacas
Referéncia: Concorréncia Publican.2 __/2024.

A empresa , Inscrita no CNPJ sob o n® , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

, DECLARA, para efeitos legais, que tem conhecimento de todas as condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, objeto desta Concorréncia Pablica n? ___ /2024, realizado pela
Prefeitura Municipal de Apiacas-MT, que assume total responsabilidade por esse fato e, faz a opcao de se
abster da vistoria, ndo cabendo posteriormente nenhum questionamento futuro que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a Contratante em razdo disto, nem tdo pouco eximir-se de qualquer
obrigacdo assumida ou revisao dos termos do contrato que vier a firmar.

, de_ de2024.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF:

CREA/CAU n®
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ANEXO XIII
MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
ITEM TIPO RISCO MATERIALIZACAO MITIGACAO RESPONSABILID
ADE
01 PERDA DA | AUMENTO DOS | REAJUSTAMENTO CONTRATANTE,
AUMENTO DE | LUCRATIVIDADE CUSTOS REEQUILIBRIO APRESENTACAO
PRECO DOS | PERFORMANCE DO FLUXO ECONOMICO- DE NOTAS FISCAIS
INSUMOS DECAIXA FINANCEIRO E ANALISE DO
DESPROPORCION CONTRATO COMO
AIS UM TODO SITANDO
TABELA SINAP
ATUALIZADA
02 CONSTRUCAO/ OCORRENCIA DE EVENTOS | ATRASO NO SEGURO RISCO DE CONTRATADA
MONTAGE M/ | NA EXECUGAO QUE | CRONOGRAMA ENGENHARIA
IMPLANTACAO IMPECAM 0 | AUMENTO DOS | CONDICOES DE
CUMPRIMENTO DO PRAZO | CUSTOS HABILITACAO
OU QUE AUMENTEM OS
CUSTOS
03 GEOTECNICO RISCO DE ACRESCIMOS | ATRASO NO | REMUNERACAO DO |CONTRATADA
NOS VOLUMES DE | CRONOGRAMA RISCO BASEADA NA
ESCAVACAO, NECESSIDADE AVALIACAO
DE TRATAMENTOS QUANTITATIVA
ESPECIAIS COM MAIOR | AUMENTO DOS [EGURO  RISCO DE
CONSUMO DE MATERIAIS | CUSTOS ENGENHARIA
OU MUDANCA NA TECNICA
PREVISTA
04 GEOTECNICO ACRESCIMO DE SERVICOS | ATRASO NO REMUNERACAO DO |CONTRATADA
PARA ESTABILIZACAO DE | CRONOGRAMA RISCO BASEADA NA
COMPACTACAO; AUMENTO AVALIACAO
DO VOLUMEDE MATERIAL QUANTITATIVA
DA BASE OU SUB BASE AUMENTO DOS SEGURO RISCO DE
CUSTOS ENGENHARIA
05 OBSOLENCIA CONTRATADO NAO | RETRABALHO SEGURO DE |[CONTRATADA
TECNOLOGICA, CONSEGUE ATINGIR OS | AUMENTO DE PERFORMANCE
FALTA DE | REQUISITOS DE | PRAZO
INOVACAO QUALIDADE PREVISTOS NO | AUMENTO DE SEGURO RISCO DE
TECNICAO OU | PROJETO CUSTO ENGENHARIA
DEFICIENCIA DE BASICO
EQUIPAMENTOS
06 MODIFICAGOES A ADMINISTRAGAO | ATRASO NO Reequilibrio CONTRATANTE
DAS PODERA MODIFICAR | CRONOGRAMA econdmico-financeiro
ESPECIFICACOES ESPECIFICACOES DE | AUMENTO DE | por meio de aditivo
DESERVICO SERVICO, MODIFICAR OU | CUSTOS contratual
AMPLIAR 0 ESCOPO (excepcional)
07 CASO FORTUITO | SITUACOES DE OBRA QUE | ATRASO NO Seguro risco de CONTRATADA
OUFORCA MAIOR | CONFIGUREM CASO | CRONOGRAMA engenharia
FORTUITO OU FORGCA | AUMENTO DE | Remuneracdo do risco
MAIOR COMO | CUSTOS
ENXURRADAS,
ESCORREGAMENTOS,
DESABAMENTOS,
ALAGAMENTOS,
COMPERDA DOS SERVICOS
JA EXECUTADOS
08 GEOTECNICO CONDICOES DO SUBSOLO | AUMENTO DE | Realizacdo de ensaios [CONTRATADA
E INTERFERENCIAS | CUSTOS geofisicos para
EXISTENTES mapeamento das
possiveis
interferéncias
subterraneas
previamente a
execucdode qualquer
atividade.
09 ESTRUTURAL ICOES DA  ESTRUTURA | ATRASO NO Como se trata de obra |CONTRATANTE
EXISTENTE CRONOGRAMA de CONSTRUCAQ
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AUMENTO DE | CIVIL, Mesmo que
CUSTOS tenham sido
realizados estudos
técnicos por ambas
partes, o risco devera
ser assumido pela
contratante através de
termo aditivo,
considerando que em
periodo chuvoso
dificulte a execugdo da
obra pelo grande
volume de agua.
10 METEOROLOGICO |PERIODOS DE CHUVA | ATRASO Verificagdo prévia das |CONTRATADA
DENTRO DA | CRONOGRAMA instituicdes detém
PREVISIBILIDADE LOCAL informagdes de

previsibilidade de
clima; considerando o
periodo chuvoso




