



PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIORAMA

Desenvolvimento pela força da união.

DECLARAÇÃO DE MAIOR VANTAJOSIDADE

Como maior vantajosidade à Administração Pública, foi escolhida a Planilha orçamentária de custos desonerados para obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MENDES AMPLIAÇÃO DE DOIS BANHEIROS em Diorama-GO.

Esta conclusão se deu após a realização dos orçamentos com base desonerada e não desonerada da planilha custo de obras GOINFRA de OUTUBRO/2024.

A composição de custos desonerada alcançou um valor global de:

R\$ 122.525,54 (cento e vinte e dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) enquanto que a composição de custos não desonerada chegou ao valor de: **R\$ 126.492,05** (cento e vinte seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinco centavos).

Diorama - GO, 24 de junho de 2025.

UELIGTON BARBOSA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA 1019211377/D-GO

ALTAMIRO JOSÉ DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL DE DIORAMA-GO
