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EDITAL DISPENSA ELETRONICA N° 011/2025

DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
CONSTRUCAO DE GAVETARIO COM 21 JAZIGOS E 9 OSSARIOS NO CEMITERIO
MUNICIPAL NEUZA DA SILVA ARAUJO NO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - MT.

O Municipio de Alto Taquari, Estado de Mato Grosso, por intermédio do departamento de
licitagdes, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados realizara
licitagdo na modalidade DISPENSA, na forma ELETRONICA, do tipo menor valor global, conforme
descricdo contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatorio obedecera ao inciso | do art. 75 da
Lei n®14.133, de 2021, o Decreto Municipal n® 19, 23 e 24 de 01 de fevereiro de 2023, o Decreto Federal n°.
10.024 de 20 de setembro de 2019, a Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor, a Lei
Complementar n® 123, de 2006, e o art. 11 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 67, de 8 de julho de 2021,
bem como a legislacdo correlata, e demais exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos.

Inicio do acolhimento das propostas eletronicas: A partir das 08:30 horas (BR) do
dia 05/05/2025

Inicio da disputa: Dia 08/05/2025 as 08:30 horas
(BR)

Fim da disputa Dia 08/05/2025 as 14:30 horas
(BR)

Endereco:

Avenida Macario Subtil de Oliveira, n°. 848
Bairro Centro
CEP: 78.785-000 — Alto Taquari — MT

Site: www.altotaquari.mt.gov.br (link: “Dispensa eletronica”.) e www.licitanet.com.br (Licitanet —
LicitacGes Eletronicas).

Meios para contato:

Tel: (66) 99937-0499

E-mail: licitacao@altotaquari.mt.gov.br

Dias e Horarios: de segunda a sexta-feira, das 07:30 as 17:00 horas (horario de Brasilia).

Os trabalhos do certame licitatorio serdo conduzidos pelo(a) Agente de Contratacdo, Sr.(a) Thais Regina
Bender de Souza, designado(a) (art. 8° da Lei Federal n® 14.133, de 2021) por intermédio da Portaria n°
068 de 2025.

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

O objeto da presente dispensa é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
CONSTRUCAO DE GAVETARIO COM 21 JAZIGOS E 9 OSSARIOS NO CEMITERIO
MUNICIPAL NEUZA DA SILVA ARAUJO NO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - MT, do
Municipio de Alto Taquari, conforme especificacdes e quantidades estabelecidas no Edital.

1.2 A contratacdo serd em por empreitada por valor global, conforme tabela constante no anexo | deste aviso.
1.3 O critério de julgamento adotado sera o menor valor global, observadas as exigéncias contidas neste
Aviso de Contratacdo Direta e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.
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2 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

2.1. Poderdo participar desta licitacdo quaisquer interessados, pessoa juridica, que atendam as exigéncias e
condicOes devidamente estabelecidas por este Edital,

2.1.1. Justifica-se a ndo exclusividade do certame para MICRO EMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, baseado no art. 49 da Lei Complementar 123/06 (atualizada) que diz: “Nao se aplica o disposto nos
arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

I - Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte ndo forem expressamente previstos no instrumento convocatorio;

11 - Nao houver um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias
estabelecidas no instrumento convocatorio;

111 - O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nao
for vantajoso para a administracao publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto
a ser contratado;”

2.1.2. Dessa forma a Administracdo abre a concorréncia para todas as empresas que atenderem as condigdes
de habilitacdo, haja visto que ndo sera vantajoso a exclusividade e poderad representar prejuizo para
administracdo por se tratar de itens bem especifico, onde ndo ha no mercado muitas empresas no ramo, além
de, no momento da formulacédo dos precos, as empresas que ofertaram suas propostas ndo estdo enquadradas
como ME ou EPP e empresas de portes maiores poderdo vir participar, podendo para tanto apresentar precos
bem mais acessiveis do que as micro empresas e de pequeno porte, além de uma entrega mais precisa.

2.2. A participacdo na presente dispensa eletronica se dard mediante utilizagdo de certificado digital para
acesso ao Sistema de Dispensa Eletronica do Municipio de Alto Taquari - MT, disponivel no enderego
eletronico https://portal.licitanet.com.br

2.3. O fornecedor € o responsavel por qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante no
Sistema de Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao érgdo/entidade promotor do
procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes deuso indevido da senha, ainda que por
terceiros ndo autorizados.

2.4. Ndo poderdo participar desta dispensa os fornecedores:

2.4.1 Que ndo atendam as condicBes deste Aviso de Contratacdo Direta e seu(s) anexo(s);

2.4.2 Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao
e responder administrativa ou judicialmente;

2.5 Que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

2.5.1 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
contratacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.2 Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da contratagdo, impossibilitada de contratar em decorréncia
de sancdo que Ihe foi imposta;

2.5.3 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico quedesempenhe funcéo na licitacéo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.4 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.5.5 Pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracgdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condicdes anadlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista.
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2.5.6 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico;

2.5.7 OrganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo (Acérddon®
746/2014-TCU-Plenario); e

2.5.8 Sociedades cooperativas.

3 INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL
3.1 O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrdnica se dard com o cadastramento de sua proposta
inicial, na forma deste item.

3.2 O fornecedor interessado, ap6s a divulgacdo do aviso de contratagdo direta, encaminhara, exclusivamente
por meio do Sistema de Dispensa Eletrénica, a proposta com a descri¢do do objeto ofertado eo preco, até a data
e 0 horério estabelecidos para abertura do procedimento. A proposta também devera conter declaracao de que
compreende a integralidade dos custos paraatendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicéo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco, vinculam a Contratada.

3.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos
Servigos;

3.4.1 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

3.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.
3.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos nafonte os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

3.7 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢fes nelas contidas,
em conformidade com o que dispGe o termo de referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de eexfr
servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicéo.

3.8 Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores sé poderdo retira-la, substitui-la ou modifica-la
até o momento do encerramento do acolhimento.

3.9 No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar “sim” ou “ndo” emcampo
préprio do sistema eletronico, as seguintes declaraces:

3.9.1 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

3.9.2 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. A assinalacéo do campo “ndo” apenas
produzirg o efeito de o fornecedor ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

3.9.3 Que esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no Aviso de Contratacdo Direta e seus anexos;
3.9.4 Que assume a responsabilidade pelas transacOes que forem efetuadas no sistema, assumindo como
firmes e verdadeiras;

3.9.5 Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n°® 8.213/91.

3.9.6 Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do artigo7°, XXXIII, da
Constituicdo e do art. 68, inciso VI da lei 14.133/21,
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4 FASE DE LANCES

4.1 A partir das 8:30h (Horério de Brasilia — DF) da data estabelecida neste Aviso de Contratacdo Direta, a
sessdo publica sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos,
exclusivamente pormeio do sistema eletronico, sendo encerrado no horério de finalizacéo de lances também
ja previsto neste aviso.

4.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
O lance devera ser ofertado pelo valor do item.

4.3 O fornecedor somente podera oferecer valor inferior em relacdo ao ultimo lance por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

4.3.1 O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o
certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos
como “lances intermediarios™ para os fins deste Aviso de Contratacdo Direta. O intervalo minimo de diferenca
de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao que cobrir a melhor oferta é de 0,01 (um centavo).

4.4 Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevaleceré aquele que for recebido e registrado primeiro no
sistema.

4.5 Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.6 Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do fornecedor.

4.7 Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera o seu encerramento, com
o ordenamento e divulgacédo dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificacéo.

4.7.1 O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no horario indicado,sem
qualquer possibilidade de prorrogacédo e ndo havendo tempo aleatério ou mecanismo similar.

5 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1 Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacdo do objeto e a compatibilidade do preco em relacéo ao estipulado para a contratacao.

5.2 No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administracdo, podera haver
negociagao de condi¢des mais vantajosas.

5.2.1 Neste caso, serd encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preco, para
que seja obtida melhor proposta com preco compativel ao estimado pela Administracao.

5.2.2 A negociacdo poderad ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de
classificagdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdode sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao.

5.2.3 Em qualquer caso, concluida a negociacdo, o resultado sera registrado na ata do procedimento da
dispensa eletrénica.

5.3 Estando o preco compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se necessario, de documentos
complementares, adequada ao Gltimo lance.

5.4 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.5 Seré desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1 Contiver vicios insanaveis;

5.5.2 Nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.5.3 Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratag&o;
5.5.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
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5.5.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos, desde que
insanavel.

5.6 Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes paraexecutar
a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta de precos ou menor lance que:
5.6.1 For insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos globais ou unitarios
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s pre¢os dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da dispensa ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio fornecedor, para 0s
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

5.6.2 Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos
de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas de trabalho
vigentes.

5.7  Por se tratar de contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cBes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

5.7.1 Para efeito de avaliagdio da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados 0 prego
global, osquantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitario e global a ser fixado neste Aviso de Contratagdo Direta, conforme as especificidades do
mercado correspondente;

5.7.2 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cincopor cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo a Lei
5.8 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

5.9 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco.
O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substanciadas propostas;
Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de recolhimentode impostos
e contribuicGes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

5.10 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacfes do objeto, poderaser colhida
a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

5.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, serd examinada a proposta ou lancesubsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

5.12 Havendo necessidade, a sessdo sera suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horariopara a sua
continuidade.

5.13 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitacdo, observadoo disposto
neste Aviso de Contratacdo Direta.

6. HABILITACAO

6.1 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitacdo:

6.1.1 Habilitacdo juridica:

6.1.1.1 Empresério individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

6.1.1.2 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;
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6.1.1.3 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;
6.1.1.4 Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
6.1.1.5 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz;
6.1.1.6 Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;
6.1.1.7 Consércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976)
ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacdo da
empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a Administracdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n°
14.133, de 2021);
6.1.1.8 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagédo
respectiva;

6.1.2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:
6.1.1.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;
6.1.1.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;
6.1.1.3 Certiddo Negativa de Débitos relativos a créditos tributarios e ndo tributarios estaduais geridos pela
procuradoria-geral do estado e pela secretaria de estado de fazenda, relativo ao domicilio ou sede do licitante;
6.1.1.4 Em alguns Estados as Certiddes constantes nas alineas “d” sdo emitidas de forma separada, de acordo
com a legislacdo do domicilio tributério do licitante, podendo para tanto ser apresentada de forma separada;
6.1.1.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
6.1.1.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
6.1.1.7 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
6.1.1.8 Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
6.1.1.9 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
6.1.1.10 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;
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6.2  Qualificagdo Econémico-Financeira:

6.2.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

6.2.1.1 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, patriménio
liguido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratag&o.

6.2.2 Os documentos referidos acima limitar-se-d40 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido

constituida ha menos de 2 (dois) anos;

6.2.3 Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias

da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

6.3 Qualificacdo Técnica:

6.3.1 Certificado de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA/CAU,

plenamente valido em conformidade com a Resolugdo n° 266/79 do CONFEA;

6.3.2 Certificado de Registro de pessoa fisica no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura— CREA/CAU,

plenamente valido de todos 0s Responsaveis Técnicos da empresa licitante que conste na Certiddo do CREA, com

comprovacdo do vinculo empregaticio;

6.3.3 A comprovagdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado nas alineas "b”, acima, sera feita

mediante cdpia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem

a identificac@o do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais);

6.3.4 Sera admitida a comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de servicos,

celebrado de acordo com a legislag&o civil comum;

6.3.5 Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacdo sera feita através do ato

constitutivo da mesma e certiddo do CREA devidamente atualizada;

7. CONTRATACAO

7.1 Apds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado Termo de Contrato

ou emitido instrumento equivalente.

7.2 O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) Uteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar

0 Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta

Contrato/Autorizacéo), sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste

Aviso de Contratacéo Direta.

7.2.1 O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de empenho ou instrumento equivalente

podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela

Administracao.

7.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida & empresa adjudicada, implica no

reconhecimento de que:

7.3.1 Acentrega do objeto dos itens da presente dispensa devera ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis

apos envio da NAD;

7.3.2 Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali estabelecida as

disposicBes da Lei n°® 14.133, de 2021,

7.3.3 A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Aviso de Contratagdo Direta e seus

anexos;

7.3.4 A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138da Lei

n°14.133/21 e reconhece os direitos da Administragéo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.4 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 08 (oito) meses, prorrogavel conforme previsao nos anexos a este

Aviso de Contratacdo Direta.

7.5 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente seréd exigida a comprovacao das condicdes de

habilitacdo e contratagdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo fornecedordurante a vigéncia

do contrato.

8. DAS OBRIGACOES
8.1 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

8.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

8.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Oes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo da obra, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4 Pagar a Contratada o valor resultante da execucdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro.

8.2 DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

8.2.1 Executar a obra conforme Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Memorial Descritivo
anexos ao edital.

8.2.2 Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a alocacao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta, promovendo sua substituicdo quando necessario;

8.2.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execuc¢do ou dos materiais empregados;

8.2.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos;

8.2.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.2.6 Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente pablico ocupante
de cargo em comissao ou funcdo de confianca no 6rgao Contratante;

8.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

8.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

8.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condicOes adequadas ao cumprimento das normas de salde, segurancga e bem-estar no trabalho.

8.2.10 Atender as demais obrigacdes constantes do contrato a ser assinado.

9. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1 Medicao:

9.1.1 Os servigos relacionados na Planilha de Quantitativos e Precos serdo medidos mensalmente e/ou
conforme evolugéo dos servigos. Os quantitativos desses servigos, constantes da proposta da Contratada seréo
considerados apenas como estimativos, prevalecendo as quantidades efetivamente executadas e aprovadas,
assinados pela fiscalizacéo.

9.1.2 Os resultados das medicOes dos servigos serdo lancados em formulério apropriado, no formato
planilha.

9.2 Pagamento:

9.2.1 O Municipio responsabilizar-se-& pelo pagamento resultantes de modificagGes contratuais sempre que
devidamente autorizados pelo gestor do contrato, observados os limites do art 125 da Lei n°® 14.133/21.
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9.2.2 O pagamento serd efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em
nome do Municipio, da qual devera constar o nimero desta licitacdo, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribui¢do previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidao
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei n°® 12.440, de 07 de julho de 2011.

9.2.3 Pagamento da Nota Fiscal seré efetuado em até 30 (trinta) dias ap06s o aceite da medicdo, de acordo
com o Processo SEI de Gestdo-Certificagdo de Documento Fiscal.

9.2.4 Seraindicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancOes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

9.2.4.1 Né&o produziu os resultados acordados,

9.2.4.2 Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
9.2.4.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou os utilizou
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.3 A Contratada emitira relatério para fins de medicdo dos itens do cronograma fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciacdo da Contratante. Apos analise e aprovacdo do mesmo autorizara a
emissdo das Notas Fiscais. A Assessoria Técnica da Contratante analisara e atestara a execucdo dos servicos
no prazo de até 05 (dias) dias Uteis.

9.4  Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario conforme item 9.1, conforme a solicitagéo
da empresa contratada apresentado a Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e Planejamento, no prazo de
até 30 (Trinta) dias ap0s o atesto da Nota Fiscal pelos integrantes da Assessoria Técnica da Contratante.

9.5  As faturas deverdo ser entregues na Contabilidade/Tesouraria da Contratante protocoladas, no
enderego mencionado no predmbulo deste edital.

9.6  Caso seja constatada alguma incorre¢do, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado no item “10.2”
supra, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

9.7 Na fatura, com razdo social completa e numero da inscricdo no CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo nesta Concorréncia, deverd, obrigatoriamente, constar o nome e
0 numero do banco, 0 nome e o numero da agéncia, e 0 numero da conta corrente da Contratada.

9.8 SO terdo validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela Fiscalizacdo da
Contratante.

9.9  Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes ou
modificacbes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Fiscalizacdo da Contratante e com a
anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o
devido ajuste financeiro.

9.10 Ascobrancas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais suplementares,
apresentadas na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.11 O valor das modificacBes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos pregos unitarios
constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicacdo, esse valor sera
regulado pela apropriacdo do custo de material e mdo-de-obra correspondentes, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos,
administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracdo local, instalacdo de
canteiro e acampamento, mobiliza¢Oes e desmobilizacdes, e IRPJ e CSLL.

9.12 Na hipotese de possiveis aditivos, o orcamento deverd ser submetido pela Contratada a prévia
aprovacgéo da Contratante.

9.13 A despesa com a obra/servigo, estimada em R$ 78.318,41 (Setenta e oito mi, Trezentos e dezoito reais,
e quarenta e um centavos) conforme planilhas e cronograma fisico financeiro, correrd a conta da dotacéo
orcamentaria abaixo, relativa ao exercicio de 2025 e sua correspondente no ano posterior:

Dotacdo: 02 007 14.452.9250.1033 4.4.90.51.00.00 1.500.0000000 CONSTRUIR, AMPLIAR E
REFORMAR O CEMITERIO MUNICIPAL - LIVRE APLICA(;AO

Reduzido: 170
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Fonte de Recurso: Recursos préprios municipais
Nota: o valor estimado é o valor méximo aceitavel para pagamento do servico.
Caso necessario, poderdo ser incluidas novas dotac6es por meio de apostilamento
10. DO INICIO DA OBRA
10.1 Alicitante vencedora devera providenciar a ART de execucdo e responsabilidade técnica, nos moldes
da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua inscricdo junto a Prefeitura
Municipal de Alto Taquari - MT e apresentar lista de empregados alocados a obra, as devidas apolices de
seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MT ou CAU/MT, condigdes essas que,
juntamente com a prestacdo das garantias contratual e/ou adicional, constituem condi¢des obrigatérias ao
pagamento da 1% medicdo dos servicos realizados.
10.2 A execucdo da obra se fara sob a responsabilidade do Responsavel Técnico indicado pela licitante
vencedora, apresentado a Prefeitura Municipal de Alto Taquari - MT quando da assinatura do contrato.
10.3 O profissional Responséavel Técnico tera responsabilidades que englobam a gestdo dos trabalhos, a
interlocucdo entre a licitante vencedora, a fiscalizacao e a Assessoria Técnica da Contratante ou quem por esta
indicar, durante a execugdo do contrato e a integracdo de todos 0s servicos;
10.4 A Contratada devera manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto no local da obra, com a
finalidade de supervisionar, em nome da Contratada, a execugao dos servicos objeto desta Licitacdo; e
10.5 Os profissionais envolvidos na execugdo da obra devem estar habilitados pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, pelo tempo necessario
para a consecucao completa do objeto contratado;
10.6  Com arrimo no art. 67, 83° da Lei n° 14.133/21, a substituicdo do profissional responsavel sera
admitida desde que por profissionais de experiéncia equivalente ou superior a apresentada na Habilitacdo,
sujeita a prévia aprovacao da Contratante.
10.7 E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto desta Concorréncia, sendo permitida a
subcontratagéo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela Contratante, ressalvadas as parcelas
do objeto para as quais se exige capacitacdo técnica-profissional, que ndo poderdo ser subcontratadas
conforme art. 122, 82° da Lei n° 14.133/21.

11.DA EXECUCAO DO OBJETO
11.1 Executar a obra conforme a Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos e
Memorial Descritivo anexos ao edital;
11.2 O prazo de execucdo da obra de Construcdo do Gavetario com 21 Jazigos e 9 Ossarios, sera de:
11.2.1 03 (Trés) meses para a empresa executar a obra e entrega-la devidamente acabada dentro das Normas
e Especificacbes Técnicas, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéria de Custos,
Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos.
11.2.2 A obra deveré ser entregue limpa de qualquer entulho da construcéo.
11.2.3 A execucao deverd iniciar-se imediatamente ap0s o recebimento da Ordem de Servico.
11.3 Antes do inicio da execucdo do servico, devera ser entregue a fiscalizacdo, cdpia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente do profissional responsavel pela execucdo das
obras, devidamente quitada.
11.4 A contratada devera encaminhar requerimento ao responsavel da Secretaria Municipal de Obras
Engenharia e Planejamento solicitando as medic¢Ges para pagamento dos servicos.
115 Os atrasos na execucdo da obra, tanto quanto aos prazos parciais, quanto aos prazos de inicio e
concluséo, somente justificar-se-do quando decorrentes de casos fortuitos ou de for¢a maior ou ainda em casos
supervenientes.
12. SANCOES
12.1Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
12.1.1 Der causa a inexecucao parcial do contrato;
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12.1.2 Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 Der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
12.1.5 Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

12.1.6 Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

12.1.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sangoes:

11.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

11.3 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima, sempre que néo se justificar a imposicado de penalidade mais grave;

11.3.1 Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave.

11.4 Multa:

11.4.1 Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo,
suplementacdo ou reposicao da garantia;

11.4.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacéo ou reposicdo da garantia
autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.5 A aplicacdo das sangbes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

11.6 Todas as sangOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

11.7 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

11.8 A aplicacéo das san¢es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

11.9 Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para 0s
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
11.10 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacdes a eles
comprovadamente enviadas.

11.11 Na aplicacéo das sangdes serdo considerados:

11.11.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.11.2 As peculiaridades do caso concreto;

11.11.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.11.4 Os danos que dela provierem para o Contratante; e

11.11.5 A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgéos de controle.

11.120 Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade
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no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
11.13 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1 O procedimento sera divulgado no https://portal.licitanet.com.br e no Portal Nacional deContratacdes
Publicas - PNCP.
12.2 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento
fracassado), a Administracdo podera:
I - Republicar o presente aviso com uma nova data;
Il - Valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base ao procedimento,
se houver, privilegiando-se 0os menores precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condicdes de
habilitacdo exigidas.
I11 - Fixar prazo para que possa haver adequacao das propostas ou da documentacéo de habilitacdo, conforme
0 caso.
12.2.1 No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste procedimento.
12.3 As providéncias dos subitens 9.2 e 9.2.1 acima poderdo ser utilizadas se ndo houver o comparecimento
de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).
12.4Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo néo
conste deste Aviso de Contratacdo Direta, devera ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administracdo na respectiva notificacao.
12.5Caberéa ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda do
negocio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administracdo ou de suadesconexao.
12.6Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo docertame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia atil subsequente,no mesmo
horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.
12.70s horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante o envio de lances observardo o
horério de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentacao relativa
ao procedimento.
12.8No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracao podera sanar erros ou falhas quendo alterem
a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo.
12.9As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratacdo Direta serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse daAdministragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
12.100s fornecedores assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente daconducao ou
do resultado do processo de contratacao.
12.11 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Aviso de Contratagdo Direta e de seus anexosou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Aviso.
12.12 Da sessdo publica sera divulgada Ata no sistema eletrdnico.
12.13Integram este Aviso de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
12.13.1 ANEXO | — Termo de Referéncia;

Alto Taquari — MT, 29 de abril de 2025.

Marilda Garofolo Sperandio
Prefeita Municipal
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ANEXO|
TERMO DE REFERENCIA

1. -OBJETO

1.1. CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIS PARA
CONSTRUGCAO DE GAVETARIO COM 21 JAZIGOS E 9 OSSARIOS NO CEMITERIO
MUNICIPAL NEUZA DA SILVA ARAUJO LOCALIZADO NA RUA FORTUNATO RODRIGUES,
BAIRRO CENTRO NO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - MT, CONFORME EDITAL E DEMAIS
ANEXOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 03 (trés) meses, e podera ser prorrogado caso haja interesse
entre as partes e desde que em conformidade com o artigo 111 da Lei 14.133/2021.

1.4. O prazo de execucdo da obra observara o disposto no cronograma fisico-financeiro, anexo a este edital.
1.5. O regime de execucdo direta do contrato serd o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATA(;AO

2.1. Considerando que o Cemitério Municipal Neuza da Silva Aradjo se encontra, ha algum tempo, com
sua capacidade de espaco para sepultamentos quase esgotada; torna-se imprescindivel a imediata ampliacéo
da capacidade do local. Atualmente, o cemitério encontra-se com sua capacidade praticamente esgotada, tendo
atualmente 10 (dez) sepulturas disponiveis no gavetario atual, e com uma média mensal de 5 (cinco)
sepultamentos por més, assim como 0 nimero de jazigos disponiveis para exumacao.

Diante dessa situacdo, faz-se necesséria a construcdo de um novo gavetario, contendo 21 jazigos (sepulturas)
e 9 ossarios, a fim de garantir a continuidade da prestacdo dos servicos essenciais de sepultamento, bem como
assegurar o respeito a dignidade humana da populagdo do municipio.

Além disso, a obra visa o0 atendimento as familias enlutadas, oferecendo-lhes um local adequado e digno para
o sepultamento de seus entes queridos. E crucial garantir que haja disponibilidade suficiente de espagos no
cemitério para evitar transtornos adicionais e proporcionar o devido respeito aos falecidos e seus familiares.
A falta de espago compromete diretamente a dignidade dos municipes e gera grave risco social e sanitario,
tornando a ampliacdo da estrutura uma medida urgente e inadiavel. Portanto, a contratacdo da obra sera
realizada por meio de processo de dispensa eletrénica, com fundamento no art. 75, inciso I, da Lei Federal n°
14.133/2021, que autoriza a dispensa de licitacdo para obras e servicos de engenharia de valor até R$
125.451,15, conforme o Decreto Federal n® 12.343/2024.

A realizacdo imediata dessa obra € essencial para evitar transtornos a populacao e riscos a saude publica, uma
vez que ajuda a controlar a propagacao de doengas, ao garantir que 0s corpos sao devidamente tratados e
enterrados em locais adequados. O aumento exponencial do nimero de inumac6es ja tem gerado apreensdo
na administragdo publica.

Diante da urgéncia constatada e da necessidade de garantir a continuidade dos servicos funerarios no
Municipio de Alto Taquari - MT, é imprescindivel a execucdo da obra de construcdo do novo gavetéario,
observando rigorosamente os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia
que regem a administracao publica.

2.2.  De forma simplificada, o processo objetiva:

. Garantir o atendimento a necessidade da continuacéo dos servicos funeréarios;

. Evitar risco a saude publica;

o Executar boa estrutura fisica do prédio para que o0s servigos de sepultamento possam ser prestados com
exceléncia na regiao;

o Atendimento pleno a legislacéo incidente, inclusive Normas Regulamentadoras —NR.
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3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade de dispensa
eletrénica.

3.2.  Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos da Instrucdo normativa n® 09/2003
“Estabelece normas a serem observadas pelas administragdes direta e indireta do Estado e dos Municipios
quando da execucdo de obras publicas e servigos de engenharia.”

3.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

4. EXECUCAO DO OBJETO

4.1. Executar a obra conforme a Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos e
Memorial Descritivo anexos ao edital;

4.2. O prazo de execugdo da obra de Construgdo do Gavetario com 21 Jazigos e 9 Ossérios, sera de:

. 03 (Trés) meses para a empresa executar a obra e entrega-la devidamente acabada dentro das Normas
e Especificacbes Técnicas, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria de Custos,
Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos.

. A obra devera ser entregue limpa de qualquer entulho da construgéo.

. A execucdo devera iniciar-se imediatamente apds o recebimento da Ordem de Servico.

4.3. Antes do inicio da execucdo do servico, devera ser entregue a fiscalizacdo, copia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente do profissional responsavel pela execucdo das
obras, devidamente quitada.

4.4. A contratada devera encaminhar requerimento ao responsavel da Secretaria Municipal de Obras
Engenharia e Planejamento solicitando as medic¢Ges para pagamento dos servicos.

45. Os atrasos na execu¢do da obra, tanto quanto aos prazos parciais, quanto aos prazos de inicio e
concluséo, somente justificar-se-&o quando decorrentes de casos fortuitos ou de for¢a maior ou ainda em casos
supervenientes.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

5.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo da obra, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da execu¢do da obra, conforme cronograma fisico-financeiro.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Executar a obra conforme Planilha Orgcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e Memorial
Descritivo anexos ao edital.

6.2.  Executar o contrato conforme especificaces deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagéo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta, promovendo sua substituicdo quando necessario;
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6.3.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes
da execugéo ou dos materiais empregados;

6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos;

6.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacfes em vigor;

6.6. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgao Contratante;

6.7.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

6.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

6.10. Atender as demais obrigagdes constantes do contrato a ser assinado.

7. DO INICIO DA OBRA

7.1.  Alicitante vencedora devera providenciar a ART de execucdo e responsabilidade técnica, nos moldes
da Lei n°® 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua inscri¢cdo junto a Prefeitura
Municipal de Alto Taquari - MT e apresentar lista de empregados alocados a obra, as devidas apdlices de
seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MT ou CAU/MT, condigdes essas que,
juntamente com a prestacdo das garantias contratual e/ou adicional, constituem condicdes obrigatérias ao
pagamento da 12 medicéo dos servicos realizados.

7.2. A execucdo da obra se fara sob a responsabilidade do Responsavel Técnico indicado pela licitante
vencedora, apresentado a Prefeitura Municipal de Alto Taquari - MT quando da assinatura do contrato.

a) o profissional Responsavel Técnico tera responsabilidades que englobam a gestdo dos trabalhos, a
interlocucdo entre a licitante vencedora, a fiscalizacdo e a Assessoria Técnica da Contratante ou quem por esta
indicar, durante a execugédo do contrato e a integracdo de todos 0s servicos;

b) a Contratada devera manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto no local da obra, com a
finalidade de supervisionar, em nome da Contratada, a execucao dos servicos objeto desta Licitacdo; e

C) os profissionais envolvidos na execucdo da obra devem estar habilitados pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, pelo tempo necessario
para a consecucao completa do objeto contratado;

7.3.  Com arrimo no art. 67, 83° da Lei n° 14.133/21, a substituicdo do profissional responsavel sera
admitida desde que por profissionais de experiéncia equivalente ou superior a apresentada na Habilitacao,
sujeita a prévia aprovacao da Contratante.

7.3.1. E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto desta Concorréncia, sendo permitida a
subcontratagéo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela Contratante, ressalvadas as parcelas
do objeto para as quais se exige capacitacdo tecnica-profissional, que ndo poderdo ser subcontratadas
conforme art. 122, §2° da Lei n°® 14.133/21.

8. DA GARANTIA DO SERVICO
8.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cadigo de Defesa do consumidor).
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9. DO PAGAMENTO E VALOR ESTIMADO

9.1. A Contratada emitira relatério para fins de medicdo dos itens do cronograma fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciacdo da Contratante. Apos analise e aprovacdo do mesmo autorizara a
emissdo das Notas Fiscais. A Assessoria Técnica da Contratante analisara e atestard a execucdo dos servicos
no prazo de até 05 (dias) dias Uteis.

9.2.  Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario conforme item 9.1, conforme a solicitagéo
da empresa contratada apresentado a Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e Planejamento, no prazo de
até 30 (Trinta) dias ap0s o atesto da Nota Fiscal pelos integrantes da Assessoria Técnica da Contratante.
9.2.1. As faturas deverdo ser entregues na Contabilidade/Tesouraria da Contratante protocoladas, no
enderego mencionado no preambulo deste edital.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento serd efetuado no prazo estipulado no item “10.2”
supra, porém, a contar da apresentacdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero da inscricio no CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo nesta Concorréncia, deverd, obrigatoriamente, constar o nome e
0 numero do banco, 0 nome e 0 numero da agéncia, e 0 numero da conta corrente da Contratada.

9.2.2. SO terdo validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela Fiscalizacdo da
Contratante.

9.2.3. Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, reducfes ou
modificacbes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Fiscalizacdo da Contratante e com a
anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o
devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais suplementares,
apresentadas na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.4. O valor das modificacBes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacéo dos precos unitéarios
constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicacdo, esse valor sera
regulado pela apropriacdo do custo de material e mdo-de-obra correspondentes, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos,
administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracdo local, instalacdo de
canteiro e acampamento, mobilizac6es e desmobilizacGes, e IRPJ e CSLL.

9.2.5. Na hipétese de possiveis aditivos, o orcamento deverd ser submetido pela Contratada a prévia
aprovacao da Contratante.

9.3.  Adespesa com a obra/servigo, estimada em R$ 78.318,41 (Setenta e oito mi, Trezentos e dezoito reais,
e quarenta e um centavos) conforme planilhas e cronograma fisico financeiro, correrd a conta da dotagédo
orcamentaria abaixo, relativa ao exercicio de 2025 e sua correspondente no ano posterior:

Dotagdo: 02 007 14.452.9250.1033 4.4.90.51.00.00 1.500.0000000 CONSTRUIR, AMPLIAR E
REFORMAR O CEMITERIO MUNICIPAL - LIVRE APLICACAO

Reduzido: 170

Fonte de Recurso: Recursos proprios municipais

Nota: o valor estimado é o valor méximo aceitavel para pagamento do servico.

9.4.  Caso necessario, poderdo ser incluidas novas dotagdes por meio de apostilamento.

10. DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1. Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera lavrado
um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no artigo 140, inciso I, alinea "a", da Lei
n.014.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma
e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

Ao Maoario Sublil de Oliveira, 848| Ao Toquan-MT | CEP: 78783-000
[68) FPIT7-0497 [somente ligogio)



|"-'.|
=y .-

10.1.1. A Fiscalizacdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisorio, encaminhando-o a
Contratante para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2. O Recebimento Provisério so podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicdes:

a) realizacdo de todos o0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra;

b) realizacdo de todas as medicGes e/ou apropriacdes referentes a redugdes, acréscimos e modificagdes;
C) assessoria técnica da Contratante realizara o levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra
que deverdo ser satisfeitas pela Contratada.

10.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de acordo com o
constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias ap6s o recebimento
provisorio, referido no item “10.1” anterior, desde que satisfeitas as seguintes condices:

10.2.1. Atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Contratante, referentes a defeitos ou
imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2. Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operéarios ou de
fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execucdo do objeto, ou, ainda, de
prestadores de servigos empregados na edificacao;

10.2.3. Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) Certiddes negativas de que ndo pesam sobre o imovel quaisquer acdes judiciais por prejuizos causados
a terceiros.

10.2.4. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e distribuido de
forma idéntica a estabelecida no subitem “11.1.1” para o recebimento provisoério.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou
parcial.

11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

11.3. As comunicacOes entre 0 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

11.4. 0O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

11.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que
contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

12.  DAFISCALIZACAO

12.1. A execucdo da obra sera objeto de acompanhamento, controle, avaliacéo e fiscalizacdo por equipe
técnica e administrativa designada pela Prefeitura Municipal Alto Taquari - MT.

12.1.1. A Prefeitura definira em portaria propria, servidores para exercerem as funcdes de Fiscais Técnicos e
Fiscais Administrativos, quando da formalizac¢do do contrato.
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12.2. Afiscalizacdo exercida no interesse da Administracdo Publica ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a causar a Prefeitura ou a terceiros.
12.3. As exigéncias determinadas pela Assessoria Tecnica da Prefeitura ou outro setor que vier a lhe
substituir, sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obrigac6es da Contratada, deverdo ser
prontamente atendidas pela licitante vencedora, sem 0nus para a Contratante.

13.  DAS ROTINAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

13.1. Fiscalizacdo Técnica:

13.1.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
13.1.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados.

13.1.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacGes
para a correcdo da execucgédo do contrato, determinando prazo para a correcao.

13.1.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

13.1.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

13.1.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual.

13.1.7. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢6es técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

13.1.8. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao, por forca da
Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

13.2. Fiscalizacdo Administrativa:

13.2.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condic6es de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

13.2.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

13.3. Gestor do Contrato:

13.3.1. Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
13.3.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

13.3.3. Acompanhar a manutencdo das condicGes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatdrio de riscos eventuais.
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13.3.4. Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de
aplicacao de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

13.3.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

14. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

14.1. Medicéo:

14.2. Os servigos relacionados na Planilha de Quantitativos e Pregos serdo medidos mensalmente e/ou
conforme evolucgdo dos servicos. Os quantitativos desses servigos, constantes da proposta da Contratada seréo
considerados apenas como estimativos, prevalecendo as quantidades efetivamente executadas e aprovadas,
assinados pela fiscalizacéo.

14.3. Os resultados das medicBes dos servigcos serdo lancados em formulario apropriado, no formato
planilha.

14.4, Pagamento:

14.5. O Municipio responsabilizar-se-a pelo pagamento resultantes de modificacfes contratuais sempre que
devidamente autorizados pelo gestor do contrato, observados os limites do art 125 da Lei n° 14.133/21.

14.6. O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em
nome do Municipio, da qual devera constar o nimero desta licitacdo, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuicéo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidao
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.

14.7. Pagamento da Nota Fiscal sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o aceite da medicgdo, de acordo
com o Processo SEI de Gestdo-Certificacdo de Documento Fiscal.

14.8. Seraindicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sances cabiveis, caso se constate que o Contratado:

a) ndo produziu os resultados acordados,

b) deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou os utilizou com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.  INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sancoes:
15.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

15.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima, sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
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15.2.3. Declaracgéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave.

15.3. Multa:

15.3.1. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo,
suplementacdo ou reposic¢ao da garantia,;

15.3.1.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicéo da
garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

15.4. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

15.5. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

15.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

15.7. A aplicagdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n®14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

15.8. Paraa garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para 0s
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
15.9. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacdes a eles
comprovadamente enviadas.

15.10. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

15.10.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

15.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.10.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

15.10.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.

15.11. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

15.12. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. DAS EXIGENCIAS PARA HABILITACAO
16.1. Parafins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:

16.1.1. Habilitacéo juridica:

16.1.1.1. Empresério individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
16.1.1.2. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato
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social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

16.1.1.3. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar
a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

16.1.1.4. Sociedade simples: inscricéo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
16.1.1.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscri¢do do ato constitutivo da

filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz;

16.1.1.6. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

16.1.1.7. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito pelos consorciados, com a indicacao
da empresa lider, responsavel por sua representacao perante a Administracdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n°
14.133, de 2021).

16.1.1.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

16.1.2. Habilitacéo fiscal, social e trabalhista:

16.1.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;
16.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

16.1.2.3. Certiddo Negativa de Débitos relativos a créditos tributérios e ndo tributarios estaduais geridos
pela procuradoria-geral do estado e pela secretaria de estado de fazenda, relativo ao domicilio ou sede do
licitante.

16.1.2.3.1.  Em alguns Estados as Certiddes constantes nas alineas “d” sdo emitidas de forma separada, de
acordo com a legislacdo do domicilio tributario do licitante, podendo para tanto ser apresentada de forma
separada.

16.1.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

16.1.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

16.1.2.6. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,
16.1.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do

fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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16.1.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

16.1.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

16.1.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira:

16.1.3.1. Certid&o negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

16.1.3.1.1.  Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacao,
patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

16.1.3.2. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
16.1.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas

as exigéncias da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

16.1.4. Qualificacdo Tecnica

16.1.4.1. Certificado de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura —
CREAJ/CAU, plenamente valido em conformidade com a Resolucgédo n° 266/79 do CONFEA,
16.1.4.2. Certificado de Registro de pessoa fisica no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura —

CREAJ/CAU, plenamente valido de todos os Responsaveis Técnicos da empresa licitante que conste na
Certiddo do CREA, com comprovagao do vinculo empregaticio.

16.1.4.2.1. A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado nas alineas "b”,
acima, sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s)
nome(s) do(s) profissional(ais).

16.1.4.2.2.  Sera admitida a comprovacdo do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de
servigos, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

16.1.4.2.3.  Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacédo sera feita através
do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA devidamente atualizada.

17. DO REAJUSTE DE PRECOS E REEQUILIBRIO

17.1. O objeto desta Concorréncia Publica serd executado pelo preco apresentado pela licitante vencedora
em sua proposta e que poderéa ser revisto, no caso de necessidade de manutencao do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, nos seguintes casos:

17.1.1. Os precos inicialmente contratados somente poderdo ser reajustados ap6s o prazo de um ano, contado
da data base do or¢camento Referéncia SINAPI: fevereiro/2025;

17.1.2. Aumentos dos insumos que desequilibrem financeiramente o contrato ou torne a execucdo deficitéaria,
tudo devidamente justificado e comprovado por documentos e calculos matematicos organizados em
planilhas;

17.1.3. Para que seja possivel a repactuacéo a contratada devera encaminhar a Contratante o seu requerimento
de repactuacdo do preco do contrato devidamente instruido com documentos e célculos que justifiquem o
pedido;

17.1.4. A repactuacdo levard em conta os indices setoriais, utilizados para correcdo de valores de servicos
similares ou iguais ao do objeto desta licitagéo;

17.1.5. Caso haja prorrogagédo no prazo contratual, que extrapole o prazo previsto no cronograma, desde que
a causa ndo seja dado pela empresa Contratada, ou ultrapasse, 12 (doze) meses, 0s pregos serdo reajustados
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com base no indice Nacional da Construcio Civil — INCC, coluna 35, da Fundagio Getulio Vargas, afetadas
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cuja execucdo se dé a partir daquele interregno em
razdo do proprio cronograma inicial ou por forga de vicissitudes supervenientes ndo decorrentes de culpa da
contratada. O valor do reajustamento serd determinado através da utilizacdo da seguinte formula: R =V x 11
—lo/lo;

Onde:

R- Reajustamento procurado;

V- Valor contratual das obras/servicos a ser reajustado;

I1 — Indice relativo ao més de aniversario da proposta;

lo — Indice correspondente ao més de apresentacéo da proposta

17.2. O reajuste sé seré aplicado na parte remanescente do contrato (parte ndo executada e ndo paga.).

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18. DA AVALIACAO PREVIA

19.1. A avaliacéo prévia do local de execucgdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagéo
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30 horas
as 13:00 horas.

19.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

19.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

19.4. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

19.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o
Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

20.  DISPOSICOES FINAIS
20.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia néo séo classificadas como sigilosas.

21. DO FORO
21.1. para dirimir quaisquer assuntos inerentes ao respectivo processo licitatorio, fica eleito o foro da
comarca de Alto Taquari — MT.
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