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TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES - LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sera aplicado: Decreto Municipal 35/2022.

| 1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, COMPREENDENDO MOVEIS
PLANEJADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) CENTRO
E RURAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CONFORME OS PROJETOS, ESPECIFICAGOES TECNICAS,
CARACTERISTICAS, CONDIGOES, OBRIGAGOES E REQUISITOS ESTABELECIDOS
NOS DOCUMENTOS TECNICOS QUE INTEGRAM O PROCESSO, nos termos da tabela

abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

. LOTEOIESFCENTRO:

ESPECIFICACAO DESCRICAO

Armario aéreo 4 RS RS RS RS RS
1 | portas,1700 x 1
6.425,00 4.835,60 4.500,93 4.835,60 4.835,60
400 x 350
Gaveteiro
) inferior 8 | R$ R$ R$ RS RS
Recepgio Gavetas ,1700 x 2.528,29 1.838,08 3.462,00 1.838,08 2.528,29
900 x 550
Mesa de
3 Atendimento | R$ R$ R$ RS RS
2 Gavetas ,1600 4.025,25 3.326,32 3.728,00 3.326,32 3.728,00
x 600 x 768
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Armaério
4 horizontal 4 RS RS RS RS RS
portas ,1500 x 7.234,60 6.500,00 | 5.723,00 6.500,00 6.500,00
Sala de 550 x 2000
enfermagem Mesa de
5 atendimento RS RS RS RS R$
4 gavetas 2100 3.800,00 3.300,00 | 6.373,00 3.300,00 3.800,00
X 600 x 768
Armario movel
R$ RS R$ R$ RS
Salade coleta | 6 |2 Portas ,400 x 3.674,25 2.000,00 | 2.873,00 2.000,00 2.873,00
550 x 768
Mesa
atendimento em
;| "L"de R$ RS R$ RS RS
4 gavetas ,2050 3.550,00 4.000,00 | 2.223,00 3.550,00 3.550,00
x 1200 x 600 x
686
Consultério . fgﬁiﬁ? ﬁrstg:al RS RS RS RS RS
. s X
medico <30 x 1700 4.753,03 4.500,00 | 2.523,00 4.500,00 4.500,00
Balcao inferior
0 ;‘(’)‘rltla?ba 2 R$ RS R$ RS RS
& gavetas 1200 3.230,01 3.500,00 | 3.813,00 3.230,01 3.500,00
X 550 x 850
Armario inferior
10 4 portas RS RS R$ R$ RS
8 gavetas ,2200 5.664,49 4.500,00 | 5.273,00 4.500,00 5.273,00
x 550 x 900
Atendimento
imunizagio Mesa
" dte diment R$ RS R$ RS RS
atendimento 3.800,00 3.200,00 | 3.373,00 3.373,00 10.119,00
2 gavetas ,1400
X 600 x 768
Balcdo inferior
12 6 portas RS RS R$ R$ R$
4 gavetas ,2900 5.100,00 5.600,00 | 4.923,00 5.100,00 5.100,00
x 550 x 900
Sala de Armario vertical
) T R$ R$ R$ R$ R$
1munmzagao 1312 portas ,800 x 420044 | 3.600,00 | 3.593,00 | 3.600,00 3.600,00
550 x 2100
o | pieir s oo [ [
530 x 1000 3.205,50 2.700,00 | 2.623,00 2.700,00 2.700,00
Balcao inferior
Sala de triagem | 15 2 portasd R$ R$ RS RS RS
& gavetas ,1200 4.720,53 2.000,00 | 1.723,00 2.000,00 2.000,00
550 x 800
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Armario inferior
6 | poem | RS RS RS RS RS
2 portas ,1000 x 4.000,00 2.300,00 2.223,00 2.300,00 2.300,00
650 x 1000
Balcéo 4 portas
Sala de curativo | 17 12 gavetas | RS RS R$ R$ RS
,2780 x 550 x 18.760,53 7.000,00 7.083,00 7.000,00 7.083,00
800
Armario
13 superior 2 | R$ R$ R$ RS R$
portas ,1200 x 3.033,39 1.500,00 2.373,00 1.500,00 2.373,00
o 350 x 600
Esterilizagdo Balcdo inferior
19 2 portas | RS RS R$ R$ RS
4 gavetas ,1200 5.030,30 2.500,00 2.423,00 2.500,00 2.500,00
x 550 x 1000
Balcao inferior
. 20 gomr‘t’“ba | RS RS RS R$ R$
Xpurgo portas 6.393,32 3.500,00 | 4.293,00 | 3.500,00 4.293,00
4 gavetas ,1200
X 550 X 800
Balcao inferior
Consultorio 21 ?2]9 z:\?:tas | R$ R$ R$ RS R$
odontologico 4090 x 550 x 8.675,59 7.300,00 6.913,00 7.300,00 7.300,00
800
Mesa de
” tzrat;avl;‘; SACS | RS RS RS RS RS
& 3.300,00 5.000,00 3.253,00 3.300,00 3.300,00
separadas ,1800
x 500 768
Mesa em de
ACS trabalho em "L RS RS RS RS RS
23 |5 gavetas ,3000 ! 3.500,00 3.500,00 | 3.073,00 | 3.500,00 3.500,00
x 2484 x 500 x T D T U B
768
Armario
24 superior 7 | RS RS RS RS RS
portas ,2800 x 2.548,49 2.500,00 3.723,07 2.500,00 2.548,49
350 x 600

ESPECIFICACA ITE DESCRIC A0
(@) M
Armario 4 Portas RS
Recepgio 25 | 8 gavetas ,2000 x R$ 6.522,84 | R$ 6.800,00 | R$ 3.240,00 6.522.84
500 x 2000 ° o
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Mesa de
atendimento 1 RS RS
26 Gaveta .1500 x 1 R$ 4.48742 | R$ 4.400,00 | R$ 2.380,00 4.400,00 4.400,00
550 x 768
Mesa de
atendimento RS RS
27 2 gavetas 2750 1 R$ 2.737,71 | R$ 3.100,00 | R$ 2.540,00 273771 273771
x 600 x 768
Mesa de
atendimento RS RS
28 2 Gavetas ,1500 4 R$ 3.000,00 | R$ 2.750,00 | R$ 1.500,00 2.750,00 11.000,00
x 600 x 768
Balcdo com cuba
4 Portas RS RS
29 4 Gavetas 2000 1 R$ 5.806,72 | R$ 3.550,00 | R$ 1.470,00 3.550,00 3.550,00
x 700 x 770
Sala de Triagem Balcdo com cuba
4 Gavetas RS RS
30 2 Portas 1200 x 3 R$ 3.750,00 | R$ 3.500,00 | R$ 2.000,00 3.500,00 10.500,00
550 x 820
Armario
4 gavetas
2 portas grandes RS R$
31 800 x 550 x 1 R$ 5.022,01 | R$ 3.650,00 | R$ 5.050,00 3.650,00 5.022,01
2100 /500 x 550
x 718
Mesaem "L" 2
gavetas ,1500 x RS RS
32 1200 x 300 x 1 R$ 2.500,00 | R$ 2.325,00 | R$ 2.200,00 2.325,00 2.325,00
768
Consultério Armario 2 portas
médico 5 divisdes
internas RS RS
33 Portas com parte 1 R$ 2.129,51 | R$ 2.525,00 | R$ 1.750,00 2.129.51 212951
em vidro ,800 x
550 x 2100
Balcdo com
- duas cubas
O(fi‘z)rf;llfrlfo 34 | 4 portas 1 RS 553591 | RS 495000 | RS 5.800.00 | 9?0$00 5 5?55591
g 8 gavetas ,2400 x AL e
550 x 850
Balcdo
4 Portas RS RS
35 4 Gavetas 2000 1 R$ 5.620,55 | R$ 5.000,00 | R$ 4.000,00 5.000,00 5.000,00
Sala de x 550 x 820
Imunizagao Balcio
4 Portas RS RS
36 4 Gavetas 2000 1 R$ 5.000,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.760,00 3.800,00 3.800,00
x 700 x 820
Balcdo com
cuba e
armario 5 portas RS RS
37 |9 gavetas 1 R$ 17.656,61 | R$ 8.550,00 | R$ 3.700,00 8.550.00 8.550.00
grandes ,2150 x e o
550 x 720 /900
x 550 x 1840
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Balcdo com cuba
4 Gavetas R$ L
Expurgo 38 2 portas ,1850 x 1 R$ 7.253,55 | R$ 3.600,00 | R$ 2.470,00 3.600,00 3.600,00
550 x 820
Balcio
4 gavetas R$ I
39 2 portas 1850 x 1 R$ 5.000,00 | R$ 3.800,00 | R$ 1.600,00 3.800,00 3.800,00
Esterilizagdo 330 x 820
Armario aéreo RS R$
40 |4 portas,1850 x 1 R$ 4.660,71 | R$ 3.000,00 | R$ 1.690,00 3.000.00 3.000.00
350 x 600 - -~
Balcdo
4 gavetas RS I
41 3 portas 1900 x 1 RS 4.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 3.000,00 2.500,00 3.000,00
DML 550 x 820
Armario aéreo RS RS
42 | 3 portas,1900 x 1 R$ 3.537,82 | R$ 2.100,00 | R$ 3.280,00 2.100.00 3.280.00
550 x 700 7 o
Balcdo com cuba
4 gavetas RS -
Copa 43 5 portas 2750 x 1 R$ 9.537,82 | R$ 5.300,00 | R$ 6.100,00 5.300,00 6.100,00
550x 715
Mesa em "L"
Com 3 gavetas R$ L
ACS 44 4500 x 1500 x 1 RS 3.584,94 | R$ 4.400,00 | R$ 3.620,00 3.584,94 3.620,00
600 x 768
Armario movel 2 RS RS
Sala de coleta 45 Z%r;é(i)s ,800 x 550 1 R$ 3.285,71 | R$ 2.900,00 | R$ 2.170,00 2.900,00 2.900,00

1.1. O objeto desta contratagéo caracteriza-se como bem comum, consistente na aquisi¢do de material
permanente, compreendendo moéveis planejados, com montagem e instalagdo como obrigagéo
acessoria, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.2. Os servigos desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
Municipal 13/2023 de 09/03/2023.

1.3. O prazo para execug¢do do objeto, compreendendo a fabricagdo, fornecimento, entrega,
montagem e instalacdo dos modveis planejados, sera de até 60 (sessenta) dias corridos,
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contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento, nos termos do art. 105 da Lei n® 14.133,
de 2021.

O prazo de vigéncia da contratagao sera de 90 (noventa) dias corridos, contados da assinatura
do contrato, periodo suficiente para a execug¢ao do objeto, realizagao do recebimento provisério e
definitivo, bem como para eventuais ajustes e corregdes, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133,
de 2021.

O contrato disciplinara de forma detalhada as regras aplicaveis a vigéncia, a execugéo, ao
recebimento do objeto e as responsabilidades das partes.

Devido ao fato de o municipio possuir empresa no ramo de atividade em questdo, bem como a
necessidade de fomentar a economia local, estimular o empreendedorismo e gerar empregos,
sera aplicado o beneficio do Decreto Municipal n® 35/2022, que trata da compra prioritaria de 10%
para ME e EPP local e regional. Essa medida visa fortalecer a competitividade desses negécios,
ao mesmo tempo em que simplifica processos burocraticos, facilitando sua participacdao em
licitagcbes municipais. Além disso, a preferéncia por MEs e EPPs contribui para o cumprimento da
legislacdo vigente, como a Lei Complementar n° 123/2006, e promove praticas sustentaveis,
consolidando um ambiente de negdécios mais inclusivo e dindmico no ambito local.

2. DESCRIGAO POR LOTE

Lote 01(ESF CENTRO):
ESPECIFICACAO ITEM DESCRICAO MEDIDAS ( mm)
1 Armario aéreo 4 portas 1700 x 400 x 350
Recepgio 2 Gaveteiro inferior 8 Gavetas 1700 x 900 x 550
3 Mesa de Atendimento 1600 x 600 x 768
2 Gavetas
4 Armario horizontal 4 portas 1500 x 550 x 2000
Sala de enfermagem
5 Mesa de atendimento 2100 x 600 x 768
4 gavetas
Sala de coleta 6 Armario movel 2 Portas 400 x 550 x 768
7 Mesa atendimento em "L" de 2050 x 1200 x 600 x 686
4 gavetas
Consultorio medico
8 Armario vertical 4 portas 1450 x 550 x 1700
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9 Balcio inferior com cuba 2 portas 1200 x 550 x 850
4 gavetas
Armario inferior
10 4 portas 2200 x 550 x 900
Atendimento 8 gavetas
imunizagao
Mesa de
11 atendimento 1400 x 600 x 768
2 gavetas
12 Balcio inferior 6 portas 2000 x 550 x 900
4 gavetas
Armario vertical
13 800 x 550 x 2100
Sala de imunizagio 2 portas X X
14 Balcdo inferior 1000 x 650 x 1000
2 portas
15 Balcao inferlor 2 portas 1200 550 x 800
gavetas
Armario inferior com tampo em
Sala de triagem 16 MDF 1000 x 650 x 1000
2 portas
Mesa de
11 atendimento 1400 x 600 x 768
2 gavetas
Sala de curativo 17 Balcdo 4 portas 2780 x 550 x 800
12 gavetas
18 Armario superior 2 portas 1200 x 350 x 600
Esterilizagdo
Balcio inferior
19 2 portas 1200 x 550 x 1000
4 gavetas
Balcéo inferior com cuba 2
Expurgo 20 portas 1200 X 550 X 800
4 gavetas
21 Balcio inferior 6 portas 4090 x 550 x 800
12 gavetas
Consultorio
odontologico
1 Mesa i 1400 x 600 x 768
atendimento 2 gavetas
ACS 2 Mesa de trabalho ACS 2 1800 x 500 768

gavetas separadas
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Mesa em de trabalho em "L"

23 3000 x 2484 x 500 x 768
5 gavetas
24 Armario superior 7 portas 2800 x 350 x 600
2.1.1. TAMPONAMENTO, LATERAIS, BASES, PORTAS E FRENTES

MDF padrao amadeirado tipo Gianduia Trama, espessura 18 mm, dupla face.
2.1.2.CAIXARIA INTERNA
MDF branco texturizado (TX), espessura 15 mm, dupla face.
2.1.3.FUNDO DE CAIXARIA E GAVETAS
MDF branco TX 6 mm, dupla face.

2.1.4.CORREDICAS
Corredicas telescopicas metalicas reforgadas, abertura total, largura aproximada 40 mm,
capacidade minima de 30 kg ou superior, padrdo de qualidade FGVTN Brasil ou
equivalente.

2.1.5.DOBRADICAS
Dobradigas metalicas com sistema de amortecimento (slow motion), abertura minima 90°,
padrao FGVTN Brasil ou equivalente.

2.1.6.PUXADORES
Puxador metalico tipo alga, aproximadamente 160 mm, acabamento cromado ou equivalente.

Lote 02 (ESF RURAL):

ESPECIFICACAO ITEM DESCRICAO MEDIDAS ( mm)
25 Armério 4 Portas 2000 x 500 x 2000

8 gavetas
Recepcao 26 Mesa de atendimento 1 Gaveta 1500 x 550 x 768
27 Mesa ge atendimento 2750 x 600 x 768

gavetas
28 Mesa de atendimento 1500 x 600 x 768

2 Gavetas
Sala de Triagem 29 Balciio com cuba 4 Portas 2000 x 700 x 770

4 Gavetas
30 Balcdo com cuba 4 Gavetas 1200 x 550 x 820

2 Portas
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30 Balcdo com cuba 4 Gavetas 1200 x 550 x 820
2 Portas
28 Mesa de atendimento 1500 x 600 x 768
Enfermagem 2 Gavetas
Armario
31 4 gavetas 800 x 550 x 2100 /500 x 550 x 718
2 portas grandes
32 Mesa em "L" 2 gavetas 1500 x 1200 x 500 x 768
30 Balcdo com cuba 4 Gavetas 1200 x 550 x 820
2 Portas
Consultério médico
Armario 2 portas
33 5 divisdes internas 800 x 550 x 2100
Portas com parte em vidro
Balcdo com duas cubas
34 4 portas 2400 x 550 x 850
Consultério 8 gavetas
Odontolégico
28 Mesa de atendimento 1500 x 600 x 768
2 Gavetas
Balcao
35 4 Portas 2000 x 550 x 820
4 Gavetas
Sala de Imunizagdo
Balcdo
36 4 Portas 2000 x 700 x 820
4 Gavetas
28 Mesa;ie atendimento 1500 x 600 x 768
Gavetas
Sala de curativo
Balcdo com cuba e
37 armario 5 portas 2150 x 550 x 720 /900 x 550 x 1840
9 gavetas grandes
Expurgo 33 Balcdo com cuba 4 Gavetas 1850 x 550 x 820
2 portas
Balcao
Esterilizagdo 39 4 gavetas 1850 x 550 x 820
2 portas
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40 Armrio aéreo 1850 x 350 x 600
4 portas
Balcao
41 4 gavetas 1900 x 550 x 820
DML 3 portas
42 Armrio aéreo 1900 x 550 x 700
3 portas
Balcdo com cuba
Copa 43 4 gavetas 2750 x 550 x 715
S portas
ACS 44 Mesa em "L" Com 3 gavetas 4500 x 1500 x 600 x 768
Sala de coleta 45 Armario movel 2 Portas 800 x 550 x 820
2.1.7.TAMPONAMENTO, LATERAIS, BASES, PORTAS E FRENTES

MDF padrao amadeirado tipo Gianduia Trama, espessura 18 mm, dupla face.
2.1.8.CAIXARIA INTERNA
MDF branco texturizado (TX), espessura 15 mm, dupla face.
2.1.9.FUNDO DE CAIXARIA E GAVETAS
MDF branco TX 6 mm, dupla face.

2.1.10. CORREDICAS
Corredicas telescopicas metalicas reforgadas, abertura total, largura aproximada 40 mm,
capacidade minima de 30 kg ou superior, padrdo de qualidade FGVTN Brasil ou
equivalente.

2.1.11. DOBRADICAS
Dobradicas metalicas com sistema de amortecimento (slow motion), abertura minima 90°,
padrao FGVTN Brasil ou equivalente.

2.1.12. PUXADORES
Puxador metalico tipo al¢a, aproximadamente 160 mm, acabamento cromado ou equivalente.

Observa-se que os projetos se encontram anexos ao processo, nos quais estao
descritos e detalhados todos os itens que compdem o objeto da contratagao.
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| 3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1.1.A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.1.2.0 objeto da contratagdo esta previsto na elaboragdo e cumprimento da LOA. Com isso, ha
previsdo orgamentaria na LOA 2025 para execugdo do objeto conforme consta das
informagées basicas.

4. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1.1.A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade
5.1.1. Uso racional de materiais e reducdo de desperdicios

A empresa contratada devera adotar praticas que promovam 0 uso racional de matérias-
primas na fabricagdo e instalagdo dos méveis planejados, de modo a reduzir desperdicios,
reaproveitar materiais sempre que possivel e minimizar impactos ambientais, em consonancia
com os principios da sustentabilidade previstos na Lei n° 14.133/2021.

5.1.2.Gestao de residuos sélidos na construgéao:

Sera exigida a implementagdo de um plano de gerenciamento de residuos que contemple a
separagéo, reaproveitamento e descarte adequado dos residuos gerados durante a obra,
minimizando impactos ambientais e otimizando o uso de materiais reciclaveis.

5.1.3. Utilizagao de materiais sustentaveis e de origem legal

Os moveis deverdo ser confeccionados, preferencialmente, com painéis de MDF ou MDP
provenientes de madeira de reflorestamento, com certificagdo ambiental ou comprovagéo de
origem legal, sempre que disponivel, incentivando praticas sustentaveis na cadeia produtiva.

5.1.4. Acabamentos e insumos de baixo impacto ambiental

Deveréo ser priorizados acabamentos, colas, vernizes e tintas com baixo teor de compostos
orgénicos volateis (VOC), visando a preservagdo da saude dos usuarios, servidores e
profissionais das Unidades de Satde da Familia.

5.1.5. Acessibilidade, ergonomia e seguran¢a de uso

Os moveis planejados deverdo atender aos principios de acessibilidade, ergonomia e
segurancga, observando, no que couber, a ABNT NBR 9050, de forma a garantir o uso
adequado por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, bem como conforto e
seguranga aos usuarios em geral.

Subcontratagao

5.1.6. Na execugdo do contrato, e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado podera subcontratar partes acessérias do objeto, desde que previamente
autorizadas pela Administracdo, nos termos da Lei n® 14.133/2021.
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5.1.7. O contratado devera apresentar a Administracdo documentagcao que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, a qual sera analisada e juntada aos autos do processo
administrativo correspondente.

5.1.8.E vedada a subcontratacdo integral do objeto ou da parcela principal da contratacdo, bem
como a subcontratagdo que configure conflito de interesses, especialmente nos casos em que
haja vinculo técnico, comercial, econdémico, financeiro, trabalhista ou civil entre o
subcontratado e agentes publicos envolvidos na licitagdo ou na gestao do contrato, conforme
disposto na Lei n° 14.133/2021.

Vistoria

5.1.9.A vistoria prévia aos locais onde serdo instalados os méveis planejados é facultativa, porém
recomendavel, a fim de permitir o pleno conhecimento das condig¢es fisicas, dimensionais e
operacionais das Unidades de Salude da Familia.

5.1.10. A vistoria podera ser realizada mediante agendamento prévio, em data e horario
disponibilizados pela Administragao, sendo acompanhada por servidor designado para esse
fim.

5.1.11. Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, devera apresentar declaragéo formal,

assinada por seu responsavel técnico, atestando que possui pleno conhecimento das
condigdes locais e das peculiaridades da contratagao.

5.1.12. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera ser utilizada como justificativa para alegagdes
posteriores de desconhecimento das condigbes dos locais, nem para pleitos de acréscimos
contratuais ou descumprimento das obrigagdes assumidas.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1.1.0 objeto da presente contratagcdo sera executado sob o regime de fornecimento de bens,
consistindo na aquisicdo de material permanente, compreendendo mdveis planejados,
incluindo, como obrigagédo acessoria e indissociavel, a fabricagédo, fornecimento, transporte,
entrega, montagem e instalagéo dos méveis nas Unidades de Saude da Familia (ESF Centro
e ESF Rural), conforme projetos, especificagdes técnicas e demais documentos que integram
0 processo.

6.1.2.A execugdo do objeto devera observar rigorosamente os projetos, layouts, memoriais
descritivos, especificagdes técnicas, padrées de acabamento, materiais, dimensbes e
quantitativos definidos nos documentos técnicos, ndo sendo admitidas alteragbes sem prévia
e expressa autorizagdao da Administragao.

6.1.3.0s moveis deverdo ser fabricados sob medida, utilizando-se materiais novos, de primeira
linha, compativeis com ambientes de saude, observando critérios de resisténcia, durabilidade,
funcionalidade, ergonomia, seguranca e facilidade de limpeza, conforme normas técnicas
aplicaveis.

6.1.4.A contratada sera integralmente responsavel por todas as etapas da execugéo, incluindo:
a) fabricagdo dos méveis planejados;

b) fornecimento de todos os materiais, componentes, ferragens e acessorios necessarios;
c) transporte, carga e descarga dos méveis;
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d) montagem, instalagéo, fixagéo e ajustes finais;
e) limpeza e retirada de residuos gerados durante a execugao.

6.1.5.A montagem e instalacdo dos méveis deverao ser realizadas de forma a ndo comprometer o
funcionamento das unidades de saude, observando-se os horarios previamente definidos em
conjunto com a fiscalizagdo do contrato.

6.1.6.0 prazo maximo para execucgdo do objeto, compreendendo todas as etapas previstas, sera de
até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Fornecimento, nos
termos do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

6.1.7.Durante a execugdo, a Administracdo podera realizar acompanhamento e fiscalizagao,
inclusive durante a fase de fabricagdo, visando verificar a conformidade dos materiais,
dimensbes, acabamentos e padrées de qualidade com os projetos aprovados.

6.1.8.Concluida a instalagdo, os méveis deverao estar perfeitamente montados, nivelados, fixados
quando necessario, em pleno funcionamento e em conformidade com as especificagcoes
técnicas, ficando a contratada obrigada a realizar eventuais corregdes ou ajustes apontados
pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional para a Administragao.

6.1.9.0 recebimento do objeto dar-se-a em duas etapas:

a) Recebimento provisorio, apds a conclusdo da entrega e instalagao, para verificagdo
da conformidade com o objeto contratado;

b) Recebimento definitivo, apdés sanadas eventuais pendéncias, vicios ou
inconformidades, mediante termo circunstanciado emitido pela fiscalizagao, nos termos da
Lei n® 14.133/2021.

6.1.10. A execugdo do objeto ndo se caracteriza como obra ou servigo de engenharia,
permanecendo a montagem e instalagdo como atividades acessorias ao fornecimento do bem,
nao havendo intervengdes estruturais ou modificagdes permanentes nas edificacdes.

6.1.11. Todos os moveis fornecidos deverdo possuir garantia minima, conforme condicées a
serem estabelecidas neste Termo de Referéncia e no contrato, abrangendo defeitos de
fabricagdo, montagem, materiais e ferragens.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

7.1.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato por fato imputavel
a Administracédo, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, devendo tais circunstancias ser formalmente registradas mediante simples
apostilamento.

7.1.3.As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada deverao ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de meios eletrénicos para esse
fim.

7.1.4.0 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa contratada para a adogéo
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato, relacionadas a execugao do objeto.
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7.1.5.Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial de alinhamento,
destinada a apresentagdo do plano de fiscalizagdo, contendo informacbes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucgdo do
objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros aspectos relevantes.

Preposto

7.1.6.A contratada devera designar formalmente preposto ou representante responsavel pela
execugao do contrato, antes do inicio da execugédo do objeto, indicando no instrumento os
respectivos poderes e deveres perante a Administracao.

7.1.7.A contratada devera manter preposto ou responsavel técnico acessivel durante o periodo de
execugao do objeto, para atendimento as demandas da fiscalizagdo, acompanhamento das
etapas de fornecimento, entrega, montagem e instalagdo dos moéveis planejados, ndo sendo
exigida a presenga permanente no local.

7.1.8.A contratante podera recusar, de forma motivada, a indicagdo ou a manuteng¢ao do preposto
da empresa, hipétese em que a contratada devera designar outro representante para o
exercicio da atividade.

Fiscalizagao

7.1.9.A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, nos termos do art. 117, caput, da Lei n® 14.133, de 2021.

Fiscalizagao Técnica

7.1.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, a fim de verificar o
cumprimento de todas as condigdes estabelecidas, assegurando que o fornecimento, a
montagem e a instalagdo dos moveis planejados ocorram em conformidade com as
especificagdes técnicas, projetos e prazos contratados, visando aos melhores resultados para
a Administragdo (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI).

7.1.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a sua execugao, descrevendo as medidas necessarias a
regularizagéo de eventuais falhas, vicios ou defeitos observados (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
117, §1°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II).

7.1.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade na execugédo do objeto, o fiscal
técnico do contrato emitira notificagdo a contratada para correcdo, fixando prazo para
saneamento (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1lI).

7.1.13. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
situagdes que demandem decisdo ou adogao de providéncias que extrapolem sua
competéncia, para que sejam adotadas as medidas cabiveis (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, 1V).

7.1.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar o cumprimento dos prazos
contratuais, o fiscal técnico do contrato comunicara imediatamente o fato ao gestor do contrato
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V).
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7.1.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, visando a adogao das providéncias necessarias
quanto ao encerramento contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

7.1.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de
habilitagdo da contratada, acompanhara os procedimentos de empenho, liquidagdo e
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamentos e termos aditivos,
solicitando, quando necessario, os documentos comprobatérios pertinentes (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, | e lI).

7.1.17. Ocorrendo descumprimento de obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato
quando a situagdo ultrapassar sua competéncia, para adogcdo das providéncias cabiveis
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

7.1.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo, mantendo registros formais da execugdo contratual no histérico de
gerenciamento do contrato, tais como ordens de fornecimento, registros de ocorréncias,
alteragbes e eventuais prorrogacgtes, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacdes contratuais para atendimento da finalidade da Administracao
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, V).

7.1.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato
acerca das ocorréncias relacionadas a execucao e das medidas adotadas, informando a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem sua competéncia (Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 21, 1I).

7.1.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigbes de habilitacdo da
contratada para fins de empenho e pagamento, registrando no relatério de riscos eventuais os
problemas que possam obstar o fluxo normal da liquidacdo da despesa (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, 1lI).

7.1.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico e administrativo quanto ao cumprimento das obrigagbes assumidas pela
contratada, com menc¢ao ao desempenho na execugao contratual e as eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.1.22. O gestor do contrato adotara as providéncias necessarias a instauragéo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, nos termos do art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, quando constatadas irregularidades na execugéo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.1.23. O gestor do contrato elaborara relatério final contendo informacdes sobre a
consecugao dos objetivos que motivaram a contratagdo e eventuais recomendacgdes para o
aprimoramento das atividades da Administragéo (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
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7.1.24. O gestor do contrato encaminhara a documentagao pertinente ao setor competente

para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor apurado pela
fiscalizagéo e gestédo, nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1.

8.2.

A medicdo do objeto contratado sera realizada por item/lote, considerando-se o fornecimento
integral dos moveis planejados, devidamente fabricados, entregues, montados e instalados, em
conformidade com os projetos, especificagdes técnicas e demais documentos que integram a
contratagao.

A medigdo somente sera considerada valida apds a conclusdao de todas as etapas do objeto,
incluindo:

8.2.1.a) fabricagdo dos moveis planejados;

)
8.2.2.b) fornecimento de todos os materiais, componentes, ferragens e acessorios;
)

8.2.3.c) transporte, entrega, montagem e instalagdo nos locais indicados;

8.2.4.d) realizagdo dos ajustes finais e corregcdo de eventuais inconformidades apontadas pela

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

fiscalizagao.

Nao sera admitida medicdo ou pagamento parcial por etapas intermediarias, salvo se
expressamente autorizado pela Administragdo, mediante justificativa técnica e formalizagao
especifica, sem descaracterizar a natureza do fornecimento.

pagamento sera efetuado em parcela tnica, apés o recebimento definitivo do objeto, atestado
pela fiscalizagdo competente, mediante a comprovacdo da execucgao integral e satisfatéoria do
contrato.

Para fins de pagamento, a contratada devera apresentar:
a) nota fiscal/fatura correspondente ao objeto contratado;
b) comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, quando exigiveis;
¢) demais documentos previstos no contrato ou solicitados pela fiscalizago.

O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
do recebimento definitivo do objeto e do atesto da nota fiscal pela fiscalizagdo, observadas as
disposicdes da Lei n® 14.133/2021 e as normas administrativas aplicaveis.

Em caso de identificacdo de falhas, vicios, defeitos ou desconformidades no objeto fornecido, o
pagamento ficara suspenso até que a contratada promova as devidas corregdes, sem prejuizo
da aplicacdo das sangdes cabiveis, se for o caso.

Nao sera efetuado pagamento:
a) por fornecimento executado em desacordo com as especificagdes técnicas, projetos ou
condicdes contratuais;

b) enquanto pendentes corregdes, ajustes ou substituicbes determinadas pela fiscalizagao;
c) sem a comprovagao do cumprimento das obrigagdes contratuais e legais pela contratada.

Os valores contratados sao fixos e irreajustaveis durante a vigéncia contratual, ressalvadas as
hipoteses legais de reequilibrio econdmico-financeiro, nos termos dos arts. 124 e 135 da Lei n°
14.133/2021.
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8.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, em conta indicada pela
contratada, apdés a regular liquidagdo da despesa, observadas as dotagdes or¢camentarias
proprias.

Do recebimento

8.11. O recebimento do objeto sera realizado nos termos dos arts. 140, inciso I, e 141 da Lei n°
14.133, de 2021, observadas as especificagdes técnicas, projetos e condigdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia e no contrato.

8.12. O objeto sera recebido em duas etapas, a saber:
8.12.1. a) Recebimento Provisério

8.12.1.1. O recebimento provisoério sera realizado pela fiscalizagdo do contrato, apés a
conclusao da entrega, montagem e instalagcido de todos os moéveis planejados,
para verificagdo preliminar da conformidade do objeto com as especificagdes
técnicas, quantitativos, materiais, acabamentos e condigbes contratuais.

8.12.1.2. O recebimento provisoério sera formalizado por meio de termo
circunstanciado, emitido pelo fiscal técnico e pelo fiscal administrativo, quando
verificado o atendimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

8.12.1.3. Constatadas falhas, vicios, defeitos ou desconformidades, estas serdo
registradas e comunicadas formalmente a contratada, que devera sana-las no
prazo fixado pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional para a Administracao.

8.12.1.4. O recebimento provisério ndo implica aceitagdo definitiva do objeto, nem
exonera a contratada de suas responsabilidades legais e contratuais.

8.12.2. b) Recebimento Definitivo

8.12.2.1. O recebimento definitivo sera realizado apds a comprovacao de que todas as
pendéncias eventualmente apontadas no recebimento provisério foram
devidamente sanadas.

8.12.2.2. O recebimento definitivo sera formalizado por meio de termo circunstanciado,
emitido por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
atestando que o objeto encontra-se em conformidade com o contrato.

8.12.2.3. Somente apds o recebimento definitivo sera considerada concluida a
execugao do objeto, ficando autorizada a liquidagdo da despesa e o pagamento
a contratada.

8.12.2.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da
contratada por vicios ocultos, defeitos de fabricagdo, montagem ou materiais, os
quais deverdo ser sanados durante o prazo de garantia, sem prejuizo das
sangdes cabiveis.

Da Medigao

8.13. A medicao do objeto sera realizada por item/lote, considerando-se a execugao integral do
fornecimento, compreendendo fabricagdo, entrega, montagem e instalagdo dos madveis
planejados.
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8.14. Nao sera admitida medicao parcial por etapas intermediarias, salvo autorizagdo expressa e
formal da Administragao, sem descaracterizar a natureza do fornecimento.

Do pagamento

8.15. O pagamento sera efetuado em parcela unica, apds o recebimento definitivo do objeto e a
regular liquidagdo da despesa.

8.16. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias uteis, contados da
conclusao da liquidagao, mediante ordem bancaria em conta indicada pela contratada.

8.17. Quando do pagamento, serdo efetuadas as retengdes tributarias previstas na legislagédo
vigente.
8.18. O contratado optante pelo Simples Nacional n&o sofrera retengao dos tributos abrangidos por

esse regime, desde que apresente a comprovagao formal de enquadramento, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

8.19. Em caso de atraso no pagamento por culpa exclusiva da Administragdo, os valores devidos
poderao ser atualizados monetariamente, nos termos da legislagéo aplicavel.

9.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatério, na modalidade PREGAO, em
sua forma ELETRONICA, nos termos do art. 28, inciso |, e art. 17, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2. O critério de julgamento adotado sera o de MENOR PRECO POR LOTE, considerando que o
objeto consiste na aquisicdo de bem comum, cujas especificagdes técnicas e padrdes de
qualidade encontram-se objetivamente definidos nos documentos que integram o processo.

9.2.1.A adogéo do critério de julgamento por lote justifica-se pela necessidade de padronizagdo dos
méveis planejados a serem instalados nas unidades de saude, garantindo uniformidade
estética, funcional e técnica entre os itens que compdem cada ambiente. Além disso, os
méveis sdo projetados de forma integrada, com dimensdes, acabamentos e componentes
compativeis entre si, de modo que a contratagdo por lote assegura maior eficiéncia na
fabricagdo, transporte, montagem e instalagdo, evitando incompatibilidades técnicas
decorrentes da atuagédo de multiplos fornecedores. O agrupamento também contribui para a
otimizagéo logistica da execugédo contratual, reduzindo riscos de atraso, dificuldades de
montagem e divergéncias de responsabilidade entre fornecedores, garantindo maior
economicidade e melhor atendimento as necessidades da Administragao.

Regime de Execu¢ao

9.3. O regime de execucdo do contrato sera o de FORNECIMENTO DE BENS, compreendendo a
fabricagdo, fornecimento, entrega, montagem e instalacdo dos moveis planejados, sendo a
montagem atividade acessoria e indispensavel a plena utilizagao do objeto.

9.4. Valor global: conforme valor estimado da licitagdo sera de R$ 200.177,36 (Duzentos mil, cento e
setenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Critérios de Aceitabilidade de Pregos

Pagina 18|21

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/2792-D73C-1E1A-BA55 e informe o cddigo 2792-D73C-1E1A-BA55

Assinado por 2 pessoas: DIEGO GARCIA GALVAO COSTA e FABIO HENRIQUE CARRARO

o



_—
o ——

f A[H/////////////
P
LN\

I)’l
|

Iy 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COMODORO E ORGAMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO DE REFERENCIA - PREGAO

9.5. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global por lote, observado o valor estimado da
contratagdo, conforme apurado na fase de planejamento e registrado no Estudo Técnico
Preliminar.

9.6. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos manifestamente inexequiveis ou
superiores ao valor estimado, nos termos do art. 59 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.7. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar podera ser convocado a apresentar, por
meio eletrbnico, planilha de composicdo de pregos, contendo o valor global do lote e a
discriminagdo dos principais componentes, exclusivamente para fins de analise de
exequibilidade, vedada a exigéncia de planilha tipica de obras ou servigos de engenharia.

Regime de Execug¢ao

9.8. As exigéncias de habilitagdo observardo os principios da proporcionalidade, razoabilidade e
competitividade, sendo restritas ao necessario para assegurar a adequada execugao do objeto.

Habilitagao Juridica
9.9. Registro comercial, no caso de empresario individual;

9.10. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de
sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal, acompanhado de documento de eleigao
de seus administradores, quando aplicavel;

9.11. Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedade
simples;

9.12. Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagao
respectiva.

Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista

9.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional;

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS;

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

9.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante,

quando exigivel;

9.18. O microempreendedor individual e as microempresas optantes pelo Simples Nacional
poderao usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

Qualificagao Econémico-Financeira

9.19. Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;
9.20. Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social ja exigivel e

apresentado na forma da lei, comprovando boa situagéo financeira;

9.21. As empresas constituidas no exercicio financeiro da licitagdo poderdo substituir o balango
patrimonial pelas demonstragdes contabeis de abertura, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.
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10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

10.1. O valor estimado total da contratagdo é de R$ 200.177,36 (Duzentos mil, cento e setenta e
sete reais e trinta e seis centavos), conforme orgamento estimativo elaborado com base em
pesquisa de pregos junto ao mercado e devidamente registrado no Estudo Técnico Preliminar e
nos documentos que integram o processo.

10.2. Os precgos contratados seréo fixos e irreajustaveis durante o primeiro periodo de 12 (doze)
meses, contado da data da apresentagcdo da proposta ou da data do orgamento estimado,
conforme previsto no edital e no contrato, nos termos do art. 92, inciso V, da Lei n°® 14.133, de
2021.

10.3. Decorrido o prazo minimo de 12 (doze) meses, os pregos poderao ser reajustados, mediante
solicitagdo formal da contratada, observada a anualidade, com base em indice oficial previamente
definido no edital e no contrato, aplicavel a contratos de fornecimento de bens, nos termos do art.
134 da Lei n° 14.133, de 2021.

10.4. Independentemente do reajuste, os pregos poderédo ser objeto de reequilibrio econébmico-
financeiro, a qualquer tempo, desde que comprovada a ocorréncia de fatos supervenientes,
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, ou ainda de caso fortuito, forga maior
ou fato do principe, que alterem substancialmente a equagdo econdmico-financeira inicial do
contrato, nos termos do art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.5. Também podera ser reconhecido o direito ao reequilibrio econémico-financeiro em
decorréncia de criagao, alteracdo ou extingdo de tributos ou encargos legais, bem como de
superveniéncia de disposi¢cdes legais ou normativas, desde que devidamente comprovada a
repercusséo direta e efetiva sobre os pregos contratados

10.6. Nao sera admitida repactuacédo de precos, por ndo se tratar de contrato de prestagcdo de
servigos continuados com dedicacdo exclusiva de mao de obra, permanecendo a revisao
contratual restrita as hipéteses legais de reajuste e reequilibrio econémico-financeiro.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Municipal.

11.2. A contratagao sera atendida pelas seguintes dotagbes:
Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ. 1063 AQUISIGAO DE EQUIAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
(703) 4.4.90.52.00.000.000 1.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Comodoro, 10 de Margo de 2026.
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