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 JUSTIFICATIVA DE PREÇOS 

 
Referente ao processo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUTAR A REFORMA DO BANHEIRO E A AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS DE 

AULA DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE 

PADRONAL, ZONA RURAL DE COMODORO–MT, CONFORME PROJETOS 

EXECUTIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO. 

 

A estimativa de preços da presente contratação foi elaborada com base na composição de custos 

unitários extraída do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, 

mantido pela Caixa Econômica Federal em parceria com o IBGE, com aplicação do BDI de 21,90%, 

valor usualmente adotado para obras públicas municipais de médio porte. 

Foram considerados os projetos executivos previamente elaborados (arquitetônico, estrutural e 

elétrico), os quantitativos detalhados nos memoriais descritivos e a natureza técnica dos serviços a 

serem executados. A metodologia seguiu os critérios previstos no Art. 23 da Lei nº 14.133/2021, que 

autoriza a utilização de sistemas de referência oficiais como base para composição da estimativa, bem 

como a aplicação de composições próprias nos casos em que não haja item correspondente na base 

oficial. 

A adoção desses critérios visa assegurar a obtenção do valor estimado mais realista e 

compatível com a realidade de mercado, assegurando o equilíbrio entre viabilidade técnica e 

financeira, o interesse público e a legalidade do procedimento licitatório. 

O valor global estimado da contratação é de R$ 436.720,95 (setecentos e quinze mil, quarenta 

e cinco reais e noventa e sete centavos), compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários 

à perfeita execução da obra, conforme especificações técnicas constantes no projeto básico. Tal valor 

servirá como parâmetro de referência para julgamento das propostas, conforme previsto no art. 6º, 

inciso XX, da Lei nº 14.133/2021, e será utilizado como base para a análise da vantajosidade da 

proposta vencedora.  

Comodoro/MT, 04 de Dezembro de 2025. 
 

Astolfo Caetano Pelett 
Engenheiro Civil 
RNP – 140.518.963-0 
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ANEXO I – RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Comodoro/MT, 04 de Dezembro de 2025. 
 
 
 

Astolfo Caetano Pelett 
Engenheiro Civil 
RNP – 140.518.963-0 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 3230-7713-9C95-BDB4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ASTOLFO CAETANO PELETT (CPF 211.XXX.XXX-34) em 05/12/2025 12:21:00 GMT-04:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/3230-7713-9C95-BDB4

https://comodoro.1doc.com.br/verificacao/3230-7713-9C95-BDB4


OBJETO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES

PROPRIETÁRIO: - MUNICÍPIO DE COMODORO - MT

FIRMA 

EXECUTORA:
REFERÊNCIA - SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO 

ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO

BDI - 21,90%

LOCAL PADRONAL

Item Descrição  Total Peso (%)

1 -SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                18.952,14 4,34 %

2 -DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  R$                   1.285,17 0,29 %

3 -MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                   4.948,05 1,13 %

4 INFRAESTRUTURA MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  R$                77.627,95 17,78 %

5 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO  R$                61.242,85 14,02 %

6 COBERTURA E FORRO  R$                85.513,04 19,58 %

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS  R$                13.455,49 3,08 %

8 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO  R$                55.980,76 12,82 %

9 PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS  R$                95.529,16 21,87 %

10 PINTURA  R$                12.380,56 2,83 %

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                   5.903,26 1,35 %

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                   3.018,54 0,69 %

13 SERVIÇOS FINAIS  R$                       883,98 0,20 %

14  R$                                  -   0,00 %

15  R$                                  -   0,00 %

16  R$                                  -   0,00 %

Total Geral  R$                         436.720,95 

Comodoro, 24/10/2025
___________________________________

ASTOLFO CAETANO PELETT
Engenheiro Civil

CREA RNP - 140.518.963-0

Planilha Orçamentária Resumida

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
SEPLAN - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PERÍODO:

Este orçamento se resume no valor de Quatrocentos e trinta e seis mil e setecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos
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436.720,95
21,90 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor c/ BDI Total Peso (%)
 1   -SERVIÇOS PRELIMINARES 1 18.952,14 18.952,14 4,34 %
 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6 464,19 565,84 3.395,04 0,78 %

 1.2  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 166,6 76,61 93,38 15.557,10 3,56 %

 2   -DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 1.285,17 1.285,17 0,29 %
 2.1  72209 SINAPI -CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM 

EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3
m³ 4,38 32,06 39,08 171,17 0,04 %

 2.2  98524 SINAPI -LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 200 4,57 5,57 1.114,00 0,26 %

 3   -MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 4.948,05 4.948,05 1,13 %
 3.1  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO  DE ATERRO (95% DE ENERGIA 

DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 
ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 54,6 11,93 14,54 793,88 0,18 %

 3.2  96527 SINAPI -ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 33,3 102,34 124,75 4.154,17 0,95 %

 4   INFRAESTRUTURA MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 1 77.627,95 77.627,95 17,78 %
 4.1  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 11,8755 859,56 1.047,80 12.443,14 2,85 %

 4.2  92270 SINAPI -FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 130,3185 160,31 195,41 25.465,53 5,83 %

 4.3  92269 SINAPI -FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 68,67 170,12 207,37 14.240,09 3,26 %

 4.4  98557 SINAPI -IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 83,181 39,25 47,84 3.979,37 0,91 %

 4.5  92873 SINAPI -LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 5,859 218,69 266,58 1.561,89 0,36 %

 4.6  92800 SINAPI -CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 239,99325 10,10 12,31 2.954,31 0,68 %
 4.7  92794 SINAPI -CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 522,47475 9,52 11,60 6.060,70 1,39 %

 4.8  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, 
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 12,63 709,47 864,84 10.922,92 2,50 %

 5   ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 1 61.242,85 61.242,85 14,02 %
 5.1  87509 SINAPI -ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

m² 233,667 146,89 179,05 41.838,07 9,58 %

 5.2  87508 SINAPI -ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 142,7685 97,19 118,47 16.913,78 3,87 %

 5.3  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 2,4 851,46 1.037,92 2.491,00 0,57 %

 6   COBERTURA E FORRO 1 85.513,04 85.513,04 19,58 %
 6.1  92616 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 6 1.769,02 2.156,43 12.938,58 2,96 %

 6.2  94216 SINAPI -TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 205,34 187,04 228,00 46.817,52 10,72 %

 6.3  94227 SINAPI -CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 34,58 63,88 77,86 2.692,39 0,62 %

 6.4  84093 SINAPI TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 
TELHADO

M 52,68 41,89 51,06 2.689,84 0,62 %

 6.5  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 113,589 11,44 13,94 1.583,43 0,36 %

 6.6  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 206,81577 74,54 90,86 18.791,28 4,30 %

 7   ESQUADRIAS E FERRAGENS 1 13.455,49 13.455,49 3,08 %
 7.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 22,88 382,24 465,95 10.660,93 2,44 %

 7.2  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 0 828,96 1.010,50 0,00 0,00 %

 7.3  73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 0 521,89 636,18 0,00 0,00 %
 7.4  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 455,16 554,84 2.219,36 0,51 %

 7.5  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 117,97 143,80 575,20 0,13 %

 8   REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO 1 55.980,76 55.980,76 12,82 %
 8.1  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 752,871 40,35 49,18 37.026,19 8,48 %

 8.2  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 752,871 5,10 6,21 4.675,32 1,07 %

 8.3  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 196,28 29,86 36,39 7.142,62 1,64 %

 8.4  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 324,54 18,04 21,99 7.136,63 1,63 %

 9   PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS 1 95.529,16 95.529,16 21,87 %
 9.1  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M2. AF_02/2023_PE

m² 162,267 79,91 97,41 15.806,42 3,62 %

 9.2  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 88,389 14,46 17,62 1.557,41 0,36 %

 9.3  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m² 162,267 54,47 66,39 10.772,90 2,47 %

 9.4  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 162,267 41,97 51,16 8.301,57 1,90 %

Orçamento Sintético

180 dias

DATA: 23/10/2025 Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 107,58%

Mensalista: 66,49%

Valor Final do Orçamento: Quatrocentos e trinta e seis mil e setecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos
BDI:

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES Tabelas de Referência Coordenadas Geográficas:

13°10'33.31"S
 59°52'34.31"O

LOCAL: PADRONAL
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
SBC - 09/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I 21,90%

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE COMODORO Prazo Estimado
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436.720,95
21,90 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor c/ BDI Total Peso (%)

Orçamento Sintético

180 dias

DATA: 23/10/2025 Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 107,58%

Mensalista: 66,49%

Valor Final do Orçamento: Quatrocentos e trinta e seis mil e setecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos
BDI:

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES Tabelas de Referência Coordenadas Geográficas:

13°10'33.31"S
 59°52'34.31"O

LOCAL: PADRONAL
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
SBC - 09/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I 21,90%

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE COMODORO Prazo Estimado

 9.5  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 9,24 126,63 154,36 1.426,28 0,33 %

 9.6  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 52,68 897,97 1.094,62 57.664,58 13,20 %

 10   PINTURA 1 12.380,56 12.380,56 2,83 %
 10.1  95305 SINAPI -TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
m² 324,54 13,99 17,05 5.533,40 1,27 %

 10.2  88485 SINAPI -FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 520,82 3,55 4,32 2.249,94 0,52 %

 10.3  95626 SINAPI -APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 196,28 15,79 19,24 3.776,42 0,86 %

 10.4  102193 SINAPI -LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 15,12 2,05 2,49 37,64 0,01 %

 10.5  102229 SINAPI -PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 15,12 25,43 30,99 468,56 0,11 %

 10.6  100719 SINAPI -PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 22,88 11,28 13,75 314,60 0,07 %

 11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 5.903,26 5.903,26 1,35 %
 11.1  91925 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 89,3 3,90 4,75 424,17 0,10 %

 11.2  91930 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 10 10,18 12,40 124,00 0,03 %

 11.3  92981 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 16,2 17,74 21,62 350,24 0,08 %

 11.4  91927 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 123,6 5,26 6,41 792,27 0,18 %

 11.5  93653 SINAPI ...DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 12,34 15,04 15,04 0,00 %

 11.6  93654 SINAPI ...DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 12,34 15,04 75,20 0,02 %

 11.7  93659 SINAPI ...DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 25,30 30,84 30,84 0,01 %

 11.8  106028 SINAPI ...DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025-ATUAL INSUMO

UN 4 12,41 15,12 60,48 0,01 %

 11.9  106030 SINAPI ...DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1 178,31 217,35 217,35 0,05 %

 11.10  91854 SINAPI ...ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 139,9 9,46 11,53 1.613,04 0,37 %

 11.11  91940 SINAPI ...CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 18,21 22,19 532,56 0,12 %

 11.12  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 28,90 35,22 140,88 0,03 %

 11.13  105967 SINAPI ...POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025

UN 1 456,05 555,92 555,92 0,13 %

 11.14  91945 SINAPI ...SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 13,65 16,63 33,26 0,01 %

 11.15  103788 SINAPI ...LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12 22,59 27,53 330,36 0,08 %

 11.16  101875 SINAPI ...QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 440,10 536,48 536,48 0,12 %

 11.17  98111 SINAPI ...CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 58,39 71,17 71,17 0,02 %

 12   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 3.018,54 3.018,54 0,69 %
 12.1   Instalações Hidráulicas 1 1.727,59 1.727,59 0,40 %
 12.1.1  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 77,88 94,93 94,93 0,02 %

 12.1.2  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 9,56 11,65 23,30 0,01 %

 12.1.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6 23,03 28,07 168,42 0,04 %

 12.1.4  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 7,19 8,76 17,52 0,00 %

 12.1.5  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,30 8,89 17,78 0,00 %

 12.1.6  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 526,07 641,27 1.282,54 0,29 %

 12.1.7  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 19,18 23,38 23,38 0,01 %

 12.1.8  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 40,91 49,86 99,72 0,02 %

 12.2   Instalações Sanitárias 1 1.226,96 1.226,96 0,28 %
 12.2.1  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 10,66 12,99 25,98 0,01 %

 12.2.2  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 28,39 34,60 69,20 0,02 %

 12.2.3  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 44,72 54,51 54,51 0,01 %

 12.2.4  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 18,98 23,13 46,26 0,01 %

 12.2.5  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 9,70 11,82 23,64 0,01 %

 12.2.6  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 52,86 64,43 128,86 0,03 %
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436.720,95
21,90 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor c/ BDI Total Peso (%)

Orçamento Sintético

180 dias

DATA: 23/10/2025 Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 107,58%

Mensalista: 66,49%

Valor Final do Orçamento: Quatrocentos e trinta e seis mil e setecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos
BDI:

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES Tabelas de Referência Coordenadas Geográficas:

13°10'33.31"S
 59°52'34.31"O

LOCAL: PADRONAL
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
SBC - 09/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I 21,90%

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE COMODORO Prazo Estimado

 12.2.7  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 6 21,53 26,24 157,44 0,04 %

 12.2.8  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 591,53 721,07 721,07 0,17 %

 12.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,02 51,47 62,74 63,99 0,01 %
 13   SERVIÇOS FINAIS 1 883,98 883,98 0,20 %
 13.1  99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 206,81577 1,54 1,87 386,74 0,09 %
 13.2  99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_04/2019
m² 22,88 3,11 3,79 86,71 0,02 %

 13.3  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 162,267 2,08 2,53 410,53 0,09 %

Importa o presente orçamento no valor de Quatrocentos e trinta e seis mil e setecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos

_______________________________________________________________
Astolfo Caetano Pelett

SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Orçamento

Comodoro MT, 24 de novembro de 2025
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OBRA: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO 
NEVES

LOCAL: PADRONAL

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE COMODORO

DATA: 23/10/2025

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 -SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

18.952,14
80,00%

15.161,71
20,00%

3.790,43
 2 -DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

1.285,17
80,00%

1.028,14
20,00%
257,03

 3 -MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%
4.948,05

50,00%
2.474,03

50,00%
2.474,03

 4 INFRAESTRUTURA MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 100,00%
77.627,95

10,00%
7.762,80

30,00%
23.288,39

30,00%
23.288,39

30,00%
23.288,39

 5 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 100,00%
61.242,85

30,00%
18.372,86

30,00%
18.372,86

30,00%
18.372,86

10,00%
6.124,29

 6 COBERTURA E FORRO 100,00%
85.513,04

20,00%
17.102,61

40,00%
34.205,22

20,00%
17.102,61

20,00%
17.102,61

 7 ESQUADRIAS E FERRAGENS 100,00%
13.455,49

40,00%
5.382,20

30,00%
4.036,65

30,00%
4.036,65

 8 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO 100,00%
55.980,76

60,00%
33.588,46

30,00%
16.794,23

10,00%
5.598,08

 9 PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS 100,00%
95.529,16

20,00%
19.105,83

40,00%
38.211,66

40,00%
38.211,66

 10 PINTURA 100,00%
12.380,56

30,00%
3.714,17

30,00%
3.714,17

40,00%
4.952,22

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
5.903,26

20,00%
1.180,65

50,00%
2.951,63

30,00%
1.770,98

 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%
3.018,54

30,00%
905,56

40,00%
1.207,42

30,00%
905,56

 13 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
883,98

100,00%
883,98

6,05% 23,12% 28,63% 25,87% 16,33%

26.426,66 100.960,00 125.021,92 113.000,94 71.311,40

6,05% 29,17% 57,8% 83,67% 100,0%

26.426,66 127.386,66 252.408,58 365.409,52 436.720,95

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Astolfo Caetano Pelett

SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Orçamento

Cronograma Físico e Financeiro

Tabelas de Referência Coordenadas Geográficas:
13°10'33.31"S
 59°52'34.31"O

B.D.I: 21,90%

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Prazo Estimado: 180 dias

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 107,58%

Mensalista: 66,49%

SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
SBC - 09/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso
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OBRA: 

LOCAL:

DATA:

GRUPO A
1 3,00%

3,00%
GRUPO B
1 0,97%

0,97%
GRUPO C
1 0,80%

0,80%
GRUPO D
1 0,59%

0,59%
GRUPO E
1 7,40%

7,40%
GRUPO F
1 3,50%
2 3,00%
3 0,65%

7,15%

21,90%

PADRONAL SINAPI - 09/2025 - Mato 

Grosso

SBC - 09/2025 - Mato 

Grosso

SICRO3 - 07/2025 - Mato 

B.D.I:

COFINS - FEDERAL
PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL

21,90%

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO Prazo Estimado: 180 dias

23/10/2025 Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 107,58%

Mensalista: 66,49%

Lucro

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

Riscos

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DA ESCOLA MUNICIPAL 

TANCREDO NEVES
Tabelas de Referência

Coordenadas 

Geográficas: 13°10'33.31"S
 59°52'34.31"O

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=

Total do Grupo

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

BDI - BDI EDIFICAÇÕES COMODORO REVISADO
TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Administração Central

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
Risco

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Financeiras

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
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OBRA: 

LOCAL:

DATA:

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  
Unit

Total Peso 
(%)

Peso 
Acum
ulado 

(%)
 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m³ 52,68 1.094,62 57.664,58 13,20 13,20

 94216 SINAPI -TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 205,34 228,00 46.817,52 10,72 23,92

 87509 SINAPI -ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 233,667 179,05 41.838,07 9,58 33,50

 87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 752,871 49,18 37.026,19 8,48 41,98

 92270 SINAPI -FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 130,3185 195,41 25.465,53 5,83 47,81

 96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 206,81577 90,86 18.791,28 4,30 52,12

 87508 SINAPI -ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 142,7685 118,47 16.913,78 3,87 55,99

 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 162,267 97,41 15.806,42 3,62 59,61

 105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 166,6 93,38 15.557,10 3,56 63,17

 92269 SINAPI -FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 68,67 207,37 14.240,09 3,26 66,43

 92616 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama para Cobertura UN 6,0 2.156,43 12.938,58 2,96 69,39

 102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 11,8755 1.047,80 12.443,14 2,85 72,24

 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

Alvenarias Diversas m³ 12,63 864,84 10.922,92 2,50 74,74

 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISO - PISOS m² 162,267 66,39 10.772,90 2,47 77,21

 94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m² 22,88 465,95 10.660,93 2,44 79,65

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 162,267 51,16 8.301,57 1,90 81,55

 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

PINT - PINTURAS m² 196,28 36,39 7.142,62 1,64 83,19

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 324,54 21,99 7.136,63 1,63 84,82

 92794 SINAPI -CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 522,47475 11,60 6.060,70 1,39 86,21

 95305 SINAPI -TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 PINT - PINTURAS m² 324,54 17,05 5.533,40 1,27 87,48
 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

m² 752,871 6,21 4.675,32 1,07 88,55

 96527 SINAPI -ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 33,3 124,75 4.154,17 0,95 89,50

 98557 SINAPI -IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES 
DIVERSAS

m² 83,181 47,84 3.979,37 0,91 90,41

 95626 SINAPI -APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

PINT - PINTURAS m² 196,28 19,24 3.776,42 0,86 91,28

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 6,0 565,84 3.395,04 0,78 92,05

 92800 SINAPI -CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS KG 239,99325 12,31 2.954,31 0,68 92,73
 94227 SINAPI -CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COBE - COBERTURA M 34,58 77,86 2.692,39 0,62 93,35

 84093 SINAPI TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

M 52,68 51,06 2.689,84 0,62 93,96

 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 2,4 1.037,92 2.491,00 0,57 94,53

 88485 SINAPI -FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 520,82 4,32 2.249,94 0,52 95,05

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 4,0 554,84 2.219,36 0,51 95,56

 91854 SINAPI ...ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 139,9 11,53 1.613,04 0,37 95,92

 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 
AF_08/2023

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

M 113,589 13,94 1.583,43 0,36 96,29

 92873 SINAPI -LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 5,859 266,58 1.561,89 0,36 96,65

 88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

PISO - PISOS M 88,389 17,62 1.557,41 0,36 97,00

 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

M 9,24 154,36 1.426,28 0,33 97,33

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 641,27 1.282,54 0,29 97,62

 98524 SINAPI -LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 URBA - URBANIZAÇÃO m² 200,0 5,57 1.114,00 0,26 97,88
 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO  DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 

PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 
CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 54,6 14,54 793,88 0,18 98,06

 91927 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 123,6 6,41 792,27 0,18 98,24

 97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 1,0 721,07 721,07 0,17 98,41
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 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS UN 4,0 143,80 575,20 0,13 98,54

 105967 SINAPI ...POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 1 M DE SOLO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

Postes de Concreto e Metálicos UN 1,0 555,92 555,92 0,13 98,66

 101875 SINAPI ...QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 536,48 536,48 0,12 98,79

 91940 SINAPI ...CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 24,0 22,19 532,56 0,12 98,91

 102229 SINAPI -PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 15,12 30,99 468,56 0,11 99,02

 91925 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 89,3 4,75 424,17 0,10 99,11

 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 162,267 2,53 410,53 0,09 99,21
 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 206,81577 1,87 386,74 0,09 99,30
 92981 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 16,2 21,62 350,24 0,08 99,38

 103788 SINAPI ...LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e Monitoramento UN 12,0 27,53 330,36 0,08 99,45

 100719 SINAPI -PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PINT - PINTURAS m² 22,88 13,75 314,60 0,07 99,52

 106030 SINAPI ...DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, 
Contatores e Barramentos Blindados

UN 1,0 217,35 217,35 0,05 99,57

 72209 SINAPI -CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6M3

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 4,38 39,08 171,17 0,04 99,61

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS M 6,0 28,07 168,42 0,04 99,65

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS M 6,0 26,24 157,44 0,04 99,69

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 35,22 140,88 0,03 99,72

 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 64,43 128,86 0,03 99,75

 91930 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 10,0 12,40 124,00 0,03 99,78

 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 49,86 99,72 0,02 99,80

 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 1,0 94,93 94,93 0,02 99,82

 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 22,88 3,79 86,71 0,02 99,84
 93654 SINAPI ...DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 15,04 75,20 0,02 99,86

 98111 SINAPI ...CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 1,0 71,17 71,17 0,02 99,88

 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 34,60 69,20 0,02 99,89

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,02 62,74 63,99 0,01 99,91
 106028 SINAPI ...DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025-ATUAL INSUMO
Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, 
Contatores e Barramentos Blindados

UN 4,0 15,12 60,48 0,01 99,92

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 1,0 54,51 54,51 0,01 99,93

 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 23,13 46,26 0,01 99,94

 102193 SINAPI -LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m² 15,12 2,49 37,64 0,01 99,95
 91945 SINAPI ...SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 16,63 33,26 0,01 99,96

 93659 SINAPI ...DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 30,84 30,84 0,01 99,97

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 12,99 25,98 0,01 99,97

 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 11,82 23,64 0,01 99,98

 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 1,0 23,38 23,38 0,01 99,98

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 11,65 23,30 0,01 99,99

 89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 8,89 17,78 0,00 99,99

 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS UN 2,0 8,76 17,52 0,00 100,00

 93653 SINAPI ...DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 15,04 15,04 0,00 100,00

 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m² 0,0 1.010,50 0,00 0,00 100,00

 73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS m² 0,0 636,18 0,00 0,00 100,00

Total Geral 436.720,95

Total sem BDI 358.292,76
Total do BDI 78.428,19
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OBRA: 

LOCAL:

DATA:

 1 -SERVIÇOS PRELIMINARES 18.952,14

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 464,19 464,19

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3729000 26,40 9,84

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m² 0,5000000 21,64 10,82

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 21,46 24,00

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 5,87 18,83

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 
X 11)

KG 0,0132000 20,71 0,27

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 
17)

KG 0,0113000 38,66 0,43

MO sem LS => 29,36 LS => 0,00 MO com 
LS =>

29,36

Valor do BDI => 101,65 565,84

Quant. => 6,00 Preço 
Total =>

3.395,04

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 76,61 76,61

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0374000 23,01 0,86

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0093000 24,53 0,22

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0054000 548,33 2,96

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9103000 26,40 24,03

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,9103000 22,48 20,46

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,8093000 6,47 5,23

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5500000 13,08 7,19

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 
FOSCO

L 0,0256000 32,20 0,82

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,5500000 23,27 12,79

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 
11)

KG 0,1012000 20,32 2,05

MO sem LS => 34,88 LS => 0,00 MO com 
LS =>

34,88

Valor do BDI => 16,77 93,38

Quant. => 166,60 Preço 
Total =>

15.557,10

 2 -DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.285,17

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  72209 SINAPI -CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM 
TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 
6M3

m³ 1,0000000 32,06 32,06

Composição 
Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 
16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0298100 211,78 6,31

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 21,46 25,75

MO sem LS => 19,15 LS => 0,00 MO com 
LS =>

19,15

Valor do BDI => 7,02 39,08

Prazo Estimado: 180 dias

23/10/2025 Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 107,58%

Planilha Orçamentária Analítica

ESTADO DO MATO GROSSO

REFORMA E Tabelas de Referência Coordenadas 
13°10'33.31"S
 59°52'34.31"O

PADRONAL SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso

SBC - 09/2025 - Mato Grosso

SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso

B.D.I: 21,90%

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO 

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>
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Quant. => 4,38 Preço 
Total =>

171,17

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98524 SINAPI -LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA. AF_03/2024

m² 1,0000000 4,57 4,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 21,46 4,57

MO sem LS => 3,26 LS => 0,00 MO com 
LS =>

3,26

Valor do BDI => 1,00 5,57

Quant. => 200,00 Preço 
Total =>

1.114,00

 3 -MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.948,05

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO  DE 
ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) 
COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 
ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1,0000000 11,93 11,93

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042570 329,19 1,40

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 
CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_02/2016

CHI 0,0252378 64,73 1,63

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0045112 256,32 1,15

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO 
TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0314119 75,32 2,36

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA 
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0311577 93,38 2,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0356689 21,46 0,76

Composição 
Auxiliar

 73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 
CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_02/2016

CHP 0,0104312 166,31 1,73

MO sem LS => 2,92 LS => 0,00 MO com 
LS =>

2,92

Valor do BDI => 2,61 14,54

Quant. => 54,60 Preço 
Total =>

793,88

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96527 SINAPI -ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 102,34 102,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5150000 21,46 75,43

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0040000 26,81 26,91

MO sem LS => 74,50 LS => 0,00 MO com 
LS =>

74,50

Valor do BDI => 22,41 124,75

Quant. => 33,30 Preço 
Total =>

4.154,17

 4 INFRAESTRUTURA MESOESTRUTURA E 
SUPERESTRUTURA

77.627,95

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 859,56 859,56

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4222000 20,75 29,51

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7320000 2,13 1,55

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
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Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 
CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6902000 0,42 0,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2483000 21,46 48,24

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,7277000 130,00 94,60

Insumo  00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,5890000 580,43 341,87

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ######### 0,90 343,51
MO sem LS => 56,78 LS => 0,00 MO com 

LS =>
56,78

Valor do BDI => 188,24 1.047,80

Quant. => 11,8755 Preço 
Total =>

12.443,14

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92270 SINAPI -FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 160,31 160,31

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7920000 26,40 20,90

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0560000 24,53 1,37

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2240000 23,01 5,15

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1790000 22,48 4,02

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,4480000 24,54 109,15

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,2280000 4,05 17,12

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 
11)

KG 0,1280000 20,32 2,60

MO sem LS => 24,06 LS => 0,00 MO com 
LS =>

24,06

Valor do BDI => 35,10 195,41

Quant. => 130,3185 Preço 
Total =>

25.465,53

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92269 SINAPI -FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 170,12 170,12

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6070000 26,40 16,02

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 24,53 1,22

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1430000 22,48 3,21

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2010000 23,01 4,62

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,4320000 4,05 17,94

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 
11)

KG 0,0860000 20,32 1,74

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 6,5300000 19,20 125,37

MO sem LS => 19,19 LS => 0,00 MO com 
LS =>

19,19

Valor do BDI => 37,25 207,37

Quant. => 68,67 Preço 
Total =>

14.240,09

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98557 SINAPI -IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 39,25 39,25

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0969000 22,39 2,16

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4299000 24,29 10,44

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA 
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM 
SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA 
IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

KG 1,5000000 17,77 26,65

MO sem LS => 9,33 LS => 0,00 MO com 
LS =>

9,33

Valor do BDI => 8,59 47,84

Quant. => 83,181 Preço 
Total =>

3.979,37

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - 
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92873 SINAPI -LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 1,0000000 218,69 218,69

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,6720000 1,47 0,98

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 
45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,1740000 0,56 0,65

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 21,46 118,84

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 26,81 49,49

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,8460000 26,40 48,73

MO sem LS => 160,46 LS => 0,00 MO com 
LS =>

160,46

Valor do BDI => 47,89 266,58

Quant. => 5,859 Preço 
Total =>

1.561,89

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92800 SINAPI -CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 
MM. AF_06/2022

KG 1,0000000 10,10 10,10

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581000 26,62 1,54

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0095000 22,65 0,21

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 
MM, VERGALHAO

KG 1,0700000 7,81 8,35

MO sem LS => 1,33 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,33

Valor do BDI => 2,21 12,31

Quant. => 239,99325 Preço 
Total =>

2.954,31

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92794 SINAPI -CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,0000000 9,52 9,52

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0018000 22,65 0,04

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0125000 26,62 0,33

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 8,25 9,15
MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com 

LS =>
0,27

Valor do BDI => 2,08 11,60

Quant. => 522,47475 Preço 
Total =>

6.060,70

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 1,0000000 709,47 709,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1720000 21,46 89,53

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,3440000 26,81 223,70

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 612,13 79,57

Insumo  00034586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM 
(L X A X C) E 6,0 MPA

UN ######### 2,59 316,67

MO sem LS => 244,80 LS => 0,00 MO com 
LS =>

244,80

Valor do BDI => 155,37 864,84

Quant. => 12,63 Preço 
Total =>

10.922,92

 5 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 61.242,85

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87509 SINAPI -ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,0000000 146,89 146,89

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias Diversas

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1720000 21,46 25,15

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3430000 26,81 62,81

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0135000 612,13 8,26

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 4,38 3,52

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 
DIRETA)

CENTO 0,0193000 41,93 0,80

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA 
ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL 
DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN ######### 0,83 46,35

MO sem LS => 67,11 LS => 0,00 MO com 
LS =>

67,11

Valor do BDI => 32,16 179,05

Quant. => 233,667 Preço 
Total =>

41.838,07

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87508 SINAPI -ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

m² 1,0000000 97,19 97,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7530000 21,46 16,15

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0106000 744,48 7,89

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5060000 26,81 40,37

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 
DIRETA)

CENTO 0,0069000 41,93 0,28

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA 
PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5800000 2,77 1,60

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA 
ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL 
DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN ######### 0,83 30,90

MO sem LS => 44,32 LS => 0,00 MO com 
LS =>

44,32

Valor do BDI => 21,28 118,47

Quant. => 142,7685 Preço 
Total =>

16.913,78

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 851,46 851,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7020000 21,46 15,06

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4050000 26,68 37,48

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0890000 24,53 2,18

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,3160000 23,01 30,28

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, 
BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 53,18 28,18

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 4,16 4,03
Insumo  00044476 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES 

POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 
E= *3,0* CM

m² 1,0500000 699,29 734,25

MO sem LS => 64,55 LS => 0,00 MO com 
LS =>

64,55

Valor do BDI => 186,46 1.037,92

Quant. => 2,40 Preço 
Total =>

2.491,00

 6 COBERTURA E FORRO 85.513,04

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
Material

Material
Material
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Composição  92616 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 1,0000000 1.769,02 1.769,02

Composição 
Auxiliar

 92258 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM 
AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E 
MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

UN 1,0000000 341,09 341,09

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,8440000 23,62 67,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6560000 21,46 14,07

Insumo  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO 
LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 
KG/M)

KG ######### 8,45 953,66

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"

KG ######### 8,02 373,25

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO 
IGUAL A 4,00 MM

KG 0,5220000 37,90 19,78

MO sem LS => 256,62 LS => 0,00 MO com 
LS =>

256,62

Valor do BDI => 387,41 2.156,43

Quant. => 6,00 Preço 
Total =>

12.938,58

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94216 SINAPI -TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 187,04 187,04

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 22,47 0,02

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 23,55 0,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 21,46 1,33

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 26,15 1,46

Insumo  00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA 
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500000 1,66 6,88

Insumo  00040740 SINAPI TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE 
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 
MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM 
TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM 
ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO 
NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

m² 1,1460000 154,74 177,33

MO sem LS => 2,09 LS => 0,00 MO com 
LS =>

2,09

Valor do BDI => 40,96 228,00

Quant. => 205,34 Preço 
Total =>

46.817,52

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94227 SINAPI -CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 63,88 63,88

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 26,15 4,91

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 22,47 0,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 21,46 6,05

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 23,55 0,31

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0530000 40,24 2,13

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590000 184,44 10,88
Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, 

DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 
1025 UNIDADES)

KG 0,0016000 70,37 0,11

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 
X 10)

KG 0,0080000 19,98 0,15

Insumo  00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 
NUM 24, CORTE 33 CM

M 1,0500000 37,08 38,93

MO sem LS => 8,63 LS => 0,00 MO com 
LS =>

8,63

Valor do BDI => 13,98 77,86

Quant. => 34,58 Preço 
Total =>

2.692,39

Estrutura e Trama para 
Cobertura

Estrutura e Trama para 
Cobertura

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

Material

Material
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
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 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  84093 SINAPI TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 
2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO

M 1,0000000 41,89 41,89

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4000000 22,48 8,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1500000 26,40 3,96

Insumo  00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 27,61 27,61

Insumo  00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0500000 26,78 1,33
MO sem LS => 9,63 LS => 0,00 MO com 

LS =>
9,63

Valor do BDI => 9,17 51,06

Quant. => 52,68 Preço 
Total =>

2.689,84

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023

M 1,0000000 11,44 11,44

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2114000 23,62 4,99

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA 
LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 
COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,6930000 0,25 0,17

Insumo  00036246 SINAPI ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA 
FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, 
COMPRIMENTO 6 M

M 1,1512000 4,12 4,74

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 
25 MM

CENTO 0,0318000 48,70 1,54

MO sem LS => 3,92 LS => 0,00 MO com 
LS =>

3,92

Valor do BDI => 2,50 13,94

Quant. => 113,589 Preço 
Total =>

1.583,43

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL 
DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 74,54 74,54

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,6000000 23,62 14,17

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, 
FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 
25 MM

CENTO 0,0336000 48,70 1,63

Insumo  00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, 
ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 
6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0363000 34,23 35,47

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO 
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA 
PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS 
DRYWALL

UN 1,2267000 2,01 2,46

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, 
PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 
X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,5470000 5,34 18,94

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA 
LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 
COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,2134000 0,25 0,55

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 
KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0370000 26,72 0,98

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

CENTO 0,0123000 28,40 0,34

MO sem LS => 11,14 LS => 0,00 MO com 
LS =>

11,14

Valor do BDI => 16,32 90,86

Quant. => 206,81577 Preço 
Total =>

18.791,28

 7 ESQUADRIAS E FERRAGENS 13.455,49

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, 
BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 1,0000000 382,24 382,24

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3118773 26,81 8,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1559386 21,46 3,34

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGEN
S/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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Insumo  00034364 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 
150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 
MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 0,5560000 635,22 353,18

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 7,3000000 0,19 1,38

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6010714 26,59 15,98
MO sem LS => 8,79 LS => 0,00 MO com 

LS =>
8,79

Valor do BDI => 83,71 465,95

Quant. => 22,88 Preço 
Total =>

10.660,93

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 1,0000000 828,96 828,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2290000 21,46 4,91

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4570000 26,81 12,25

Composição 
Auxiliar

 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0120000 722,46 8,66

Insumo  00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM 
BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E 
GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

m² 1,0000000 803,14 803,14

MO sem LS => 14,51 LS => 0,00 MO com 
LS =>

14,51

Valor do BDI => 181,54 1.010,50

Quant. => 0,00 Preço 
Total =>

0,00

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 1,0000000 521,89 521,89
Composição 
Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0040000 677,98 2,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 21,46 34,33

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 26,62 39,93

Insumo  00000546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER 
BITOLA)

KG ######### 9,99 419,58

Insumo  00000567 SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 
MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M

M 2,0000000 12,67 25,34

MO sem LS => 55,59 LS => 0,00 MO com 
LS =>

55,59

Valor do BDI => 114,29 636,18

Quant. => 0,00 Preço 
Total =>

0,00

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 455,16 455,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8390000 21,46 18,00

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,6780000 25,25 42,36

Insumo  00010556 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 
900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, 
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA 
EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 329,42 329,42

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 
MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 
BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 21,40 64,20

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA 
CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")

UN ######### 0,06 1,18

MO sem LS => 45,13 LS => 0,00 MO com 
LS =>

45,13

Valor do BDI => 99,68 554,84

Quant. => 4,00 Preço 
Total =>

2.219,36

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 117,97 117,97

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGEN

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENArgamassas

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGEN
S/VIDROS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGEN
S/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
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Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0020000 25,25 25,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 21,46 10,75

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM 
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 1,0000000 81,92 81,92

MO sem LS => 26,94 LS => 0,00 MO com 
LS =>

26,94

Valor do BDI => 25,83 143,80

Quant. => 4,00 Preço 
Total =>

575,20

 8 REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO 55.980,76

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 40,35 40,35

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0304000 744,48 22,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 21,46 5,06

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 26,81 12,66

MO sem LS => 18,49 LS => 0,00 MO com 
LS =>

18,49

Valor do BDI => 8,83 49,18

Quant. => 752,871 Preço 
Total =>

37.026,19

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 5,10 5,10

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 26,81 1,82

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0037000 740,62 2,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 21,46 0,54

MO sem LS => 2,41 LS => 0,00 MO com 
LS =>

2,41

Valor do BDI => 1,11 6,21

Quant. => 752,871 Preço 
Total =>

4.675,32

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 29,86 29,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1036000 21,46 2,22

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6344000 28,49 18,07

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E 
EXTERNAS

KG 1,3870900 6,83 9,47

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120, COR VERMELHA

UN 0,0828700 1,28 0,10

MO sem LS => 14,55 LS => 0,00 MO com 
LS =>

14,55

Valor do BDI => 6,53 36,39

Quant. => 196,28 Preço 
Total =>

7.142,62

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m² 1,0000000 18,04 18,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 21,46 2,58

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 28,49 10,28

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES 
INTERNOS

KG 1,3389000 3,80 5,08

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

A
S

T
O

LF
O

 C
A

E
T

A
N

O
 P

E
LE

T
T

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
om

od
or

o.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/D
90

2-
E

75
2-

77
78

-B
E

52
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 D
90

2-
E

75
2-

77
78

-B
E

52



Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120, COR VERMELHA

UN 0,0802000 1,28 0,10

MO sem LS => 9,22 LS => 0,00 MO com 
LS =>

9,22

Valor do BDI => 3,95 21,99

Quant. => 324,54 Preço 
Total =>

7.136,63

 9 PISOS RODAPÉS SOLEIRAS E PEITORIS 95.529,16

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 79,91 79,91

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2892000 26,68 7,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356000 21,46 2,90

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI 
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 
CM2

m² 1,0691000 53,84 57,56

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 1,18 10,77
Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 6,92 0,97

MO sem LS => 7,98 LS => 0,00 MO com 
LS =>

7,98

Valor do BDI => 17,50 97,41

Quant. => 162,267 Preço 
Total =>

15.806,42

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

M 1,0000000 14,46 14,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326000 21,46 0,69

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0871000 26,68 2,32

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI 
MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 
CM2

m² 0,1875000 53,84 10,09

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0890000 6,92 0,61
Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6392000 1,18 0,75

MO sem LS => 2,27 LS => 0,00 MO com 
LS =>

2,27

Valor do BDI => 3,16 17,62

Quant. => 88,389 Preço 
Total =>

1.557,41

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 
E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 54,47 54,47

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5610000 26,81 15,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800000 21,46 6,00

Composição 
Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 695,25 29,96

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,90 0,45
Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
L 0,2100000 14,39 3,02

MO sem LS => 19,10 LS => 0,00 MO com 
LS =>

19,10

Valor do BDI => 11,92 66,39

Quant. => 162,267 Preço 
Total =>

10.772,90

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 41,97 41,97

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0690000 481,09 33,19

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2541500 26,81 6,81

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919000 21,46 1,97

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material
Material
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MO sem LS => 10,29 LS => 0,00 MO com 
LS =>

10,29

Valor do BDI => 9,19 51,16

Quant. => 162,267 Preço 
Total =>

8.301,57

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 
15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 1,0000000 126,63 126,63

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,3980000 23,01 9,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 21,46 4,48

Composição 
Auxiliar

 87283 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

m³ 0,0060000 516,40 3,09

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4190000 26,68 11,17

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0210000 24,53 0,51

Insumo  00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, 
L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA

M 1,0400000 94,46 98,23

MO sem LS => 19,63 LS => 0,00 MO com 
LS =>

19,63

Valor do BDI => 27,73 154,36

Quant. => 9,24 Preço 
Total =>

1.426,28

 9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 897,97 897,97

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,2315000 582,32 717,12

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 26,81 37,93

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 21,46 65,27

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,6268000 26,40 42,94

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 
11)

KG 0,2994000 20,32 6,08

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,1250000 5,87 18,34

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 0,0213000 8,06 0,17

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,5000000 4,05 10,12

MO sem LS => 187,69 LS => 0,00 MO com 
LS =>

187,69

Valor do BDI => 196,65 1.094,62

Quant. => 52,68 Preço 
Total =>

57.664,58

 10 PINTURA 12.380,56

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95305 SINAPI -TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,99 13,99

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1541000 28,49 4,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0514000 21,46 1,10

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE 
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

KG 1,1074000 7,68 8,50

MO sem LS => 3,93 LS => 0,00 MO com 
LS =>

3,93

Valor do BDI => 3,06 17,05

Quant. => 324,54 Preço 
Total =>

5.533,40

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  88485 SINAPI -FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 3,55 3,55

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS
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Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 28,49 1,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 21,46 0,47

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 
INTERIOR/EXTERIOR

L 0,1666000 7,17 1,19

MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,70

Valor do BDI => 0,77 4,32

Quant. => 520,82 Preço 
Total =>

2.249,94

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95626 SINAPI -APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 15,79 15,79

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2866000 28,49 8,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468000 21,46 1,00

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 
FOSCO

L 0,2061500 32,20 6,63

MO sem LS => 6,57 LS => 0,00 MO com 
LS =>

6,57

Valor do BDI => 3,45 19,24

Quant. => 196,28 Preço 
Total =>

3.776,42

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  102193 SINAPI -LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE 
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

m² 1,0000000 2,05 2,05

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0541000 28,49 1,54

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 
NUMERO 120, COR VERMELHA

UN 0,4000000 1,28 0,51

MO sem LS => 1,10 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,10

Valor do BDI => 0,44 2,49

Quant. => 15,12 Preço 
Total =>

37,64

 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  102229 SINAPI -PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 25,43 25,43

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5708000 28,49 16,26

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2105000 41,45 8,72
Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0210000 21,49 0,45

MO sem LS => 11,67 LS => 0,00 MO com 
LS =>

11,67

Valor do BDI => 5,56 30,99

Quant. => 15,12 Preço 
Total =>

468,56

 10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100719 SINAPI -PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 11,28 11,28

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 28,49 1,80

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS 
(ZARCAO)

L 0,1908000 43,28 8,25

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0575000 21,49 1,23
MO sem LS => 1,29 LS => 0,00 MO com 

LS =>
1,29

Valor do BDI => 2,47 13,75

Quant. => 22,88 Preço 
Total =>

314,60

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.903,26

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91925 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 3,90 3,90

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 27,85 0,64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0230000 23,10 0,53

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA
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Insumo  00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 2,17 2,69

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 4,89 0,04

MO sem LS => 0,87 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,87

Valor do BDI => 0,85 4,75

Quant. => 89,30 Preço 
Total =>

424,17

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91930 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 10,18 10,18

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0510000 23,10 1,17

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 27,85 1,42

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 4,89 0,04

Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 6,08 7,55

MO sem LS => 1,95 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,95

Valor do BDI => 2,22 12,40

Quant. => 10,00 Preço 
Total =>

124,00

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  92981 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000 17,74 17,74

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0130000 23,10 0,30

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 27,85 0,36

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0100000 4,89 0,04

Insumo  00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,0270000 16,60 17,04

MO sem LS => 0,49 LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,49

Valor do BDI => 3,88 21,62

Quant. => 16,20 Preço 
Total =>

350,24

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91927 SINAPI ...CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 5,26 5,26

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0290000 23,10 0,66

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 27,85 0,80

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 3,03 3,76

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 
V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 0,0094000 4,89 0,04

MO sem LS => 1,10 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,10

Valor do BDI => 1,15 6,41

Quant. => 123,60 Preço 
Total =>

792,27

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93653 SINAPI ...DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,0000000 12,34 12,34

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0354280 27,85 0,98

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0354280 23,10 0,81

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN 
(IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 9,25 9,25

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,30 1,30

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

A
S

T
O

LF
O

 C
A

E
T

A
N

O
 P

E
LE

T
T

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
om

od
or

o.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/D
90

2-
E

75
2-

77
78

-B
E

52
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 D
90

2-
E

75
2-

77
78

-B
E

52



MO sem LS => 1,35 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,35

Valor do BDI => 2,70 15,04

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

15,04

 11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93654 SINAPI ...DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,0000000 12,34 12,34

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0354280 23,10 0,81

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0354280 27,85 0,98

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN 
(IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A

UN 1,0000000 9,25 9,25

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,30 1,30

MO sem LS => 1,35 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,35

Valor do BDI => 2,70 15,04

Quant. => 5,00 Preço 
Total =>

75,20

 11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93659 SINAPI ...DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,0000000 25,30 25,30

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1765820 27,85 4,91

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1765820 23,10 4,07

Insumo  00034686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN 
(IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A

UN 1,0000000 13,73 13,73

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 2,59 2,59

MO sem LS => 6,78 LS => 0,00 MO com 
LS =>

6,78

Valor do BDI => 5,54 30,84

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

30,84

 11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  106028 SINAPI ...DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025-ATUAL 
INSUMO

UN 1,0000000 12,41 12,41

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2009340 23,10 4,64

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2009340 27,85 5,59

Insumo  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 2,18 2,18

Insumo  00045392 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO 
MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA 
(TIPO AC)

UN 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 7,71 LS => 0,00 MO com 
LS =>

7,71

Valor do BDI => 2,71 15,12

Quant. => 4,00 Preço 
Total =>

60,48

 11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  106030 SINAPI ...DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 178,31 178,31

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3531630 27,85 9,83

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3531630 23,10 8,15

Insumo  00039447 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 
MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC

UN 1,0000000 155,15 155,15

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 
PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 2,0000000 2,59 5,18

MO sem LS => 13,56 LS => 0,00 MO com 
LS =>

13,56

Valor do BDI => 39,04 217,35

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

217,35

 11.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Instalações Elétricas - 
Quadros, Cabos, 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material
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Composição  91854 SINAPI ...ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 9,46 9,46

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1340000 23,10 3,09

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 27,85 3,73

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 
AMARELA, DE 25 MM

M 1,0170000 2,60 2,64

MO sem LS => 5,14 LS => 0,00 MO com 
LS =>

5,14

Valor do BDI => 2,07 11,53

Quant. => 139,90 Preço 
Total =>

1.613,04

 11.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91940 SINAPI ...CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,21 18,21

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0009000 757,67 0,68

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 27,85 8,10

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2910000 23,10 6,72

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 2,71 2,71

MO sem LS => 11,29 LS => 0,00 MO com 
LS =>

11,29

Valor do BDI => 3,98 22,19

Quant. => 24,00 Preço 
Total =>

532,56

 11.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 28,90 28,90

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" 
X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,65 10,65

Composição 
Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,25 18,25

MO sem LS => 13,81 LS => 0,00 MO com 
LS =>

13,81

Valor do BDI => 6,32 35,22

Quant. => 4,00 Preço 
Total =>

140,88

 11.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  105967 SINAPI ...POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO 
DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE 
SOLO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2025

UN 1,0000000 456,05 456,05

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5190727 23,10 11,99

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1801000 287,42 51,76

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9865201 75,07 74,05

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3358273 27,85 65,05

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 6,0000000 42,20 253,20
Insumo  00045345 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, 

CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 6 M, 
DIAMETRO INFERIOR *110* MM

UN 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 92,18 LS => 0,00 MO com 
LS =>

92,18

Valor do BDI => 99,87 555,92

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

555,92

 11.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Postes de Concreto e 
Metálicos

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS
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Composição  91945 SINAPI ...SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 
4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 13,65 13,65

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 27,85 5,20

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1870000 23,10 4,31

Insumo  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,0000000 2,73 2,73

Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 
2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,41 1,41

MO sem LS => 7,17 LS => 0,00 MO com 
LS =>

7,17

Valor do BDI => 2,98 16,63

Quant. => 2,00 Preço 
Total =>

33,26

 11.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  103788 SINAPI ...LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE 
EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 22,59 22,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2013268 23,10 4,65

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6442457 27,85 17,94

Insumo  00044792 SINAPI LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, 
QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO 
ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM 
LAMPADAS LED 24W, BIVOLT

UN 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 17,29 LS => 0,00 MO com 
LS =>

17,29

Valor do BDI => 4,94 27,53

Quant. => 12,00 Preço 
Total =>

330,36

 11.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  101875 SINAPI ...QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,0000000 440,10 440,10

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4514000 27,85 40,42

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4514000 23,10 33,52

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, 
CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0117000 753,20 8,81

Insumo  00013393 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 357,35 357,35

MO sem LS => 57,78 LS => 0,00 MO com 
LS =>

57,78

Valor do BDI => 96,38 536,48

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

536,48

 11.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  98111 SINAPI ...CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 58,39 58,39

Composição 
Auxiliar

 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 266,15 3,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 21,46 2,33

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 26,81 3,71

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA 
RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X 
ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM 
ESCOTILHA)

UN 1,0000000 48,60 48,60

MO sem LS => 5,77 LS => 0,00 MO com 
LS =>

5,77

Valor do BDI => 12,78 71,17

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

71,17

 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.018,54
 12.1 Instalações Hidráulicas 1.727,59

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

Valor com BDI =>

Iluminação Predial e 
Monitoramento

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃ
O E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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 12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 77,88 77,88

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2212000 26,77 5,92

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2212000 22,11 4,89

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M 
(L X C)

UN 0,0106000 14,56 0,15

Insumo  00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN 1,0000000 66,92 66,92

MO sem LS => 8,33 LS => 0,00 MO com 
LS =>

8,33

Valor do BDI => 17,05 94,93

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

94,93

 12.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 9,56 9,56

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1520000 22,11 3,36

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1520000 26,77 4,06

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0080000 95,02 0,76

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0338000 2,61 0,08
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 

GR
UN 0,0071000 83,86 0,59

MO sem LS => 5,73 LS => 0,00 MO com 
LS =>

5,73

Valor do BDI => 2,09 11,65

Quant. => 2,00 Preço 
Total =>

23,30

 12.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 23,03 23,03

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3800000 26,77 10,17

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3800000 22,11 8,40

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

M 1,0493000 4,04 4,23

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,61 0,23
MO sem LS => 14,33 LS => 0,00 MO com 

LS =>
14,33

Valor do BDI => 5,04 28,07

Quant. => 6,00 Preço 
Total =>

168,42

 12.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,19 7,19

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0944000 22,11 2,08

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0944000 26,77 2,52

Insumo  00003868 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 
GR

UN 0,0059000 83,86 0,49

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,61 0,08
Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,0070000 95,02 0,66

MO sem LS => 3,56 LS => 0,00 MO com 
LS =>

3,56

Valor do BDI => 1,57 8,76

Quant. => 2,00 Preço 
Total =>

17,52

 12.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,0000000 7,30 7,30

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Material
Material
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Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0944000 26,77 2,52

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0944000 22,11 2,08

Insumo  00003906 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 1,47 1,47

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0070000 95,02 0,66

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,61 0,08
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 

GR
UN 0,0059000 83,86 0,49

MO sem LS => 3,56 LS => 0,00 MO com 
LS =>

3,56

Valor do BDI => 1,59 8,89

Quant. => 2,00 Preço 
Total =>

17,78

 12.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,0000000 526,07 526,07

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,7791000 26,77 20,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384000 21,46 9,40

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA 
SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO

UN 1,0000000 12,86 12,86

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO 
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 2,0000000 23,38 46,76

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 145,93 12,85
Insumo  00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, 

SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM 
ASSENTO)

UN 1,0000000 423,35 423,35

MO sem LS => 23,21 LS => 0,00 MO com 
LS =>

23,21

Valor do BDI => 115,20 641,27

Quant. => 2,00 Preço 
Total =>

1.282,54

 12.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 19,18 19,18

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1338000 26,77 3,58

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1338000 22,11 2,95

Insumo  00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL 
DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 11,98 11,98

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0040000 95,02 0,38

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 
GR

UN 0,0035000 83,86 0,29

MO sem LS => 5,04 LS => 0,00 MO com 
LS =>

5,04

Valor do BDI => 4,20 23,38

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

23,38

 12.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 40,91 40,91

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 21,46 2,13

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3162000 26,77 8,46

Insumo  00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM 
TAMPA

UN 1,0000000 30,32 30,32

MO sem LS => 8,22 LS => 0,00 MO com 
LS =>

8,22

Valor do BDI => 8,95 49,86

Quant. => 2,00 Preço 
Total =>

99,72

 12.2 Instalações Sanitárias 1.226,96

 12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,66 10,66

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS
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Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 22,11 2,80

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1270000 26,77 3,39

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, 
DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 2,21 2,21

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0150000 95,02 1,42

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,61 0,01
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 

GR
UN 0,0099000 83,86 0,83

MO sem LS => 4,78 LS => 0,00 MO com 
LS =>

4,78

Valor do BDI => 2,33 12,99

Quant. => 2,00 Preço 
Total =>

25,98

 12.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 28,39 28,39

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 22,11 4,25

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1926000 26,77 5,15

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 34,61 3,98

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM (NBR 5688)

UN 2,0000000 3,16 6,32

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 8,69 8,69

MO sem LS => 7,26 LS => 0,00 MO com 
LS =>

7,26

Valor do BDI => 6,21 34,60

Quant. => 2,00 Preço 
Total =>

69,20

 12.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 44,72 44,72

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2568000 26,77 6,87

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2568000 22,11 5,67

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES 
COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 34,61 5,97

Insumo  00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 16,73 16,73

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM (NBR 5688)

UN 3,0000000 3,16 9,48

MO sem LS => 9,68 LS => 0,00 MO com 
LS =>

9,68

Valor do BDI => 9,79 54,51

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

54,51

 12.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 18,98 18,98

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1284000 22,11 2,83

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,1284000 26,77 3,43

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0400000 95,02 3,80

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0054000 2,61 0,01
Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 

GR
UN 0,0245000 83,86 2,05

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,86 6,86

MO sem LS => 4,84 LS => 0,00 MO com 
LS =>

4,84

Valor do BDI => 4,15 23,13

Quant. => 2,00 Preço 
Total =>

46,26

Material

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
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 12.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,70 9,70

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0919000 22,11 2,03

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0919000 26,77 2,46

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0110000 95,02 1,04

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 
GR

UN 0,0073000 83,86 0,61

Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 3,46 3,46

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0390000 2,61 0,10
MO sem LS => 3,45 LS => 0,00 MO com 

LS =>
3,45

Valor do BDI => 2,12 11,82

Quant. => 2,00 Preço 
Total =>

23,64

 12.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,0000000 52,86 52,86

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3987000 22,11 8,81

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,3987000 26,77 10,67

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 
GR

UN 0,0292000 83,86 2,44

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,0440000 95,02 4,18

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,61 0,04
Insumo  00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM 

GRELHA REDONDA, BRANCA
UN 1,0000000 26,72 26,72

MO sem LS => 15,03 LS => 0,00 MO com 
LS =>

15,03

Valor do BDI => 11,57 64,43

Quant. => 2,00 Preço 
Total =>

128,86

 12.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 1,0000000 21,53 21,53

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2930000 22,11 6,47

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2930000 26,77 7,84

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,61 0,04
Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
M 1,0549000 6,81 7,18

MO sem LS => 11,04 LS => 0,00 MO com 
LS =>

11,04

Valor do BDI => 4,71 26,24

Quant. => 6,00 Preço 
Total =>

157,44

 12.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 
DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,0000000 591,53 591,53

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 144,50 1,25

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0448000 2.522,64 113,01

Composição 
Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

m² 0,8100000 6,20 5,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0028000 21,46 85,90

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0744000 570,89 42,47

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material

Material

Material
Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
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Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1156000 821,76 94,99

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM 
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0178000 58,41 1,03

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0944000 26,81 136,58

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0148000 543,55 8,04

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L 0,0054000 8,06 0,04

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 
X 11)

KG 0,0125000 20,71 0,25

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4416000 16,81 7,42

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1184000 11,58 1,37

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1408000 4,05 0,57

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* 
CM (L X A X C)

UN ######### 0,71 93,59

MO sem LS => 231,11 LS => 0,00 MO com 
LS =>

231,11

Valor do BDI => 129,54 721,07

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

721,07

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

m³ 1,0000000 51,47 51,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 21,46 51,47

MO sem LS => 36,74 LS => 0,00 MO com 
LS =>

36,74

Valor do BDI => 11,27 62,74

Quant. => 1,02 Preço 
Total =>

63,99

 13 SERVIÇOS FINAIS 883,98

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 1,0000000 1,54 1,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0720000 21,46 1,54

MO sem LS => 1,10 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,10

Valor do BDI => 0,33 1,87

Quant. => 206,81577 Preço 
Total =>

386,74

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

m² 1,0000000 3,11 3,11

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0920000 21,46 1,97

Insumo  00044331 SINAPI LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR L 0,0110000 52,94 0,58
Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0230000 21,49 0,49
Insumo  00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0060000 13,29 0,07

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,40

Valor do BDI => 0,68 3,79

Quant. => 22,88 Preço 
Total =>

86,71

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 
COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

m² 1,0000000 2,08 2,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 21,46 2,08

MO sem LS => 1,48 LS => 0,00 MO com 
LS =>

1,48

Valor do BDI => 0,45 2,53

Quant. => 162,267 Preço 
Total =>

410,53

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Valor com BDI =>
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_______________________________________________________________
Astolfo Caetano Pelett

SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Orçamento

Total do BDI 78.428,19
Total Geral 436.720,95

Total sem BDI 358.292,76
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