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AUTOR DO PROJETO:

 ENDEREÇO:

 CONCEDENTE/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CARIMBO DO CAU / CREA: CARIMBO DA PREFEITURA:

FOLHA Nº
PAV-01

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

INSTITUCIONAL PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA

DESENHO: ÉRICKA ARNHOLZ DE OLIVEIRA LOPESART:

ESCALA:1:1.000

REVISÃO:1° - 0/00/0000
DATA DE ENTREGA:

ASSUNTO:

       PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

000000-0

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

OBS:

AGOSTO/2026

_________________________LUCAS SILVA SILVEIRAEngenheiro CivilCREA - 24230/D-DF

LEGENDA:

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTEPAVIMENTAÇÃO À CONSTRUIR

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT01.367.853/0001-29

RUA DAS MANGUEIRAS, RUA DOS YPÊS, RUA PARÁ, RUA DAS SIBIPIRUNAS,RUA DOS ARAÇAS E TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVEZAN

LIMPA RODAS

RUA DAS MANGUEIRASESCALA 1:10001

RUA DOS YPÊS E RUA PARÁ TRECHO 01ESCALA 1:10003

RUA PARÁ TRECHO 02, RUA DAS SIBIPIRUNAS E RUA DOS ARAÇASESCALA 1:10004

TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVEZANESCALA 1:10002
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AUTOR DO PROJETO:

 ENDEREÇO:

 CONCEDENTE/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA: MODALIDADE:

OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

CARIMBO DO CAU / CREA: CARIMBO DA PREFEITURA:

FOLHA Nº
SN-01

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

INSTITUCIONAL PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA

DESENHO: ÉRICKA ARNHOLZ DE OLIVEIRA LOPESART:

ESCALA:1:1.000

REVISÃO:1° - 0/00/0000
DATA DE ENTREGA:

ASSUNTO:

       PROJETO DE SINALIZAÇÃO

000000-0

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

04 - REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.

05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETÔNICO SÃO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO.

OBS:

AGOSTO/2026

_________________________LUCAS SILVA SILVEIRAEngenheiro CivilCREA - 24230/D-DF

LEGENDA:

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTEPAVIMENTAÇÃO À CONSTRUIR

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT01.367.853/0001-29

RUA DAS MANGUEIRAS, RUA DOS YPÊS, RUA PARÁ, RUA DAS SIBIPIRUNAS,RUA DOS ARAÇAS E TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVEZAN

LIMPA RODAS

RUA DAS MANGUEIRASESCALA 1:10001

RUA DOS YPÊS E RUA PARÁ TRECHO 01ESCALA 1:10002

RUA PARÁ TRECHO 02, RUA DAS SIBIPIRUNAS E RUA DOS ARAÇASESCALA 1:10003
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PARE

PASSEIO PÚBLICO

PASSEIO PÚBLICOPASSEIO PÚBLICO

Linha de Retenção

Linha de aproximação

Linha seccionada de
sentidos opostos

Faixa de Travessia
de Pedestres

Linha de Bordo

●Linha de Aproximação:
Branco (Quando separar pistas

com mesmo sentido de fluxo)
Cor: Amarelo (Quando separar pistas com
sentidos de fluxo diferentes)

Espessura: 0,10 m
Comp.: 15,0 m

●Linha de Bordo:

●Linha Seccionada:
Branco (Quando separar pistas

com mesmo sentido de fluxo)
Cor: Amarelo (Quando separar pistas
com sentidos de fluxo diferentes)

Traço (t): 2,00 m
Espaçamento (e): 4,00 m
Espessura (l): 0,10 m
Cadência: 1:2

● Linha de Retenção

t e

15m

0,1m

l

m
ín

. 1
,6

0

LEGENDA "PARE"

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES

D

E

F

mín. 1,90

PARE

C

A B

FOLHA Nº
SN-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO-MTSecretaria Municipal de Planejamento e OrçamentoSinalização Viária
Assunto:

Escala:

Data:

Coordenadas:

Legenda:

Agosto/2026

Bairro Jardim Mato Grosso
Obra:

Local:

Proprietário:

CNPJ:

Prefeitura Municipal de Comodoro - MTPavimentação de Vias Públicas
Observações: 01.367.853/0001-29

Eng° Civil Lucas Silva SilveiraCREA: 24230/D-DF1:1000

Autor do projeto:

Aprovação da prefeitura:
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30
Km/h

CORES

Fundo: Branco Refletivo
Orla: Vermelho Refletivo
Algarismo: Preto
Legenda: Preta
Verso: Preto Fosco

DIMENSÕES
Diâmetro: 400 mm
Orla: 50 mm
Algarismo (40): 200 mm
Letra (Km/h): 44 mm

R-19 Velocidade Máxima Permitida

Km/h

PLACA INDICATIVA DE VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

PLACA "PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES"

eixo da pista

calçada

meio fio

3°

0,
6

90°

sentido do
tráfego

BARRA DE FERRO MEIO FIO

60<d<80

CONCRETO
fck=15 Mpa

BASE DE

NÍVEL DO SOLO

PARA TRAVAMENTO

Fundação das Placas Verticais

eixo da pista

calçada

meio fio

3°

0,
6

90°

sentido do
tráfego

As placas devem fazer ângulo de
93º com o sentido do tráfego

BARRA DE FERRO MEIO FIO

60<d<80

CONCRETO
fck=15 Mpa

BASE DE

NÍVEL DO SOLO

PARA TRAVAMENTO

Fundação das Placas Verticais

CALÇADA CALÇADA CALÇADA CALÇADA

2,
00

≤ 
h 

≤ 
2,

50
m

CALÇADA CALÇADA CALÇADA

2,
00

≤ 
h 

≤ 
2,

50
m

Placas de Regulamentação

Placas de Advertência

CALÇADA

PLACA "PARADA OBRIGATÓRIA"

CORES
Fundo: Vermelho Refletivo
Orla Interna: Branco Refletivo
Orla Externa: Vermelho Refletivo
Letras: Branco Refletivo
Verso: Preto Fosco

DIMENSÕES
Lado: 350 mm
Orla Interna: 20 mm
Orla Externa: 10 mm
Altura da Letra: 101 mm

R-1 Parada Obrigatória
CORES
Fundo: Vermelho Refletivo
Orla Interna: Branco Refletivo
Orla Externa: Vermelho Refletivo
Letras: Branco Refletivo
Verso: Preto Fosco

DIMENSÕES
Lado: 350 mm
Orla Interna: 20 mm
Orla Externa: 10 mm
Altura da Letra: 101 mm

R-1 Parada Obrigatória

PARE

CORES

Fundo: Amarelo
Orla Externa: Amarelo
Orla Interna: Preto
Símbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

DIMENSÕES

Lado: 450 mm
Orla Interna: 18 mm
Orla Externa: 09 mm

A-32b Passagem de Pedestres

FOLHA Nº
SN-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO-MTSecretaria Municipal de Planejamento e OrçamentoSinalização Viária
Assunto:

Escala:

Data:

Coordenadas:

Legenda:

Obra:

Local:

Proprietário:

CNPJ:

Prefeitura Municipal de Comodoro - MTPavimentação de Vias Públicas
Observações: 01.367.853/0001-29

Eng° Civil Lucas Silva SilveiraCREA: 24230/D-DF1:1000

Autor do projeto:

Aprovação da prefeitura:
Agosto/2026

Bairro Jardim Mato Grosso A
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CEP 78000-000
LOGRADOURO

CEP 78000-000

LOGRADOURO

PARE
CEP 78000-000

LOGRADOURO

CEP 78000-000
LOGRADOURO

LOCALIZAÇÃO EM ESQUINAS 

PLACA ESMALTADATUBO EM AÇO GALVANIZADO

BARRA PARA TRAVAMENTO

BASE DE CONCRETO fck = 20MPa

CEP 78000-000LOGRADOURO

CEP 78000-000

LOGRADOURO

PASSEIO PÚBLICO

Número do CEP deverá ser
fornecido pela Prefeitura

0.45

0.
25

NOME DO LOGRADOURO
NOME DO BAIRRO

CEP 78000-000

0.05
0.01

FOLHA Nº
SN-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO-MTSecretaria Municipal de Planejamento e OrçamentoSinalização Viária
Assunto:

Escala:

Data:

Coordenadas:

Legenda:

Obra:

Local:

Proprietário:

CNPJ:

Prefeitura Municipal de Comodoro - MTPavimentação de Vias Públicas
Observações: 01.367.853/0001-29

Eng° Civil Lucas Silva SilveiraCREA: 24230/D-DF1:1000

Autor do projeto:

Aprovação da prefeitura:
Agosto/2026

Bairro Jardim Mato Grosso A
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MEMORIAL DESCRITIVO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM T.S.D, DRENAGEM 
SUPERFICIAL, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA 
 

 

 

 

 

 

 

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM MATO 

GROSSO E TERTÚLIA, NO MUNICÍPIO DE COMODORO – MT. 

 
Proponente:   Prefeitura Municipal de Comodoro - MT 
Local: Bairro Jardim Mato Grosso e Tertúlia 
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INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 
Pretendente/Consumidor: Prefeitura Municipal de Comodoro/MT  

Obra ......................... : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DRENAGEM 

SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO: RUA DAS 

MANGUEIRAS, YPÊS, PARÁ SIBIPIRUNAS, ARAÇÁS 

E TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVEZAN, 

TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 11.991,14 m2. 

 

Localidade ................ : Comodoro /MT  

Data .......................... : AGOSTO/2026  

Descrição do Projeto : O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar 

normas específicas para a Construção de 

Pavimentação Asfáltica em TSD, Comodoro - MT. 
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1. METODOLOGIA ADOTADA 
 
Todas as informações preliminares necessárias para a execução deste 

projeto, como levantamento planialtimétrico, ensaios de solo, registro 

fotográfico, entre outros, foram elaborados pela prefeitura municipal e dessa 

forma regem sob sua total responsabilidade. 

 

2. ESTUDOS  
 
2.1. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 
 
Esse estudo tem como objetivo fornecer a base referencial para a 

caracterização geométrica e topográfica do trecho em questão. A partir desse 

estudo são desenvolvidas todas as etapas posteriores do projeto. 

Os estudos topográficos foram desenvolvidos preliminarmente ao início 

do projeto. Com posse da malha de pontos e com o mapa cadastral da cidade 

foi realizado o traçado do eixo, por meio do software AutoCAD Civil 3D. 

Características planialtimétricas 

Como trata-se de perímetro urbano com moradias já consolidadas, 

para estabelecer o eixo das vias, optou-se por seguir o eixo existente do vão 

livre entre os alinhamentos prediais. Na determinação do greide acabado, 

seguiu-se ao máximo as inclinações e cotas do terreno existente. 

 

2.2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS 
 

O Estudo Geotécnico foi realizado para fornecer subsídio ao projeto de 

terraplenagem e pavimentação, através das características físicas e mecânicas 

dos materiais “in natura” a serem utilizadas na execução da obra. 

Foram executados furos de sondagem para a caracterização de solo 

do sub-leito. A sondagem foi executada com furos de profundidade mínima de 

1,50m abaixo do leito existente. O solo ensaiado foi submetido aos seguintes 

ensaios: 

1. Ensaio de compactação; 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LU
C

A
S

 S
IL

V
A

 S
IL

V
E

IR
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
om

od
or

o.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
96

8-
B

60
C

-0
E

6A
-2

40
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

96
8-

B
60

C
-0

E
6A

-2
40

C

mailto:seplan@comodoro.mt.gov.br
http://www.comodoro.mt.gov.br/


                    ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
_________________________________________________________________________________ 

 

Rua das Acácias, n.º 1337-N – Jardim Mato Grosso - Fone: (65) 3283-2528 – CEP 78.310-000 

E-mail: seplan@comodoro.mt.gov.br - Comodoro – MT 
Site: www.comodoro.mt.gov.br 

 

5 

2. Análise granulométrica; 

3. Ensaio para determinação de índices físicos (LL e LP); 

4. Ensaio de índice de suporte Califórnia (ISC). 

A partir do resultado desses ensaios foi possível se determinar as 

espessuras das camadas do pavimento. 

 
2.3. ESTUDOS DE TRÁFEGO 
 
O objetivo do estudo de tráfego é a determinação do número N - 

número equivalente de operações do eixo simples padrão de 82 kN, durante o 

período de projeto (10 anos). A insuficiência de dados estatísticos sobre o 

tráfego existente no trecho em estudo, bem como de dados de contagem 

classificatória do tráfego local, que permitissem a avaliação, com confiança, do 

tráfego futuro, conduziu ao emprego das Instruções de Projeto adotado pela 

Prefeitura Municipal de São Paulo, a IP-04 Dimensionamento de Pavimentos 

Flexíveis para o Tráfego Leve e Médio e o IP-05 Dimensionamento de 

Pavimentos Flexíveis para o Tráfego Meio Pesado, Pesado, Muito Pesado e 

Faixa Exclusiva de Ônibus, no qual o tráfego é determinado pela sua função 

predominante, conforme o quadro abaixo. 

Neste projeto a via foi classificada como via local tráfego leve por se 

tratar de uma via em bairro residencial, com número N = 1,0x105. 
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DATA:

1.1

2,70x104

a 

1,40x105

1,40x105

a 

6,80x105

1,40x106

a 

3,10x106

1,0x107

a 

3,30x107

3,30x107

a 

6,70x107

Volume Médio 12 3,0x106 1,0x107

a 

Volume Pesado 12 5,0x107 5,0x107

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo

1.2 Número Equivalente N

1,00E+05

Vias coletoras e 
estruturais

Meio Pesado 10

Faixa Exclusiva de 
Ônibus

-

Muito Pesado 12

<500

>500
-

Logo, número "N" adotado

>10.000 1.001 a 2.000 5,0x107

2,0x106

Pesado 12 5.001 a 10.000 301 a 1.000 2,0x107

401 a 1.500 21 a 100

5,0x105

Via Local Leve 10 100 a 400 4 a 20 1,0x105

Via Local e 
coletora 

secundária
Médio 10 401 a 1.500 21 a 100

"N" 
Característico

Veículos Leves Caminhão ou Ônibus

MAIO/2020

Valores de N

VALORES DE "N" TABELADOS POR TIPO DE VIA
Função 

Predominante     
da Via

Tipo de Tráfego 
Previsto

Período de 
Projeto  
(anos)

Volume Inicial na Faixa mais carregada (Vo) Faixa para 
"N"

 

Número N da via determinado para o projeto de pavimentação. 

 

3. PROJETOS 
 
3.1. PROJETO GEOMÉTRICO 

O projeto geométrico segue o Manual de Projeto Geométrico de 

Travessias Urbanas do DNIT - 2010 e tem o objetivo de definir e especificar os 

serviços constantes do Projeto Geométrico dos Projetos de Engenharia 

Rodoviária, Projeto Básico e Projeto Executivo. 

O Projeto Geométrico foi elaborado a partir dos dados fornecidos pelos 

estudos topográficos e geotécnicos. Constam nos desenhos em planta e em 

perfil os elementos necessários à definição e visualização do trecho.  

 

Projeto em planta 

O eixo de projeto foi estaqueado de 20 em 20 metros, com curvas de 

nível de metro a metro. No caso de ângulos centrais AC pequenos, iguais ou 

inferiores a 5º, para evitar a aparência de quebra do alinhamento, os raios 
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deverão ser suficientemente grandes para proporcionar os desenvolvimentos 

circulares mínimos D, obtidos pela fórmula: 

D≥ 30 (10 – AC) 

AC  5º (D em metros, AC em graus) 

 

Projeto em perfil 

Definido o perfil do terreno correspondente à diretriz locada, procedeu-

se ao traçado do greide de terraplenagem, procurando-se obter o menor 

movimento de terra, dentro das características técnicas estabelecidas para o 

projeto. 

No lançamento do greide foi levado em consideração os elementos 

oriundos dos estudos topográficos e dos reconhecimentos de campo, evitando-

se desapropriações. 

 

3.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

O Projeto de Terraplenagem tem por finalidade criar as condições 

necessárias ao bom funcionamento da via. A superfície natural deve ser 

substituída por uma superfície projetada, considerando a segurança, o conforto 

e o desempenho dos veículos. 

Ele é constituído por: determinação dos volumes de terraplanagem, 

determinação dos locais de empréstimo e bota-fora e apresentação de quadro 

de distribuição e orientação do movimento de terra. 

Os volumes de terraplanagem estão discriminados por seções em 

anexo neste projeto. 

 

3.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

O Projeto de Pavimentação foi elaborado conforme o Manual de 

Pavimentação (2006) – DNIT, para pavimento flexível pelo método do DNER.  

Dimensionar um pavimento significa determinar as espessuras das 

camadas e os tipos de materiais a serem utilizados em sua construção, de 

modo a conceber uma estrutura capaz de suportar um volume de tráfego 

preestabelecido, oferecendo o desempenho desejável para suas funções. 
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O projeto será apresentado abordando os seguintes tópicos: 

• Elementos Básicos; 

• Concepção do Projeto de Pavimentação; 

• Dimensionamento; BASE  

• Seção Transversal. 

 

Elementos básicos 

Foram considerados como elementos básicos para o dimensionamento 

do projeto, os Estudos de Tráfego e os Estudos Geotécnicos. 

a) Estudos de Tráfego 

O número de repetições de eixos, conforme o estudo elaborado, 

encontrado para a via é mostrado abaixo: 

 

TRECHO PERÍODO DE PROJETO NÚMERO N 

Diversas ruas Cidade 

de Comodoro 
10 anos 1 x 105 

 

b) Estudos Geotécnicos 

Dos estudos geotécnicos deveriam ter sido fornecidas informações 

relativas ao subleito, bem como as características das ocorrências disponíveis 

para utilização na pavimentação. No entanto, como este projeto foi elaborado 

com intuito apenas de uma estimativa do valor final da obra, adotou-se 

camadas de base (20 cm) e sub-base (15 cm). Posteriormente, deve-se obter 

os ensaios e estudos geotécnicos para dimensionar adequadamente as 

camadas do pavimento. 

 

Concepção do projeto de pavimentação 

Foi projetado pavimento constituído de camadas granulares de base e 

sub-base (solo estabilizado granulometricamente), TSD com capa selante para 

a pista de rolamento. 

 

Dimensionamento do pavimento 
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O método adotado no dimensionamento do pavimento foi o método do 

DNER concebido pelo prof. Murilo Lopes de Souza, conforme é apresentado no 

Manual de Pavimentação (2006) – DNIT. Definidos os valores estatísticos de 

CBR do subleito, o dimensionamento será realizado com base no ábaco ou 

através da expressão obtida pelas curvas de dimensionamento apresentadas 

no ábaco.  

Para as camadas de base e de sub-base, são exigidos no método 

valores mínimos de CBR, respectivamente, de 60% e 20%, pois para um 

número de repetições do eixo-padrão, durante o período do projeto N ≤ 5 x 106, 

podem ser empregados materiais com C.B.R. ≥ 60%, conforme “Manual de 

Pavimentação (2006) – DNIT. 

As equações para a determinação das espessuras da base e sub-base 

são apresentadas a seguir: 

 

 

 

Onde Kr, Kb, Ks e Kn são os coeficientes de equivalência estrutural 

dos materiais de revestimento, base, sub-base e reforço do subleito, 

respectivamente. Os valores de espessuras das camadas são, assim, também, 

respectivamente, R, B, h20 e hn. As espessuras H20, Hn e Hm, 

respectivamente, espessuras equivalentes sobre a sub-base, o reforço do 

subleito e o subleito, são determinadas em função do CBR dessas camadas e 

do número de repetições de carga do eixo equivalente. 

 

3.4. PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

Os serviços para elaboração do projeto de sinalização viária seguem 

as diretrizes do Manual de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN, do Manual de Sinalização do DNIT e as especificações 

ES DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal e ES DNIT 101/2009 – Sinalização 

Vertical. 

Sinalização Horizontal 
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A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de 

dispositivos auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades 

básicas canalizar os fluxos de tráfego, suplementar a sinalização vertical, 

principalmente de regulamentação e de advertência, em alguns casos, servir 

como meio de regulamentação (proibição). 

 

As linhas longitudinais têm a função de definir os limites da pista de 

rolamento e a de orientar a trajetória dos veículos. São classificadas em: 

 
• Linhas demarcadoras de faixas de tráfego; 
 
• Linhas de proibição de ultrapassagem; 
 
• Linhas de proibição de mudança de faixa; 
 
• Linhas de borda de pista; 
 
• Linhas de canalização. 

Sinalização Vertical  

Subsistema de sinalização, constituído por placas e painéis montados 

sobre suportes, na posição vertical, implantados ao lado ou sobre a via, por 

meio dos quais são fornecidas mensagens de caráter permanente e, 

eventualmente temporário, através de legendas e símbolos legalmente 

instituídos, com propósito de regulamentar, advertir e indicar o uso das vias 

para condutores de veículos e pedestres da forma mais eficiente.  

 
3.5. PROJETO DE DRENAGEM 

O Projeto de Drenagem consistiu-se no cálculo e detalhamento de 

dispositivos que captam e dão destino adequado às águas que por 

precipitação, incidem sobre a plataforma e taludes (drenagem superficial), ou 

que, por infiltração ou ascensão capilar alcançam o greide de terraplenagem 

(drenagem profunda). 

Para este projeto foi adotado o uso de dispositivos de drenagem 

superficial (meios-fios e sarjetas). 
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Drenagem urbana 

 

O termo Drenagem é empregado na designação das instalações 

necessárias para escoar o excesso de água, seja em rodovias, na zona rural 

ou na malha urbana (CETESB, 1980). A drenagem urbana compreende o 

conjunto de todas as medidas a serem tomadas que visem à atenuação dos 

riscos e dos prejuízos decorrentes de inundações aos quais a sociedade está 

sujeita.  

De uma maneira geral, as águas decorrentes da chuva (coletadas nas 

vias públicas por meio de bocas-de-lobo e descarregadas em condutos 

subterrâneos) são lançadas em cursos d’água naturais, no oceano, em lagos 

ou, no caso de solos bastante permeáveis, esparramadas sobre o terreno por 

onde infiltram no subsolo. A escolha do destino da água pluvial deve ser feita 

segundo critérios econômicos e também para que não prejudique o local onde 

receberá a água. De qualquer maneira, é recomendável que o sistema de 

drenagem seja tal que o percurso da água entre sua origem e seu destino seja 

o mínimo possível. É conveniente que esta água seja escoada por gravidade 

(Pompêo, 2001). 

 

Composição do sistema de microdrenagem 

Os principais elementos do sistema de microdrenagem são: 

• Meio-fio: São constituídos de blocos de concreto ou de pedra, 

situados entre a via pública e o passeio, com sua face superior nivelada com o 

passeio, formando uma faixa paralela ao eixo da via pública.  

• Sarjetas: São as faixas formadas pelo limite da via pública com os 

meio-fios, formando uma calha que coleta as águas pluviais oriundas da rua.  

 

Dimensionamento do sistema de microdrenagem 

O projeto de um sistema de microdrenagem é composto por três 

conjuntos de cálculos: 

• Capacidade admissível das sarjetas; 
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De acordo com os cálculos determinou-se os seguintes parâmetros: 

 
 
4. ESPECIFICÇÕES TÉCNICAS 
 
 
4.1. ESPECIFICAÇÕES PARA PLACA DE OBRA 
 
As placas de obra variam de acordo com o tipo da obra e a forma de 

contratação. Devem ser instaladas antes do início das obras e permanecer até 

a entrega final da mesma. As placas devem ser confeccionadas de acordo com 

as cores, medidas e proporções que regem o órgão concedente do recurso. 

Essas placas devem ser confeccionadas em chapas planas metálicas 

galvanizadas, instaladas em local visível e sempre mantidas em bom estado de 

conservação. Devem conter todas as informações relevantes referentes a obra. 

 
 
4.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
 
Os custos de mobilização são aqueles associados ao transporte, desde 

sua origem até o local onde se implantará o canteiro de obras, dos recursos 

humanos não disponíveis no local da obra, bem como todos os equipamentos 

móveis e fixos (instalações industriais, usinas de asfalto, centrais de britagem, 

centrais de concreto) indispensáveis às operações que serão desenvolvidas na 

obra. 

Os custos de desmobilização são aqueles associados ao indispensável 

transporte das instalações provisórias, dos equipamentos e dos recursos 

humanos ao local de origem definido, após a conclusão da obra. 

 
4.3. ESPECIFICAÇÕES PARA TERRAPLANAGEM, BASE E SUB-

BASE 
 
Os serviços para elaboração deste projeto seguem as especificações:  

• DNIT 104/2009 – Terraplenagem – Serviços Preliminares; 

• DNIT 106/20019 Terraplenagem – Cortes;  

• DNIT 137/2010 – Regularização do Subleito;  

• DNIT 139/2010 – Sub-base estabilizada granulometricamente;  
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• DNIT 141/2010 – Base estabilizada granulometricamente; 

 

Base 

Base é a camada de pavimentação destinada a resistir aos esforços 

verticais oriundos dos veículos, distribuindo-os adequadamente à camada 

subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforço do subleito 

devidamente regularizado e compactado.  

  

Sub-Base 

Sub-base é a camada de pavimentação, complementar à base e com 

as mesmas funções desta executada sobre o subleito ou reforço do subleito, 

devidamente compactado e regularizado. 

 

Critérios de medição e pagamento 

A base e sub-base devem ser medidas em metros cúbicos, 

considerando o volume efetivamente executado. Não devem ser motivos de 

medição em separado: mão-de-obra, materiais, transporte, equipamentos e 

encargos, pois os mesmos estão incluídos na composição do preço unitário, os 

mesmo serão pagos somente após a execução do TSD. 

 

4.4. ESPECIFICAÇÕES PARA IMPRIMAÇÃO E TSD  
 
Os serviços para elaboração deste projeto seguiram as especificações:  

• DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante asfáltico  

• DNIT 147/2012 – Tratamento Superficial Duplo   

 

 

Imprimação 

Imprimação consiste na aplicação de material asfáltico sobre a 

superfície da base concluída, antes da execução do revestimento asfáltico, 

objetivando conferir coesão superficial, impermeabilização e permitir condições 

de aderência entre esta e o revestimento a ser executado, o mesmo será feito 

com a Emulsão Asfáltica para Imprimação – EAI. 
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TSD – Tratamento Superficial Duplo com capa selante 

O Tratamento Superficial Duplo com capa selante é a camada de 

revestimento do pavimento constituída por três aplicações de ligante asfáltico, 

cada uma coberta por camada de agregado mineral e submetida à 

compressão, utilizando o RR-2C. 

 

Critérios de medição e pagamento 

 

Esses serviços devem ser medidos em metros quadrados, 

considerando a área efetivamente executada. A quantidade de ligante asfáltico 

aplicada é obtida pela média aritmética dos valores medidos na pista, em 

toneladas. 

 

4.5. ESPECIFICAÇÕES PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

Sinalização Horizontal 

Materiais 

A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica para uma 

duração mínima de 2 anos, para proporcionar melhor visibilidade noturna. Para 

as tintas adquirirem retrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de 

vidro PRE-MIX e DROP-ON. 

Execução da sinalização 

• Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento 
asfáltico, deve ser respeitado o período de cura do revestimento; 

 
• A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, 

óleos, graxas ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da 
sinalização ao pavimento; 

 
•  Deve ser feita a pré-marcação acordo com o projeto; 
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_______ 

• Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, 
sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar 
máxima de 90%; 

 
•  E quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5º C e 

40º C; maiores detalhes estão apresentados no Projeto de Executivo de 
Sinalização. 

 
 

Sinalização Vertical  

Materiais 

O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço 

galvanizada com espessura de 1,50 mm, conforme especificações da NBR 

11904 - Placas de aço para sinalização viária. 

As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a 

visibilidade noturna. Para a refletorização, são utilizados: 

 
• Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco; 
 
• Símbolo fosco sobre fundo em material refletivo; 
 
• Símbolo e fundo em material refletivo. 
 
 
Os postes de sustentação dos sinais devem ser de tubo galvanizado de 

2 polegadas. 

O sistema de fixação na estrutura de metálica é constituído por 

parafusos zincados de cabeça boleada com fenda de 1 ½” x 3/16”, com porca e 

arruela de aço carbono SAE 1008/1020, limpas, isentas de óleo, graxa sais ou 

ferrugem. 

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentação em 

áreas urbanas devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números dos tipos 

Helvética Medium, Arial, Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement 

Markings ou similar. 

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são 

vermelha, preta e branca. Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 

"Parada Obrigatória”. 
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A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita 

obedecendo-se aos critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado. 

Tabela 7 – Coeficiente de Manning 
 

Cor 
Padrão Munsell 

(PM) 

 
Utilização nos sinais de regulamentação 

 
Vermelha 

 
7,5 R 4/14 

Fundo do sinal R-1; Orla e tarja dos sinais de 
regulamentação em geral. 

Preta N 0,5 Símbolos e legendas dos sinais de regulamentação. 
 

Branca 
 

N 9,5 
Fundo de sinais de regulamentação; Letras do 
sinal R-1 

R – Red - vermelho 
N- Neutral (cores absolutas) 
Equipamentos 
 
Equipamentos utilizados para a implantação de placas de aço: 
 
• Caminhão para o transporte das placas e ferramentas; 
• Ferramentas padrão, tipo enxada, pá, picareta, martelo, chaves 

fixas. 
 
Maiores detalhes estão apresentados no Projeto de Executivo de 

Sinalização 
 
Posicionamento na via 
 
O posicionamento das placas de sinalização, consiste em 

fixação ao lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que 
devem regulamentar. 

 
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição 

vertical, fazendo um ângulo de 93º a 
95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para 

o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar 
boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular 
que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios 
solares sobre a placa. 

 
Exemplo de posicionamento: 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

LU
C

A
S

 S
IL

V
A

 S
IL

V
E

IR
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
om

od
or

o.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
96

8-
B

60
C

-0
E

6A
-2

40
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

96
8-

B
60

C
-0

E
6A

-2
40

C

mailto:seplan@comodoro.mt.gov.br
http://www.comodoro.mt.gov.br/


                    ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 
_________________________________________________________________________________ 

 

Rua das Acácias, n.º 1337-N – Jardim Mato Grosso - Fone: (65) 3283-2528 – CEP 78.310-000 

E-mail: seplan@comodoro.mt.gov.br - Comodoro – MT 
Site: www.comodoro.mt.gov.br 

 

17 

 
 

Critérios de pagamento 

Os serviços de sinalização vertical devem ser medidos pelos seguintes 

critérios: 

• Fornecimento de placa ou painel, expressa em unidade; 

• Fornecimento de suporte, por unidade; 

• Instalação de suporte, por unidade; 

• Instalação de placa ou painel, expressa em unidade. 

Os serviços de sinalização horizontal por processo de aplicação 

mecânica devem ser medidos pela área efetivamente aplicada e atestada pela 

Fiscalização, expressa em m². 

 

5. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 
 
Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços 

deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as 

especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa 

obediência aos princípios de boa técnica, devendo, ainda, satisfazer 

rigorosamente às Normas Brasileiras. 

 

6. INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 
DOCUMENTOS DA OBRA 

 
No caso de divergências de interpretação entre documentos 

fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridade: 
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• Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha 

orçamentária e os desenhos/projetos fornecidos, consulte à Prefeitura 

Municipal de Comodoro-MT; 

• Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, 

prevalecerão sempre os mais recentes; 

• As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 

 

 

Responsável técnico pelo projeto de pavimentação: 

 

 

 

________________________________ 

Lucas Silva Silveira 
Engenheiro Civil 

CREA 24230/D-DF 
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Página 1 de 41

OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: AGOSTO/2026

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR

DO ITEM
% DO 

TOTAL
UNID

 QUANTIDADE
LICITADA 

 ACERVO
EXIGIDO (50%) 

1 PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) - REGULARIZAÇÃO, SUB-BASE, BASE E REVESTIMENTO 524.949,32R$    39,30% M² 11.991,14                     5.995,57                        

2
DRENAGEM SUPERFICIAL - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO OU CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA

258.531,65R$    19,36% M 2.804,95                       1.402,48                        

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA
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Página 2 de 41

OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

ITEM % PREÇO TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 2,24% R$ 29.884,38

2.0 PLACA DE OBRA 0,57% R$ 7.607,37

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1,88% R$ 25.170,68

4.0 TERRAPLANAGEM 1,00% R$ 13.311,49

5.0 PAVIMENTAÇÃO 39,30% R$ 524.949,32

6.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO 32,95% R$ 440.106,66

7.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 19,36% R$ 258.531,65

8.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,70% R$ 36.049,00

100,00% R$ 1.335.610,55

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

LOCAL: COMODORO - MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
DATA: AGOSTO/2026

 UNITÁRIO 
(R$) 

 UNIT. + BDI 
(R$) 

TOTAL (R$) %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 29.884,38R$     2,24%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 001 SERVIÇO 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00                 24.620,52 29.884,38    29.884,38 2,24%

2.0 PLACA DE OBRA 7.607,37R$       0,57%

SINAPI 103689 SERVIÇO 2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (5,00m X 2,50m)

M2 12,50               501,40 608,59         7.607,37 0,57%

3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 25.170,68R$     1,88%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 002 SERVIÇO 3.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO UN 1,00                 10.368,55 12.585,34    12.585,34 0,94%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 002 SERVIÇO 3.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO UN 1,00                 10.368,55 12.585,34    12.585,34 0,94%

4.0 TERRAPLANAGEM 13.311,49R$     1,00%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 004 SERVIÇO 4.1
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA DE 1,56 M³

M³ 2.165,35          1,70 2,06            4.460,62 0,33%

SINAPI 93592 SERVIÇO 4.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2.706,69          2,70 3,27            8.850,87 0,66%

5.0 PAVIMENTAÇÃO 524.949,32R$   39,30%

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO

SINAPI 100577 SERVIÇO 5.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 13.184,25        1,50 1,82            23.995,33 1,80%

SICRO 4011219 SERVIÇO 5.2
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% 
Proctor modificado

m³ 2.636,85          18,68 22,67          59.777,38 4,48%

SICRO 4011227 SERVIÇO 5.3
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 
100% Proctor intermediário

m³ 1.977,63          17,14 20,80          41.134,70 3,08%

SICRO 4011352 SERVIÇO 5.4 Imprimação com emulsão asfáltica m² 11.991,14        0,65 0,78            9.353,08 0,70%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 005 SERVIÇO 5.5
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020

M2 11.991,14        7,60 9,22            110.558,31 8,28%

MATERIAL BETUMINOSO PARA PAVIMENTAÇÃO

ANP COTAÇÃO AQUISIÇÃO 5.6 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T 15,58               3.151,62 3.825,43      59.600,19 4,46%

ANP COTAÇÃO AQUISIÇÃO 5.7 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T 43,16               4.209,59 5.109,60      220.530,33 16,51%

6.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO 440.106,66R$   32,95%

MATERIAL DE JAZIDA

SINAPI 93592 SERVIÇO 6.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 49.605,71        2,70 3,27            162.210,67 12,15%

SINAPI 95876 SERVIÇO 6.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 46.144,86        2,47 2,99            137.973,13 10,33%

BRITA

SINAPI 95876 SERVIÇO 6.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 10.180,47        2,47 2,99            30.439,60 2,28%

SINAPI 93593 SERVIÇO 6.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

M3XKM 69.227,24        0,94 1,14            78.919,05 5,91%

MATERIAL BETUMINOSO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
PREÇO

CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

21,38%

21,38%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (JULHO/2026)             
SICRO (ABRIL/2026)              
ANP (AGOSTO/2026)

NÃO DESONERADO
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Página 4 de 41

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

LOCAL: COMODORO - MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
DATA: AGOSTO/2026

 UNITÁRIO 
(R$) 

 UNIT. + BDI 
(R$) 

TOTAL (R$) %
DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM

PREÇO
CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

21,38%

21,38%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (JULHO/2026)             
SICRO (ABRIL/2026)              
ANP (AGOSTO/2026)

NÃO DESONERADO

SINAPI 102330 AQUISIÇÃO 6.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_02/2026

TXKM 1.762,44          1,61 1,95            3.436,75 0,26%

SINAPI 102331 AQUISIÇÃO 6.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 
DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 36.658,74        0,61 0,74            27.127,46 2,03%

7.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 258.531,65R$   19,36%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 006 SERVIÇO 7.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 2.667,85          70,21 85,22          227.354,17 17,02%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 007 SERVIÇO 7.2
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 137,10             76,69 93,08          12.761,26 0,96%

TRANSPORTE DE BRITA

SINAPI 95876 SERVIÇO 7.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3.112,95          2,47 2,99            9.307,72 0,70%

SINAPI 93593 SERVIÇO 7.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026

M3XKM 7.989,92          0,94 1,14            9.108,50 0,68%

8.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 36.049,00R$     2,70%

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINAPI 102512 SERVIÇO 8.1
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 
DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO 
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.244,52          6,69 8,12            10.105,50 0,76%

SINAPI 102513 SERVIÇO 8.2
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 19,95               53,59 65,04          1.297,54 0,10%

SINALIZAÇÃO VERTICAL

COMPOSIÇÃO COMP PAV 009 SERVIÇO 8.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO UND 18,00               381,45 463,00         8.334,00 0,62%

SICRO 5213444 SERVIÇO 8.4
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 18,00               290,03 352,03         6.336,54 0,47%

SICRO 5213855 SERVIÇO 8.5
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - 
fornecimento e implantação

un 18,00               456,58 554,19         9.975,42 0,75%

R$1.335.610,55 100,00%

Importa o presente orçamento em: Um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>
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Página 5 de 41

OBRA: 
LOCAL:
PROP.:
DATA:

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

3.0

3.1
3.2

3.3

3.4

3,50%

100,00%

Conforme declarado pela prefeitura municipal

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERCENTUAL

( % )
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5,64

AC - Administração Central 3,80

DF - Custos Financeiras 1,02

R - Riscos 0,50

**ISS 3,50

S + G - Seguros + Garantias 0,32

LUCRO 6,64

L - Lucro Operacional 6,64

TRIBUTOS 7,15

**ISS - Repassado pelo município
De acordo com o acórdão 2622/2013  TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 
SOBRE O CUSTO DIRETO 

21,38%

COFINS 3,00

PIS 0,65

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 0,00

**ISS -  Imposto Sobre Serviços
ISS - Repassado pelo município

% serviços prestados

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI = 
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

-1
(1-I)

AGOSTO/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA
COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
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Página 6 de 41

OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

ITEM 30 dias % 60 dias % 90 dias % VALOR (R$) % TOTAL

1.0 11.843,18 39,63% 11.269,40 37,71% 6.771,80 22,66% 29.884,38 2,24%

2.0 7.607,37 100,00% 0,00 0,00 7.607,37 0,57%

3.0 12.585,34 50,00% 0,00 12.585,34 50,00% 25.170,68 1,88%

4.0 6.655,75 50,00% 6.655,75 50,00% 0,00 13.311,49 1,00%

5.0 262.474,66 50,00% 262.474,66 50,00% 0,00 524.949,32 39,30%

6.0 220.053,33 50,00% 220.053,33 50,00% 0,00 440.106,66 32,95%

7.0 0,00 0,00 258.531,65 100,00% 258.531,65 19,36%

8.0 0,00 0,00 36.049,00 100,00% 36.049,00 2,70%

521.219,63 39,02% 500.453,14 37,47% 313.937,79 23,51% 1.335.610,55 100,00%

521.219,63 39,02% 1.021.672,77 76,49% 1.335.610,56 100,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA
COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR ACUMULADO

PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM SUPERFICIAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
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Página 7 de 41

OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

EXTENSÃO LARGURA ÁREA
ÁREA DE 

LIMPA RODAS
ÁREA TOTAL

INICIAL FINAL (m) (m) (m²) (m²) (m²)

8488120.5551m 8488224.9438m

198582.9371m 199039.3766m

8488336.0528m 8488389.9651m

199003.9934m 199240.3272m

8488396.6172m 8488488.4577m

199215.4828m 199195.9310m

8488742.9674m 8488984.0952m

199136.8206m 199081.9792m

8488825.4806m 8488845.9980m

199012.2201m 199101.0815m

8488938.7581m 8488959.1138m

198986.3118m 199075.3544m

13°39'00.8"S 13°39'00.1"S

59°46'38.8"W 59°46'35.6"W

1.325,69 10.605,53 1.385,62 11.991,14

12 + 7,2860 247,29

+ 8,2240 468,22 4.529,530

8,00 1.939,24 461,8740 2.401,112 RUA DOS YPES 0 + 0,00 12 + 2,4050 242,41

4 RUA PARÁ - TRECHO 02 0 +

3 RUA PARÁ - TRECHO 01 0 +

OBS: Áreas dos Limpa Rodas e Embocaduras discriminadas no Projeto Geométrico.

TOTAL >>>

751,19

8,00 1.978,28 140,0000 2.118,28

8,00 751,19 0,00000,00 4 + 13,8990 93,90

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

ITEM

783,748023

INICIAL

ESTACAS

FINAL

+ 0,00 8,00

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

QUADRO DE RUAS 

COORDENADAS

3.745,79

LOGRADOURO

1 RUA DAS MANGUEIRAS

730,724 + 11,3400 91,34 8,00

729,59

7 TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN 0 + 0,00 5 + 0,0000 91,34 8,00 730,72 0,0000 730,72

5 RUA DAS SIBIPIRUNAS 11,1990 91,20

6 RUA DOS ARAÇAS 0 + 0,00

4 +

730,72 0,0000

8,00 729,59 0,00000 + 0,00
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Página 8 de 41

OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

ÁREA PROFUNDIDADE VOLUME
VOLUME 
LÍQUIDO

VOLUME 
TOTAL

DMT BOTA 
FORA

MOM. DE 
TRANSP.

DMT BOTA 
FORA

MOM. DE 
TRANSP.

(m) (m) (m³) (m³) (m²) (m) (m³) (m³) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 468,22 8,90 445,10 0,00 783,75 0,200 156,749 445,104 601,853 1,25 0,00 0,000 1,00 752,316

2 242,41 8,90 444,84 0,00 461,87 0,200 92,374 444,840 537,214 1,25 0,00 0,000 1,00 671,517

3 93,90 8,90 444,61 0,00 0,00 0,200 0,000 444,612 444,612 1,25 0,00 0,000 1,00 555,765

4 247,29 8,90 444,18 0,00 140,00 0,200 28,000 444,180 472,180 1,25 0,00 0,000 1,00 590,225

5 91,20 8,90 109,50 0,00 0,00 0,200 0,000 109,500 109,500 1,25 0,00 0,000 1,00 136,875

6 91,34 8,90 0,00 109,34 0,00 0,200 0,000 -109,344 -109,344 1,25 0,00 0,000 1,00 -136,680

7 91,34 8,90 109,34 0,00 0,00 0,200 0,000 109,344 109,344 1,25 0,00 0,000 1,00 136,680

1.325,69 1.997,58 1.385,62 277,12 1.888,23 2.165,35 0,00 2.706,69
¹ Quantitativos dos volumes de Corte e de Aterro foram retirados da planilha de Cálculo de Terraplenagem

² Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada

³ Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em leito natural 

TOTAL >>>

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS

RUA DAS MANGUEIRAS

ITEM

RUA DOS YPES

TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN

RUA DAS SIBIPIRUNAS

RUA PARÁ - TRECHO 02

RUA PARÁ - TRECHO 01

RUA DOS ARAÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA
COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PLANILHA RESUMO DE TERRAPLANAGEM
TRANSPORTE (NÃO PAV.)

FATOR 
EMPOL.

TRANSPORTE (PAV.)

LOGRADOURO
EXTENSÃO LARGURA

SESSÕESVOLUME DE 
CORTE

VOLUME DE 
ATERRO
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Página 9 de 41

OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

(m) (m) (m) (m) (m²) (m²) (m²)

1 468,22 0,30 0,15 8,90 4.167,19 783,75 4.950,93

2 242,41 0,30 0,15 8,90 2.157,40 461,87 2.619,27

3 93,90 0,30 0,15 8,90 835,70 0,00 835,70

4 247,29 0,30 0,15 8,90 2.200,84 140,00 2.340,84

5 91,20 0,30 0,15 8,90 811,67 0,00 811,67

6 91,34 0,30 0,15 8,90 812,92 0,00 812,92

7 91,34 0,30 0,15 8,90 812,92 0,00 812,92

1.325,69 11.798,64 1.385,62 13.184,25

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

ÁREA TOTAL

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

ÁREA DE LIMPA 
RODAS

ÁREA
LARGURA DE MEIO-

FIO
LARGURA DE 

SARJETA
EXTENSÃO

LARGURA DE 
TERRAPLENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

TOTAL >>>

ITEM LOGRADOURO

RUA DAS MANGUEIRAS

RUA DOS YPES

RUA DAS SIBIPIRUNAS

RUA PARÁ - TRECHO 02

RUA PARÁ - TRECHO 01

TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN

RUA DOS ARAÇAS
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Página 10 de 41

OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

DMT
MOM. DE 
TRANSP.

DMT
MOM. DE 
TRANSP.

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (m) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 468,22 8,90 4.167,19 783,75 4.950,93 0,20 990,186 1,25 14,00 12.996,191 8,60 10.644,499

2 242,41 8,90 2.157,40 461,87 2.619,27 0,20 523,854 1,25 14,00 6.875,583 8,60 5.631,430

3 93,90 8,90 835,70 0,00 835,70 0,20 167,140 1,25 14,00 2.193,712 8,60 1.796,755

4 247,29 8,90 2.200,84 140,00 2.340,84 0,20 468,168 1,25 14,00 6.144,705 8,60 5.032,806

5 91,20 8,90 811,67 0,00 811,67 0,20 162,334 1,25 14,00 2.130,633 8,60 1.745,090

6 91,34 8,90 812,92 0,00 812,92 0,20 162,584 1,25 14,00 2.133,915 8,60 1.747,778

7 91,34 8,90 812,92 0,00 812,92 0,20 162,584 1,25 14,00 2.133,915 8,60 1.747,778

1.325,69 11.798,64 1.385,62 13.184,25 2.636,85 34.608,65 28.346,13
Considerado mistura de solos: 1/4 de pista e 3/4 de jazida

¹ Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada

² Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em leito natural 

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

CÁLCULO QUANTITATIVO DE BASE E TRANSPORTE

ITEM LOGRADOURO
ÁREA TOTAL VOLUME

TRANSPORTE Ñ PAV.ESPESSURA DA 
CAMADA

TRANSPORTE PAV.

FATOR 
EMPOLAMENTO

ÁREA DE LIMPA 
RODAS

ÁREA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

TOTAL >>>

EXTENSÃO LARGURA

RUA DAS MANGUEIRAS

RUA DOS YPES

TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN

RUA DAS SIBIPIRUNAS

RUA PARÁ - TRECHO 02

RUA PARÁ - TRECHO 01

RUA DOS ARAÇAS
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

DMT
MOM. DE 
TRANSP.

DMT
MOM. DE 
TRANSP.

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (m) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 468,22 8,90 4.167,19 783,75 4.950,93 0,15 742,639 1,25 14,00 4.332,060 8,60 7.983,369

2 RUA DOS YPES 242,41 8,90 2.157,40 461,87 2.619,27 0,15 392,890 1,25 14,00 2.291,858 8,60 4.223,567

3 RUA PARÁ - TRECHO 01 93,90 8,90 835,70 0,00 835,70 0,15 125,355 1,25 14,00 731,237 8,60 1.347,566

4 RUA PARÁ - TRECHO 02 247,29 8,90 2.200,84 140,00 2.340,84 0,15 351,126 1,25 14,00 2.048,235 8,60 3.774,604

5 RUA DAS SIBIPIRUNAS 91,20 8,90 811,67 0,00 811,67 0,15 121,750 1,25 14,00 710,208 8,60 1.308,812

6 RUA DOS ARAÇAS 91,34 8,90 812,92 0,00 812,92 0,15 121,938 1,25 14,00 711,305 8,60 1.310,833

7 TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN 91,34 8,90 812,92 0,00 812,92 0,15 121,938 1,25 14,00 711,305 8,60 1.310,833

1.325,69 11.798,64 1.385,62 13.184,25 1.977,64 11.536,21 21.259,58
Considerado mistura de solos: 1/3 de jazida, 2/3 de pista

¹ Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada

² Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em leito natural 

ESPESSURA DA 
CAMADA

VOLUME
ÁREA DE LIMPA 

RODAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

RUA DAS MANGUEIRAS

TOTAL >>>

LARGURA ÁREA

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

TRANSPORTE PAV. TRANSPORTE NPAV.

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

CÁLCULO QUANTITATIVO DE SUB-BASE E TRANSPORTE

ITEM LOGRADOURO
EXTENSÃO FATOR 

EMPOLAMENTO

ÁREA TOTAL
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Página 12 de 41

OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) (t) (t/m²) (t)

1 468,22 8,00 3.745,79 783,75 4.529,53 0,0013 5,888 0,0036 16,306

2 242,41 8,00 1.939,24 461,87 2.401,11 0,0013 3,121 0,0036 8,643

3 93,90 8,00 751,19 0,00 751,19 0,0013 0,976 0,0036 2,704

4 247,29 8,00 1.978,28 140,00 2.118,28 0,0013 2,753 0,0036 7,625

5 91,20 8,00 729,59 0,00 729,59 0,0013 0,948 0,0036 2,626

6 91,34 8,00 730,72 0,00 730,72 0,0013 0,949 0,0036 2,630

7 91,34 8,00 730,72 0,00 730,72 0,0013 0,949 0,0036 2,630

1.325,69 10.605,53 1.385,62 11.991,14 15,58 43,16TOTAL >>>

EXTENSÃO LARGURA ÁREA 

RUA DOS YPES

RUA DAS MANGUEIRAS

ITEM LOGRADOURO

TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN

RUA DAS SIBIPIRUNAS

RUA PARÁ - TRECHO 02

RUA PARÁ - TRECHO 01

RUA DOS ARAÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

COMODORO - MT

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

QUANT. EAIÁREA TOTAL TAXA DE APLIC.
ÁREA LIMPA 

RODAS 
TAXA DE APLIC. QUANT. RR-2C

PLANILHA PARA CÁCULO DE MATERIAL BETUMINOSO 

AGOSTO/2026
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Página 13 de 41

OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

FATOR FATOR FATOR

(m³) (m³) (m³) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km )

1 4.529,53 0,00730 0,01500 0,00600 30,00 3.845,57 204,00 26.149,88 0,00 0,000

2 2.401,11 0,00730 0,01500 0,00600 30,00 2.038,54 204,00 13.862,09 0,00 0,000

3 751,19 0,00730 0,01500 0,00600 30,00 637,76 204,00 4.336,77 0,00 0,000

4 2.118,28 0,00730 0,01500 0,00600 30,00 1.798,42 204,00 12.229,25 0,00 0,000

5 729,59 0,00730 0,01500 0,00600 30,00 619,42 204,00 4.212,07 0,00 0,000

6 730,72 0,00730 0,01500 0,00600 30,00 620,38 204,00 4.218,59 0,00 0,000

7 730,72 0,00730 0,01500 0,00600 30,00 620,38 204,00 4.218,59 0,00 0,000

11.991,14 10.180,47 69.227,24 0,00

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm)

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm)

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm)

RUA DAS SIBIPIRUNAS

RUA PARÁ - TRECHO 02

RUA PARÁ - TRECHO 01

TOTAL >>>

RUA DOS YPES

TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN

RUA DOS ARAÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

COMODORO - MT
PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

DMT
MOMENTO DE 

TRANSP*.

TRECHO NÃO PAVIMENTADO

TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD 

ITEM
MOMENTO DE 

TRANSP*.
DMT EXC A 

30 KM

AGOSTO/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

MOMENTO DE TRANSP*.

TRECHO PAVIMENTADO

DMT ATÉ 30 KM

PÓ DE PEDRA

RUA DAS MANGUEIRAS

LOGRADOURO
QUANT. 

TRABALHO

BRITA 0 BRITA 1
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Página 14 de 41

OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

FATOR UNIDADE

(m²) (t/m²) TRANSPORTAR (km)  (t.km ) (km)  (t.km ) (km)  (t.km )

1 4.529,53 0,0013 t 5,89 30,00 176,64 624,00 3.674,11 0,00 0,00

2 2.401,11 0,0013 t 3,12 30,00 93,63 624,00 1.947,50 0,00 0,00

3 751,19 0,0013 t 0,98 30,00 29,28 624,00 609,02 0,00 0,00

4 2.118,28 0,0013 t 2,75 30,00 82,59 624,00 1.717,87 0,00 0,00

5 729,59 0,0013 t 0,95 30,00 28,44 624,00 591,55 0,00 0,00

6 730,72 0,0013 t 0,95 30,00 28,47 624,00 592,18 0,00 0,00

7 730,72 0,0013 t 0,95 30,00 28,47 624,00 592,18 0,00 0,00

11.991,14 15,58 467,52 9.724,41 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT

RUA DAS MANGUEIRAS

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

AGOSTO/2026

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DMT EXC A 30 
KM

MOMENTO DE 
TRANSP*.

DMTITEM LOGRADOURO

COMODORO - MT

TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN

RUA DAS SIBIPIRUNAS

RUA DOS ARAÇAS

TOTAL >>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

DMT ATÉ 30 
KM

RUA DOS YPES

RUA PARÁ - TRECHO 01

RUA PARÁ - TRECHO 02

MOMENTO DE 
TRANSP*.

TRECHO PAVIMENTADO TRECHO NÃO PAVIMENTADO
MOMENTO DE 

TRANSP*.

QUANT. 
TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO
PESO ( t ) A
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

AGOSTO/2026

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

FATOR UNIDADE

(m²) (t/m²) TRANSPORTAR (km)  (t.km ) (km)  (t.km ) (km)  (t.km )

1 4.529,53 0,0036 t 16,31 30,00 489,18 624,00 10.174,94 0,00 0,00

2 2.401,11 0,0036 t 8,64 30,00 259,29 624,00 5.393,23 0,00 0,00

3 751,19 0,0036 t 2,70 30,00 81,12 624,00 1.687,30 0,00 0,00

4 2.118,28 0,0036 t 7,63 30,00 228,75 624,00 4.758,00 0,00 0,00

5 729,59 0,0036 t 2,63 30,00 78,78 624,00 1.638,62 0,00 0,00

6 730,72 0,0036 t 2,63 30,00 78,90 624,00 1.641,12 0,00 0,00

7 730,72 0,0036 t 2,63 30,00 78,90 624,00 1.641,12 0,00 0,00

11.991,14 43,16 1.294,92 26.934,33 0,00

Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 30000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: Txkm)

Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 30000 L, Em Via Urbana Em  Revestimento Primário (Unidade: Txkm)

TRECHO PAVIMENTADO

RR-2C

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 
TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO
PESO ( t ) A

RUA DAS MANGUEIRAS

Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 30000 L, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30Km (Unidade: Txkm)

TOTAL >>>

RUA DOS YPES

DMT ATÉ 30 
KM

MOMENTO DE 
TRANSP*.

MOMENTO DE 
TRANSP*.

DMT
MOMENTO DE 

TRANSP*.

TRECHO NÃO PAVIMENTADO
DMT EXC A 30 

KM

TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN

RUA PARÁ - TRECHO 01

RUA DAS SIBIPIRUNAS

RUA PARÁ - TRECHO 02

RUA DOS ARAÇAS
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

* ACESSADA DIA 05/08/2026 ago/26

Mês Produto Preço
ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,29915

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,40811

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 3,03659

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,83397

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,45869

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 2,75340

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 3,08375

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO 3,04939

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -

MÊS PRODUTO 3,03659

3,00%

0,65%

3,65%

R$3,15162

Preço Ref. = Preço ANP Distribuidor = R$3,03659

1-(ICMS+PIS+CONFINS) 1-(0+3%+0,65 %)

* No estado de Mato Grosso o ICMS é isento.

* Conforme Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017, Art. 2º).

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG) - 
(EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO)

MATO GROSSO

DATA BASE:

Alagoas

Acre
Estado

Tocantins

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

* Para determinar o preço de referencia foi utilizado a formula conforme Instrução De Serviço Nº 6 Dnit Sede, De 07 De Março De 2019

Amazonas

Amapá

ago/26 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

COFINS

PIS

Total

Valor Total com Pis,Cofins

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

* ACESSADA DIA 05/08/2026 ago/26

Mês Produto Preço
ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,95713

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,13365

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,49316

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 4,05595

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,56046

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,48126

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,29982

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,54268

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,46100

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C 3,42164

MÊS PRODUTO 4,05595

3,00%

0,65%

3,65%

R$4,20959

Preço Ref. = Preço ANP Distribuidor = R$4,05595

1-(ICMS+PIS+CONFINS) 1-(0+3%+0,65 %)

* No estado de Mato Grosso o ICMS é isento.

* Conforme Portaria DNIT Nº 1977 DE 25/10/2017, Art. 2º).

* Para determinar o preço de referencia foi utilizado a formula conforme Instrução De Serviço Nº 6 Dnit Sede, De 07 De Março De 2019

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

ago/26 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS 
(R$/KG) - (RR-2C)

Estado
Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

DATA BASE:

PIS

Total

Valor Total com Pis,Cofins

São Paulo

Sergipe

Tocantins

MATO GROSSO

COFINS

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

Paraíba

Paraná
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

1 RUA DAS MANGUEIRAS TOTAL (M) = 946,04      
LD = 501,02
LE = 445,02

2 RUA DOS YPES TOTAL (M) = 503,29      
LD = 265,63
LE = 237,66

3 RUA PARÁ - TRECHO 01 TOTAL (M) = 187,80      
LD = 93,92
LE = 93,88

4 RUA PARÁ - TRECHO 02 TOTAL (M) = 482,98      
LD = 247,29
LE = 235,70

5 RUA DAS SIBIPIRUNAS TOTAL (M) = 182,39      
LD = 91,19
LE = 91,20

6 RUA DOS ARAÇAS TOTAL (M) = 182,68      
LD = 91,34
LE = 91,34

7 TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN TOTAL (M) = 182,68      
LD = 91,34
LE = 91,34

8 LIMPA-RODAS E EMBOCADORAS - TRECHOS CURVOS RUA DAS MANGUEIRAS TOTAL (M) = 75,39        
LD = 37,70
LE = 37,70

9 LIMPA-RODAS E EMBOCADORAS - TRECHOS CURVOS RUA DOS YPÊS TOTAL (M) = 42,86        
LD = 21,43
LE = 21,43

10 LIMPA-RODAS E EMBOCADORAS - TRECHOS CURVOS RUA PARÁ TRECHO 02 TOTAL (M) = 18,85        
LD = 0,00
LE = 18,85#NOME?

#NOME?
#NOME?

#NOME?

#NOME?
#NOME?

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

#NOME?
#NOME?

#NOME?
#NOME?

#NOME?
#NOME?

#NOME?
#NOME?

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

#NOME?
#NOME?

COMODORO - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO - EXTENSÃO DE MEIO-FIO E SARJETA

#NOME?
#NOME?

#NOME?
#NOME?
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

(m)

1 946,04

2 503,29

3 RUA PARÁ - TRECHO 01 187,80

4 RUA PARÁ - TRECHO 02 482,98

5 RUA DAS SIBIPIRUNAS 182,39

6 RUA DOS ARAÇAS 182,68

7 TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN 182,68

2.667,85

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL

RUA DAS MANGUEIRAS

TOTAL DO TRECHO RETO >>>

RUA DOS YPES
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(m)

8 LIMPA-RODAS E EMBOCADORAS - TRECHOS CURVOS RUA DAS MANGUEIRAS 75,39

9 LIMPA-RODAS E EMBOCADORAS - TRECHOS CURVOS RUA DOS YPÊS 42,86

10 LIMPA-RODAS E EMBOCADORAS - TRECHOS CURVOS RUA PARÁ TRECHO 02 18,85

137,10

2.804,95

* Observação: Vide cotas em projeto de Drenagem Superficial

TOTAL GERAL >>>

TOTAL DO TRECHO CURVO >>>

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

FATOR

(m³) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km ) (km)  ( m³.km )

1 2667,851 0,03699360 30,00 2.960,802 77,00 7.599,392 0,00 0,000

2 GUIA CURVO 137,102 0,03699360 30,00 152,156 77,00 390,536 0,00 0,000

2.804,953 3.112,95 7.989,92 0,00
*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm).

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Adicional Para Dmt Excedente A 30 Km (Unidade: M3Xkm)

*Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). 

GUIA RETO

TOTAL >>>

TRECHO NÃO PAVIMENTADO

DMT ATÉ 30 
KM

MOMENTO DE 
TRANSP*.

DMT EXC A 30 
KM

MOMENTO DE 
TRANSP*.

DMT
MOMENTO DE 

TRANSP*.
ITEM LOGRADOURO QUANT. (M)

BRITA 1
TRECHO PAVIMENTADO

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PLANILHA PARA CÁLCULO

TRANSPORTE DE BRITA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT
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Página 22 de 41

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA
LOCAL: COMODORO - MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
DATA: AGOSTO/2026

R-1 REGULAMENTAÇÃO ADVERTÊNCIA LOGRADOURO

QUANTIDADE (und) QUANTIDADE (und) QUANTIDADE (und) QUANTIDADE (und)

1 RUA DAS MANGUEIRAS 8,00 0,00 0,00 16,00

2 RUA DOS YPES 4,00 0,00 0,00 8,00

3 RUA PARÁ - TRECHO 01 1,00 0,00 0,00 2,00

4 RUA PARÁ - TRECHO 02 5,00 0,00 0,00 10,00

5 RUA DAS SIBIPIRUNAS 0,00 0,00 0,00 0,00

6 RUA DOS ARAÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00

18,00 0,00 0,00 36,00

QUANTITATIVO - SINALIZAÇÃO VERTICAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

OBS: AS PLACAS DE LOGRADOURO SERÃO INSTALADAS 2 UNIDADES NO MESMO SUPORTE

ITEM LOGRADOURO

TOTAL

45cm

25cm
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OBRA: 
LOCAL:
PROP.:
DATA: AGOSTO/2026

EXTENSÃO ESP. ÁREA QUANT. EXTENSÃO ESP. TOTAL EXTENSÃO ESP. ÁREA EXTENSÃO ESP. QUANT. TOTAL QUANT. ÁREA UNI. ÁREA QUANT. QUANT QUANT. ESP. COMP. ÁREA

(m) (m) (m²) (Und) (m) (m) (m) (m) (m) (m²) (m) (m) (Und) (m²) (Und) (m²) (m²) faixa por faixa (Und) (m) (m) (m²)

1
RUA DAS 
MANGUEIRAS

468,22 0,10 15,60 0,00 15,00 0,10 0,00 0,10 0,00 4,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 8,00 0,00 0,40 4,00 0,00

2 RUA DOS YPES 250,40 0,10 8,34 0,00 15,00 0,10 0,00 0,10 0,00 4,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 8,00 0,00 0,40 4,00 0,00

3
RUA PARÁ - TRECHO 
01

64,55 0,10 2,15 2,00 15,00 0,00 30,00 0,10 0,00 4,00 0,40 2,00 3,20 2,00 1,25 2,50 0,00 8,00 0,00 0,40 4,00 0,00

4
RUA PARÁ - TRECHO 
02

141,81 0,10 4,72 5,00 15,00 0,00 75,00 0,10 0,00 4,00 0,40 5,00 8,00 5,00 1,25 6,25 0,00 8,00 0,00 0,40 4,00 0,00

5 RUA DAS SIBIPIRUNAS 107,20 0,10 3,57 0,00 15,00 0,00 0,00 0,10 0,00 4,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 8,00 0,00 0,40 4,00 0,00

6 RUA DOS ARAÇAS 107,34 0,10 3,57 0,00 15,00 0,00 0,00 0,10 0,00 4,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 8,00 0,00 0,40 4,00 0,00

1.139,52 105,00 0,00 11,20 8,75 0,00 0,00

UN. QTD
PINTURA DE EIXO VIÁRIO M 1.244,52 LFO-02+LFO-01+LBO
PINTURA DE FAIXA OU ZEBRADO M2 11,20 LRE + FTP1
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS M2 8,75

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

ITEM LOGRADOURO

LINHA SIMPLES SECCIONADA (LOF-02) - 
SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-01) - 
SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO

LINHA DE BORDO (LBO)

PARE

LINHA DE RETENÇÃO (LRE) PARE ESCRITO
FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA 

(FTP1)

TOTAL>>>

SERVIÇO REF. CÁLCULO
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Página 24 de 41

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA
LOCAL: COMODORO - MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
DATA: AGOSTO/2026

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 001

PRODUÇÃO DA EQUIPE:
1,00 

CUSTO CUSTO
HORÁRIO HORÁRIO TOTAL

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

4,00 5,00 3,00 60,00 8.171,40

90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

4,00 22,00 3,00 264,00 9.868,32

88321
TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

8,00 5,00 2,00 80,00 2.972,00

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,00 5,00 2,00 80,00 2.299,20

88253
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

8,00 5,00 2,00 80,00 1.309,60

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  : 24.620,52 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

37,15

H 28,74

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE:
UN

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA  Horas/  Dia UNIDADE

H 136,19

Dias/  Mês Meses
Total  
Horas

H 16,37

H 37,38

H
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

LOCAL: COMODORO - MT

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

DATA: AGOSTO/2026

2.1
CÓDIGO 

EQUIPAMENTO 
(SICRO)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE ORIGEM DESTINO
VIAGENS 

(K)
DISTÂNCIA 

(DM)
VELOCIDADE 

(V)
QTD FU

CUSTO 
UNITÁRIO (CH)

 PREÇO TOTAL FONTE
CÓDIGO 

EQUIPAMENTO 
TRANSPORTADOR

2.1.2 E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW
PONTES E 
LACERDA

COMODORO 2 120,00 60,00 1 0,5 429,8079  R$              859,61 SICRO E9665

2.1.3 E9524 Motoniveladora - 93 kW
PONTES E 
LACERDA

COMODORO 2 120,00 60,00 1 1,0 479,1255  R$           1.916,50 SICRO E9666

2.1.4 E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 
pneus de 11,6 t - 82 kW

PONTES E 
LACERDA

COMODORO 2 120,00 60,00 1 0,5 429,8079  R$              859,61 SICRO E9665

2.1.6 E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW
PONTES E 
LACERDA

COMODORO 2 120,00 60,00 1 0,5 429,8079  R$              859,61 SICRO E9665

2.1.7 E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l
PONTES E 
LACERDA

COMODORO 2 120,00 60,00 1 0,5 429,8079  R$              859,61 SICRO E9665

2.1.8 E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 
capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

PONTES E 
LACERDA

COMODORO 2 120,00 60,00 1 1,0 397,8707  R$           1.591,48 SICRO E9665

2.2 EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA ORIGEM DESTINO
VIAGENS 

(K)
DISTÂNCIA 

(DM)
VELOCIDADE 

(V)
QTD FU

CUSTO 
UNITÁRIO (CH)

 PREÇO TOTAL FONTE
CÓDIGO 

EQUIPAMENTO 
TRANSPORTADOR

2.2.1 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW
PONTES E 
LACERDA

COMODORO 1 120,00 60,00 1 1,0 363,6173  R$              727,23 SICRO E9571

2.2.3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW
PONTES E 
LACERDA

COMODORO 1 120,00 60,00 2 1,0 324,7178  R$           1.298,87 SICRO E9667

2.2.4 E9013
Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 31.000 l - 368 
kW

PONTES E 
LACERDA

COMODORO 1 120,00 60,00 1 1,0 698,0171  R$           1.396,03 SICRO E9013

 R$   10.368,55 
 R$   10.368,55 

FÓRMULA

OBS.01: Neste campo será informado a distância entre o municipio detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09  - Mobilização e Desmobilização, a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.

OBS.02:

OBS.03: O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem

TABELA REFERÊNCIA:

Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminhão de Material 

Asfáltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09  - Mobilização e Desmobilização.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMP PAV 003 E COMP PAV 004)

TOTAL PARA MOBILIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

TOTAL PARA DESMOBILIZAÇÃO
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Página 26 de 41

TRANSPORTADOR

Cavalo mecânico com 
semirreboque com capacidade de 
20 t - 276 kW
Cavalo mecânico com 
semirreboque com capacidade de 
32 t - 302 kW
Cavalo mecânico com 
semirreboque com capacidade de 
20 t - 276 kW
Cavalo mecânico com 
semirreboque com capacidade de 
20 t - 276 kW
Cavalo mecânico com 
semirreboque com capacidade de 
20 t - 276 kW
Cavalo mecânico com 
semirreboque com capacidade de 
22 t - 240 kW

TRANSPORTADOR

CONDUÇÃO POR CONTA 
PRÓPRIA

CONDUÇÃO POR CONTA 
PRÓPRIA

CONDUÇÃO POR CONTA 
PRÓPRIA

SINAPI (JULHO/2026)                
SICRO (ABRIL/2026)                 
ANP (AGOSTO/2026)
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OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 1,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 24,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 48,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 72,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 96,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 120,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 144,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 168,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 192,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 216,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 240,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 264,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 288,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 312,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 336,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 360,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 384,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 408,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 432,000 0,000 24,000

+ 10,92 5,46 1,20 0,00 13,104 0,000 445,104 0,000 13,104

370,92 24,000 0,000 445,104 0,000 445,104 0,000 445,104

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 445,104 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 445,104 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,375 m

24,00 m³

0,00 m³

4,00 20,00

14,00 20,00

6,00 20,00

5,00 20,00

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

Estaqueamento
DIST. 

ESTACA
SEMI. DIST 

ESTACA
Área

Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

COMODORO - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

 

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
RUA DAS MANGUEIRAS

0,00

1,00 20,00

2,00 20,00

0,00 20,00

0,00

Aterro Simples (0,00+0,00) x 10=

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CÁLCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples (1,2+1,2) x 10=

3,00

11,00

12,00

13,00

20,00

20,00

20,00

20,00

10,00 20,00

9,00 20,00

8,00 20,00

7,00 20,00

20,00

20,00

10,92

20,00

17,00

16,00

18,00

15,00

Á��� �� ����	� �
������ 
 Á��� �� ����	� 	��	�����

� ���� ����Â
	�� �� ����	� 	��	�����
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OBRA: 

LOCAL:

PROP,:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 1,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 24,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 48,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 72,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 96,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 120,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 144,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 168,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 192,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 216,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 240,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 264,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 288,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 312,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 336,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 360,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 384,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 408,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 432,000 0,000 24,000

+ 10,70 5,35 1,20 0,00 12,840 0,000 444,840 0,000 12,840

370,70 24,000 0,000 444,840 0,000 444,840 0,000 444,840

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 444,840 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 444,840 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,375 m

24,00 m³

0,00 m³

3,00 20,00

6,00 20,00

5,00 20,00

4,00 20,00

9,00 20,00

8,00 20,00

7,00 20,00

Estaqueamento

20,00

18,00 10,70

14,00 20,00

17,00

0,00 0,00

1,00 20,00

2,00 20,00

0,00 20,00

10,00

COMODORO - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
RUA DOS YPES

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

DIST, 
ESTACA

SEMI, DIST 
ESTACA

Área
Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

20,00

11,00 20,00

12,00 20,00

13,00 20,00

Aterro Simples (0,00+0,00) x 10=

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples (1,2+1,2) x 10=

16,00 20,00

15,00 20,00
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Página 29 de 41

OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 1,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 24,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 48,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 72,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 96,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 120,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 144,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 168,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 192,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 216,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 240,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 264,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 288,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 312,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 336,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 360,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 384,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 408,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 432,000 0,000 24,000

+ 10,51 5,26 1,20 0,00 12,612 0,000 444,612 0,000 12,612

370,51 24,000 0,000 444,612 0,000 444,612 0,000 444,612

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 444,612 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 444,612 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,375 m

24,00 m³

0,00 m³

7,00 20,00

6,00 20,00

5,00 20,00

10,00 20,00

9,00 20,00

8,00 20,00

Aterro Simples (0,00+0,00) x 10=

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples (1,2+1,2) x 10=

0,00

1,00 20,00

0,00 20,00

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

RUA PARÁ - TRECHO 01

Estaqueamento
DIST. 

ESTACA
SEMI. DIST 

ESTACA
Área

Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

COMODORO - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM

20,00

20,00

10,51

2,00

3,00

20,00

20,00

4,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

11,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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Página 30 de 41

OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 1,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 24,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 48,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 72,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 96,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 120,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 144,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 168,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 192,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 216,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 240,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 264,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 288,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 312,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 336,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 360,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 384,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 408,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 432,000 0,000 24,000

+ 10,15 5,08 1,20 0,00 12,180 0,000 444,180 0,000 12,180

370,150 24,000 0,000 444,180 0,000 444,180 0,000 444,180

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 444,180 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 444,180 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,375 m

24,00 m³

0,00 m³

5,00 20,00

4,00 20,00

3,00 20,00

8,00 20,00

7,00 20,00

6,00 20,00

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

Estaqueamento
DIST. 

ESTACA
SEMI. DIST 

ESTACA
Área

Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

COMODORO - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
RUA PARÁ - TRECHO 02

0,00

1,00 20,00

0,00 20,00

0,00

2,00 20,00

Corte Simples (1,2+1,2) x 10=

Aterro Simples (0,00+0,00) x 10=

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

10,00 20,00

11,00

12,00

9,00 20,00

18,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

20,00

20,00

10,15

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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Página 31 de 41

OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 1,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 24,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 48,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 72,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 96,000 0,000 24,000

+ 11,25 5,63 1,20 0,00 13,500 0,000 109,500 0,000 13,500

91,250 7,200 0,000 109,500 0,000 109,500 0,000 109,500

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 109,500 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 109,500 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,375 m

24,00 m³

0,00 m³Aterro Simples (0,00+0,00) x 10=

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples (1,2+1,2) x 10=

3,00 20,00

0,00

1,00 20,00

0,00 20,00

0,00

2,00 20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

4,00 11,25

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

Estaqueamento
DIST. 

ESTACA
SEMI. DIST 

ESTACA
Área

Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

COMODORO - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
RUA DAS SIBIPIRUNAS
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Página 32 de 41

OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 1,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 24,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 48,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 72,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 96,000 0,000 24,000

+ 11,12 5,56 1,20 0,00 13,344 0,000 109,344 0,000 13,344

91,120 7,200 0,000 109,344 0,000 109,344 0,000 109,344

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 109,344 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 109,344 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,375 m

24,00 m³

0,00 m³

3,00 20,00

Corte Simples (1,2+1,2) x 10=

Aterro Simples (0,00+0,00) x 10=

4,00 11,12

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

0,00

1,00 20,00

2,00 20,00

0,00 20,00

0,00

COMODORO - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
RUA DOS ARAÇAS

Estaqueamento
DIST. 

ESTACA
SEMI. DIST 

ESTACA
Área

Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT
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Página 33 de 41

OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 1,20 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 24,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 48,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 72,000 0,000 24,000

+ 20,00 10,00 1,20 0,00 24,000 0,000 96,000 0,000 24,000

+ 11,47 5,74 1,20 0,00 13,764 0,000 109,764 0,000 13,764

91,470 7,200 0,000 109,764 0,000 109,764 0,000 109,764

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 109,764 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 109,764 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,375 m

24,00 m³

0,00 m³

3,00 20,00

Corte Simples (1,2+1,2) x 10=

Aterro Simples (0,00+0,00) x 10=

4,00 11,47

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

0,00

1,00 20,00

2,00 20,00

0,00 20,00

0,00

COMODORO - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
TRAVESSA LAURIDES PEROVANO PIOVESAN

Estaqueamento
DIST. 

ESTACA
SEMI. DIST 

ESTACA
Área

Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT
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Página 34 de 41

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso FIC 0,03515
Custo Unitário de Referência jan/24 Produção da equipe 230,19 M³
COMP PAV 004

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 
capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

1,00000 1,00 0,00 352,1104 164,3639 352,1104

Custo horário total de equipamentos 352,1104
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário

P9824 Servente 1,00000 h 26,4950 26,4950
26,4950

378,6054
1,6447

Custo do FIC 0,05781
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário

Subtotal 1,7025
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

LN RP P

1,70

Obs. COMPOSIÇÃO BASEADA DA TABELA DE SERVIÇOS SICRO CODIGO 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ DE OUTUBRO 2023

Custo unitário total de material

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA
LOCAL: COMODORO - MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
DATA: AGOSTO/2026

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 005

03.PAVI.TSUP.006/01                            
104378

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO PÓ DE PEDRA m³ 0,45

COTAÇÃO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) m³ 1,53

COTAÇÃO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) m³ 2,70

6879 SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP 
DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,17

6880 SERVIÇO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI 
DIURNO. AF_07/2014

CHI 0,28

7030 SERVIÇO
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - 
CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,19

46235 COTAÇÃO
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA

Kg

83362 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 
DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,38

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,79

89035 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,06

89036 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,15

91386 SERVIÇO
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,14

91486 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 
DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,21

7,60 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
UNIDADE:

M2

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           
(CADERNO TÉCNICO SINAPI 09/2022*)

0,00730 210,00
0,00600 75,00

Valores das emulsões asfálticas adotados 
pela tabela da ANP

*REFERÊNCIA: CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS (AFERIDO EM: 01/2020, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/2022) CÓDIGO 
03.PAVI.TSUP.006/01, CÓDIGO SIPCI 104378

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

134,83

24,68

0,00270

0,00050

0,00350

0,00050

44,07

0,03220

294,39

78,50

299,77

295,83

0,01500

85,73

0,00080

4,20000

180,00

217,08

0,00400

0,00330

0,00130
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA
LOCAL: COMODORO - MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
DATA: AGOSTO/2026

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 006 94267

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

370 INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,93

COMP PAV 007-1 COMPOSIÇÃO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 43,69

88243 SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,80
88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,91
88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,18

88631 SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_07/2026

M3 2,76

92960 SERVIÇO
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,39

92961 SERVIÇO
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,55

70,21 

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 007 94268

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

370 INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,93

COMP PAV 007-1 COMPOSIÇÃO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 43,69

88243 SERVIÇO AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,26
88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,64
88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,97

88631 SERVIÇO
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_07/2026

M3 2,76

92960 SERVIÇO
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,60

92961 SERVIÇO
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,84

76,69 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

UNIDADE:
M

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                  
(SINAPI JANEIRO/2023)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

0,014900 130,00

0,067300 649,23

0,109300 25,70

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

0,226500 30,54
0,453000 24,68

0,003300 836,68

0,018200 21,90

0,091100 6,11

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM 
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

UNIDADE:
M

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                  
(SINAPI JANEIRO/2023)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

0,014900 130,00

0,067300 649,23

0,166000 25,70
0,283200 30,54
0,566400 24,68

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

0,003300 836,68

0,027700 21,90

0,138300 6,11
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SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 007-1 94964

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

370 INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 98,25

1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 342,35

COTAÇÃO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    105,69
88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 62,52

88377 SERVIÇO
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 38,20

88830 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023

CHP 1,87

88831 SERVIÇO
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,35

649,23 

*Peso específico utilizado para Brita foi de 1,5 t/m³

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021

UNIDADE:
M3

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                  
(SINAPI JANEIRO/2023)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

0,7558000 130,00

322,9777000 1,06
0,5872000 180,00

0,7787000 0,45

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

2,5333000 24,68

1,6046000 23,81

0,8259000 2,27
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA
LOCAL: COMODORO - MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO
DATA: AGOSTO/2026

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 009 04526/ORSE

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

13521 INSUMO
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 
20* CM

UN

COMP PAV 009-1 COMPOSIÇÃO POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 UND 370,42

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,93

88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,10

381,45 

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 009-1 00799/ORSE

CUSTO CUSTO
HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

21013 INSUMO
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM 
(2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M

94963 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

M3 167,02

103670 SERVIÇO
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 93,24

93358 SERVIÇO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 27,33

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,02

88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45,81

370,42 CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

0,2800000 97,62

1,5000000 24,68

1,5000000 30,54

3,2000000 

0,2800000 596,51

0,2800000 333,03

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2
UNIDADE:

UND

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                     
(ORSE NOVEMBRO/2022)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

0,2000000 24,68

0,2000000 30,54

1,0000000 370,42

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO UNIDADE:
UND

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                     
(ORSE NOVEMBRO/2022)

2,0000000 
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

PREÇO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1.0 28/07/2026 180,00 m³ PEDREIRA SERRANA PONTES E LACERDA-MT (65)9942-8349 GUTEMBERG 26.565.531/0001-15

2.0 23/10/2024 109,50 m³ PEDREIRA TANGARÁ TANGARÁ DA SERRA-MT (65)3339-1473 JOÃO CORREA 15.004.963/0001-30

3.0 23/10/2024 225,00 m³ BRITA LOPES JUÍNA-MT (66)3566-3270 - 01.117.807/0001-71

180,00 m³

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

ITEM DATA DA COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO
PRODUTO DADOS DA EMPRESA

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR ADOTADO >>>

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi Utilizada a Pedreira SERRANA pois é a mais benéfica para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO)

Pesquisa de Mercado: 

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais 
em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse 
aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. 

O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido 
exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³ (Execeto para valores de peso específico informados)
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

PREÇO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1.0 28/07/2026 210,00 m³ PEDREIRA SERRANA PONTES E LACERDA-MT (65)9942-8349 GUTEMBERG 26.565.531/0001-15

2.0 28/07/2026 100,50 m³ PEDREIRA TANGARÁ TANGARÁ DA SERRA-MT (65)3339-1473 JOÃO CORREA 15.004.963/0001-30

3.0 28/07/2026 225,00 m³ BRITA LOPES JUÍNA-MT (66)3566-3270 - 01.117.807/0001-71

210,00 m³

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)

ITEM DATA DA COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO
PRODUTO DADOS DA EMPRESA

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR ADOTADO >>>

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi Utilizada a Pedreira SERRANA pois é a mais benéfica para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO)

Pesquisa de Mercado: 
Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em 
um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. 

O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido 
exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³ (Execeto para valores de peso específico informados)
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OBRA:
LOCAL:
PROPR.:

DATA: 

PREÇO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1.0 27/05/2024 105,00 m³ PEDREIRA BASA DIAMANTINO-MT (65)3382-2606 - 10.947.531/0001-40

2.0 13/05/2024 120,00 m³ PEDREIRA TANGARÁ TANGARÁ DA SERRA-MT (65)3339-1473 JOÃO CORREA 15.004.963/0001-30

3.0 28/07/2026 90,00 m³ PEDREIRA SERRANA PONTES E LACERDA (65)99324-3374 - 26.565.531/0001-15

75,00 m³

PAVIMENTAÇÃO EM TSD EM VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM MATO GROSSO E TERTÚLIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SITE: www.comodoro.mt.gov.br/

RUA DAS ACÁCIAS, Nº 1337N, JARDIM MATO GROSSO, COMODORO -MT

COMODORO - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AGOSTO/2026

PÓ DE PEDRA

ITEM DATA DA COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO
PRODUTO DADOS DA EMPRESA

O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido 
exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR ADOTADO >>>

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³ (Execeto para valores de peso específico informados)

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi Utilizada a Pedreira SERRANA pois é a mais benéfica para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO)

Pesquisa de Mercado: 
Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em 
um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. 
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