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DEPARTAMENTO DE LICITAGAO

PROCESSO DE LICITAQAO N° 051/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE-MT

OBJETO:

REFERE-SE A CONTRATAGAO POR MEIO DE
CONCORRENCIA ELETRONICA, DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA A
CONSTRUGAO DE UMA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 NO
MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT, CONTEMPLANDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, INSUMOS E
CONTROLE TECNOLOGICO, CONFORME PROJETOS E
ESPECIFICAGOES TECNICAS, PARA ATENDER ESTA
MUNICIPALIDADE. CONFORME CONDIGOES E EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E NO TERMO
DE COMPROMISSO N° 960947/2024/FNDE/CAIXA

TIPO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO GLOBAL

DATA DA SESSAO:

05 DE AGOSTO DE 2025 AS 09:00H (BRASILIA)

FORMA DE REALIZACAO:

ELETRONICA

LOCAL DA SESSAO

PLATAFORMA: www.licitanet.com.br

REGIME DE EXECUCAO:

INDIRETA POR EMPREITADA GLOBAL

AMPARO LEGAL:

Regido pela Lei Federal 14.133/2021 e demais legislagoes
pertinentes.

Edital podera ser obtido

gratuitamente no site da Prefeitura, no endereco

https://www.brasnorte.mt.gov.br/ (aba: licitagées) partir da data de sua publicagéao;
Informacgdes adicionais podem ser obtidas junto, a Comissao de Contratacéo, Fone: (66) 98408-0143,
e-mail: licitacao@brasnorte.mt.gov.br
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BRASNORTE

PREFEITURA

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 001/2025
MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

EDITAL

O MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT, TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA LICITAGAO NA
MODALIDADE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA, NOS TERMOS DA LEI N°
14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 e alterac6es, DA LEI N° 11.488/2007, E
DAS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sesséao: 05 de AGOSTO de 2025
Horario: 09:00 horas da manha (horario de Brasilia)

Local: Plataforma: www.licitanet.com.br

Critério de Julgamento: menor prego
Modo de disputa: aberto

Regime de Execucgao: indireta

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para REFERE-SE A
CONTRATAGAO POR MEIO DE CONCORRENCIA ELETRONICA, DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DE UMA CRECHE
PRE-ESCOLA TIPO 1 NO MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT, CONTEMPLANDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, INSUMOS E CONTROLE TECNOLOGICO,
CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS, PARA ATENDER ESTA
MUNICIPALIDADE. CONFORME CONDIGOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO
DE REFERENCIA E NO TERMO DE COMPROMISSO N° 960947/2024/FNDE/CAIXA, condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor prego do Global, considerado o menor
dispéndio para a Administracao, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA: R$5.751.293,98 (cinco milhdes, setecentos e

cinquenta e um mil, duzentos e noventa e trés reais e noventa e oito centavos).
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1.4. A licitagdo sera realizada em lote unico, conforme planilha constante no Projeto Basico

devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

As despesas para atender a esta licitagao estdo programadas em dotagado orgamentaria propria,
prevista no orgamento para o exercicio de 2025, na classificacdo abaixo:
e RED: 893 PROGRAMATICA - 05.03.12.365.0060.1054.4.4.90.51.0000 — OBRAS E
INSTALACOES — FONTE — 1.569.0000000.060

e RED: 769 PROGRAMATICA - 05.03.12.365.0060.1024.4.4.90.51.0000 — OBRAS E
INSTALACOES — FONTE - 1.500 100100.011

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1.0 credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso a plataforma Eletrénico, no site www.licitanet.com.br .

3.1.1. A licitante que tiver o interesse em participar por procurador credenciado ou empresa
associada a LICITANET devera nomear por meio do instrumento de mandato (procuragao), com
firma reconhecida, operador devidamente credenciado, atribuindo poderes para formular lances de
precos e praticar todos os demais atos e operagdes no site: www.licitanet.com.br

3.2. Achave de identificacdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer pregao
eletrénico, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa da LICITANET.
3.3.A participagédo da licitante no pregéo eletrénico, seja por participagado direta ou por meio de
empresas cadastrada a LICITANET, devera manifestar em campo proprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitagéo e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital.

3.4.0 credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal unica e
exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presung¢ao de sua capacidade técnica para
realizacao das transacgdes inerentes ao Pregao Eletrénico.

3.5.E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a plataforma eletrénica a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5.1. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas ao provedor do Sistema
para imediato bloqueio de acesso.

3.6.A licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4. DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA.
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4.1. Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitagédo, e que estejam com Credenciamento regular na Plataforma.

4.2. Nao poderao participar desta licitagao os interessados:

4.2.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

4.2.2. Que nado atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. Estrangeiros que nao tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. Que se enquadrem nas vedacgdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lei n°® 14.133/2021;
4.2.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugao
ou liquidacéo;

4.2.6. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

4.3. Como condi¢do para participacdo na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “néo” em
campo préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragodes:

4.3.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitagao definidos no Edital e que a proposta apresentada
estd em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

4.3.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal de 1998;

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.3.7. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituigao
Federal;

4.3.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao,
conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213/1991.

4.4. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigédo sujeitara o licitante as

sancgoes previstas em lei e neste Edital.
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5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico,
concomitantemente com os documentos de habilitagcéo exigidos no edital, proposta com a descrigao
do objeto ofertado e o precgo, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica,
quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo é6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

5.5. Nao sera estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociacéo e
julgamento da proposta.

5.6. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico

apo6s o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.1.1. Valor unitario e total para cada item que compde a planilha orcamentaria, em moeda corrente
nacional;

6.1.2. Descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo do
Projeto Basico, e Planilha Orgamentaria.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacao dos servicos, apurados mediante o preenchimento do modelo de

Planilha de Custos e Formacao de Precgos, conforme anexo deste Edital.
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6.4. A proposta apresentada devera contemplar o valor total dos custos da contratagao, inclusive
aqueles estimados para as ocorréncias de fatos geradores.

6.5. A empresa € a unica responsavel pela cotagao correta dos encargos tributarios. Em caso de
erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as
orientagdes a sequir:

6.5.1. Cotacao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a
execucao contratual;

6.5.2. Cotacao de percentual maior que 0 adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente,
da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou reducéo, quando da repactuacgao, para fins
de total ressarcimento do débito.

6.6. Se o regime tributario da empresa implica o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao Agente de
Contratacao ou a fiscalizagao, a qualquer tempo, comprovacao da adequacgao dos recolhimentos,
para os fins do previsto no subitem anterior.

6.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

6.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.10. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 DIAS, a contar da data de sua
apresentacgao.

6.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas;

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgaos de controle e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas

necessarias ao exato cumprimento da lei ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da
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empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de

superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrdnico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde
logo, aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto
Basico, conforme art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que nao identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A nédo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardao da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no preambulo deste
Edital.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessé&o e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior superior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 100,00 (CEM REAIS).
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7.9. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa aberto, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.10. A etapa de lances da sessao publica tera duragcdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragéo da sessao publica.

7.11. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera
o Agente de Contratagéo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecugao do melhor preco.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deveréo
ser desconsiderados pelo Agente de Contratagéo.

7.15. Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

7.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

7.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratagcédo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagcdo expressa do Agente de Contratagdo aos participantes do certame, no

www.licitanet.com.br, quando serao divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada

somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratacao
aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagao ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que
fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.21. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagao,

de maneira que so podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
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7.22. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

7.22.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

7.22.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes;

7.22.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.22.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle;

7.23. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.231. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada

por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.23.2. empresas brasileiras;
7.23.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.23.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187/2009.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das
previstas neste Edital.

7.24.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.24.2. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao

daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta

classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do pregco em

relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.
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8.2. A analise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacgao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.

8.3. Alinexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formacgéao
de Precos nao caracteriza motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, desde que nao
contrariem exigéncias legais.

8.4. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel, que nao obedecer as
especificagdes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com
exigéncias do ato convocatorio.

8.5. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao
preco maximo fixado (Acorddao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar prego
manifestamente inexequivel.

8.5.1. Considera-se inexequivel a proposta de pre¢cos ou menor lance que for insuficiente para a
cobertura dos custos da contratacao, apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagées de propriedade do proprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

8.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

8.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

8.8. A fim de assegurar o tratamento isonémico entre as licitantes, bem como para a contagem
da anualidade prevista no art. 3°, §1° da Lei n. 10.192/2001, informa-se que foram utilizadas as
seguintes fontes: Planilha SINAP, SICRO no calculo do valor estimado pela Administragao:

8.9. Devera ser apresentado junto a proposta de pregos:

8.9.1. Planilha de Precos Unitarios, em conformidade com o orgcamento apresentado pela Prefeitura
Municipal de BRASNORTE-MT, preenchendo os campos destinados aos pregos unitarios
propostos em REAIS, em algarismo e por extenso, calculados os precgos parciais e totais. O licitante
devera propor um unico preco unitario para cada tipo de tarefa ou servico, caso contrario a

Comissao de Licitacao recalculara a Proposta, adotando sempre o menor preco apurado. Nenhum
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preco unitario das planilhas podera ser superior aos propostos pela Prefeitura Municipal de
BRASNORTE-MT.

8.9.2. Quadro de Detalhamento da Bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI), adotados pela
concorrente;

8.9.3. Cronograma fisico-financeiro;

8.10. Todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciario incidente sobre
0s servigos propostos pela licitante deverao estar incluidos no preco total da proposta;

8.11. Os precos propostos deverao incluir todos os custos necessarios a realizagao do objeto desta
licitagdo, tais como impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, acidentarios e comerciais,
emolumentos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou indireto) do contrato.

8.12. A inclusdo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificacdo do
licitante, devendo o Agente de Contratagao determinar que os respectivos custos sejam excluidos
da Planilha.

8.13. Na hipotese de contratacido com a previsédo de itens de custos vedados, tais valores serao
glosados e os itens serdo excluidos da Planilha, garantidas ampla defesa e contraditorio.

8.14. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.15. O Agente de Contratacédo analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacao de Pregos com aqueles praticados no mercado em relacdo aos
insumos e também quanto aos servigos envolvidos na contratacao.

8.16. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de
Contratagéo, desde que nao haja majoragao do prego.

8.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

8.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

8.16.3. O Agente de Contratagao devera verificar se a proposta apresenta o valor total dos
custos da contratacao, inclusive aqueles estimados para as ocorréncias de fatos geradores.

8.17. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagcao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada

no objeto.
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8.18. Na hipotese de necessidade de suspensdao da sessao publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia,
e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.19. O Agente de Contratagcdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de n&o aceitagao da proposta.

8.19.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por
solicitagao escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Agente de Contratacao.

8.20. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.21. Havendo necessidade, o Agente de Contratagao suspendera a sessao, informando no “chat”
a nova data e horario para a sua continuidade.

8.22. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencao de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.
8.22.1. Também nas hipéteses em que o Agente de Contratacido ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pregco melhor.

8.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.23. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, o Agente de Contratacao verificara a

habilitagcao do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAGAO.

9.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO DO
LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE
CONTRATACAO VERIFICARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE
PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A
PARTICIPACAO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS
DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL LICITANET, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:
9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro Nacional

de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
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http://www.portaldatransparencia.gov.br/

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenacgodes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido

pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php ).

9.1.3. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.
9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligéncia para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante sera convocado para manifestacédo previamente a sua desclassificagao.
9.1.5. Constatada a existéncia de sang¢ao, o Agente de Contratagao reputara o licitante inabilitado,
por falta de condigcao de participagao.

9.2. Caso atendidas as condi¢cdes de participacao, a habilitagao dos licitantes sera verificada por

meio do Plataforma www.licitanet.com.br em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal

social e trabalhista, a qualificagdo econémica financeira e a habilitacdo técnica.
9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes da Plataforma

www.licitanet.com.br para que estejam vigentes na data da abertura da sess&o publica, ou

encaminhar, em conjunto com a apresentagao da proposta, a respectiva documentacao atualizada.
9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a
consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Agente de Contratagcéo
lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

9.3. Em caso de participagdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez
por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagao
econdmico-financeira, salvo justificagdo no processo licitatorio. Essa regra ndo se aplica aos
consorcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas
em lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmagcao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas sob pena

de inabilitagéo.
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9.5. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagédo a
integridade do documento digital.

9.6. Na&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

9.7.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes a CNDs e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuicdes.

9.8. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacéo relacionada nos

itens a seguir, para fins de habilitagao:

9.9. HABILITAGAO JURIDICA:

9.9.1. No caso de empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.9.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.9.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

9.9.4. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

9.9.5. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;
9.9.6. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas

Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971,
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9.9.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;
9.9.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da

consolidacio respectiva;

9.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.10.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.10.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.10.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.10.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
9.10.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante
a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943;

9.10.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a
empresa for sediada;

9.10.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certidao Negativa junto
aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.10.8. Declaracdo de que empresa atende ao disposto no art. 7°, inciso XXXIIl da
Constituicao Federal (Lei 9.854 de 27/10/99); A ........ (Razao Social da empresa), CNPJ ....... , com
endereco a............. , declara que: Que nao possuimos em nosso quadro de pessoal empregado(s)

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz (se for o caso) nos termos do inciso
XXXIII do art. 7° da Constituicdo Republica Federativa do Brasil;
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9.10.9. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de
inabilitacao.

9.10.10. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

8.10.11. A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.
9.10.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente

de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

9.10.13. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacao, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

9.10.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante

sera declarado vencedor.

9.11. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

9.11.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.11.1.1. Caso a Certiddo seja Positiva de Recuperagdo, devera a empresa apresentar a
comprovagao que seu Plano de Recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58 da Lei
n° 11.101/2005, sob pena de inabilitacio.

ATENGCAO: Senhores licitantes, ao solicitar as Certiddes de Faléncia e Concordata, ou
Recuperagéo Judicial ou Extrajudicial, perante o Poder Judiciario do Estado De Mato Grosso,
devem ser selecionadas as opcdes AUTOR e REU, para o cumprimento do Art. 69, Il da Lei n°
14.133/2021. Para os licitantes dos demais estados, caso ndo contenha os termos acima, deverao
certificar que as certiddes expedidas em suas comarcas atestam a inexisténcia de agdes de
Faléncia e Concordata movidas ou em desfavor da empresa solicitante. Podendo o Agente de
Contratacgéao realizar diligéncia a fim de verificar o atendimento da Lei Federal n°® 14.133/2021, em
vistas do art. 97 da Lein® 11.101/05.
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9.11.2. No caso de certidao positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagcdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

9.11.3. Balango patrimonial e demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicido por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;

9.11.3.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacgao

de balango patrimonial e demonstracbes contabeis referentes ao periodo de existéncia da

sociedade;

9.11.3.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.

9.11.3.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da

ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de
uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo érgao fiscalizador;

9.11.4. A comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

superiores a 1 (um) resultantes da aplicagdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao

LG =
Circulante
Ativo Total

SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

9.11.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar,
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considerados os riscos para a Administragao, e, a critério da autoridade competente, o capital
minimo ou o patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo
ou do item pertinente.

9.11.6. As licitantes deverao ainda complementar a comprovacao da qualificagdo econdmico-
financeira por meio de comprovacgéo de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratagdo, por meio da apresentagao do balango patrimonial e demonstragdes contaveis do
ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3
(trés) meses da data da apresentagao da proposta.

9.11.7. As licitantes deverao apresentar comprovagao, por meio de declaragao, de relagao
dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados com a Administragédo
Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessao publica de abertura desta licitagao,
nao € superior ao Patriménio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja
disciplinada neste Edital.

9.11.8. A declaragao de que trata o item acima devera estar acompanhada da Demonstragao
do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social, quando houver divergéncia
percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaragdo aqui
tratada e a receita bruta discriminada na Demonstragédo do Resultado do Exercicio (DRE), deverao
ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

9.12. QUALIFICAGAO TECNICA.

9.12.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (conselho de Arquitetura e urbanismo) em plena validade;

9.12.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentagcao de um ou mais atestados de

capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

9.12.2.1. A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execugdo de servigos de mesmo
carater e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, conforme anotagdo em acervo
técnico e atestado de boa execucgdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado que
comprove a execugao dos servigos analogos ao ora licitado.

9.12.2.1. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes

informagdes:
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9.12.2.2. Nome do contratado e do contratante, identificagdo do tipo ou natureza da obra, endereco
completo da obra, data de inicio e conclusao da obra, nome e titulo do(s) responsavel (is) técnico(s),
n.° do CREA/CAU do(s) responsavel(is) técnico(s), descricdo dos servigos executados e suas
quantidades, numero da ART/RRT e numero do contrato ou documento equivalente que tenha
gerado a obra.

9.12.3. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagéo

de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

9.12.4. Comprovacao da capacitacédo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarao da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execug¢ao dos servigcos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

9.12.4.1. Para o Engenheiro Civil.

9.12.4.1.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigcos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculacido contratual futura, caso
o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

9.12.5. No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigcao seja
aprovada pela Administragao.

9.12.6. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacdes necessarias a
comprovagéao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos

de engenharia.

9.13. COMPROVAGAO DE ACERVO

9.13.1. As empresas deverao comprovar, ainda, a qualificagao técnica, por meio da apresentacao
dos documentos para Comprovagao de Servigos ja executados, requisitos minimos estes Exigidos
Para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA A
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CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 NO MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT,
CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, INSUMOS E
CONTROLE TECNOLOGICO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS, PARA
ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°
960947/2024/FNDE/CAIXA; EXIGIDO 25% acerca da quantidade dos servi¢os a serem executados
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao, percentual
esse definido e assegurado conforme a Lei 14.133.

9.13.2. A empresa participante do certame devera comprovar a Capacitacdo Técnico-Operacional:
apresentacao de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante e Comprovacédo Da
Capacitacao Técnico-Profissional, mediante apresentacéo de Certidao de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica RRT, relativo a execugao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

QUANTIDADE

PREVISTA EXIGENCIA

ITEM DESCRICAO

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020_PSA

4.5.1 19.006 KG 4751,5

FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA
EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO
INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM 1441 m?
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE
COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50
MM (M2)

7.1 360,25

Exigéncia 25%

9.14. VISTORIA DA OBRA

9.14.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

9.14.1.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execug¢ao do objeto; ou que tem

pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
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total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

a) O Licitante podera a seu critério realizar ou ndo visita técnica no local da obra, sendo
recomendado o conhecimento do local.

b) O licitante que optar por realizar a visita técnica, devera apresentar DECLARACAO assinada
pelo responsavel legal da empresa de que conhece o local onde serdo executados os servigos,
tendo pleno conhecimento das condi¢gdes e da natureza dos servigos a que se propde, sendo
recomendada a juntada da declaragao nos autos do processo licitatério.

c) O licitante que optar por n&o realizar a Visita Técnica, devera emitir uma DECLARACAO, de que
conhece todas as condigcdes existentes inerente a execugao do Objeto, tornando-se responsavel
por todos os 6nus que vierem a ocorrer pelo ndo conhecimento prévio do local, assumindo que tem
totais condicdes de realizar/executar os servigos ora pretendidos, sem prejuizo algum na sua efetiva
execucao, sendo recomendada a juntada da Declaragao nos autos do processo licitatorio.

d) A licitante ndo podera alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato relativo ao servico.
e) O Licitante podera solicitar informagdes do projeto com a equipe técnica mediante prévio

agendamento.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 4
(quatro) HORAS a contar da solicitacdo do Agente de Contratagédo no sistema eletrénico e devera:
10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante
ou seu representante legal,

10.1.2. Apresentar a planilha orgamentaria, devidamente ajustada ao lance vencedor, em
conformidade com a planilha orgamentaria anexo a este Edital;

10.1.3. Conter a indicagao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execucao do contrato e aplicacao de eventual sangao a Contratada, se for o caso.
10.3. Devera ser apresentado junto a proposta de precgos:

10.3.1. Planilha de Precos Unitarios, em conformidade com o orgamento apresentado pela
Prefeitura Municipal de BRASNORTE-MT, preenchendo os campos destinados aos pregos unitarios

propostos em REAIS, em algarismo e por extenso, calculados os pregos parciais e totais. O licitante
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BRASNORTE

devera propor um unico prego unitario para cada tipo de tarefa ou servigo, caso contrario a
Comisséo de Licitagao recalculara a Proposta, adotando sempre o menor prego apurado. Nenhum
preco unitario das planilhas podera ser superior aos propostos pela Prefeitura Municipal de
BRASNORTE-MT.

10.3.2. Quadro de Detalhamento da Bonificagdo de Despesas Indiretas (BDI), adotados pela
concorrente;

10.4. Todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciario incidente sobre
0s servigos propostos pela licitante deverao estar incluidos no preco total da proposta;

10.5. Os precos propostos deverao incluir todos os custos necessarios a realizagdo do objeto desta
licitagdo, tais como impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, acidentarios e comerciais,
emolumentos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou indireto) do contrato.

10.6. Os precos devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso.

10.6.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o prego global, prevaleceréo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso,
prevalecerao estes ultimos.

10.7. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de prego ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificagcao.

10.8. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta
de outro licitante.

10.9. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos

complementares estarao disponiveis na internet, apés a homologacao.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante
interessado manifestar, imediatamente, a sua intengéo de recorrer, em campo proprio do sistema.
11.2. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias uteis para apresentar as razdes,
pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,

apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias uteis, que
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comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no enderego

constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

12.1. A sesséo publica podera ser reaberta:

121.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizagédo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagao
em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

12.2.1. A convocagéo se dara por meio do sistema eletrdnico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo
com a fase do procedimento licitatério.

12.2.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DA PLATAFORMA LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus

dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.

13.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior

adjudica e homologa a licitagao.

14. DA GARANTIA DE EXECUGAO.

14.1. Para a execugéao de contrato objeto desta Licitagao sera exigida de garantia de execugao no
percentual de 5% nos termos do art. 96 da Lei 14133/2021.

14.1.1. Na prestacao da garantia de execucéo cabera ao contratado optar por uma das seguintes
modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do

Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
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BRASNORTE

Il - seguro-garantia;

[l - flanga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

14.1.2. Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administragéo.

14.1.3. A Contratada devera apresentar a garantia de execuc¢do no prazo de 1 (um) més, contado
da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, quando optar pela
modalidade seguro garantia.

14.1.4. Caso opte pela prestacdo de garantia prevista nos incisos | ou Ill do item 14.1.1., devera
presta-la no prazo de 10 (dez) dias, contado da homologacéo e antes da assinatura do contrato.
14.2. Quando a garantia prestada for na modalidade de seguro-garantia o objetivo € garantir o fiel
cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante a Administracéo, inclusive as
multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, com observancia do
seguinte:

| - o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora;

Il - o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

14.3. A Garantia de execucgao sera prestada junto a Contratante, antes da assinatura do contrato,

com anuéncia do fiscal de contrato e secretario demandante.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Apods a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagéo), sob pena de decair do direito a contratagao, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracao podera
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encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negocios ali
estabelecida as disposicoes da Lei n® 14.133/2021;

15.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;
15.3.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137
da Lei n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

15.4. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido na Minuta contratual.

15.5. Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consultas para identificar possivel
suspensao temporaria de participagao em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 03/2018, e nos termos do art. 6°, lll, da Lei n° 10.522/2002,
consulta prévia ao CADIN.

15.6. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condicbes de habilitacdo
consignadas neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

15.6.1. Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao perante
o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas
no edital e anexos.

15.7. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢gdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administracdo, sem prejuizo da
aplicagao das sangbes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificacao, para, apés a comprovagao dos requisitos para
habilitagcdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao,
assinar o contrato.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

o
.'E

Rua Curttiba, IN® 1080, Centro BRASNORTE
P

=1 @ (66) 3592-3200 REFEITURGA
X,
L




16.1. Os pregos contratuais ser&o reajustados de acordo com os indices Nacional da Construcéo
Civil — INCC.

16.2. Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revis&o, reajuste ou repactuagao dos
precos para manter o equilibrio econdmico financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagao
dos fatos previstos no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n° 14133/2021, inclusive com
demonstragcao em planilhas de custos.

16.3. O reajustamento sera devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orgamento da
administracao (OT 028/2015/CGE/MT e Acoérdao TCU 1.707/2013).

16.4. A iniciativa e 0 encargo para o calculo do reajustamento deverao ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgao ou entidade contratante a verificagao do resultado obtido, e se houver
concordancia, aplicar o reajustamento dos pregos com fundamentos nesses calculos. Se
equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas correcdes apontadas pela
Administracao (OT 028/2015/CGE/MT).

16.5. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que
compde esses indices deverao ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu
respectivo indice.

16.6. Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes.

16.7. A revisdo dos precos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos
imprevisiveis ou de dificil previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apés
apresentacao da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuragdo por procedimento
administrativo especifico instaurado pela Administragao.

16.8. Considerando que o orgamento de referéncia desta obra é baseado no SINAPI/SICRO, que
consiste no sistema de custos oficial, as medi¢des de reajustamento deverédo ter como base de

calculo os indices setoriais, neste caso o INCC.

17 — ATUALIZAGAO FINANCEIRA

17.1. Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado nao tenha dado causa,
os valores serdo atualizados monetariamente pelo IPCA (indice de Pregos ao Consumidor Amplo
Especial), desde o dia imediatamente posterior a data do seu vencimento até aquele de seu efetivo

pagamento.
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18 — DOS ADITIVOS E DA REAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.

18.1. O contrato regido por este edital podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

18.2. DA RECOMPOSIGAO DO EQULIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

18.2.1. Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantidas as disposi¢des do Contrato,
considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

18.2.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro
nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade no contrato.

18.2.3. Os casos omissos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

19.1. Do Recebimento da Obra

19.1.2. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e
paragrafos da Lei n® 14.133/2021:

19.2 Recebimento Provisorio

19.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante
protocolo a Contratante, solicitando o recebimento provisério da obra.

19.2.2. A Contratante, ap6s vistoria realizada pela Fiscalizagao e/ou Comissao de Recebimento de
Obras e Servigos, procedera o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias uteis da
comunicacao escrita da CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.
19.2.3. Ap0s a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servigos, a fiscalizagao rejeitara
no todo ou em parte, conforme o caso, e reduzira a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a
CONTRATADA, indicando as correcdes e complementacdes consideradas necessarias ao
recebimento definitivo, e estabelecendo o prazo para a execucdo dos ajustes as suas custas,
observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.2.3.1. Nao sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato
encaminhara o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de
penalidades.

19.2.4. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art.140 da Lei n® 14133, de 2021).
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19.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

19.2.6. A CONTRATADA devera elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o
Projeto “As Built”, de acordo com modelo vigente para Apresentacdo de relatorios e em

conformidade com as demais normas que forem pertinentes.

19.3. Recebimento Definitivo

19.3.1. Na segunda etapa, apods a conclusédo das corre¢gdes e complementagdes, e nova vistoria
com relatério detalhado por servidor ou Comissao de Recebimento de Obras e Servigos, designada
pela autoridade competente, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na obra e
apresentadas as respectivas documentagdes exigidas no Contrato, sera realizado o Recebimento
Definitivo, no prazo de até 90 (noventa) dias uteis, contados do recebimento provisoério, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes.

19.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

19.3.2. O recebimento definitivo somente sera efetivado pela Contratante apds a apresentagao pela
CONTRATADA da Certidao Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento
de FGTS e comprovagao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre
o objeto do contrato.

19.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos
servicos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagbes provisorias do
local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer natureza.

19.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugao dos servigos e obras, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes, nao implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela execugao
dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagéao
em vigor.

19.3.5. No caso de controvérsia sobre a execugcdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucao

do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
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19.3.6. O prazo para a solugao, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Contratante durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do
recebimento definitivo.

19.3.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato.

19.3.8. O recebimento definitivo pela Contratante ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao
identificados, a CONTRATADA ficara responsavel pela reparagao, pela correcao, pela reconstru¢ao
ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida util do projeto de cada estrutura.

19.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05(cinco)
anos, a contar a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
19.3.8.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas
condicdes de uso, sem qualquer dnus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

19.3.8.3. A garantia abrange a realizagcdo da manutencao corretiva dos servigos pela propria
CONTRATADA.

19.3.8.4. Entende-se por manutengéao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos servigos prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

19.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagao ou substituicdo dos servigos
que apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco)
dias, contados a partir do recebimento da notificagao.

19.3.8.6. O empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo, nos
termos do artigo 618 do codigo civil - Lei N° 10.406/2002.

19.4. DA FISCALIZAGAO
19.4.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de

sua inexecucéo total ou parcial.
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19.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugcao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

19.3. As comunicacdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

19.4. A Contratante podera convocar representante da empresa para adocéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

19.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera
convocar o representante da CONTRATADA para reuniao inicial para apresentacéo da ordem de
servigo e como se dara a fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizag&o, das estratégias para execugao do objeto.

19.6. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos, os quais sao designados pela Portaria n® 078/2025, a saber:
19.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico
usuario, compete um conjunto de agbes que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela CONTRATANTE para os servigos
contratados;

Il - verificar a regularidade das obriga¢des previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

lll - prestar apoio a instrucéo processual e 0 encaminhamento da documentacéo pertinente ao setor
de contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste,
alteracao, reequilibrio, prorrogacao, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extingdo dos
contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento; e

IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avengadas e a solugéo de problemas relativos ao objeto

do contrato.

19.8. O fiscal técnico do contrato:

a. anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucao contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerira as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, rejeitara os servigcos executados em
desacordo com as especificagdes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio

ou a requerimento;
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b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagao do servigo, a corregao de
falhas na execugado contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicavel, substituicao de
produtos defeituosos ou repeticido de servigcos executados em desconformidade com as normas
aplicaveis, determinando prazo para atendimento;

c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;

d. elaborara relatorio registrando as ocorréncias sobre a prestagcdo dos servigos referentes ao
periodo de sua atuagédo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;

e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratacdo pelo setor de contratos, a exemplo
do ato convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos
e formacado de pregos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a
fiscalizacao.

f. Fornecera ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugao do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucdes a CONTRATADA;

g. Solicitara que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes no
Projeto Basico, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢ao.

h. Fornecera atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigacdes contratuais;

i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e

quaisquer débitos de sua responsabilidade.

19.9. O fiscal do contrato realizara a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos
equivalentes, os documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor
de contrato para ratificacao.

19.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto
do contrato, a manutencao de todas as condigbes de habilitacdo, conforme disposicdes da Lei n°
14.133/2021 e do edital, devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto
a cada 90 (noventa) dias.

19.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

19.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagcées contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para

gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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19.12. Ocorrendo situagao que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, o fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

19.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas
datas previstas, o fiscal do contrato comunicara imediatamente ao gestor do contrato.

19.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogac¢ao contratual.

19.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em
ata, com a participagao da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos
de acompanhamento da execugéao contratual, da forma de apresentagao dos documentos exigiveis
para realizacdo de pagamentos e conclusdo da execugao contratual.

19.16. O gestor do contrato acompanhara a execugao do cronograma fisico-financeiro, do saldo
dos valores contratados, dos valores empenhados e dos or¢gamentos.

19.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, laborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
19.18. Os prazos de vigéncia e execugao dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato,
que tomara as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de
acordo com as necessidades da CONTRATANTE e planejamento orgamentario e financeiro.
19.19. O gestor do contrato decidira sobre a renovagao, prorrogacao ou alteragao do contrato, bem
como sobre a suspensao da obra, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

19.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigbes
contratuais quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacbes e reclamacodes
relacionadas a execucgao dos contratos.

19.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas
as

ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados
pelo gestor do contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia, se for o caso.

19.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execugéo, devera o gestor do

contrato tomar as providéncias para sua apuracao.
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19.23. As informacdes relativas a execugao do contrato deverao ser inseridas pelo fiscal do contrato
nos sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e sera acompanhada pelo
gestor, a quem competira exigir a tempestividade dos langamentos.

19.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do
contrato, serdo encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente.

19.25. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do
§ 3° do art. 174 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, com as informag¢des obtidas
durante a execucao do contrato.

19.26. O gestor do contrato acompanhara a manutengcdo das condicbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

19.27. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto

de cumprimento de obrigagdes.

20. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

20.1. Constitui obrigacdes da Contratante e Contratada as descritas neste item:

20.1.1 DA CONTRATADA

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles nao aceitos
pela fiscalizagao.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administragcao, o qual podera
acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais fungdes envolvidas na gestao de projetos e suas relagbes de autoridade.

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao
periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacao de atraso na execugao da obra

devido as chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geologicas.
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f) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

d) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a
CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da
fiscalizagao das medigdes dos servigos por parte da Contratante.

h) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, as quais deverao ser afixadas em
local apropriado, enquanto durar a execugao dos servigos.

i) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisoérios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens
urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagao e dispositivos de
protecado necessarios, de forma a garantir a seguranca dos usuarios.

j) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade
da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a
CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatdrio de que o funcionario
esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem
como familiarizado com a execucao da tarefa em questéao.

k) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

I) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacées das Normas
Regulamentadoras — NR'’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho,
em especial aNR 18 e NR 5.

m) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a Contratante, roupas adequadas
aos servigos e outros dispositivos de segurancga (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco
das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagao, conforme
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa
protecao contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem
como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a legislagcao de
seguranga vigente, bem como a sinalizagao diurna e noturna nos niveis exigidos pelas normas do
DNIT.

n) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera

notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sancdes previstas no edital.
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o) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacgdes da
NR18, levando-se em consideragao o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir
aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

p) Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara
a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro
de obras serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA

q) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

r) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso
aos locais de manuseio e operacédo de equipamentos que possam causar acidentes.

s) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser dotados de aviso
sonoro quando da operacdao em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatorias.

t) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para o equipamento em questao.

u) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquinarios,
inclusive em caso de operacdo destes por funcionario nao habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sanc¢des
previstas no contrato.

v) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacbes, devendo ser submetidos a
aprovacao da FISCALIZACAO, com excecéo de eventuais servigos de remanejamento onde estiver
explicito o reaproveitamento.

x) A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera
solicitar a CONTRATADA a apresentagao de informacgao por escrito dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

y) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia de

fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo com as recomendacdes das normas
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da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgao certificador de
qualidade.

z) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da

especificagao técnica.

aa) Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengédo de "Diario de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera
disponivel para escrituragao no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

l. Sera unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;

Il. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apds a
referida data de entrada de dados.

1. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicao dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugéo, contendo, no minimo, os
seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condigdes do tempo, maquinas e equipamentos, numero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do
CONTRATANTE.

bb) Serao obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

l. Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

Il Consultas & FISCALIZACAO;

Il Datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO:;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

cc) Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:
l. Observacoes cabiveis a propoésito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";
. Observacbes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes,

prazos e cronogramas,
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[I. Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

V. Restricbes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;

VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

20.2. DA CONTRATANTE

a) Emitir ordens de inicio e de paralisagao dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local
e demais informacdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

b) Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execugao do Contrato, conforme legislagao vigente.

c) Liberar as areas destinadas ao servicgo.

d) Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugao do
objeto deste Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes
da CONTRATADA em suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranga.

f) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro (o cronograma sera reajustado apds a homologacéao do certame pela
CAIXA).

g) Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

h) Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

i) Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execug¢édo do
contrato e no caso de nao regularizagao, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a
garantia de execugdo e/ou aplicar as san¢des previstas no Edital, Contrato e em legislagao
pertinente.

j) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condigbes estipuladas
neste Contrato.

k) Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com
imperfeicado, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

I) Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado @8 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por

escrito, a posterior confirmacgao de ordens ou instrugdes verbais recebidas.
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m) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que nao
esteja cumprindo fielmente o presente Contrato.

n) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e
interpretacdo dos mesmos.

o) Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacgdes relativas a
execucao dos servicgos.

p) Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a
outros érgaos/entidades, necessarias a execugao dos servigos contratados.

r) Designar a fiscalizagao do contrato ou da obra.

s) Aplicar a CONTRATADA as sancgdes previstas na lei e neste Contrato.

t) Cientificar a Procuradoria Juridica do Municipio para adogdo das medidas cabiveis, quando
couber, em virtude de descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA.

u) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a
execucao do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatoérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

v) A CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

x) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

y) Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021.

z) Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢des vigentes impeditivas
para licitar ou contratar com a Administragao Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade,
de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o
prazo de vigéncia do contrato.

aa) Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

bb) A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,

prepostos ou subordinados.

o
.'E

Rua Curttiba, IN® 1080, Centro BRASNORTE
P

=1 @ (66) 3592-3200 REFEITURGA
X,
L




21.

DA MEDIGAO E DO PAGAMENTO.

21.1. Para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
serao realizadas por requerimento da CONTRATADA, ou ainda de oficio pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

21.2. As medicbes dos servigos executados serao realizadas conforme cronograma fisico-
financeiro. Serdo mensalmente, em carater ordinario, ou a qualquer tempo, em carater
extraordinario, cuja justificativa deve constar no respectivo procedimento, conforme juizo de
conveniéncia e oportunidade da Administragao.

21.3. A primeira medicao podera ser realizada apds a expedicdo do Pedido de Compra, € no
més em curso no qual aquele documento fora emitido; e a ultima medicido sera realizada
apods a concluséo da obra, independentemente da previsdo mensal das medi¢des.

21.4. O periodo minimo de intervalo entre as medi¢gdes nao podera ser inferior a 30 (trinta)
dias, exceto para o caso de primeira ou ultima medigao.

21.5. Nos meses em que nao forem realizadas medi¢gdes na obra, e ndo existindo ordem de
paralisacdo da obra por parte da Administracédo, devera ser langada medigao igual a “zero”
no controle e acompanhamento financeiro do contrato, com expresso e formal registro de
justificativa para aquela situagdo, como também devera ser atualizado o cronograma fisico-
financeiro, o qual devera vir acompanhado de copia do “Diario de Obra” e “Relatorio
Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos fiscais da Prefeitura
Municipal de Brasnorte MT.

21.6. Nao sera admitida a postergacdo de medigdes para més subsequente e para o qual
esteja previsto reajustamento de precos.

21.7. A medicao igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela Secretaria
Municipal de Educacgado, caracterizara abandono ou inexecug¢ao da obra e contrato,
ensejando a adogao das medidas cabiveis de responsabilizacdo da Contratada, previstos
neste Edital e no Contrato.

21.8. As equipes de fiscalizagdo, ou servidores designados como fiscais, da Secretaria
Municipal de Educacéo deverao elaborar a planilha de medigao, verificando a conformidade
quantitativa e qualitativa dos servigos executados no periodo.

21.9. A planilha de medicao sera elaborada conforme planilha de precos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigcos efetivamente
executados.

21.10. As medigbes deverado conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-
financeiro atualizado, cépia do diario de obras, e relatério fotografico comprovando a
evolucao dos servigos no periodo.

21.11. Toda medicdo, ao final, devera conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante
assinatura do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.
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21.12. Somente apdés a confecgcdo da Planilha de Medigcédo, e realizacdo de vistoria e
autorizacdo da autoridade competente, podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos
servigos executados, para fins de pagamento dos valores contratados pela Prefeitura
Municipal de Brasnorte MT.

DOS PAGAMENTOS:

21.13. O pagamento sera efetuado por etapas de execugdo, apds ser analisado e aprovado
por fiscal da Prefeitura Municipal de Brasnorte MT.

21.14. O pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA sera conforme
medicdo a ser realizada pela equipe técnica da municipalidade e condicionada a
disponibilidade de recursos financeiros vinculados ao Municipio de Brasnorte através de
repasses de recursos da Secretaria de Estado de Infraestrutura, por meio do Termo de
Compromisso n° 960947/2024/FNDE/CAIXA, com base no cumprimento das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada, acompanhadas da
Nota Fiscal emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Brasnorte MT devidamente
atestadas pela Fiscalizagao e constando o n°. do CONTRATO.

21.15. Os pagamentos somente serdo efetuados quando autorizados através de recursos
disponibilizados através da Secretaria de Estado de Infraestrutura, por meio do Termo de
Compromisso n° 960947/2024/FNDE/CAIXA. O Municipio de Brasnorte MT n&o antecipara
nenhum pagamento com outros recursos para o cumprimento dos pagamentos das
medicoes.

21.16. A licitante recebera, conforme entrega o valor contratado, e tera como base os pregos
finais ofertados na fase de lances da licitacao.

21.17. O pagamento sera efetuado mediante ordem bancaria emitida nominal em favor da
empresa a ser contratada, mediante a entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo
servidor responsavel pelo recebimento dos servigos.

21.18. O pagamento da ultima fatura n&o sera considerado como aceitacdo definitiva do
servico ou obra e nao isentardo a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer
que sejam.

21.19. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato decorrente desta
licitacdo ndo importara como aceitagdo ou recebimento definitivo da obra e dos servigos
objeto desta licitagdo, bem como nao isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades
e obrigagdes contratuais e extracontratuais.

21.20. A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de
Medigao, Cronograma Fisico-Financeiro, Diario de Obras e Relatério Fotografico, e demais
documentos e certidées de regularidades fiscais (federal, estadual e municipal) exigidos
neste Edital, bem como no contrato ou por Lei.

21.21. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30(trinta) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracao, apos
a verificagdo da qualidade e quantidade e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.
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21.22. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do
atendimento das exigéncias contratuais.

21.23. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucgao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

21.24. O prazo para a solucgdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, nao sera computado para
os fins do recebimento definitivo.

21.25. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga dos servicos nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

21.26. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no
contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construg¢ao, da reforma, da recuperacao ou da
ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecédo identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucao ou pela
substituigdo necessarias. (§ 6° Art.140 L14.133/21).

Liquidagao

21.27. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, sera encaminhada
para liquidagao.

21.28. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

0 prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do 6rgao contratante;

o periodo respectivo de execucao do contrato;

o valor a pagar;

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis; e
termos de recebimento com OK do fiscal de contrato.

21.29. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovagao
da regularizagao da situagédo, sem 6nus ao contratante;
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143

21.30. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacéao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentagcao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de
2021.

21.31. A Administragdo podera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo das
condigdes de habilitagdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impecga a contratagdo no
ambito do 6rgéo ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com a Administragao ou
com o Poder Publico).

21.32. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

21.33. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus creditos.

21.34. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

21.35. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela extingdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao
junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

21.36. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagao da
liguidac&do da despesa.

21.37. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizagdo, mediante corregdo monetaria.

Forma de pagamento

21.38. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

21.39. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

21.40. AQuando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.
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22,

21.41. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

21.42. Em cumprimento ao Art. 5° do Decreto Municipal 111/2023 de 13 de novembro de 2023,
a partir de 1° de janeiro de 2024, A prefeitura municipal de Brasnorte, do Estado de Mato
Grosso, ao efetuar pagamento as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou pela
prestagcédo de servigos em geral, inclusive obras, ficam obrigados a proceder a retengao do
imposto de renda (IR) com base da Instru¢gdo Normativa RFB n° 1.234 de 11 de janeiro de
2012, e alteragbes posteriores, devendo também observar o disposto no referido Decreto
Municipal.

21.43. As retengbes serdao efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os
pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestagao de servigos,
para entrega futura.

21.44. Nao estdo sujeitos a retengdo do Imposto de Renda - IR na fonte os pagamentos
realizados a pessoas ou por servigos e mercadorias elencados no artigo 4° da Instrugéo
Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

21.45. Os valores retidos deverao ser recolhidos mensalmente ao Tesouro Municipal por meio
de procedimentos adotados no sistema financeiro e contabil do Municipio.

21.46. Fica dispensado a retengdao de PIS/COFINS/CSLL, nas prestacdes de servigo e
fornecimento de bens para os 6rgaos municipais e suas autarquias e fundagdes.

21.47. A retencao do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal,
observando os percentuais estabelecidos no anexo | do Decreto Municipal 111/2023.

21.48. Aisencao em relagao a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional sera observada na
indicacdo constante em seus documentos fiscais no campo destinado as informacgdes
complementares ou em sua falta, no corpo do documento que devera conter a expressao
“DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL” nos
termos do art. 59, § 4°, inciso |, alinea “a” da resolugdo CGSN n° 140/2018.

21.49. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

21.50. Para o pagamento efetuado pelo contratante em favor da contratada, sera adotado a
sistematica de medi¢ao e pagamento associada a execugao de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogcdo de
sistematica de remuneracao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execugao
de quantidades de itens unitarios, conforme Art. 46, § 9° da Lei Federal n® 14.133/2021.

DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS.

o
.'E

Rua Curttiba, IN® 1080, Centro BRASNORTE
P

=1 @ (66) 3592-3200 REFEITURGA
X,
L



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

22.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o licitante/adjudicatario

que:

2211. Der causa a inexecucéo parcial ou total do contrato;

22.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

221.4. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.5. Ensejar o retardamento da execugao ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

22.1.6. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa;

221.7. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

22.1.8. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

22.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao;

22.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

22.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

22.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

22.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar
da ciéncia da intimacao, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisao
ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminha-lo devidamente informados para a apreciagao e decisao
superior, no prazo de 20 (vinte) dias uteis.

22.5. Serao publicadas na Imprensa Oficial da Prefeitura Municipal a saber sitio

https://www.brasnorte.mt.gov.br/ e Diario Oficial do Estado de Mato Grosso, as sancodes

administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitacdo perante a Administracdo Publica.

22.6. DA FRAUDE E DA CORRUPGAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto
padrao de ética durante todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execugao do objeto

contratual.

o
.'E

Rua Curttiba, IN® 1080, Centro BRASNORTE

=1 c (66) 3592-3200 PREFEITURA
W
&



https://www.brasnorte.mt.gov.br/

22.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRATICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitacdo ou na
execucgao do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omiss&o dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacdo ou de execucgao do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou
afetar a execugao do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaragbes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracéo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intengao seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover

inspecao.

21. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA na Plataforma da LICITANET.

21.3. A resposta a impugnacido ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal da
transparéncia no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.

21.4. Acolhida a impugnacgao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
21.5. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame, salvo quando se amolda ao art. 55 paragrafo 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

21.51. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser

motivada pelo Agente de Contratagao, nos autos do processo de licitagao.
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21.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vincularao os
participantes e a administragao.
21.7. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos

de ordem geral, serdo cadastradas no sitio https://www.brasnorte.mt.gov.br/ sendo de

responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

21.8. A peticdo de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por sdécio, pessoa
designada para a administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de
designagao do administrador, ou de procuragao publica ou particular (instrumento de mandato com

poderes para impugnar o Edital).

22. DAS DISPOSIGOES GERAIS.

22.1. Da sessao publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata na Plataforma da LICITANET, e site

da entidade https://www.brasnorte.mt.qgov.br/.

22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em
contrario, pelo Agente de Contratacéo.

22.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade
e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

22.5. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

22.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacado de suas propostas e
a Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conduc¢ao ou do resultado do processo licitatorio.
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22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

22.9. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

22.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacgdes nele
contidas implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais sancdes cabiveis.

22.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.12. A Prefeitura Municipal de BRASNORTE-MT, podera revogar este Concorréncia por razdes
de interesse publico decorrente de fato superveniente que constitua obice manifesto e
incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando
for viavel a convalidacao do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios
da ampla defesa e contraditorio.

22.12.1. A anulagao da Concorréncia induz a extingdo do contrato.

22.12.2. A anulagao da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigagao de indenizar.

22.13. E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugéo do processo, vedada a inclusdo posterior
de informacéo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagao e
habilitacao.

22.14. Para fins de notificacao referente a execugao contratual desta licitagdo, sera adotada como
meio de comunicacao o e-mail a ser fornecido pela contratada, a qual se compromete em manté-lo
atualizado e ativo, sendo que apds o envio das notificagdes em caso de nao confirmagao de
recebimento apds cinco dias uteis sera considerado como leitura automatica.

22.15. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletronico: na Plataforma da
LICITANET e site https://www.brasnorte.mt.gov.br/ e também poderao ser lidos e/ou obtidos na
sede da Prefeitura Municipal no endereco Rua Curitiba, n.° 1080 — Centro —- BRASNORTE-MT —

CEP 78.350-000, nos dias uteis, no horario das 07:00 as 13:00 horas, no mesmo endereco e
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periodo em que os autos do processo administrativo permanecerao com acesso e vista franqueada
aos interessados.

22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - MODELO CARTA PROPOSTA

ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO;
ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO;
ANEXO VIIl - MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO IX — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E MAPA DE RISCO

ANEXO X — TERMO DE REFERENCIA

ANEXO XI - PROJETO BASICO, PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO

BRASNORTE-MT, 27 de junho de 2025.

Jonatas Ferreira de Mello

Secretario Municipal de Educacéao
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ANEXO |
MODELO CARTA PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

RAZAO SOCIAL:
CNPJ/MF:

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025

REALIZACAO: _ / /20, HORA:

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA
A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 NO MUNICIPIO DE BRASNORTE-
MT, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, INSUMOS E
CONTROLE TECNOLOGICO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS, PARA
ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N°

960947/2024/FNDE/CAIXA.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nés, (__razao social, CNPJ (MF), endereco da proponente__ ), abaixo-
assinados, apresentamos a presente proposta para A EXECUCAO DA MENCIONADA (__ OBRA

OU SERVICO__ ), assim discriminados:

Confere o valor global em R$ (__valor por extenso__)

Informo que estdo inclusos todos os materiais e servigos, de conformidade com o Edital
mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Pregos (prego da proposta em algarismo e por

extenso), ja inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Encontram-se inclusos nos pregos ofertados todas as despesas da obra e dos servigcos e encargos,
quando existirem: todos os materiais, equipamentos e ferramentas, administracao local e central,
controle tecnolégico de qualidade e testes das obras que forem necessarios, mao de obra
especializada que se fizer necessaria, seguros em geral, encargos da legislagao social, trabalhista,

previdenciaria, infortunistica do trabalho e outros fendmenos da natureza, responsabilidade civil por
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quaisquer danos causados a terceiros, dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e
posturas municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a obra, sem direito a repasse a
Secretaria de Infraestrutura, custos e lucro, bem como dissidios e acordos coletivos, vigentes na

data da proposta.

O prazo de execucgao do(s) (__servigo(s) ou obra(s)__ ) sera de dias consecutivos.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contados

a partir da data final prevista para sua entrega.

Esclarecemos que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciarios

incidente sobre os servigos propostos estdo incluidos no precgo total da proposta.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituira um compromisso de nossa parte,

observadas as condi¢cdes do Edital.

, de de 20 .

Nome do Responsavel Legal pela Proponente
Assinatura do Responsavel Legal pela Proponente

Endereco e telefone para contato
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE SUJEIGAO AS CONDIGOES

ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° xxx/2025

-------------- ORGAO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATACAO.

, PORTADOR DO RG , ABAIXO ASSINADO,
NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE, ,
CNPJ , DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS

CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARA
INTEGRALMENTE QUALQUER DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ORGAO
LICITANTE QUANTO A QUALIFICAGAO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM
ATENDIDO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL
CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE
DA PROPONENTE.

EM, __ DE DE 20__.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAGAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7° DA
CONSTITUIGAO FEDERAL.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2025

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

............................................... , INSCRITO NO CNPJ N® .......cc.ceveevvonn..., POR INTERMEDIO DE
SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) «.veveeeeveeeeeeeeseen. , PORTADOR(A) DA CARTEIRA
DE IDENTIDADE N° ....ooccoo...... E CPF N , DECLARA, PARA FINS DO

DISPOSTO NO INC. VI DO ART. N° 68 DA LEI N° 14.133/2021, QUE NAO EMPREGA MENOR
DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NAO EMPREGA
MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDICAO DE
APRENDIZ () .

............................... (DATA)

(REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARACAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2025

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE ), COMO
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUIDO DE (IDENTIFICACAO COMPLETA DA
LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO: CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 001/2025, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO
CODIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRENCIA ELETRONICA N°
001/2025, FOl ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O
CONTEUDO DA PROPOSTA NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025,
POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENCAO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025. NAO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU
RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER
PESSOA;

C) QUE NAO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA
DECISAO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025. QUANTO A PARTICIPAR OU NAO DA REFERIDA
LICITACAO;

D) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025. NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA
OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO

o
.'E

Rua Curttiba, IN® 1080, Centro BRASNORTE
P

=1 @ (66) 3592-3200 REFEITURGA
X,
L




BRASNORTE

PREFEITURA

PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025
ANTES DA ADJUDICAGAO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAGAO;

E) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025 NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE-MT, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS
PROPOSTAS; E

F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSAO DESTA DECLARAGAO E
QUE DETEM PLENOS PODERES E INFORMAGOES PARA FIRMA-LA.

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGCAO DE IDONEIDADE

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2025

(AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAGCAO, O PROPONENTE DEVERA UTILIZAR
FORMULARIO COM TIMBRE DA PROPONENTE).

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE-MT
AO AGENTE DE CONTRATAGAO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA ... , INSCRITA NO CNPJ N° e, , POR
INTERMEDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR.....coovivivececeeeee e , PORTADOR DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE N°.......ccocvvvvieens EDOCPFN° ... , DECLARA NAO TER
RECEBIDO DO MUNICIPIO DE /UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE

DA ADMINISTRACAO DIRETA OU INDIRETA, EM AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL, SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO E OU
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO, ASSIM COMO NAO TER
RECEBIDO DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAGAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

EM, __ DE DE 20__.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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ANEXO VII - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2025

LOCALIZADA A ..oy DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N°
14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITACAO PARA ESTE

CERTAME LICITATORIO NO MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT - CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 001/2025.

REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIl - MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE N°......... I...., QUE FAZEM ENTRE S| *** ENTE PUBLICO LICITANTE
E A EMPRESA ***

O MUNICIPIO DE -MT, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob
on° , com sede na , S - MT, neste ato
legalmente representado por seu Prefeito Municipal , brasileiro, casado,
agropecuarista, residente e domiciliado a - MT, portador do RG n°

e do CPF n° , doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)
.............................. inscrito(@) no CNPJMF sob o n° .............., sediado(@a) na
................................... , €M ............ccceeeeeeeeeen... doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(@) ....cccceeeeennnnn. tendo em vista o que consta no Processo n°

.............................. e em observancia as disposicdes da Lei n°® 14.133/2021 e Lei n°® 123/2006,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n°

001/2025, , mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

11. O objeto do presente Termo de Contrato é a , conforme

especificagdes e quantitativos estabelecidos no Projeto Basico, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminagao do objeto:

EMPRESA:
CNPJ:
ENDERECO:
REPRESENTANTE:
E-MAIL: TEL.: ( )

- VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO QUANT.| UNID. .

UNITARIO TOTAL
VALOR TOTAL.:
5 7] BRASNORTE



2.1. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA.

2.1.1. O prazo de vigéncia contratual sera de xxxx (xxxx) xxx, contados da publicagdo do extrato

do contrato. Prorrogavel na forma do art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.

2.2. PRAZO DE EXECUGAO

2.2.1. O prazo de execugdo da obra € de xxx (xxxx) dias, a partir do termo de inicio da obra,
prorrogavel até o limite permitido em lei e no edital do certame correspondente.

2.2.2. O Termo de Inicio dos servigos a sera fornecido pelo fiscal engenheiro do Municipio, no
presente caso, lotado na Secretaria de Administragdo e Planejamento, salvo motivo de for¢ga maior
ou caso fortuito perfeitamente justificavel, hipdtese em que o prazo podera ser prorrogado para a
conclusao dos servigos.

2.2.3. Caso houver suspensao do andamento da obra, o contrato também tera sua vigéncia
suspensa.

2.2.4. O contrato podera ser aditivado, enquanto ainda suspenso, para fins de adequacéao
orgcamentaria e vigéncia.

2.2.5. Enquanto nao realizado o termo de inicio da obra, o contrato, ainda que assinado, tera prazo
de vigéncia suspenso.

2.2.6. Por ocasidao do pagamento da ultima parcela, a CONTRATADA devera apresentar a CND

da referida obra.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREGO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato € de RS ............ (cereemmmnnnns )-

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria

propria, prevista no orgamento para o exercicio de 2025, na classificagao abaixo:
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FICHA DOTACAO
XXX XXXX

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO E CRITERIOS DE ATUALIZAGAO MONETARIA.

5.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes que serdo realizadas conforme
cronograma fisico financeiro, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos
efetivamente executados, pelos respectivos preg¢os unitarios propostos. Sobre os valores obtidos
serdao incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos administrativos,
remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

5.2. Os pagamentos dos servicos executados mensalmente se processardo na forma de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens
previstos no orcamento referencial da CONTRATANTE e os respectivos valores propostos pela
CONTRATADA, executados no periodo da medi¢ao, dentro dos limites previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro.

5.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo sera
permitido pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a
devida instalacao.

5.3. As medi¢des serao realizadas conforme o cronograma fisico financeiro e gerara o Boletim de
Medicdo pela FISCALIZACAO, onde devera conter as informagdes quanto a descricdo, unidade,
quantidade, preg¢o unitario e o valor a ser pago por cada servigo;

5.4. Apds emissao do Boletim de Medigéo, sera solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota
Fiscal de Servigos.

5.4.1. A CONTRATADA devera indicar no corpo da nota fiscal, o numero do contrato, nome do
banco, agéncia e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.
5.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da CONTRATANTE ficardo limitadas aos
valores previstos no Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual sera previamente aprovado
pela FISCALIZACAO.

5.6. A CONTRATADA podera executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico
Financeiro contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e
consubstanciado em parecer oficial do setor competente pela ordenacido de despesa atestando a

viabilidade orcamentaria e financeira para tal.
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5.7. O pagamento da ultima fatura ndo sera considerado como aceitagao definitiva do servigo ou
obra e nao isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
5.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da liquidagédo da
despesa, mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela
CONTRATADA, no valor correspondente, apds a apresentacédo da nota fiscal/fatura devidamente
atestada pelo fiscal do contrato.

5.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento;

5.8.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questao.

5.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela Contratante, o valor devido
sera corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela
Fundacao Getulio Vargas, com apuracao desde a data prevista para o pagamento até a data de
sua efetiva realizacao;

5.8.4. O(s) pagamento(s) n&o realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da
CONTRATADA, néo sera(ao) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.

5.9. Previamente ao pagamento, a Contratante devera verificar as condi¢cdes previstas no contrato.
5.10. A eventual perda das condigcdes de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de
pagamento pela Contratante.

5.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o érgao emissor
o fizer apenas no numero da Matriz.

5.12. Nos casos de aplicacdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela
CONTRATADA, néo seréao efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagao das
respectivas obrigagdes.

5.13. Nao sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da
CONTRATADA.

5.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente
apenas ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.

5.15. As notas fiscais a serem pagas poderao sofrer desconto devido a aplicacao das glosas e
multas aplicadas.

5.16. Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado nao tenha dado causa,

os valores serdo atualizados monetariamente pelo IPCA (indice de Precos ao Consumidor Amplo
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Especial), desde o dia imediatamente posterior a data do seu vencimento até aquele de seu efetivo
pagamento.
6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os precos contratuais serdo reajustados de acordo com os indices Nacional da Construcéo
Civil — INCC.

6.2. Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revisao, reajuste ou repactuagao dos
precos do saldo contratual, para manter o equilibrio econdmico financeiro obtido na licitagao,
mediante a comprovacgao dos fatos previstos no art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n°® 14133/2021,
inclusive com demonstragdo em planilhas de custos.

6.3. O reajustamento sera devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orgamento da
administracao (OT 028/2015/CGE/MT e Acérdao TCU 1.707/2013), considerando o saldo contratual
existente.

6.4. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da
contratada, cabendo ao 6rgéo ou entidade contratante a verificagao do resultado obtido, e se houver
concordancia, aplicar o reajustamento dos pregos com fundamentos nesses calculos, sobre o saldo
contratual. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas corre¢des
apontadas pela Administracdo (OT 028/2015/CGE/MT).

6.5. Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que
compde esses indices deverao ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu
respectivo indice.

6.6. Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus
semelhantes.

6.7. A revisao dos precos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis
ou de dificil previsao, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apds apresentacao da
proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, desde
que devidamente comprovados, mediante apuragao por procedimento administrativo especifico
instaurado pela Administracao.

6.8. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no SINAPI/SICRO, que
consiste no sistema de custos oficial, as medi¢cdes de reajustamento deverédo ter como base de
calculo os indices setoriais, neste caso o INCC.

6.9 Nao serdao admitidas revisao, reajuste ou repactuacao sobre valore ja mantidos e pagos pela
contratada.

7. CLAUSULA SETIMA — REPACTUAGAO E REEQUILIBRIO
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7.1. O contrato regido por este edital podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

7.2. Sempre que atendidas as condi¢cbes do Contrato e mantidas as disposicdes do Contrato,
considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

7.3. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro nas
hipéteses excluidas de sua responsabilidade no contrato.

7.4. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos

técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

8. CLAUSULA OITAVA — GARANTIA DE EXECUGAO.

8.1. Para a execucédo de contrato objeto desta Licitagao sera exigida de garantia de execugao no
percentual de 5% nos termos do art. 96 ss da Lei 14133/2021.

8.1.1. Na prestagdo da garantia de execugéo cabera ao contratado optar por uma das seguintes
modalidades de garantia:

| - caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - fianga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

8.1.2. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracado, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administrag&o.

8.1.3. A Contratada devera apresentar a garantia de execug¢ao no prazo de 1 (um) més, contado da
data de homologacéo da licitagao e anterior a assinatura do contrato, quando optar pela modalidade
seguro garantia.

8.1.4. Caso opte pela prestagao de garantia prevista nos incisos | ou Il do item 8.1.1., devera presta-
la no prazo de 10 (dez) dias, contado da homologacéo e antes da assinatura do contrato.

8.2. Quando a garantia prestada for na modalidade de seguro-garantia o objetivo é garantir o fiel

cumprimento das obrigagcbes assumidas pelo contratado perante a Administragao, inclusive as
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multas, os prejuizos e as indenizagbes decorrentes de inadimplemento, com observancia do
seguinte:

| - o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora;

Il - 0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

8.3. A Garantia de execucédo sera prestada junto a Contratante, antes da assinatura do contrato,

com anuéncia do fiscal de contrato e secretario demandante.

9. CLAUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. Do Recebimento da Obra

9.1.1. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos
da Lei n°® 14.133/2021:

9.2. Recebimento Provisorio

9.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante
protocolo a Contratante, solicitando o recebimento provisério da obra.

9.2.2. A Contratante, ap0s vistoria realizada pela Fiscalizagcdo e/ou Comissdo de Recebimento de
Obras e Servigos, procedera o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias uteis da
comunicacao escrita da CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.
9.2.3. Apos a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacao rejeitara
no todo ou em parte, conforme o caso, e reduzira a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a
CONTRATADA, indicando as correcdes e complementagdes consideradas necessarias ao
recebimento definitivo, e estabelecendo o prazo para a execugédo dos ajustes as suas custas,
observado o disposto no art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.3.1. Nao sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato
encaminhara o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de
penalidades.

9.2.4. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art.140 da Lei n® 14133, de 2021).

9.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os

testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.
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9.2.6. A CONTRATADA devera elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o

Projeto “As Built”, de acordo com modelo vigente para Apresentacdo de relatérios e em

conformidade com as demais normas que forem pertinentes.

9.3. Recebimento Definitivo

9.3.1. Na segunda etapa, apds a conclusao das corre¢des e complementagdes, e nova vistoria com
relatorio detalhado por servidor ou Comissédo de Recebimento de Obras e Servigos, designada pela
autoridade competente, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na obra e apresentadas as
respectivas documentacgdes exigidas no Contrato, sera realizado o Recebimento Definitivo, no
prazo de até 90 (noventa) dias uteis, contados do recebimento provisério, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

9.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

9.3.2. O recebimento definitivo somente sera efetivado pela Contratante apds a apresentacao pela
CONTRATADA da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento
de FGTS e comprovagao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre
o objeto do contrato.

9.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos
servicos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacdes provisorias do
local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer natureza.

9.3.4. A presencga da Fiscalizagao durante a execugéo dos servi¢cos e obras, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela execugao
dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacao
em vigor.

9.3.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucgao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

9.3.6. O prazo para a solugéo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execug¢ao do objeto ou

de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
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Contratante durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do
recebimento definitivo.

9.3.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.
9.3.8. O recebimento definitivo pela Contratante ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo
identificados, a CONTRATADA ficara responsavel pela reparacgao, pela correcao, pela reconstrugcao
ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida util do projeto de cada estrutura.

9.3.8.1. ACONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05(cinco) anos,
a contar a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.

9.3.8.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas
condigdes de uso, sem qualquer dnus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

9.3.8.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos servigos pela propria
CONTRATADA.

9.3.8.4. Entende-se por manutengéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos servicos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corregoes
necessarias.

9.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparacao ou substituicdo dos servigos
que apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco)

dias, contados a partir do recebimento da notificagao.

10. CLAUSULA DECIMA - FISCALIZAGAO.

10.1. A fiscalizagdo da execugao do objeto sera efetuada por Comissdo/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Basico.

10.2. Os fiscais responsaveis foram designados pela Portaria n°® xxx/xxx, nos termos do art. 117 da
Lei 14133/2021, e sédo os seguintes:

Nome: Xxxx

Matricula: xxxx

CPF: xxxxx
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BRASNORTE

10.3. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugao total ou parcial.

10.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugcao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

10.5. As comunicacdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

10.6. A Contratante podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

10.7. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera
convocar o representante da CONTRATADA para reuniao inicial para apresentacdo da ordem de
servico e como se dara a fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizag&o, das estratégias para execugao do objeto.

10.8. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagcao administrativa setorial e pelo publico
usuario, compete um conjunto de a¢des que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela CONTRATANTE para os servigos
contratados;

Il - verificar a regularidade das obriga¢des previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

lll - prestar apoio a instrugcéo processual e 0 encaminhamento da documentacgao pertinente ao setor
de contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste,
alteragao, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extingdo dos
contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento; e

IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencgadas e a solugao de problemas relativos ao objeto
do contrato.

10.9. O fiscal técnico do contrato:

a) Anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucao contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerira as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, rejeitara os servigcos executados em
desacordo com as especificagdes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio

ou a requerimento;
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b) Solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestacédo do servigo, a corregao de
falhas na execugado contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicavel, substituicao de
produtos defeituosos ou repeticido de servigcos executados em desconformidade com as normas
aplicaveis, determinando prazo para atendimento;

¢) Informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;

d) Elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servigos referentes ao
periodo de sua atuagédo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;

e) Recebera cépias dos documentos essenciais da contratagéo pelo setor de contratos, a exemplo
do ato convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos
e formacado de pregos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a
fiscalizacao.

f) Fornecera ou colocara a disposigdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugao do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucdes a CONTRATADA;

g) Solicitara que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes no
Projeto Basico, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢ao.

h) Fornecera atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigacdes contratuais;

i) Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e

quaisquer débitos de sua responsabilidade.

10.10. O fiscal do contrato realizara a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos
equivalentes, os documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor
de contrato para ratificacao.

10.11. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto
do contrato, a manutencao de todas as condigbes de habilitacdo, conforme disposicdes da Lei n°
14.133/2021 e do edital, devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto
a cada 90 (noventa) dias.

10.12. O fiscal administrativo do contrato acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario.

10.12.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacées contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para

gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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10.13. Ocorrendo situagao que demandar decisao ou adogdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, o fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.14. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas
datas previstas, o fiscal do contrato comunicara imediatamente ao gestor do contrato.

10.15. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogac¢ao contratual.

10.16. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em
ata, com a participagao da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos
de acompanhamento da execugéao contratual, da forma de apresentagao dos documentos exigiveis
para realizacdo de pagamentos e conclusdo da execugao contratual.

10.17. O gestor do contrato acompanhara a execugao do cronograma fisico-financeiro, do saldo
dos valores contratados, dos valores empenhados e dos or¢gamentos.

10.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, laborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
10.19. Os prazos de vigéncia e execugao dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato,
que tomara as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de
acordo com as necessidades da CONTRATANTE e planejamento orgamentario e financeiro.
10.20. O gestor do contrato decidira sobre a renovagao, prorrogacao ou alteragao do contrato, bem
como sobre a suspensao da obra, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

10.21. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigbes
contratuais quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacbes e reclamacodes
relacionadas a execucgao dos contratos.

10.22. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas
as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados
pelo gestor do contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia, se for o caso.

10.23. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execugdo, devera o gestor do

contrato tomar as providéncias para sua apuragao.
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10.24. As informacdes relativas a execugao do contrato deverao ser inseridas pelo fiscal do contrato
nos sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e sera acompanhada pelo
gestor, a quem competira exigir a tempestividade dos langamentos.

10.25. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do
contrato, serdo encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente.

10.26. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do
§ 3° do art. 174 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, com as informag¢des obtidas
durante a execucao do contrato.

10.27. O gestor do contrato acompanhara a manutengcdo das condicbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

10.28. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto

de cumprimento de obrigagdes.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA.

11.1. Constitui obrigacdes da Contratante e Contratada as descritas neste item:

11.1.1 DA CONTRATADA:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles n&o aceitos
pela fiscalizagao.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera
acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais fungcdes envolvidas na gestao de projetos e suas relagdes de autoridade.

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serao executados por ela.
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e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao
periodo de chuva na regiao, portanto, nao sera aceita alegacao de atraso na execugao da obra
devido as chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geologicas.

f) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

d) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a
CONTRATANTE, um escritorio com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da
fiscalizagdo das medigcdes dos servigos por parte da Contratante.

h) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, as quais deverao ser afixadas em
local apropriado, enquanto durar a execug¢ao dos servicos.

i) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisoérios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens
urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagao e dispositivos de
protecéo necessarios, de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

j) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade
da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a
CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatdrio de que o funcionario
esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0os equipamentos e/ou maquinarios, bem
como familiarizado com a execucao da tarefa em questéao.

k) Todos os funcionarios deverdao estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

I) ACONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orienta¢cdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho,
em especial aNR 18 e NR 5.

m) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a Contratante, roupas adequadas
aos servigos e outros dispositivos de segurancga (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco
das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagao, conforme
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa
protecao contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem
como 0s equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a legislagao de
seguranga vigente, bem como a sinalizagao diurna e noturna nos niveis exigidos pelas normas do
DNIT.
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n) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢des previstas no edital.

o) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacgdes da
NR18, levando-se em consideragado o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir
aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

p) Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara
a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro
de obras serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA

q) Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

r) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso
aos locais de manuseio e operagédo de equipamentos que possam causar acidentes.

s) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deveréo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagao em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatorias.

t) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para o equipamento em questao.

u) Em caso da nao observancia pela revisdo e manutencao dos equipamentos e maquinarios,
inclusive em caso de operacdo destes por funcionario ndo habiltado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sanc¢des
previstas no contrato.

v) Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a
aprovacao da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver
explicito o reaproveitamento.

x) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAQ, amostras de todos os materiais a serem
empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera
solicitar a CONTRATADA a apresentagao de informagéao por escrito dos locais de origem dos

materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.
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y) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo com as recomendacdes das normas
da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro orgao certificador de
qualidade.

z) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da
especificagao técnica.

aa) Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengédo de "Diario de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera
disponivel para escrituragao no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

V. Sera unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;

V. Todas as folhas do Diario de Obras deverao ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apds a
referida data de entrada de dados.

V1. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicao dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucgao, contendo, no minimo, os
seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condigbes do tempo, maquinas e equipamentos, numero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do
CONTRATANTE.

bb) Serao obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

. Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

Il Consultas & FISCALIZACAO;

Il Datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO:;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

cc) Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

VII.  Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";
VIll. Observacdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes,

prazos e cronogramas,
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IX. Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

X. Restricbes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

XI. Determinacao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;

XIl.  Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

dd) A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados ou fornecidos é
da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promog¢ao de readequacdes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecug¢ao do objeto contratado.

11.2. DA CONTRATANTE

a) Emitir ordens de inicio e de paralisagcéo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local
e demais informagdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

b) Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execugao do Contrato, conforme legislagao vigente.

c) Liberar as areas destinadas ao servico.

d) Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do
objeto deste Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes
da CONTRATADA em suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

f) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro.

g) Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

h) Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

i) Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugao do
contrato e no caso de nao regularizagao, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a
garantia de execugado e/ou aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislagao
pertinente.
j) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas
neste Contrato.

k) Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com
imperfeicado, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

I) Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado @8 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por
escrito, a posterior confirmagao de ordens ou instrugdes verbais recebidas.
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m) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que nao
esteja cumprindo fielmente o presente Contrato.

n) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e
interpretacdo dos mesmos.

o) Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacgdes relativas a
execucao dos servicgos.

p) Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a
outros érgaos/entidades, necessarias a execugao dos servigos contratados.

r) Designar a fiscalizagao do contrato ou da obra.

s) Aplicar a CONTRATADA as sancgdes previstas na lei e neste Contrato.

t) Cientificar a Procuradoria Juridica do Municipio para adogdo das medidas cabiveis, quando
couber, em virtude de descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA.

u) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a
execucao do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatoérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

v) A CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

x) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

y) Comunicar a CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execucgao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021.

z) Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢des vigentes impeditivas
para licitar ou contratar com a Administragao Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade,
de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o
prazo de vigéncia do contrato.

aa) Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

bb) A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,

prepostos ou subordinados.
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BRASNORTE

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — SANGOES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacio sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante o certame ou execucdo do contrato;

i) fraudar a contratacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

i) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nio se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d,

e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave (art. 156, §4¢, da Lei);

iii) Declarac¢ao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas h, i, j, k e 1 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei)

iv) Multa:

(1) moratoéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) compensatoria de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo
total do objeto;

12.3. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92).

12.4. Todas as san¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §79).

12.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157).

12.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89).

12.7. Previamente ao encaminhamento a cobrang¢a judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicac¢ao enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicacao das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158

=1

l'rE
o

Rua Curttiba, IN® 1080, Centro BRASNORTE

=1 c (66) 3592-3200 PREFEITURA
W
&




da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
12.9. Na aplicacdo das sanc¢oes serao considerados (art. 156, §19) :

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées

dos orgaos de controle.

12.10. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

12.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

12.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacao da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

12.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - EXTINCAO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administragao, nas situacdes previstas no inciso | do
art. 138 da Lei n°® 14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem
prejuizo da aplicagao das sangdes previstas no Projeto Basico, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

13.2. A extingdo contratual devera ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo
assegurado a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, verificada a ocorréncia de um dos
motivos previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 115 da Lei n® 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELATORIO INDICATIVO DOS
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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13.4.2. Relacédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizagdes e multas.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - VEDAGOES.

14.1. E VEDADO A CONTRATADA:
14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
14.1.2. Interromper a execugéo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES.

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124 da Lei n°
14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133/2021 e demais normas de licitagcbes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO.

17.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, no

Diario Oficial, de acordo com o previsto na Lei n°® 14.133/2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO.
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18.1. E eleito o Foro da Comarca de Brasnorte — MT, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucgao deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 92, §1° da Lei n® 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.
BRASNORTE-MT, ---- de ------------- de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE-MT
CNPJ: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

EMPRESA
CNPJ:

CONTRATADA

Responsavel Legal
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ANEXO IX
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E MAPA DE RISCO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 NO MUNICIiPIO DE BRASNORTE - MT

Objeto: Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para a Constru¢do de uma
Creche Pré-Escola Tipo 1 no Municipio de Brasnorte/MT, contemplando o fornecimento de materiais,
mao de obra, insumos e controle tecnolégico, conforme projetos e especificagcdes técnicas. A obra
tem como finalidade principal atender ao crescente aumento da demanda por vagas na educagao
infantil, proporcionando um ambiente seguro, adequado e de qualidade para o desenvolvimento das
atividades pedagdgicas e recreativas. O projeto visa oferecer espagos versateis, funcionais e
acessiveis, favorecendo o bem-estar das criangas e contribuindo para o fortalecimento da
infraestrutura educacional do municipio.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 — OBJETO DA CONTRATAGAO: CONSTRUGCAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 NO
MUNICIPIO DE BRASNORTE - MT

2- DESCRICAO DA NECESSIDADE

Este estudo tem como objetivo a elaboracdo de um plano detalhado para a constru¢édo de uma
Construcao de Creche e Escola de Educacéo Infantil no Bairro Parque das Nacdes — FNDE — Creche
Tipo 1, localizado no municipio de Brasnorte-MT. A iniciativa visa atender ao aumento significativo
da demanda por vagas na educacao infantil, garantindo um espago seguro, adequado e de qualidade
para o desenvolvimento de atividades pedagodgicas e recreativas voltadas a primeira infancia.

A execucéao deste projeto esta vinculada ao Termo de Compromisso n° 960947/2024/FNDE/CAIXA,
celebrado entre a Unido Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéao
(FNDE), representado pela Caixa Econdmica Federal, e o0 Municipio de Brasnorte. Considerando a
relevancia da obra para a continuidade e ampliacdo dos servigos educacionais no municipio, a
Prefeitura Municipal solicita a realizagcdo do procedimento licitatério correspondente, com vistas a
efetivacdo da construgao da unidade educacional conforme as diretrizes estabelecidas no plano de
trabalho.

3 — JUSTIFICATIVA E DOS REQUISITOS DO OBJETO DA CONTRATACAO

Os requisitos técnicos necessarios minimos para o atendimento da necessidade sao:

e A contratagdo devera ser feita com empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6érgdos competentes e em conformidade com a legislagao
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos no futuro Termo de Referéncia. Neste, também
constara definicdo do local de entrega e prazo de execugédo, garantia de todos os servigos
conforme as leis e normativas vigentes e aplicaveis, assisténcia técnica, pagamento, sansoes,
recebimento e aceitagdo do objeto cuidadosamente avaliados, ndo havendo especificagdes
capazes de macular o carater competitivo da selecao.

e A contratada possibilitara a fiscalizacdo pela contratante quanto a distribuicao, controle,
guantidade e qualidade dos materiais;

e Os produtos devem atender as normas da Associagao Brasileira de norma Técnica (ABNT).

Requisitos técnicos da contratagao:
I. O servico sera executado no Municipio de Brasnorte-MT no Bairro Parque das Nagdes, nas

coordenadas Latitude 12° 7'49.47”S e Longitude 58°0’16.76”0, precisamente na Rua Brasil
esquina com ruas Colébmbia e Venezuela, Quadra 19 conforme o croqui de localizagao abaixo:
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VI.

VIL.

VIILI.

BRASNORTE

PREFEITURA

Latitude: 12°7'49.47" S
Longitude: 58°0'16.76" O |i%4

.
5

i PARQUZ DAS NACOI

Imem 1- ocalizagé da éfa pra execugao da CONSTRUC[\ A CRECHE.
Latitude: 12° 7'49.47" S /Longitude: 58° 0'16.76" O.

Esta é uma obra complexa de engenharia que tem por finalidade a construgdo de uma Creche
pré-escola tipo 1 no bairro Parque das Nacdes no municipio de Brasnorte-MT.

Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e recomendacgdes dos fabricantes;

O recebimento provisoério podera ser concedido imediatamente apds a finalizagao da obra e o
recebimento definitivo, a partir de 30 dias corridos, desde que néo haja intercorréncias na
usabilidade dos servigos executados.

O prazo total de execucdo da obra é de 420 dias. As medi¢cdes serao verificadas e
aprovadas/rejeitadas ap0s a oficializagao da solicitagdo da empresa executora via planilha de
medicao, a cada 30 dias, tendo valores seccionados conforme previsao em cronograma fisico-
financeiros.

Certidao de registro e quitagado da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar
os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a
serem executados, conforme disciplina a Resolugao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo
unico;

Comprovacgao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certiddes de
acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerao a
funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execugao de obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentacéo de Atestado de
Capacidade Técnico-profissional;

Apresentagao, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico operacional,
comprovando a realizagao de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;
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IX. Definicdo de clausulas e condi¢des para a execugdo dos servigos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servigos em conformidade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengao de
precos mais competitivos para a contratacao;

X.  Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos, garantindo
o correto descarte dos residuos.

Requisitos normativos que disciplinam os servigos a serem contratados:

a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execugao de todos os servigos aplicaveis na
execugao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da
outras providéncias;

d) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”
na prestacao de servicos de Engenharia, autoriza a criagao, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras
providéncias;

e) Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

f) ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;

g) Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos;

Da Modalidade De Licitagio “CONCORRENCIA”

A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratagdo da
empresa que ira executar os servigos previstos, mas também pela possibilidade de atestar
previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem o0s requisitos de
qualificacao exigidos para execucgao do objeto a ser licitado, contido na Lei n° 14.133 de 1° de abril
de 2021.

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitagado, sendo definida no art. 28, inciso Il, pela
Lei n.14.133/2021, como adequada para contratacdo de bens e servigos especiais e de obras e
servigos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de pregos acontece entre quaisquer
interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de qualificacdo nos termos exigidos
pelo edital.

A nova lei de licitacbes em seu art. 29, determina que a concorréncia € 0 pregao seguem o rito
procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatoria, de divulgacao de edital de licitacao,
de apresentagéo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitagdo, recursal
e de homologacéo.

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a aplicagao
do pregao sempre que o0 objeto possuir padrées de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, sendo que nao se aplicara o pregao as contratagdes de servigos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e servigos de
engenharia, desde que estes nao se qualifiquem como comuns.

Da complexidade técnica “OBRA COMPLEXA DE ENGENHARIA”
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O objeto desta Concorréncia, a execugao de obra complexa de engenharia - tem a natureza de obras
de engenharia e se enquadram em obras complexa de engenharia conforme Art. 6 inciso XXl alinea
b); da Lei 14.133/2021.

Levando-se em conta os aspectos construtivos do Projeto de engenharia para revitalizagéo asfaltica
e implementacéao de sinalizagao horizontal, sendo caracterizada como Obra complexa de Engenharia
viso que:

|. Os servigos a serem executados apresentam alto grau de complexidade técnica

II. Nao sdo executados corriqueiramente pela administracao;

lll. Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para a sua feitura ndo sao
frequentemente empregados;

IV. Os padrdées de desempenho e qualidade séo aferidos através de especificagcoes

técnicas n&o usuais.

V. Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio.

Do critério de julgamento “MENOR PRECO”

Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei n°® 14.133/21, concorréncia: modalidade de licitacao
para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou conteudo artistico;

c) técnica e preco;

d) maior retorno econdémico;

e) maior desconto;

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagées, considerando todo o ciclo de
vida do contrato e a selegdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso
para a Administragdo Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor prego.

A escolha do tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administragcao
Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do certame, possibilitando
assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especificagdes
constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos.

Da Participagcao De Empresas Estrangeiras

A participagdo de Empresas Estrangeiras sera devidamente amparada na legislagéo patria, e
fundamenta-se na possibilidade de distender a oferta para a Administracao Publica com aumento da
quantidade de licitantes. Por consequéncia, possibilitara a formalizacdo de contratos mais
vantajosos, com melhores pregos e melhores técnicas, trazendo a Contratante economia e obras de
maior qualidade.

Os servicos a serem executados deverdo seguir todas as normas técnicas regulamentadas e
procedimentos aplicaveis. Deverao também ser seguidas as boas praticas de engenharia e as
orientacdes dos fabricantes, quando aplicaveis.

Devera ser feito o uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do
desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. A Contratada devera cumprir todas as
condicionantes apresentadas na Licengca Ambiental ou sua Dispensa.

Todas as duvidas que surgirem deverao ser sanadas antes do inicio das obras, para isso podera ser
contactado o projetista, fiscal de obras ou area técnica do contratante.
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Previsao de Garantia Contratual

1. Em decorréncia do objeto da contratagdo sera exigida garantia contratual.

2. Para a execugao de contrato objeto desta Licitagdo sera exigida de garantia de execugéo no
percentual de 5% nos termos do art. 96 ss da Lei 14133/2021.

3. Na prestagdo da garantia de execugao cabera ao contratado optar por uma das seguintes

modalidades de garantia:

I. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagcéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

Il.  seguro-garantia;

Ill.  Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar

no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV.  Titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.
4. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administracao.
5. A Contratada devera apresentar a garantia de execugao no prazo de 1 (um) més, contado da
data de homologacéo da licitagao e anterior a assinatura do contrato, quando optar pela modalidade
seguro garantia.

6. Caso opte pela prestacao de garantia prevista nos incisos | ou Ill do item 6.3., devera presta-
la no prazo de 10 (dez) dias, contado da homologacéao e antes da assinatura do contrato.
7. Quando a garantia prestada for na modalidade de seguro-garantia o objetivo é garantir o fiel

cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante a Administragdo, inclusive as
multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, com observancia do
seguinte:

I. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora;

II. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas
datas convencionadas.

8. A Garantia de execugao sera prestada junto a Contratante, antes da assinatura do contrato,
com anuéncia do fiscal de contrato e secretario demandante.

| 4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

SOLUGAO 01: Execucéo Direta pela Administracdo Publica

A primeira opc¢ao € a Prefeitura Municipal executar os servicos com equipe e maquinarios proprios e
obter precificagdo diretamente dos fornecedores ou prestadores de servigos. Porém, a Prefeitura
Municipal enfrentaria um desafio significativo ao tentar executar a obra da creche com equipe prépria,
visto que nao possui mao de obra especializada para tal. Isso pode gerar alguns problemas, como:

1. Baixa eficiéncia: A auséncia de pessoal capacitado, falta de maquinario e ferramentas,
comprometeria a qualidade dos servigos, podendo resultar em falhas na manutencéo.

2. Maior tempo de resposta: Sem uma equipe qualificada, os servigos poderiam demorar mais
para serem concluidos, impactando diretamente o atendimento a populagéo.

o
.'E

Rua Curttiba, IN® 1080, Centro BRASNORTE
P

=1 @ (66) 3592-3200 REFEITURGA
X,
L




BRASNORTE

3. Custos de capacitagao e aquisi¢cao de equipamentos: O municipio precisaria investir tanto
na formacado de uma equipe técnica especializada quanto na compra de ferramentas e
equipamentos adequados para a execugao das atividades.

Assim, optar por essa alternativa sem a infraestrutura e os recursos necessarios pode se mostrar
ineficaz e mais oneroso a longo prazo.

SOLUCAO 02: Contratagédo de Empresa Especializada via Licitagéo

A segunda alternativa prevé a contratagcao de empresa especializada por meio de processo licitatorio,
nos termos da legislagao vigente. Pode ser uma alternativa eficaz para garantir a execugao de um
servigo de qualidade, além de reduzir os desafios associados a falta de mao de obra especializada
Nno municipio.

Vantagens da contratacao de empresa especializada:

1. Experiéncia técnica: Empresas especializadas possuem equipes treinadas e experientes
para executar a obra de maneira eficiente e segura.

2. Rapidez na execugao: Uma empresa com expertise pode realizar o servigco de forma mais
agil, reduzindo o tempo de implantagéao da creche.

3. Economia de recursos: Embora a contratagdo de uma empresa tenha um custo inicial, ela
pode representar uma economia a longo prazo, ao evitar gastos com capacitacédo de
funcionarios e aquisicao de equipamentos proprios.

4. Reducao de riscos: A contratacao formalizada com empresa especializada inclui garantias
contratuais, como prazos de entrega, responsabilidade técnica e manutencéo da obra, o que
diminui os riscos de paralisacdes e falhas.

O valor total estimado da obra é de R$ 5.751.293,98 (cinco milhdes, setecentos e cinquenta e um
mil, duzentos e noventa e trés reais e noventa e oito centavos).

5 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A contratacdo de empresa especializada por meio de processo licitatorio apresenta-se como a unica
solucdo viavel para a execucao do objeto pretendido. Tal medida se justifica pela necessidade de
garantir a adequada realizagdo dos servigcos com eficiéncia, seguranga e conformidade legal,
especialmente diante da auséncia de estrutura interna suficiente.

A decisdo pela contratacdo decorre de uma analise criteriosa e abrangente, orientada pelo
compromisso de atender a crescente demanda por vagas em creches. O projeto contempla a criagao
de espacos funcionais, seguros e versateis, capazes de promover ndo apenas o desenvolvimento
pedagogico, mas também as atividades ludicas e recreativas das criangas, em consonancia com as
diretrizes educacionais.

A contratacdo sera realizada por meio da modalidade Concorréncia, conforme previsto na Lei n°
14.133/2021, nos seguintes dispositivos: Art. 6°, inciso XXI, alinea "b"; Art. 28, inciso II; e Art. 176. A
adogdo dessa modalidade é justificada pela natureza da obra, caracterizada como de alta
complexidade, exigindo, portanto, um processo licitatério compativel com suas especificidades
técnicas e operacionais.
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| 6 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A quantidade estimada, tipo de servigos, precificagdo, exigéncia técnicas, licengas obrigatérias,
foram elaboradas pelo Engenheiro Civil Jeferson Pereira da Silva. Estimativas estas que resultara

no orgamento completo da obra a ser executada.

A planilha orgamentaria de referéncia foi elaborada com base no levantamento de quantitativos
constantes nos Projetos Basicos e Memoriais Descritivos. As unidades dimensionais e os precos
utilizados foram obtidos a partir dos seguintes sistemas de referéncia:

« SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil da Caixa
Econdmica Federal

o SEINFRA - 028 - Ceara

TABELAS DE DIMENSSOES E AREAS:

BLOCO A:
: : Dimensoes Areas
Quantidade Ambientes Internas Uteis (m?)
(CxLxH)
01 Hall 4,30 x 6,40 x 3,00 28,00
01 Circulagao Interna - 66,53
01 Secretaria 6,00 x 3,20 x 2,70 19,20
01 Sala dos Professores 6,00 x 3,40 x 2,70 20,40
01 Diretoria - 12,53
01 Almoxarifado - 10,00
02 Sanitarios adult;z::liisnsoi\)/eis (feminino e 205%1.50x270 3,07 (x2)
01 Higienizacao 1,30 x 2,70 x 2,70 3,73
01 Lactario 4,55 x 2,70 x 2,70 12,28
02 Fraldarios 480x260x270 12,35(x2)
02 Depositos 1,30x2,60x2,70 3,38 (x2)
01 Amamentacéo 2,40 x 3,15 x 3,00 7,88
02 Salas de atividades — Bergario 1 e 2 6,00 x 5,95 x 3,00 35,70 (x 2)
02 Solarios - 26,93 (x 2)
01 Circulacao = 10,55
01 S.1./ Telefonia / Elétrica 3,90 x 1,1 x 3,00 4,29

0
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Dimensoes Areas
Quantidade Ambientes Internas Uteis (m?)
(CxLxH)
01 Copa Funcionarios 5 15,38
01 Lavanderia 3’705’721’71 2 9,79
01 Rouparia 2,61x2,15x2,70 5,60
02 Vestiarios Feminino e Masculino 2,05x1,85x2,70 3,78 (x2)
01 Sanitario PCD infantil 2,50 x 1,85 x 2,70 4,63
01 Refeitério - 90,07
01 Cozinha e 52,21
01 Despensa 4,30 x 2,05 x 3,00 8,81
01 Varanda de Servico - 27,56
01 Varanda - 29,37
TOTAL BLOCO A 609,23
BLOCO B:
Sala de Atividades — Infantil 1 6,00 x 5,94 x 3,00 35,63
01 Sala de Atividades — Infantil 2 6,00 x 5,92 x 3,00 35,51
02 Sanitarios Infantis 1 e 2 6,25 x 2,60 x 2,70 16,51 (x 2)
01 Sanitario PCD infantil 2,40 x 4,00 x 2,70 7,72
01 Sala de Atividades — Infantil 3 6,00 x 5,94 x 3,00 35,63
01 Sala de Atividades — Infantil 3 6,00 x 5,92 x 3,00 35,51
01 Sala Multiuso 6,00 x 6,40 x 3,00 38,78
02 Solarios - 26,93 (x 2)
01 Circulacao - 73,02
02 Salas de Atividades — Infantil 4 6,00 x 5,93 x 3,00 35,58 (x 2)
02 Sanitarios Infantis 3 e 4 - 14,26 (x 2)
Sanitarios de Professores
02 Feminino e Masculino J2e g2 0y e ez
02 Salas de Atividades — Infantil 5 6,00 x 5,95 x 3,00 35,70 (x 2)
02 Solarios - 26,93 (x 2)
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Quantidade Ambientes UL Areas Uteis (m?)
Internas (CxLxH)

Deposito 3,00 x 2,50 x 2,70 7,50

TOTAL BLOCO B 584,42

TOTAIS DOS ESPACOS:

Quantidade Ambientes UL Areas Uteis (m?)
Internas (LxPxH)

Patio Coberto 191,51

01 Parquinho — playground externo - 75,69
01 Castelo D’Agua - 3,87
01 Casa de Bombas - 4,24
01 Gas/Lixo - 4,74

Total Demais Espagos 280,05

INFORMAGOES GERAIS:

QUADRO RESUMO DE AREAS

AREA DO TERRENO (45 x 65 m) | 292500m° |

AREA OCUPADA 1.545,99 M?
TAXA DE OCUPACAO 52,85 %

AREA CONSTRUIDA 1.324,27 M?
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,45

AREA EXTERNA 1.379,01 M?

| 7 - ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A estimativa preliminar do valor para a futura contratacdo da obra tem como fundamento as
quantidades apuradas a partir do projeto executivo. Para a definigdo dos custos unitarios, foram
utilizados sistemas oficiais de referéncia, com prioridade para o Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI. Com base nesses parametros, foi elaborado o
orcamento-base estimativo da obra, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Jeferson
Pereira da Silva.

A obra refere-se a construgao de Creche Pré-escola Tipo 1, localizada no bairro Parque das Nacoes
no municipio de Brasnorte/MT.

Valor total estimado da obra: R$ 5.751.293,98 (cinco milhdes, setecentos e cinquenta e um mil,
duzentos e noventa e trés reais e noventa e oito centavos).
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8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

De acordo com suas caracteristicas técnicas e peculiaridades de mercado, o objeto € composto por
item nao divisivel. Portanto, ndo cabe o parcelamento da solucgao visto que se trata da construgao
de uma Creche a ser licitado por precgo global.

Para fins de pagamento a contratada, sera adotada a sistematica baseada no cronograma fisico-
financeiro, com desembolsos condicionados ao alcance de metas de resultado previamente
estabelecidas. Fica vedada a utilizagcdo de metodologia de remuneragdo baseada em precos
unitarios ou vinculada a medigao de quantidades de itens unitarios executados, nos termos do § 9°
do art. 46 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9 - CONTRATAGCOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

ApoOs a pesquisa de editais publicados durante os anos de 2023 e 2024, foi verificado que nao
existem contratagbes que guardam relagédo com o objeto pretendido.

Diante da alta demanda por vagas na educacgao infantil, especialmente para criangas de zero a cinco
anos de idade. A expansao demografica da regido, aliada a inser¢cao de pais e responsaveis no
mercado de trabalho, tem ampliado significativamente a necessidade por servigos publicos de
acolhimento, cuidado e educacgao na primeira infancia.

Atualmente, o municipio enfrenta limitacbes na oferta de vagas que atendam com qualidade os
padrdes estabelecidos pelo Ministério da Educagéao (MEC), o que compromete o acesso equitativo a
educacao basica e os direitos das criangas a educagao e ao desenvolvimento integral. Nesse sentido,
a construcao da creche representa ndo apenas o atendimento a uma demanda social latente, mas
também o cumprimento de politicas publicas voltadas a ampliacdo da rede de educacgao infantil,
conforme diretrizes do Plano Nacional de Educacédo (PNE) e da Lei de Diretrizes e Bases da
Educacao Nacional (LDB — Lei n°® 9.394/1996).

Além disso, a estruturagdo adequada de unidades escolares voltadas a primeira infancia contribui
diretamente para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das criangas, e apoia familias em
situacado de vulnerabilidade, promovendo inclusao, equidade e melhoria na qualidade de vida da
populacgao local.

| 10 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Embora o Municipio de Brasnorte — MT, demonstre disponibilidade orgcamentaria prevista em Lei
Orcamentaria Anual e Quadro de Detalhamento de Despesa, ndo demonstra previsao no Plano de
Contratagédo Anual, pela sua nao elaboragéo, conforme Art. 18, § 1°, Il da Lei Federal n® 14.133/2021.
Para fins de abertura do processo licitatério sera necessario a verificagcdo de compatibilidade com o
Plano de Contratagdo Anual (PPA) e Lei de Diretrizes Or¢gamentaria (LDO) conforme Art. 16, Il da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento
dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).
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e Por meio do certame licitatorio, objetiva-se a escolha do fornecedor mais qualificado técnica
e economicamente, assegurando a execugao da obra com qualidade, pontualidade e menor
custo global a Administragéo.;

e A contratacdo permitird o inicio das obras dentro do cronograma previamente definido,
garantindo a compatibilizagdo com outras etapas complementares previstas;

e Garantir um controle de qualidade dos servicos prestados;

e A contratagdo prevé o cumprimento das exigéncias legais e a adogao de boas praticas para
mitigacao de possiveis impactos ambientais decorrentes da obra;

e Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;

A contratacdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execucido dos servicos,
mantendo-se o padrao de qualidade em todas as etapas necessarias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos é atender a crescente demanda por
vagas para criangas, proporcionar um ambiente adequado, seguro e estimulante para o
desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motor das criangas, respeitando as diretrizes
pedagogicas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), proporcionar suporte as familias,
especialmente as maes trabalhadoras, garantir o acesso a educacao infantil de qualidade, entre
outros beneficios, para o qual esta sendo feito todo o estudo.

12 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

No desenvolvimento do processo licitatério, as licitantes deverdo observar rigorosamente as
disposicbes estabelecidas pela Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente no que se refere aos
critérios de habilitagcéo, julgamento, execucéo contratual e participagao no procedimento.

Obrigagoes da Contratada
A empresa vencedora do certame, ao firmar o contrato, compromete-se a:

o [Executar o objeto contratual em estrita conformidade com as especificacbes constantes no
Termo de Referéncia e seus anexos, bem como de acordo com as condi¢gdes expressas em
sua proposta;

o Obedecer as normas técnicas e legais vigentes, bem como as diretrizes estabelecidas no
contrato e em demais normativos aplicaveis a execugao da obra;

e Manter o padrdo de qualidade exigido, adotando as melhores praticas de engenharia e
garantindo a eficiéncia, seguranca e durabilidade dos servigos prestados;

e« Comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato quaisquer ocorréncias irregulares ou
anormalidades verificadas no local de execugao dos servicos;

o Prestar todas as informagdes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, de forma
precisa e tempestiva, sempre que necessario ao bom andamento contratual.

Acoes a Cargo da Administracao
Cabera a Administragao Publica, no ambito de suas atribui¢cdes legais:

e Proceder a publicagdo do Edital, garantindo ampla publicidade e transparéncia ao certame,
conforme determina a legislagao vigente;
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o Designar formalmente o Fiscal do Contrato, responsavel pelo acompanhamento da execugao
dos servigos, verificagdo do cumprimento das obrigagdes contratuais, realizagdo das
medi¢cdes mensais e fiscalizagdo da qualidade dos trabalhos;

e Incluir no contrato clausula de garantia de execugéo, conforme previsto no art. 96, § 1° da Lei
n°® 14.133/2021, resguardando o interesse publico quanto a fiel execugao da obra;

e Prever a possibilidade de subcontratagao parcial, limitada a até 30% do valor do contrato, nos
termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021, desde que previamente autorizada e observadas as
condicdes estabelecidas no edital.

13 - IMPACTOS AMBIENTAIS

O setor da construgao civil tem papel fundamental no desenvolvimento do pais, porém, causam
diversos impactos ambientais, desde o consumo de recursos naturais para a producao de insumos
para os servigos de engenharia, passando por mudancas de solo, areas de sol e vegetacao, até os
reflexos no aumento no gasto de energia elétrica, entre outros.

Geragao de residuos:

Entre diversas atividades produtivas, o setor de construc¢ado civil € um dos que mais geram residuos.
Isso, muitas vezes, esta relacionado a falta de processos adequados e aos materiais disponibilizados
para cada servico. Um melhor gerenciamento nesse quesito, além de representar um ganho para o
meio ambiente, também gera economia na execug¢ao dos servigos.

Uma das maneiras para reduzir a geracdo dos residuos € dar aos operarios apenas a quantia
necessaria de recursos para o seu trabalho, contando com uma porcentagem de desperdicio, que
sempre existira devido a quebras e imperfeicdes. Além disso, o uso de materiais reutilizaveis, como
escoras metalicas em vez de um escoramento de madeira, por exemplo, € uma medida mitigadora
para atenuar esses impactos ambientais gerados.

Reduzir os residuos da construgdo com reciclagem e transformacédo de componentes para diminuir
perdas e especificacdes que permitam a reutilizacao de materiais.

Elaborar um Plano de Gerenciamento de Residuos solidos gerados pelos servigos, estabelecendo
todos os procedimentos necessarios para identificagcao, classificagdo, acondicionamento, coleta,
transporte, tratamento e destinagéo final de todos os residuos gerados nas atividades.

Desperdicio de agua

Como é dificil de ser controlado e quantificado, esse € um dos impactos ambientais mais sentidos.
Devido a isso, as execucdes dos servicos devem ser pensadas e preparadas para a reutilizacao de
agua da chuva, amenizando o desperdicio hidrico que frequentemente acontece.

Fazer a gestado ecologica da agua utilizada nos servigos.

Elaborar um Programa de Treinamento e Capacitagdo Ambiental que estabeleca todas as agdes
necessarias para treinar e promover a sensibilizacdo dos trabalhadores para execugao do servico
com responsabilidade, por meio de treinamentos, dindmicas de grupo, palestras, campanhas e agdes
para transmitir informagdes que contribuam para o disciplinamento comportamental, o
aprimoramento profissional, a percep¢ao de riscos e a prevencgao de acidentes de trabalho.

o
.'E

5 Rua Curitiba, N* 1080, Centro BP".ASNOR-I-E

]
=1 a (66) 3592-3200 REFEITURA




14 — NECESSIDADE DE AVALIAR QUANTO A APLICACAO DA LEI 12527/2011

Do Acesso as Informacdes contidas no presente Estudo Técnico Preliminar:
Nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, entendemos que:

( X)) As informagbes contidas no presente Estudo Técnico Preliminar DEVERAO ESTAR
DISPONIVEIS para qualquer interessado, pois ndo se caracterizam como sigilosas.

( ) As informagdes contidas no presente Estudo Técnico Preliminar ASSUMEM CARATER
SIGILOSO, nos termos do art. 23 da Lei n° 12.527/2011, e, portanto, deverao ter acesso restrito.

| 15 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO

O presente estudo identificou os elementos essenciais para compor o Projeto Basico e demonstrou
a viabilidade da contratacao solicitada.

Ressalta-se que os riscos envolvidos sdo administraveis e os custos previstos sdao compativeis,
caracterizando-se pela economicidade. Dessa forma, a contratacao pretendida é viavel e atende ao
Interesse Publico, que € o objetivo final da demanda. Diante do exposto, declara-se a viabilidade da
contratagao pretendida.

16 — GERENCIAMENTO DE RISCOS

Essa anadlise permite a identificagdo, avaliagdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, sao
definidos: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, as acoes
preventivas e contingéncias, além da identificagado dos responsaveis por cada agao.

Ap0s a identificacao e classificagao, deve-se realizar uma analise qualitativa e quantitativa dos riscos.
A andlise quantitativa consiste na classificagao dos riscos conforme a relagao entre a probabilidade
e o impacto. Essa classificacdo determinara o nivel de risco e orientara as agcdes a serem tomadas
durante a fase de planejamento e gestdo do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e gestdo dos servigos
identificados e classificados neste documento.

[16.1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO |

Ordem Categoria Descricao do Causa Provave Impacto Medidas
do Risco Potencial Mitigacao/
Risco Controle
Técnico Incompatibilida Falhas no Atrasos na Revisao
es projeto, ausénci: obra, detalhada
1° entre projeto  de necessidade  do projeto; apoic
executivo e revisao técnica; de retrabalho, técnico continuo
€xecucao; aumento de acompanhamen
custos; o]
de engenheiro
responsavel;
ExzE ] o Rua Curitiba, N° 1080, Centro BRASNORTE
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Falta de repasse
ou falha na
previsao
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Estouro de
prazos; nao
atendimento
as metas
previstas;

Paralisacao da
obra;
descumprimen
o contratual;

Fiscalizacao
ativa;
cronograma
fisico-financeiro
rigoroso;
clausulas
contratuais com
penalidades;

Garantia de
disponibilidade
orcamentaria;
controle de
execugao
orcamentaria e
financeira;

Legal/ Rescisao Irregularidades Necessidade d Exigéncia de
Contratual contratual fiscais ou nova licitagdo, habilitacdo
por Técnicas; atraso no rigorosa,;
inadimpléncia cronograma;  previsao de
da empresa garantias no
contratada; contrato (art. 96
da Lei
14.133/21);
Ambiental Interferéncia Obraem area Embargos, Licenciamento
Ambiental ou sensivel, sancodes, ambiental prévic
descumprimen auséncia de paralisacbes; monitoramento
o] licenciamento dos impactos;
de normas; ambiental; adocéao de
praticas
sustentaveis;
Social/ Reclamacdes Ruido, transito, Paralisacdo ou Plano de
Comunitaric da interferéncia em judicializacdo; comunicagao
comunidade ou areas urbanas; imagem com
conflitos com o negativa da a comunidade;
entorno; administragao; medidas de
mitigacao de
impacto urbano;
Seguranca Acidentes com Auséncia de Afastamentos, Cobranca de
do Trabalhc trabalhadores EPIs, paralisacdo da cumprimento da
ou falha na gestao
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80

terceiros; de seguranga; obra, NR-18 e demais
autuacoes; normas de
seguranga;
fiscalizacao
continua;
Climatico/ Chuvas Estacdes Atrasos na Planejamento
Natural intensas chuvosas, execucao, adequado do
ou eventos mudancgas degradacgao de cronograma; usc
extremos climaticas materiais; de coberturas e
que afetem o  Regionais; armazenagem
cronograma; segura de
materiais;
Brasnorte-MT, 24 de abril de 2025.
Responsavel pela elaboragao do ETP
Geandra Figueiredo Welter
RNP 1320121381
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ANEXO X

TERMO DE REFERENCIA
REFERE-SE A CONTRATAGAO POR MEIO DE CONCORRENCIA ELETRONICA, DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DE UMA CRECHE PRE-
ESCOLA TIPO 1 NO MUNICiIPIO DE BRASNORTE-MT, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAIS, MAO DE OBRA, INSUMOS E CONTROLE TECNOLOGICO, CONFORME
PROJETOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS, PARA ATENDER ESTA MUNICIPALIDADE. NOS
TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIGOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS
NO TERMO DE REFERENCIA E NO TERMO DE COMPROMISSO N° 960947/2024/FNDE/CAIXA;

1 — DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO (Art. 6°, inciso XXI, da Lei n° 14.133/2021 e
do Art. 30 |, do Decreto Municipal n°09/2024.)

1.1. Contratacao por meio de concorréncia eletrénica, de empresa especializada na area de
engenharia para a construgao de uma creche pré-escola tipo 1 no Municipio de Brasnorte-MT,
contemplando o fornecimento de materiais, méo de obra, insumos e controle tecnoldgico, conforme
projetos e especificagdes técnicas, para atender esta municipalidade, nos termos da tabela abaixo,
conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento Termo de Compromisso n°
960947/2024/FNDE/CAIXA;

Item Descricao Objeto Quantidade Unidade de Valor Total
Medida Estimado
1 Contratacao de empresa 1 UNIDADE R$
especializada na area de 5.751.293,98

engenharia para a
construcao de uma
creche Pré-Escola tipo 1
no Municipio de
Brasnorte-MT,
contemplando o
fornecimento de
materiais, mao de obra,
insumos e controle
tecnoldgico.

1.2. O objeto desta contratagcdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
Municipal n°® 03/2024.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 600 (seiscentos) dias, contados do recebimento da
Nota de Empenho, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

1.4. O custo estimado total da contratacdo é de R$5.751.293,98 (cinco milhdes, setecentos e
cinquenta e um mil, duzentos e noventa e trés reais e noventa e oito centavos), conforme custos
unitarios apostos na tabela acima, conforme pesquisa de preco nos termos do Decreto Municipal n°
05/2024.

2 - FUNDAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (Art. 6°, inciso XXI, da
Lei n° 14.133/2021 e do Art. 30 |, do Decreto Municipal n°09/2024.)
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2.1. A Fundamentagcao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada neste
Termo de Referéncia.

2.2. Trata-se de contratacdo por meio de concorréncia eletrdnica, de empresa especializada na area
de engenharia para a Construgao de uma Creche Pré-escola tipo 1 no Municipio de Brasnorte-MT,
contemplando o fornecimento de materiais, mao de obra, insumos e controle tecnolégico, conforme
projetos e especificagdes técnicas, conforme a definicdo do Art. 6°, inciso XXI, da Lein® 14.133/2021;
2.3. O Estudo Técnico Preliminar aponta que a contratacdo visa atender ao aumento significativo da
demanda por vagas na educacgao infantil, garantindo um espacgo seguro, adequado e de qualidade
para o desenvolvimento de atividades pedagogicas e recreativas voltadas a primeira infancia.

24. A execugdo deste projeto estda vinculada ao Termo de Compromisso n
960947/2024/FNDE/CAIXA, celebrado entre a Unido Federal, por meio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacgao (FNDE), representado pela Caixa Econémica Federal, e o Municipio
de Brasnorte.

2.5. Considerando que o Municipio de Brasnorte, possui cerca de 51 criangas sem atendimento,
conforme lista de espera dispostas nas unidades escolares e também, as creches atuais estao
operando acima do limite de sua capacidade por isso a construgcao da nova creche ira beneficiar 188
criangas em turno integral, das séries Bergario | e Il, Maternal | e Il e Pré-escola.

2.6. A quantidade estimada, tipo de servicos, precificagao, exigéncia técnicas, licencas obrigatérias,
foram elaboradas pelo Engenheiro Civil Jeferson Pereira da Silva, ademais, esses dados estdo
dispostos no supracitado ETP, bem como a planilha orgamentaria.

2.7. A contratacao do presente Termo de referéncia, devera obedecer ao disposto na Lei n°. 14.133
de 01 de abril de 2021.

o

3. DESCRIGCAO DA SOLUQAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO (Art. 6°, inciso XXI, da Lei n° 14.133/2021 e do
Art. 30 I, do Decreto Municipal n°09/2024.)

3.1. A descricao da solugdao como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. Vale ressaltar que de acordo com o ETP concluimos que a solugdo mais vantajosa para a
Administracdo esta presente por meio da modalidade Concorréncia, conforme previsto na Lei n°
14.133/2021, nos seguintes dispositivos: Art. 6°, inciso XXI, alinea "b"; Art. 28, inciso Il; e Art. 176.
3.3. A adogao dessa modalidade é justificada pela natureza da obra, caracterizada como de alta
complexidade, exigindo, portanto, um processo licitatério compativel com suas especificidades
técnicas e operacionais.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO (Art. 6°, inciso XXI, da Lei n° 14.133/2021 e do Art. 30 |,
do Decreto Municipal n°09/2024.)

4.1. A contratagdo devera observar os seguintes requisitos:

- A contratagao devera ser feita com empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada
e autorizada pelos érgaos competentes e em conformidade com a legislagao vigente e padrbes de
sustentabilidade exigidos no futuro Termo de Referéncia. Neste, também constara definicao do local
de entrega e prazo de execugdo, garantia de todos os servigcos conforme as leis e normativas
vigentes e aplicaveis, assisténcia técnica, pagamento, sansodes, recebimento e aceitagdo do objeto
cuidadosamente avaliados, nao havendo especificagdes capazes de macular o carater competitivo
da selecéo.

- A contratada possibilitara a fiscalizagcao pela contratante quanto a distribuicdo, controle, quantidade
e qualidade dos materiais;

- Os produtos devem atender as normas da Associagao Brasileira de norma Técnica (ABNT).
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Requisitos técnicos
A area onde sera executada a construgéo esta definida na imagem abaixo:

Latitude: 12° 7'49.47" S
Longitude: 58°0'16.76" O

: 4. ;
Imagem 1 - Localizagdo da darea para execugdo da CONSTR UCAO DA CRECHE.
Latitude: 12° 7'49.47" S /Longitude: 58° 0'16.76" O.

4.2. O servigco sera executado no Municipio de Brasnorte-MT no Bairro Parque das Nacgdes, nas
coordenadas Latitude 12° 7'49.47"S e Longitude 58°0'16.76"O, P Rua Curitiba, N° 1080, Centro
precisamente na Rua Brasil esquina com ruas Colédmbia e Venezuela, Quadra 19 conforme o croqui
de localizagao abaixo;

4.3. Esta é uma obra complexa de engenharia que tem por finalidade a constru¢gdo de uma Creche
pré-escola tipo 1 no bairro Parque das Nagdes no municipio de Brasnorte-MT.

4 4. Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes
e recomendacoes dos fabricantes;

4.5. O recebimento provisério podera ser concedido imediatamente apds a finalizagcao da obra e o
recebimento definitivo, a partir de 30 dias corridos, desde que n&o haja intercorréncias na usabilidade
dos servigos executados.

4.2. Sera permitida subcontratacido parcial, limitada a até 30% do valor do contrato, nos termos do
art. 122 da Lei n° 14.133/2021, desde que previamente autorizada e observadas as condi¢des
estabelecidas no edital.

4.3. Havera exigéncia da garantia da contratacao dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (Art. 6°, inciso XXI, da Lei n° 14.133/2021 e do
Art. 30 I, do Decreto Municipal n°09/2024.)

5.1. Executar o objeto contratual em estrita conformidade com as especificagées constantes neste
Termo de Referéncia e seus anexos, bem como de acordo com as condicbes expressas em sua
proposta;

5.2. Obedecer as normas técnicas e legais vigentes, bem como as diretrizes estabelecidas no
contrato e em demais normativos aplicaveis a execucao da obra;
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5.3. Manter o padrao de qualidade exigido, adotando as melhores praticas de engenharia e
garantindo a eficiéncia, seguranga e durabilidade dos servigos prestados;

5.4. Comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato quaisquer ocorréncias irregulares ou
anormalidades verificadas no local de execug¢ao dos servicos;

5.5. Prestar todas as informacdes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, de forma
precisa e tempestiva, sempre que necessario ao bom andamento contratual,

5.6. O prazo de execugao da construcdo sera de 420 (quatrocentos e vinte dias) contados a partir
da emissao de Ordem de Inicio de acordo com o Termo de Compromisso n°
960947/2024/FNDE/CAIXA;

6. ESPECIF!CA(;AO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDIGOES DE
MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133/2021)

6.1. Em decorréncia do objeto da contratagédo sera exigida garantia contratual.

6.2. Para a execugao de contrato objeto desta Licitagdo sera exigida de garantia de execugao no
percentual de 5% nos termos do art. 96 ss da Lei 14133/2021.

6.3. Na prestacdo da garantia de execugao cabera ao contratado optar por uma das seguintes
modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

lIl - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

6.4. Na hipotese de suspensido do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administragéo.

6.5. A Contratada devera apresentar a garantia de execucado no prazo de 1 (um) més, contado da
data de homologacéao da licitagao e anterior a assinatura do contrato, quando optar pela modalidade
seguro garantia.

6.6. Caso opte pela prestacédo de garantia prevista nos incisos | ou Ill do item 6.3., devera presta-la
no prazo de 10 (dez) dias, contado da homologagao e antes da assinatura do contrato.

6.7. Quando a garantia prestada for na modalidade de seguro-garantia o objetivo € garantir o fiel
cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante a Administragdo, inclusive as
multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, com observancia do
seguinte:

| - o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

Il - o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

6.7. A Garantia de execugéao sera prestada junto a Contratante, antes da assinatura do contrato, com
anuéncia do fiscal de contrato e secretario demandante.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Art. 6°, inciso XXI, da Lei n° 14.133/2021 e do Art. 30
I, do Decreto Municipal n°09/2024.)

o
.'E

Rua Curttiba, IN® 1080, Centro BRASNORTE
P

=1 @ (66) 3592-3200 REFEITURGA
X,
L




7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucgao total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugcao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediantes simples apostila (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, §5°).

7.3. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato e
obras, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput), nomeados pela portaria
n°® 078/2025.

Titular: Felipe Colombo Cechini — mat. 4779 — CPF: xxx.092.488-xx;
Substituto: Jeferson Pereira da Silva — mat. 6352 — CPF: xxx.697.7461-xx.

A) O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §1°).

B) O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢gao das medidas
convenientes, a situagado que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei
n°® 14.133/2021, art. 117, §2°).

7.4. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execug¢do ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art.
119).

7.5. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros
em razao da execugao do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n°® 14.133/2021, art. 120).

7.6. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugéo do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, caput).

A) A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira a Administragao a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

7.7. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

7.8. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

7.9. Serao exigidos a Certidao Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Uniao, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELE(;AO DO FORNECEDOR (Art. 6° inciso XXI, da Lei n°
14.133/2021 e do Art. 30 I, do Decreto Municipal n°09/2024.)

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de concorréncia de
licitacdo, com fundamento na hipétese do art. 6°, Lei n.° 14.133/2021.

8.2. Previamente a celebracado do contrato, a Administracao verificara o eventual descumprimento
das condigdes para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sancao que a impeca,
mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu
sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

8.4. Caso conste na Consulta de Situagado do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.5. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.6. O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de
contratacgao.

8.7. Caso atendidas as condi¢cdes para contratagdo, a habilitagdo do fornecedor sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8. E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administragao, a respectiva documentacao atualizada.

8.9. Nao serado aceitos documentos de habilitacdo com indicagdao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

8.10. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverédo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.11. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

8.12. Para fins de contratacao, devera o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitagao:
8.13. Habilitagao juridica

8.13.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,

ou

8.13.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

ou

8.13.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

ou

8.13.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

ou

8.13.5. Sociedade empresaria estrangeira com atuagdao permanente no Pais: decreto de
autorizagao para funcionamento no Brasil;

ou

8.13.6. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
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ou

8.13.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria - inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

ou

8.13.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.
8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

8.15. Habilitagoes fiscal, social e trabalhista:

8.15.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoas Juridicas (CNPJ) OU no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF);

8.15.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.15.4. Declaragcdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢gdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

8.15.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
8.15.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
8.15.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual € municipal.

8.15.8. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.15.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados
ao objeto, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de certiddo ou declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma
da respectiva legislacédo de regéncia.

8.15.10. Certidao de registro e quitagao da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar
os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem
executados, conforme disciplina a Resolugao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;
8.15.11. Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certidoes
de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerao a funcao
de responsaveis técnicos, comprovando a execug¢ao de obra ou servigco com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado, mediante apresentagao de Atestado de Capacidade Técnico- profissional;
8.15.12. Apresentagao, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico

operacional, comprovando a realizagao de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto
a ser contratado;

8.15.13. Definicao de clausulas e condigcdes para a execugao dos servicos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugao dos servigos em conformidade com a logistica
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e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencédo de pregcos mais
competitivos para a contratacéao;

8.16. Qualificagao Técnica:

8.16.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (conselho de Arquitetura e urbanismo) em plena validade;

8.16.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

8.16.3. Alicitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execuc¢ao de servigos de mesmo carater
e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, conforme anotagdo em acervo técnico
e atestado de boa execugao, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove
a execugao dos servigos analogos ao ora licitado.

8.16.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes
informacoes:

8.16.5. Nome do contratado e do contratante, identificagdo do tipo ou natureza da obra, endereco
completo da obra, data de inicio e conclusao da obra, nome e titulo do(s) responsavel (is) técnico(s),
n.° do CREA/CAU do(s) responsavel(is) técnico(s), descricdo dos servigos executados e suas
quantidades, numero da ART/RRT e numero do contrato ou documento equivalente que tenha
gerado a obra.

8.16.6. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servico, a apresentacao
de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

8.16.7. Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execug¢ao dos servigcos que compdem as parcelas
de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

8.16.8. Para o Engenheiro Civil.

8.16.9. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao contratual futura, caso
o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

8.16.10. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigao seja
aprovada pela Administracao.

8.16.11. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacdes necessarias
a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagao e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigcos de engenharia.

8.17. Vistoria da Obra:

8.17.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

8.17.1.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracéo emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execug¢ao do objeto; ou que tem
pleno conhecimento das condi¢gdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
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total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

a) O Licitante podera a seu critério realizar ou nao visita técnica no local da obra, sendo
recomendado o conhecimento do local.

b) O licitante que optar por realizar a visita técnica, devera apresentar DECLARACAO assinada
pelo responsavel legal da empresa de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos,
tendo pleno conhecimento das condi¢gdes e da natureza dos servigos a que se propde, sendo
recomendada a juntada da declaragao nos autos do processo licitatério.

c) O licitante que optar por néo realizar a Visita Técnica, devera emitir uma DECLARACAO, de que
conhece todas as condigbes existentes inerente a execugdo do Objeto, tornando-se responsavel
por todos os 6nus que vierem a ocorrer pelo nao conhecimento prévio do local, assumindo que tem
totais condicdes de realizar/executar os servigos ora pretendidos, sem prejuizo algum na sua efetiva
execucao, sendo recomendada a juntada da Declaragao nos autos do processo licitatorio.

d) A licitante ndo podera alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato relativo ao servigo.
e) O Licitante podera solicitar informag¢des do projeto com a equipe técnica mediante protocolo no
e-mail licitacao@brasnorte.mt.gov.br do setor de Licitagoes.

8.18. Atender esta  municipalidade conforme Termo De  Compromisso  N°
960947/2024/FNDE/CAIXA; EXIGIDO 25% acerca da quantidade dos servigos a serem executados
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao, percentual
esse definido e assegurado conforme a Lei 14.133.

8.19. A empresa participante do certame devera comprovar a Capacitagao Técnico-Operacional:
apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante e Comprovacédo Da
Capacitacao Técnico-Profissional, mediante apresentacédo de Certidao de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardao da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica RRT, relativo a execugao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacao, a saber:

QUANTIDADE

PREVISTA EXIGENCIA

ITEM DESCRICAO

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 PSA

4.5.1 19.006 KG 4751,5

FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA
EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO
INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM 1441 m?
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE
COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50
MM (M2)

7.1 360,25

Exigéncia 25%
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9. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO ( Art. 30 VII, do Decreto Municipal n° 09/2024)

Para apuragéo da execugao das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro seréo realizadas
por requerimento da CONTRATADA, ou ainda de oficio pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

9.1. As medigdes dos servigos executados serao realizadas conforme cronograma fisico-financeiro.
Serdo mensalmente, em carater ordinario, ou a qualquer tempo, em carater extraordinario, cuja
justificativa deve constar no respectivo procedimento, conforme juizo de conveniéncia e oportunidade
da Administragao.

9.2. A primeira medig¢ao podera ser realizada apos a expedi¢cao do Pedido de Compra, e no més em
curso no qual aquele documento fora emitido; e a ultima medigao sera realizada apos a conclusao
da obra, independentemente da previsao mensal das medicdes.

9.3. O periodo minimo de intervalo entre as medi¢cdes ndo podera ser inferior a 30 (trinta) dias, exceto
para o caso de primeira ou ultima medicéo.

9.4. Nos meses em que nao forem realizadas medi¢des na obra, e ndo existindo ordem de
paralisacdo da obra por parte da Administracdo, devera ser lancada medigao igual a “zero” no
controle e acompanhamento financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa
para aquela situacdo, como também devera ser atualizado o cronograma fisico-financeiro, o qual
devera vir acompanhado de copia do “Diario de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o
acompanhamento da obra por parte dos fiscais da Prefeitura Municipal de Brasnorte MT.

9.5. Nao sera admitida a postergagdo de medi¢cdes para més subsequente e para o qual esteja
previsto reajustamento de precos.

9.6. A medigao igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela Secretaria Municipal de
Educagao, caracterizara abandono ou inexecugcdo da obra e contrato, ensejando a adog¢ao das
medidas cabiveis de responsabilizagdo da Contratada, previstos neste Edital e no Contrato.

9.7. As equipes de fiscalizagao, ou servidores designados como fiscais, da Secretaria Municipal de
Educacgdo deverdo elaborar a planilha de medicdo, verificando a conformidade quantitativa e
qualitativa dos servigos executados no periodo.

9.8. A planilha de medicao sera elaborada conforme planilha de precos contratada, inclusive
seguindo o0 mesmo padrao de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.
9.9. As medicbes deverao conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-financeiro
atualizado, copia do diario de obras, e relatdrio fotografico comprovando a evolugéo dos servigos no
periodo.

9.10. Toda medigao, ao final, devera conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do
Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

9.11. Somente apds a confecgao da Planilha de Medigao, e realizacido de vistoria e autorizacido da
autoridade competente, podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servigos executados, para
fins de pagamento dos valores contratados pela Prefeitura Municipal de Brasnorte MT.

DOS PAGAMENTOS:

O pagamento sera efetuado por etapas de execucgao, apds ser analisado e aprovado por fiscal da
Prefeitura Municipal de Brasnorte MT.

9.12. O pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA sera conforme medigao
a ser realizada pela equipe técnica da municipalidade e condicionada a disponibilidade de recursos
financeiros vinculados ao Municipio de Brasnorte através de repasses de recursos da Secretaria de
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Estado de Infraestrutura, por meio do Termo de Compromisso n° 960947/2024/FNDE/CAIXA, com
base no cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro apresentado pela
contratada, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Brasnorte
MT devidamente atestadas pela Fiscalizagcdo e constando o n°. do CONTRATO.

9.13. Os pagamentos somente serdo efetuados quando autorizados através de recursos
disponibilizados através da Secretaria de Estado de Infraestrutura, por meio do Termo de
Compromisso n°® 960947/2024/FNDE/CAIXA. O Municipio de Brasnorte MT ndo antecipara nenhum
pagamento com outros recursos para o cumprimento dos pagamentos das medigdes.

9.14. A licitante recebera, conforme entrega o valor contratado, e tera como base os precgos finais
ofertados na fase de lances da licitagéo.

9.15. O pagamento sera efetuado mediante ordem bancaria emitida nominal em favor da empresa a
ser contratada, mediante a entrega da nota fiscal devidamente atestada pelo servidor responsavel
pelo recebimento dos servigos.

9.16. O pagamento da ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou
obra e nao isentarao a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

9.17. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato decorrente desta licitagao
nao importara como aceitagdo ou recebimento definitivo da obra e dos servigos objeto desta licitagcéo,
bem como n&o isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigagbes contratuais e
extracontratuais.

9.18. A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Medigao,
Cronograma Fisico-Financeiro, Diario de Obras e Relatorio Fotografico, e demais documentos e
certiddes de regularidades fiscais (federal, estadual e municipal) exigidos neste Edital, bem como no
contrato ou por Lei.

9.19. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 30(trinta) dias uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragdo, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

9.20. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

9.21. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

9.22. O prazo para a solugado, pelo contratado, de inconsisténcias na execugédo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

9.23. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga dos servicos nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato.

9.24. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e
pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacédo ou da ampliacdo do bem imoével, e,
em caso de vicio, defeito ou incorrecio identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacgao,
pela corregao, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias. (§ 6° Art.140 L14.133/21).

Liquidacao

9.25. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, sera encaminhada para
liquidacéo.

o
.'E

Rua Curttiba, IN® 1080, Centro BRASNORTE
P

=1 @ (66) 3592-3200 REFEITURGA
X,
L



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143

9.26. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

e 0 prazo de validade;

e a data da emisséo;

e 0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

e 0 periodo respectivo de execugao do contrato;

e o0 valor a pagar;

e eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis; e

e termos de recebimento com OK do fiscal de contrato.
9.27. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao
da situagao, sem Onus ao contratante;
9.28. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
9.28. A Administragdo podera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condigdes de habilitagdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impecga a contratagcido no ambito
do 6rgédo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder
Publico).
9.29. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.
9.30. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagcao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
9.31. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
9.32. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que
se decida pela extingado do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

9.33. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da
liquidacado da despesa.

9.34. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante correcido monetaria.

Forma de pagamento

9.35. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

9.36. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
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9.37. Quando do pagamento, sera efetuada a retencédo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
9.38. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.
9.39. Em cumprimento ao Art. 5° do Decreto Municipal 111/2023 de 13 de novembro de 2023, a partir
de 1° de janeiro de 2024, A prefeitura municipal de Brasnorte, do Estado de Mato Grosso, ao efetuar
pagamento as pessoas juridicas, pelo fornecimento de bens ou pela prestagéo de servigos em geral,
inclusive obras, ficam obrigados a proceder a retengao do imposto de renda (IR) com base da
Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234 de 11 de janeiro de 2012, e alteragbes posteriores, devendo
também observar o disposto no referido Decreto Municipal.

9.40. As retengdes serao efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos
antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestacédo de servigos, para entrega futura.
9.41. Nao estao sujeitos a reten¢ao do Imposto de Renda - IR na fonte os pagamentos realizados a
pessoas ou por servigos e mercadorias elencados no artigo 4° da Instru¢ao Normativa RFB n°® 1.234,
de 11 de janeiro de 2012.

9.42. Os valores retidos deverao ser recolhidos mensalmente ao Tesouro Municipal por meio de
procedimentos adotados no sistema financeiro e contabil do Municipio.

9.43. Fica dispensado a retencado de PIS/COFINS/CSLL, nas prestacdes de servigo e fornecimento
de bens para os 6rgdos municipais e suas autarquias e fundacoes.

9.44. A retencdo do imposto de renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal,
observando os percentuais estabelecidos no anexo | do Decreto Municipal 111/2023.

9.45. Aiisencao em relacao a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional sera observada na indicagao
constante em seus documentos fiscais no campo destinado as informagdes complementares ou em
sua falta, no corpo do documento que devera conter a expressdo “DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL” nos termos do art. 59, § 4°, inciso |, alinea “a” da
resolugao CGSN n° 140/2018.

9.46. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagédo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

9.47. Para o pagamento efetuado pelo contratante em favor da contratada, sera adotado a
sistematica de medicdo e pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica de
remuneracgao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execuc¢ao de quantidades de itens
unitarios, conforme Art. 46, § 9° da Lei Federal n° 14.133/2021.

10. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. O Cronograma financeiro ocorrera dentro da Programacao Financeira do presente Exercicio
da Secretaria Municipal de Educacgéo.
10.2. Dotagbes Orgamentarias:

RED: 893 P~ROGRAMATICA —05.03.12.365.0060.1054.4.4.90.51.0000 — OBRAS E
INSTALACOES — FONTE — 1.569.0000000.060

RED: 769 PNROGRAMATICA —05.03.12.365.0060.1024.4.4.90.51.0000 — OBRAS E
INSTALACOES — FONTE — 1.500 100100.011
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11. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV, da Lei n° 14.133/2021)

a) Emitir ordens de inicio e de paralisagao dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local
e demais informagdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

b) Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(ao) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execucéo do Contrato, conforme legislac&o vigente.

c) Liberar as areas destinadas ao servico.

d) Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execug¢ao do objeto
deste Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da
CONTRATADA em suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

f) Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro (o cronograma sera reajustado apés a homologacéo do certame pela
CAIXA).

g) Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apos constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

h) Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

i) Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do
contrato e no caso de nao regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a
garantia de execugao e/ou aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislagao
pertinente.

j) Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condi¢des estipuladas neste
Contrato.

k) Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

[) Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagcdes de urgéncia ou emergéncia,
sendo reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por
escrito, a posterior confirmagao de ordens ou instru¢des verbais recebidas.

m) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que néo
esteja cumprindo fielmente o presente Contrato.

n) Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e
interpretacédo dos mesmos.

0) Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a
execucao dos servicos.

p) Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgaos/entidades, necessarias a execucao dos servigos contratados.

r) Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.

s) Aplicar a CONTRATADA as sancgdes previstas na lei e neste Contrato.

t) Cientificar a Procuradoria Juridica do Municipio para adogao das medidas cabiveis, quando couber,
em virtude de descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA.

u) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugao
do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

v) A CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagcaéo motivada, por igual periodo.

x) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

y) Comunicar a CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa
da execucgao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021.
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z) Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sanc¢des vigentes impeditivas
para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade,
de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o
prazo de vigéncia do contrato.

aa) Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lein° 14.133, de 2021.

bb) ACONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n® 14.133/2021)

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles nao aceitos
pela fiscalizagao.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administragdo, o qual podera
acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagbes de autoridade.

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao
periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacao de atraso na execugao da obra
devido as chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geoldgicas.

f) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a
CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da
fiscalizacdo das medi¢cdes dos servigos por parte da Contratante.

h) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, as quais deverao ser afixadas em
local apropriado, enquanto durar a execugao dos servigos.

i) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens
urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagao e dispositivos de
protecado necessarios, de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

j) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade
da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a
CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario
esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem
como familiarizado com a execucao da tarefa em questao.

k) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

I) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagées das Normas
Regulamentadoras — NR'’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho,
em especial a NR 18 e NR 5.

m) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a Contratante, roupas adequadas
aos servigos e outros dispositivos de seguranga (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco
das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagédo, conforme
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estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegcam completa
proteg¢ao contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem
como 0s equipamentos, maquinas e materiais deverao estar de acordo com a legislacdo de
seguranga vigente, bem como a sinalizagao diurna e noturna nos niveis exigidos pelas normas do
DNIT.

n) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢des previstas no edital.

o) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da
NR18, levando-se em consideragao o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir
aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

p) Toda méao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverao ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara
a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro
de obras serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA

g) Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e com manutencgdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

r) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso
aos locais de manuseio e operagado de equipamentos que possam causar acidentes.

s) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser dotados de aviso
sonoro quando da operacdao em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatorias.

t) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para o equipamento em questao.

u) Em caso da nao observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquinarios,
inclusive em caso de operacdo destes por funcionario ndo habiltado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sanc¢des
previstas no contrato.

v) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacbes, devendo ser submetidos a
aprovacao da FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servigos de remanejamento onde estiver
explicito o reaproveitamento.

x) A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera
solicitar a CONTRATADA a apresentagao de informagédo por escrito dos locais de origem dos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

y) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo com as recomendacdes das normas
da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgéao certificador de
qualidade.

z) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da
especificagao técnica.

aa) Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengédo de "Diario de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera
disponivel para escrituracdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

VII. Sera unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;
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VIll. Todas as folhas do Diario de Obras deverdao ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méaximo, um dia apds a
referida data de entrada de dados.

IX. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugao, contendo, no minimo, os
seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condigdes do tempo, maquinas e equipamentos, numero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do
CONTRATANTE.

bb) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

Il. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

Il Consultas a FISCALIZACAO:;

[l Datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

cc) Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

XIll.  Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";
XIV. Observacbes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes,
prazos e cronogramas;

XV. Solugbes as consultas, langcadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

XVI. Restricdes que |Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

XVIIl. Determinagao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;

XVIII. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

13. ESPECIEICA(;AO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDIGOES DE
MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n°® 14.133/2021)

13.1. Sera exigida a garantia da contratagcdo de que tratam o art. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, no percentual de 5 (cinco) % do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.
13.1.1. Na prestacao da garantia de execugao cabera ao contratado optar por uma das seguintes
modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

lll - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagc&o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

13.1.2. Na hipdtese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administracao.

13.1.3. A Contratada devera apresentar a garantia de execugéo no prazo de 1 (um) més, contado da
data de homologacéo da licitagao e anterior a assinatura do contrato, quando optar pela modalidade
seguro garantia.
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13.1.4. Caso opte pela prestagdo de garantia prevista nos incisos | ou Ill do item 14.1.1., devera
presta-la no prazo de 10 (dez) dias, contado da homologacéo e antes da assinatura do contrato.
13.2. Quando a garantia prestada for na modalidade de seguro-garantia o objetivo é garantir o fiel
cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado perante a Administragcdo, inclusive as
multas, os prejuizos e as indenizagbes decorrentes de inadimplemento, com observancia do
seguinte:

| - o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

Il - o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado n&o tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.3. A Garantia de execugao sera prestada junto a Contratante, antes da assinatura do contrato,
com anuéncia do fiscal de contrato e secretario demandante.

14. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV, da Lei n° 14.133/2021)

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

m) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

n) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

0) der causa a inexecugao total do contrato;

p) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

q) nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
r) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

S) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

t) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante o certame ou execucgao do contrato;

u) fraudar a contratacio ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

V) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

w) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

X) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sangdes:

V) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

Vi) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b,
c, d, e, fe g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

vii)  Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c, d, e,
f e g, que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

viii)  Multa:

(1)  moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) compensatoria de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;

14.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato n&o exclui, em hipotese alguma, a obrigagao
de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°).
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14.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157).

14.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferencga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

14.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

14.8. A aplicacao das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicagao das sancodes serao considerados (art. 156, §1°) :

f) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

9) as peculiaridades do caso concreto;

h) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

i) os danos que dela provierem para o Contratante;

j) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagbes dos 6rgaos de controle.

14.10. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

14.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administragcao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

14.12. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacao
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)
14.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

Brasnorte-MT, 09 de maio de 2025.

Elaborado por: Aprovado por:
Rodolfo Vieira da Silva Jonatas Ferreira de Mello
Setor de Compras Secretario Municipal de Educacao
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BRASNORTE

PREFEITURA

ANEXO XI
PROJETO BASICO, PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO

LINK PARA ACESSAR OS ARQUIVOS:
https://drive.google.com/drive/folders/1tQnVwOIh5YhGrhLgji4LW0dG6n50fEUai?usp=sharing
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