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TERMO DE REFERENCIA Niinero do Processo - SEI202300005027448 SECAO 1 - DADOS DA CONTRATACAO 1.1. Dados do Processo Ntmero do
Processo Administrativo no Sei 202300005027448 1.2. Adequagdo Orcamentaria A presente contratagdo serd autorizada pelo Ordenador de Despesas, coma
respectiva indicagdo orgamentaria, nos termos do Decreto Estadual n° 10.207 de janeiro de 2023. TERMO DE REFERENCIA O Departamento Estadual de Trénsito
de Goias — DETRAN/GO, busca a contratagdo de empresa(s) especializada(s) no ramo de sinalizagio de trinsito, para a execucdo dos servigos de inplantagdo de
sinalizagdo vertical e horizontal manual e mecanizada, com fornecimento dos materiais de sinalizagdo (placas, bragadeiras, suportes de sustentagdo, tinta de demarcagio,
microesfera de vidro) e demais insumos, ferramentas e equipamentos especificos, veiculos, miquinas de demarcagao vidria, mo de obra e transporte, nas vias urbanas
das cidades do interior do Estado de Goiés, de acordo comas especificagdes constantes neste TERMO DE REFERENCIA. O objeto desta licitagdo se configura como
contratagfio de servigos conuns de engenharia, visto que ¢ de amplo conhecimento no mercado, existindo diversas empresas que prestam esse tipo de servigo, com
padrdes de desempenho e qualidade definidos objetivamente neste Termo de Referéncia, asseguradas as execugdes por meio de especificagdes técnicas, cuja
responsabilidade ¢ privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro. Os valores referenciais estimados da contrataggo, unitarios e totais, aferidos conforme anmpla
pesquisa de mercado, sdo os seguintes: Codigo 5019 - Sinalizagdo Vidria, servico de sinalizagdo vertical, com implantagdo do conjunto suporte de sustentago, placas de
sinalizacdo e bragadeiras.  Quantidade 3330  Unidade servico (s)  Participagdo Ampla Participagdo  Local de Entrega LOTEO1  Diferenga Minima 1,00
Valor Unitario R$ 589,12 Valor Total R$ 1.961.769,60  Codigo 5019 - Sinalizagdo Vidria, servicos de sinalizag8o horizontal, com fornecimento de material e
execugdo de demarcagio de pavimento comtinta a base de resina acrilica emulsionada emsolvente.  Quantidade 65000  Unidade servico (s) ~ Participagdo Ampla
Participacdo  Local de Entrega LOTE 01  Diferenca Minima 1,00 Valor Unitario R$ 37,11~ Valor Total R$ 2.412.150,00  Cddigo 5019 - Sinalizacdo Viaria,
servico de sinalizagdo vertical, com implantagéio do conjunto suporte de sustentagdo, placas de sinalizagdo e bragadeiras.  Quantidade 2780  Unidade servico (s)
Participagio Anpla Participagio  Local de Entrega LOTE02  Diferenca Minima 1,00 Valor Unitario R$ 589,12 Valor Total R$ 1.637.753,60  Codigo
5019 - Sinalizagdo Vidria, servigos de sinalizagdo horizontal, com fornecimento de material e execugdo de demarcagdio de pavimento com tinta a base de resina acrilica
emulsionada emsolvente.  Quantidade 59000  Unidade servico (s)  Participagdo Ampla Participagdo  Local de Entrega LOTE 02  Diferenga Minima 1,00
Valor Unitario R$ 37,11 Valor Total R$ 2.189.490,00  Cddigo 5019 - Sinalizagdo Vidria, servico de sinalizagdo vertical, com implantagdo do conjunto suporte de
sustentagdo, placas de sinalizagdo e bragadeiras.  Quantidade 2700  Unidade servico (s)  Participagdo Ampla Participagdo  Local de Entrega LOTE 03
Diferenga Minima 1,00 Valor Unitario R$ 589,12 Valor Total R$ 1.590.624,00  Cédigo 5019 - Sinalizagdo Viaria, servigos de sinalizagdo horizontal, com
fornecimento de material e execugdo de demarcagio de pavimento comtinta a base de resina acrilica emulsionada emsolvente.  Quantidade 50000  Unidade servico
(s) Participagdo Anpla Participagio  Local de Entrega LOTE 03  Diferenca Minima 1,00~ Valor Unitario R$ 37,11 Valor Total R$ 1.855.500,00  Cddigo
5019 - Sinalizagdo Vidria, servigo de sinalizagdo vertical, com implantagdo do conjunto suporte de sustentacdo, placas de sinalizagio e bragadeiras.  Quantidade 1790
Unidade servico (s)  Participagdo Ampla Participagdo  Local de Entrega LOTE 04  Diferenca Minima 1,00 Valor Unitario R$ 589,12 Valor Total R$
1.054.524,80  Cobdigo 5019 - Sinalizagdo Viaria, servigos de sinalizagdo horizontal, com fornecimento de material e execugdo de demarcagio de pavimento com tinta
a base de resina acrilica emulsionada emsolvente.  Quantidade 35000  Unidade servico (s)  Participagdo Ampla Participagdo  Local de Entrega LOTE 04
Diferenga Minima 1,00 Valor Unitario R$ 37,11 Valor Total R$ 1.298.850,00  Codigo 5019 - Sinalizagdo Viaria, servico de sinalizagdo vertical, com
implantacdo do conjunto suporte de sustentagdo, placas de sinalizagdo e bragadeiras.  Quantidade 680  Unidade servico (s)  Participagdo Ampla Participacdo
Local de Entrega LOTEO5  Diferenga Minima 1,00 Valor Unitario R$ 589,12 Valor Total R$ 400.601,60  Cddigo 5019 - Sinalizagdo Vidria, servigos de
sinalizaco horizontal, com fornecimento de material e execug@o de demarcacio de pavimento comtinta a base de resina acrilica emulsionada emsolvente.  Quantidade
18000 Unidade servico (s)  Participagdo Ampla Participagdo ~ Local de Entrega LOTE 05  Diferenca Minima 1,00 Valor Unitario R$ 37,11 Valor Total R$
667.980,00  Prego Total Estimado: ndo sigiloso - R$ 15.069.243,60 (R$ Quinze Milhdes e Sessenta ¢ Nove Mil e Duzentos e Quarenta e Trés Reais ¢ Sessenta
Centavos) . O preco total estimado da contratagdo findamenta-se conforme pesquisa de pregos realizada em conformidade com o Decreto Estadual n° 9.900 de julho
de 2021. Os pregos estimados especificados neste Termo de Referéncia, unitarios, totais e global, correspondem aos pregos maximos nos quais o objeto podera ser
adjudicado. Nao sera admitida a adjudicagdo do objeto por precos (unitario e global) superiores aos especificados neste Termo de Referéncia. 02 —
Justificativa/Programa Transito Seguro/Atividades Especificas 2.1 — Justificativa para a contratagdo dos servigos terceirizados A Diretoria Técnica deste Departamento
de Tréansito apos avaliar as solicitagdes provenientes dos municipios reivindicando a implantaco de sinalizagéio vidria, estabeleceu como meta de atendimento, a execugéo
dos servigos em todos municipios goianos. Insta esclarecer, que em decorréncia da auséncia de uma estrutura adequada da Geréncia de Engenharia de
Transito/DETRANGO para atender a demanda, se faz necessario, a contratagio de empresas terceirizadas para a execugdo de parte dos servigos programados.
Diante dos fatos ficou definido no planejamento, a utilizagdo de duas frentes operacionais de servigos visando a viabilizagdo do cumprimento da meta pré-estabelecida.
Uma frente de trabalho constituida pelas equipes técnicas desta Geréncia que atualmente desenvolvem a implantagdo de sinalizagdo nos municipios, enquanto a outra,
pelas equipes das empresas contratadas por esta Entidade através de procedimento licitatorio. Em decorréncia do quantitativo de municipios no Estado, ficou definido
pela Diretoria Técnica, a implantagdo do Programa Sinaliza Goias em duas etapas distintas. A primeira etapa do Programa visa o atendimento de 141(cento e quarenta e
um municipios) solicitantes, sendo que, este Departamento promovera a implantagdo de sinalizagdo de transito em 69 (sessenta e nove) municipios desta listagem,
enquanto os outros 72 (setenta e dois), serdo sinalizados por empresas terceirizadas. O processo licitatorio para a execucdo da sinalizagéio de transito nos 69 (sessenta e
nove) municipios encontra-se em andamento, enquanto o presente certame licitatorio, objetiva a realizagdo da contratagdo de empresas terceirizadas para desenvolverem
a sinaliza¢0 nas cidades integrantes da listagem que consta no presente TR. A segunda etapa do Programa devera observar as mesmas diretrizes operacionais utilizadas
no desenvolvimento da primeira, ou seja, este Departamento de Trénsito, através de sua Geréncia de Engenharia, realizara novos procedimentos licitatrios para a
aquisicdo de materiais de sinalizagdo, que proporcionardo as equipes do DETRANGO, desenvolverem os servigos de sinalizagdo em novos municipios, bem como a
contratagdo de empresas terceirizadas para desenvolverem a sinalizagdo nas cidades integrantes da listagem da segunda etapa. Apds a execuc@o das duas etapas de
servigos programadas, esta Geréncia devera atender toda a demanda pré-estabelecida em seu planejamento inicial, ou seja, os 246 (duzentos e quarenta seis) municipios
goianos, serdo beneficiados pelo Sinaliza Goids. 2.2 — Programa Trénsito Seguro Na perspectiva de colaborar coma gestao do Governo Estadual na modernizago da
administracdo publica do Estado de Goiés, o Departamento Estadual de Transito de Goias — DETRAN/GO, buscou a constituigdo do Programa Transito Seguro — Agéo
Construgdo, Reforma, Estruturagdo e Modernizagdo da Infraestrutura do DETRAN e Mobilidade Urbana, para que o mesmo, seja implantado em diversos municipios
goianos. Este Programa quanto ao aspecto de mobilidade urbana visa intervengdes no transito dos municipios, desenvolvendo atividades que focama redugio de
fatalidades em acidentes no Estado de Goias. Este procedimento objetiva trazer os niimeros e as consequéncias dos acidentes para patamares aceitaveis, englobando a
formulagdio de proposta de sinalizagdo, prevendo assessoria técnica e monitoramento das atividades relativas ao transito, inclusive com fornecimento de materiais basicos
de sinalizac@o vidria e a disponibilidade de equipamentos especificos para a implantagio de pinturas no pavimento, através da Geréncia de Engenharia de Transito. A
atuacdo do DETRAN/GO na érea de mobilidade urbana, foi instituida emrazio das dificuldades existentes nos municipios em elaborarem projetos na area de transito,
pois a maioria, nfo possui emsuas estruturas administrativas, técnicos especializados nesta area, bem como, nio dispde de recursos financeiros para nvestimento. 2.3 —
Vantagens do Programa (Area da Mobilidade Urbana) 2.3.1— Reduzr o indice de acidentes nas vias urbanas dos municipios goianos, coma preservagéio da vida; 2.3.2
— Regulamentar a sinalizagdo viaria conforme padrdes técnicos especificados no Cddigo de Trénsito Brasileiro; 2.3.3 — Proporcionar maior eficiéncia e seguranca aos
usudrios das vias; 2.3.4 — Auxiliar na avaliagdo de candidatos, quando da realizagdo de Provas Pratica de Dire¢do Veicular pelo DETRAN/GO, nas cidades do interior
do Estado; 2.3.5 — Implantar campanhas educativas pelo DETRAN/GO, com melhores subsidios técnicos; 2.3.6 — Proporcionar melhorias na operaggo de fiscalizagdo
de transito nos municipios. 2.4 — Objetivo do Programa (Mobilidade Urbana) Uma das atividades inseridas no Programa Tréansito Seguro ligada a mobilidade urbana
objetiva buscar a reducfo continua e gradual das fatalidades em acidentes de transito no Estado de Goids, preservando vidas, através de utilizagdo de agdes previstas na
area de engenharia de transito. 2.5 — Plblico Alvo 2.5.1 - Todos os usudrios que utilizam o sistema de transito, sejam os condutores de veiculos, passageiros ou
pedestres, serdo beneficiados pelo alcance dos objetivos do Programa. 2.5.2 - O Estado de ummodo geral, também se beneficia coma reduc@o dos custos de socorro
e de indenizagdo as vitimas de acidentes de transito, pois entre seus componentes, estio a perda de produgéo, danos aos veiculos, mobilidrio urbano, sinalizagéo de
transito, propriedade de terceiros, custos de resgate, tratamento médico e reabilitagdo, custos judiciais, congestionamento, previdéncia, remogao de veiculos, outros
neios de transporte, atendimento policial, agente de transito e impacto familiar. 2.6 - Atividades Especificas da Geréncia de Engenharia de Transito no Programa As
atividades da Geréncia constituirdio na elabora¢@o de Propostas de Sinalizagdo de Tréansito, que deverdo enfocar: a) — Plano de Circulaggo - Visa basicamente,
determinar a organizacdo final do trafego, em termos de circulago, diminuindo os pontos de conflitos € aumentando a seguranca de operagdo. b) — Plano de Sinalizagdo
de Regulamentacfo e de Adverténcia - Abrange a sinalizagdo de todo o sisterma viario principal da area em estudo, além das interfaces com o sistema secundario. ¢) —
Plano de Implantagéio de Projetos Especiais c-1. Projeto Mini-Rotatéria — Circulo pintado no centro do cruzamento com raio ndo inferior a 1,0 metro e nem superior
a 8,0 metros, tendo como fungo diminuir o mimero de conflitos existentes em intersecdes com baixa densidade de trafego e elevado indice de acidentes, reduzindo a
velocidade de aproximagdo e ordenando as conversdes. O indice de beneficio-custo é nmuito favoravel c-2. Projeto Visdo — Visa aumentar as condi¢des de
seguranga e fluidez junto aos cruzamentos, nos quais foi constatado um mimero elevado de acidentes. Basicamente constitui na implantagio de medidas que venhama



aumentar as condigdes de visibilidade seguranga das vias, e definir o direito de passagem. ¢-3. Projeto de Regulamentagio de Estacionamento — A finalidade é
garantir uma melhor adequagéo do espago vidrio para propiciar maior ¢ melhor oferta de vagas para o estacionamento e parada, embarque/desembarque e
carga/descarga nas vias publicas. c-4. Projeto para Area Escolar - Visa aumentar a seguranca dos alnos que frequentam escolas localizadas em vias,
cujas as condicdes de travessia oferecem riscos acentuado. 2.7- Responsavel pelas execugdes dos Servicos A Geréncia de Engenharia de
Transito/DETRANGO sera responsavel pelo gerenciamento, orientacao e fiscalizagdo de todas as execucdes dos servigos de implantagdo ou manutengo a serem
realizadas pelas empresas. 2.8 — Escopo O presente Termo de Referéncia tem por objetivo definir as exigéncias técnicas e operacionais, para a contratagdo de
prestagdo de servigos de sinalizagdo vidria através de empresas especializadas em sinalizago vidria. Estao previstos os servicos de implantagdo e/ou manutengéo
das sinalizagdes vertical e horizontal em 72 (setenta e dois) municipios goianos por enpresas a serem contratadas. Os municipios que serdo beneficiados coma
sinalizagdo, estardo distribuidos em 05 (cinco) lotes, e serfio regionalizados. Todos os servigos a serem executados deverdo estar em conformidade
comas especificagdes e critérios técnicos estabelecidos neste TR, bem como nos Anexos constantes nos autos. Os critérios técnicos para a execugdo dos servigos serdo
as normas técnicas vigentes, estabelecidas no Cddigo de Transito Brasileiro — CTB e nas Resolugdes editadas pelo Conselho Nacional de Transito — CONTRAN. 3 —
Descrigéo dos Servigos e Especificagdes Técnicas 3.1 — Critérios utilizados para o desenvolvimento dos servigos Os servigos serdo programados em fingdo da
necessidade de cada municipio pela Geréncia de Engenharia de Transito/ DETRANGO, sendo solicitados através de ordens de servigos, mediante apresentagdo das
propostas de sinalizagdo elaboradas. Nas mesmas, disponibilizaram as areas dos municipios a serem beneficiadas coma implantagio da sinalizago, e os quantitativos de
materiais a serem utilizados no respectivo sistema viario. Esta Geréncia realizou analise técnica visando otimizar a prestagdo dos servigos nos municipios
contemplados, levando-se em considerago a logistica, a distribuigio e 0 acompanhamento por parte de equipe técnica da Geréncia, que fiscalizara a execugo dos
servigos prestados “in loco”, razio pela qual, os municipios foram geograficamente distribuidos em 05 (cinco) lotes. Apds, a divisdo dos municipios por lotes regionais,
buscou-se a formulagdo de um plano de trabalho contendo critérios que possibilitem metodologia e/ou critérios utilizados para estimar os quantitativos de materiais de
sinalizagdo e dos servigos a serem distribuidos nos municipios, € desta forma atender os principios da motivagdo/necessidade e da transparéncia; O quantitativo de
materiais e os servigos fins de execuc@o para a implantagio da sinalizagdo foram estimados utilizando dois critérios que serviram de diretrizes: 01 - O primeiro critério
utilizado para dimensionamento dos materiais de sinalizagdo f0i a consulta aos arquivos que armazenam os inventarios vidrios existentes na Geréncia de Engenharia de
Transito/DETRAN/GO, onde estio registrados os historicos de implantago de sinalizagio efetuada nos iltimos 03 (trés) anos e a dimensdo da malha vidria pavimentada
em cada nmunicipio. Ressaltamos, que constantemente os nmunicipios buscama assessoria técnica desta Geréncia na implantagéo da sinalizagdo, tendo em vista, que os
mesmos nfo possuem estrutura técnica para desenvolver essa atividade. Em decorréncia deste fato, esta Geréncia sempre desenvolveu os servigos de sinalizagdo nos
municipios, mantendo atualizadas as informagdes e as necessidades existentes sobre a sinalizago vidria. 02 - O segundo critério foi a realizagdo dos levantamentos de
campo efetuados pelos técnicos das equipes desta Geréncia nas cidades do interior do Estado. Os técnicos deslocaram até aos municipios, em busca de informagdes
sobre as condigdes de transito nas vias, € apos a coleta dos dados, desenvolveram as propostas de sinalizagdo. Estas propostas possibilitaram estimar o quantitativo dos
materiais e dos servigos que serdo implantados em cada municipio com o objetivo de organizar o sistema vidrio, proporcionando melhorias na seguranca do usudrio das
vias. Os calculos para levantamento dos quantitativos dos materiais de sinalizagdo encontranmse disponibilizados no memorial de célculo anexado neste Termo de

Referéncia. 3.2 — Divisfio por Lotes Regionais Visando a organizagdo de execugio dos servigos a Geréncia de Engenharia de Transito realizou a divisdo dos
municipios por LOTES, enquadrando-os conforme suas localizagdes nas regides agrupadas para formular a estrutura de cada lote. 3.3 - Relago dos
Municipios que integram os 05 (cinco) lotes LOTEO1 LOTE02 LOTEO03 LOTEO04

LOTE 05 01- Anapolis 01- Abadiania 01- Abadia de Goids 01- Acretna 01- Alto Paraiso de Goids 02- Barro Alto 02- Agua Fria de Gois 02- Amorindpolis
02- Cagu 02- Buritindpolis 03- Brazabrantes 03- Agua Lindas de Goids 03- Aparecida de Goiania 03- Lagoa Santa 03- Mambai 04- Campo Limpo de Goias 04- Bela
Vista de Goids 04- Aragarcas 04- Mineiros 04- Nova Roma 05- Ceres 05- Bonfindpolis 05- Aragoidnia 05- Paranaiguara 05- Posse 06- Damolandia 06- Cabeceiras
06- Arendpolis 06- Perolandia 06- Sdo Jodo D’ Alianga 07- Hidrolina 07- Caldazinha 07- Baliza 07- Quirindpolis 07- Simolandia 08- Itapaci 08- Cidade Ocidental 08-
Bom Jardim de Goias 08- Rio Verde 08- Teresina de Goias 09 - Jaragua 09- Cocalzinho de Goias 09- Caiapdnia 09- Santa Rita do Araguaia 10- Nova An¥érica 10-
Cristalina 10- Diorama 10- Santo Ant. da Barra 11- Nova Veneza 11- Formosa 11- Doverlandia 11- Serranopolis 12-Petrolina 12- Luzidnia 12- Hidrolandia 13-
Rialma 13- Novo Gama 13- Ipord 14 —Rubiataba 14- Padre Bernardo 14- Palestina de Goias  15- Santa Isabel 15- Pirendpolis 15- Piranhas  16- S@o Francisco
de Goias 16- Planaltina 16- Trindade  17- S&o Patricio 17- S. Ant6nio do Descoberto 18- Uruana 18- Valparaiso 19 — Vila Propicio 34-Da
Justificativa para Unificac@o dos Lotes (Servigos e Fornecimento) A op¢ao por unificar a contratagdo de servigos e fornecimento de materiais em ummesmo lote decorre
da possibilidade de haver incompatibilidade de fornecimento dos materiais, coma respectiva execucdo dos servigos, além da dificuldade do controle € atraso no
fornecimento. A divisdo mencionada anteriormente implicard em aumento significativo de gastos por parte do DETRAN/GO e consequente prejuizo ao Erario,
considerando que seriam necessarios deslocamentos, tanto para o recebimento das mercadorias nos municipios, tanto para a fiscalizagdo dos servigos prestados.

Nos municipios que serdo beneficiados pela implantagio da sinalizago, cabera as empresas a responsabilidade pela guarda dos seus materiais para fins de armazenagem
e pela vigilincia 3.5 — Da Delimitagéo do Termo de Referéncia Nos servigos a serem executados as empresas deverdo fornecer os materiais de sinalizagdo vidria,
ferramentas e equipamentos especificos, veiculos, miquinas de demarcag@o vidria, méo de obra, transportes e demais insumos. A implantagio de sinalizagdo de transito
devera ser executada em conformidade com as especificagdes contidas no Cddigo de Trénsito Brasileiro ¢ Resolugdes do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN,
devendo ainda, atender as especificacdes técnicas anexadas ao presente documento. 3.6 — Informagdes dos Lotes/Descricao dos Servigos O presente objeto trata-se
de contratagdo de empresas especializadas em sinalizag3o vidria para executarem servigos de implantagio de sinalizagdo vertical e horizontal com fornecimento de
materiais, ferramentas e equipamentos especificos, veiculos, maquinas de demarcagio vidria, miio de obra, transportes e demais insumos, em 72 municipios do Estado de
Goias. 3.6.1 —Lote 01  Fornecimento de material e execugdo de servicos de implantag@o e/ou manutengo de sinalizagdo vertical e horizontal

Municipios Sinalizago vertical Implantagio de (suporte, placa e abragadeira)  Quantidade minima (unidade) Sinalizagdo vertical Implantagéo de

(suporte, placa e abragadeira) ~ Quantidade mixima (unidade) Sinalizagdo horizontal Implantagio de Pintura Quantidade minima (n2) Sinalizagdo
horizontal Implantag@o de Pintura Quantidade maxima (m2) 01- Anapolis 350 700 4000 8 000 02- Barro Alto 150 300 2250 4 500 03- Brazabrantes
10 20 1000 2000 04- Campo Limpo de Goias 75 150 1500 3000 05- Ceres 125 250 2500 5000 06- Danolandia 10 20 1000 2
000 07- Hidrolina 10 20 1000 2000 08- Itapaci 100 200 2000 400009 - Jaragua 125 250 2500 5000 10- Nova Anérica 10 20 1
000 2000 11- Nova Veneza 100 200 2000 4000 12-Petrolina 25 50 1500 3000 13- Rialma 100 200 2000 4 000 14 —Rubiataba 200
400 2000 4000 15- SantaIsabel 50 100 1000 2 000 16- Sdo Francisco de Goias 75 150 1250 2500 17- Séo Patricio 10 20 1000 2
000 18- Uruana 100 200 2000 4000 19— VilaPropicio 40 80 1000 2000 TOTAL 1665 3.330 32500 65 000 3.6.1.1 — Resumo
geral sobre o Lote 01 A - Sinalizag8o vertical Item01- Fornecimento de material e execucgo de servigos de implantago de sinalizagio
vertical Descrigdo Unid Quant Minima Quant Maxima Prego Unitario Valor Total Minimo Valor Total Maximo Item 01 - Servigos de sinalizagdo
vertical - (implantagdo do conjunto suporte de sustentagdo, placas de sinalizagdo e bragadeiras) Unid 1.665 3330 R$589,12  R$980.884,80
R$1.961.769,60 B - Sinalizagdo Horizontal Item 02 — Fornecimento de material e execucfo de servigos de pinturas de marcas viarias Descricao Unid Quant
Minima Quant Maxima Preco Unitario Valor Total Minimo Valor Total Maximo Item 02 — Servigos de sinalizagdo horizontal: Fornecimento de material e
execucdo de Demarcagéio de pavimento comtinta a base de resina acrilica enuilsionada em solvente ABNT 11862 retrorrefletiva com microesfera de vidro taxa de 0,6
Im2, aplicada com maquina apropriada mediante processo de projecdo pneun¥tica manual, m2 32500 65 000 R$ 37,11 RS
1.206.075,00 R$2.412.150,00 C — Resuno dos Valores Financeiros Tipo de Servigo Valor Minimo Valor Méaximo Sinalizagio Vertical R$
980.884,80 R$ 1.961.769,60 Sinalizagdo Horizontal R$1.206.075,00 R$2.412.150,00 Total R$ 2.186.959,80 R$ 4.373.919,60 Preco Global maximo
admitido para o Lote 01: RS$ 4.373.919,60 (Quatro milhdes e trezentos ¢ setenta e trés mil e novecentos e dezenove reais ¢ sessenta centavos) 3.62-
Lote 02  Fornecimento de material e execucdo de servigos de implantagdo ¢/ou manutencdo de sinalizagdo vertical e horizontal Municipios
Sinalizagao vertical Implantagdo de (suporte, placa e abragadeira)  Quantidade minima (unidade) Sinalizagdo vertical Implantagdo de (suporte,
placa e abragadeira Quantidade minima (unidade) Sinalizagdo horizontal Implantagdo de Pintura Quantidade minima (m2) Sinalizagdo horizontal
Implantagéo de Pintura Quantidade méxima (m2) 01- Abadiania 60 120 1500 3 000 02- Agua Fria de Goias 20 40 750 1500 03- Aguas Lindas de
Goias 75 150 1500 3 000 04- Bela Vista de Goias 50 100 1500 3 000 05- Bonfinopolis 20 40 1000 2000 06- Cabeceiras 20 40
750 150007- Caldazinha 20 40 750 1500 08- Cidade Ocidental 100 200 2000 4 000 09- Cocalzinho de Goias 75 150 1500 3 000 10-
Cristalina 100 200 2000 4000 11- Formosa 175 350 3000 6000 12- Luzifinia 100 200 2 000 4 000 13- Novo Gama 100 200 2000 4 000
14- Padre Bernardo 125 250 2000 4 000 15- Pirendpolis 75 150 1750 3500 16- Planaltina 100 200 2000 4 000 17- S. Antonio do Descoberto

75 150 1500 3 000 18- Valparaiso 100 200 2000 4 000 Total 1 390 2 780 29 500 59 000 3.6.2.1 — Resumo geral sobre o Lote 02 A -
Sinalizagao vertical ItemO1- Fornecimento de material e execuc@o de serngos de implantac@o de sinalizago vertical Descri¢go Unid
Quant Minima Quant Maxima Preco Unitario Valor Total Minimo Valor Total Maximo [ltem 01 - Servigos de sinalizagdo vertical - (implantagdo do

conjunto suporte de sustentagio, placas de sinalizagio e bragadeiras) unid 1390 2780 R$ 589,11 RS$ 818.876,80 R$1.637.753,60 B - Sinalizagéo Horizontal
Item 02 — Fornecimento de material e execugdo de servigos de pinturas de marcas vidrias Descri¢go Unid Quant Minima Quant Maxima Pre¢o Unitario  Valor
Total Minimo Valor Total Maximo Item 02 — Servigos de sinalizagdo horizontal: Fornecimento de material e execug@io de Demarcag@o de pavimento



comtinta a base de resina acrilica emulsionada em solvente ABNT 11862 retrorrefletiva com microesfera de vidro taxa de 0,6 I/n2, aplicada com méaquina apropriada
mediante processo de projecdo pneumatica manual, m2 29500 59000 RS 37,11 R$1.094.745,00 R$2.189.490,00 C—Resumo dos
Valores Financeiros Tipo de Servigo Valor Minimo Valor Maximo Sinalizagdo Vertical R$  818.876,80 RS 1.637.753,60 Sinalizagdo Horizontal R$  1.094.745,00
R$ 2.189.490,00 Total R$ 1.913.621,80 RS 3.827.243,60 Prego Global maximo admitido para o Lote 02: Valor : RS 3.827.243,60 (Trés milhdes e
oitocentos e vinte e sete mil e duzentos e quarenta e trés reais e sessenta centavos) 3.6.3 — Lote 03 Fornecimento
de material e execucio de servigos de implantagio e/ou manutencdo de sinalizagdo  vertical e horizontal Municipios Sinalizaggo vertical Implantagao
de (suporte, placa e abragadeira)  Quantidade minima (unidade) Sinalizagdo vertical Implantagdo de (suporte, placa e abragadeira) Quantidade
MAXImA (unidade) Sinalizagdo horizontal Implantagdo de Pintura Quantidade minima (m2) Sinalizagdo horizontal Implantag@o de Pintura Quantidade
maxima (n2) 01- Abadia de Goidas 75 150 1500 3 000 02- Amorindpolis 40 80 1000 2000 03- Aparecida de Goidnia 350 700 4 000 8 000 04-
Aragargas 75 150 2000 4000 05- Aragoiania 50 100 1000 2000 06- Arenopolis 40 80 750 150007-Balza 10 20 500 1000 08-
BomJardimde Goias 75 150 1500 3 000 09- Caiapénia 75 150 1500 3000 10- Diorama 10 20 500 1000 11- Doverlandia 50 100 1500
3000 12- Hidrolandia 75 150 1750 3500 13-Ipora 150 300 3000 6000 14- Palestina de Goias 50 100 1000 2000 15- Piranhas 75 150 1
500 3000 16- Trindade 150 300 2000 4 000 TOTAL 1350 2700 2500050000 3.6.3.1—Resumo geral sobre o Lote 03 A - Sinalizagdo
vertical ItemO01- Fornecimento de material e execucgo de servigos de implantagdo de sinalizagdo vertical Descrigao Unid Quant Minima
Quant Maxima Prego Unitario Valor Total Minimo Valor Total Maximo Item 01 - Servigos de sinalizagdo vertical - (implantagio do conjunto suporte de sustentacio,
placas de sinalizagdo e bragadeiras) wnid 1350 2700 R$589,12 R$795.312,00 R$ 1.590.624,00 B- Sinalizagio Horizontal Item 02 —
Fornecimento de material e execugdo de servigos de pinturas de marcas viarias Descrigdo Unid Quant Minima Quant Maxima Prego Unitario Valor Total Minimo
Valor Total Méximo Item 02 — Servicos de sinalizagdo horizontal: Fornecimento de material e execugdo de Demarcag@o de pavimento comtinta a base de resina acrilica
emuilsionada em solvente ABNT 11862 retrorrefletiva com microesfera de vidro taxa de 0,6 m2, aplicada com maquina apropriada mediante processo de projegdo
preumatica manual, m 25000 50 000 R$ 37,11 R$927.750,00 R$1.855.500,00 C - Resumo dos Valores
Financeiros Tipo de Servico Valor Minimo Valor Maximo Sinalizagdo VerticalR$ ~ 795.312,00 R$ 1.590.624,00 Sinalizagdo Horizontal R$  927.750,00 R$
1.855.500,00 Total R$ 1.723.062,00 R$ 3.446.124,00 Pre¢o Global maximo admitido para o Lote 03: Valor : R$ 3.446.124,00 (Trés milhdes e oitocentos e
vinte e sete mil e duzentos e quarenta e trés reais e sessenta centavos) 3.6.4 — Lote 04 Fornecimento de material e execugdo de
servicos de implantagdo e/ou manutenc@o de sinalizagdo vertical e horizontal Municipios Sinalizagdo vertical Implantagdo de (suporte, placa e
abragadeira)  Quantidade minima (unidade) Sinalizagdo vertical Implantagéo de (suporte, placa ¢ abragadeira) ~ Quantidade
maxima (unidade) Sinalizagdo horizontal Implantagdo de Pintura Quantidade minima (m2) Sinalizag@o horizontal Implantagdo de Pintura Quantidade
maxima (n2) 01- Acretma 75 150 1 500 3 000 02- Cagu 75 150 1 500 3 000 03- Lagoa Santa 25 50 1 000 2 000 04- Mineiros 225 450 3 500 7 000
05- Paranaiguara 50 100 1 000 2 000 06- Peroldndia 50 100 1 000 2 000 07- Quirindpolis 100 200 2 000 4 000 08- Rio Verde 225 450 3 500 7 000
09- Santa Rita do Araguaia 1020 750 1 500 10- Santo Ant. da Barra 1020 750 1500 11- Serranépolis 50 100 1 000 2 000 8951790 17
500 35 000 3.6.4.1 — Resumo geral sobre o Lote 04 A - Sinalizagdo vertical Item01- Fornecimento de material e execucdo de
servigos de implantagio de sinalizagio vertical Descri¢do Unid Quant Minima Quant Maxima Prego Unitario Valor Total Minimo Valor Total
Maximo Item 01 - Servigos de sinalizagdo vertical - (implantagdo do conjunto suporte de sustentagio, placas de sinalizagdo e bragadeiras) unid 895 1790 RS 589,12
RS 527.262,40 R$ 1.054.524,80 B - Sinalizagdo Horizontal Item 02 — Fornecimento de material e execuggo de servigos de pinturas de marcas vidrias Descrigao
Unid Quant Minima Quant Maxima Preco Unitario Valor Total ~ Minimo Valor Total Maximo Item 02 — Servigos de sinalizagdo horizontal: Fornecimento de material
e execugdo de Demarcagfo de pavimento comtinta a base de resina acrilica emulsionada em solvente ABNT 11862 retrorrefletiva com microesfera de vidro taxa de 0,6

I'm2, aplicada com maquina apropriada mediante processo de projecdo pneumatica manual, m2 17 500 35000 R$ 37,11 RS
649.425,00 R$ 1.298.850,00 C — Resunmo dos Valores Financeiros Tipo de Servigo Valor Minimo Valor Maximo Sinalizagéo Vertical R$
527.262,40 R$ 1.054.524,80 Sinalizagio Horizontal R$ 649.425,00 R$ 1.298.850,00  Total RS 1.176.687,40 R$ 2.353.374,80 Prego Global méximo admitido
para o Lote 04: Valor : RS 2.353.374,80 (Dois milhdes e trezentos e cinquenta e trés mil e trezentos e setenta e quatro reais € oitenta centavos)

3.6.5—Lote 05 Fornecimento de material e execugdo de servigos de implantagdo e/ou
manutengdo de sinalizagdo vertical e horizontal Municipios Sinalizagdo vertical Implantaco de (suporte, placa e abragadeira) ~ Quantidade
minima (unidade) Sinalizagdo vertical Implantaco de (suporte, placa e abragadeira)  Quantidade maxima (unidade)

Sinalizagdo horizontal Implantac@o de Pintura Quantidade minima (m2) Sinalizagéo horizontal Implantacdo de Pintura Quantidade méxima (m2) 01- Alto Paraiso de
Goias 60 120 1500 3 000 02- Buritindpolis 05 010 750 1 500 03- Mambai 75 150 750 1 500 04- Nova Roma 25 050 750 1 500 05- Posse
50 100 20004 000 06- Séo Jodo D” Alianga 50 100 1 500 3 000 07- Simoldndia 50 100 1 000 2 000 08- Teresina de Goias 25 050 750 1 500

340 680 900018000  3.6.5.1 — Resumo geral sobre o Lote 05 A - Sinalizagio vertical ItemO1-
Fomecimento de material e execugdo de servigos de implantagio de sinalizagdo vertical Descrigao Unid Quant Minima Quant Maxima Preco Unitario Valor
Total Minimo Valor Total Maximo Iltem 01 - Servigos de sinalizagdo vertical - (implantagdo do conjunto suporte de sustentagfo, placas de sinalizagdo e

bragadeiras) unid 340 680 R$ 589,12 R$200.300,80 R$400.601,60 B - Sinalizagdo Horizontal Item 02 — Fornecimento de material e execugéo de servigos
de pinturas de marcas vidrias Descri¢do Unid Quant Minima Quant Méaxima Prego Unitario Valor Total ~ Minimo Valor Total Maximo Item 02 — Servigos de
sinalizagdo Horizontal m2 9000 18000 R$37,11 R$333.990,00 R$ 667.980,00 C —Resumo dos Valores Financeiros Tipo de Servigo Valor
Minimo Valor Méximo Sinalizagdo Vertical R$ 200.300,80 R$ 400.601,60 Sinalizagdo Horizontal R$  333.990,00 R$ 667.980,00  Total R$ 534.290,80 R$
1.068.581,60 Preco Global maximo admitido para o Lote 05: Valor : R$ 1.068.581,60 (Ummilhdo e sessenta e oito mil e quinhentos e oitenta e umreais e
sessenta centavos) 3.7 — Informagdes gerais dos quantitativos dos servigos por municipios Estdo descritas resumidamente as quantidades minimas e maximas estimadas
dos materiais vidrios a serem implantados nos sistemas vidrios, sendo que as empresas deverdo na elaborac¢go de suas propostas, cotarem integralmente o quantitativo
méximo estimado para cada lote, observando o valor financeiro maximo estabelecido no preco global por LOTE. 3.8 — Informagdes técnicas da sinalizaco vertical e
horizontal Em decorréncia da utilizagdo da sinalizagdo vertical e horizontal nas propostas de sinalizagdo, descrevemos as condigdes de execugdes dos servicos € as
especificagdes técnicas dos materiais de sinalizagdo viaria 3.8.1 — Da Sinalizagdo Vertical 3.8.1.1 — Informagdes Gerais - A sinalizagdo vertical é um
subsistema da sinalizagdo vidria que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posic@o vertical ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de
carater permanente ou eventualmente variavel mediante simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas. - A sinalizag8o vertical tema finalidade de
fornecer informagdes que permitam aos usudrios das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga, ordenar os fluxos de trafego e orientar
os usudrios da via. - A Geréncia de Engenharia de Transito/DETRANGO no desenvolvimento das propostas de sinalizagdo nos nunicipios, utilizou somente a sinalizagio
vertical composta de placas de regulamentagio e de adverténcia, atendendo as seguintes caracteristicas: - Posicionamento dentro do campo visual do usudrio -
Legibilidade das mensagens e siimbolos - Mensagens simples e claras e - Padronizago. - A sinalizag@o vertical de regulamentagdo tem por finalidade transmitir aos
usuarios as condigdes, proibigdes, obrigagdes ou restrigdes no uso das vias. - A sinalizagdo vertical de adverténcia tem por finalidade alertar aos usuarios as condigdes
potencialmente perigosas, obstaculos ou restrigdes existentes nas vias ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situagdes a frente, que sejam permanentes ou
eventuais. 3.8.2 — Do Objeto da Sinalizagdo Vertical Contratacdo de Empresas Especializadas para a implantag@o de servigos de sinalizag@o vertical nas
vias urbanas dos municipios do interior do Estado de Goids. Os servigos totalizam a implantagéo estimada de 11.280 unidades de placas de sinalizaggo vertical.  3.8.3 —
Informagdes Gerais a — Os materiais a serem utilizados nos servigos de implantago de sinalizagéo vertical serdo fornecidos pela(s) propria(s) Empresa(s) b— A
programacdo dos servigos sera repassada a(s) Empresa(s) quando da execuggio dos servigos ¢ — Os servigos de implantagéo serdio divididos em 05 (cinco) lotes, sendo
que, os mesmos serdo constituidos pelas cidades que estdo localizadas nas areas que integram as regides de plancjamento. As regides que integram os lotes, estio com
detalhamento especifico das areas integrantes dos mesmos, inclusive com o quantitativo e relagdo das cidades. d - Os servigos serdo executados através das “Ordens de
Servigos” emitidas pela Geréncia de Engenharia de Transito da Diretoria Técnica do DETRAN/GO, e serdo repassadas a(s) empresa(s). € — As “Ordens de servicos”
serdo emitidas observando os quantitativos de placas de smnalizagdo e dependerdo da analise da demanda de servigos pela Geréncia de Engenharia de Transito. Poderdo
ser emitidas simultaneamente diversas “Ordens de Servigos”, sendo que, estes servicos, poderdo ser direcionados para varias cidades ao mesmo tempo. f— Os servigos
de implantacio de sinalizagio a serem executados pela(s) empresa(s) deverdo ser findados no prazo méximo de umano. g— A Geréncia de Engenharia nfio emitira
“Ordem de Servigos” para a implantagio de sinalizagdo nos municipios que serdo beneficiados com servigos de infra-estrutura, (pavimentagio, rede de esgoto e outros),
se as benfeitorias coincidirem coma data programada para a execugfio da sinalizagio no municipio 3.8.4 — Descrigiio dos Lotes (Areas e Quantidades) a - Lote 01 —
Servigos de sinalizago vertical a serem implantados nas cidades que estio localizadas nas areas designadas para este Lote.

RELACAO DAS CIDADES Anépolis, Barro Alto, Brazabrantes, Campo Limpo de Goias, Ceres, Damolandia, Hidrolina,
Itapaci, Jaragud, Nova América, Nova Veneza, Petrolina, Rialma, Rubiataba, Santa Isabel, Sdo Francisco de Goias, Sao Patricio, Uruana e Vila Propicio  Quantidade
de servicos: Implantago de sinalizagdo vertical estimada em 3.330 unidades b - Lote 02 — Servigos de sinalizago vertical a serem implantados nas cidades que estio
localizadas nas areas designadas para este Lote. RELACAO DAS CIDADES Abadidnia, Agua Fria de Goids, Aguas
Lindas de Goias, Bela Vista de Goids, Bonfindpolis, Cabeceiras, Caldazinha, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goids, Cristalina, ,Formosa, Luzidnia, Novo Gama,



Padre Bernardo, Pirenopolis, Planaltina, S. Antonio do Descoberto, ¢ Valparaiso  Quantidade de servigos: Implantagdo de sinalizagio vertical estimada em 2.780
unidades ¢ - Lote 03 — Servigos de sinalizagdo vertical a serem implantados nas cidades que estdo localizadas nas areas designadas para este Lote.

RELACAO DAS CIDADES Abadia de Gois, Amorin6polis, Aparecida de Goinia, Aragarcas, Aragoinia, Arendpolis,
Baliza, Bom Jardim de Goias, Caiapdnia, Diorama, Doverlandia, Hidrolandia, Ipora, Palestina, Piranhas ¢ Trindade. ~ Quantidade de servicos: Implantacdo de
sinalizacdo vertical estimada em 2.700 unidades d - Lote 04 — Servicos de sinalizagdo vertical a serem implantados nas cidades que esto localizadas nas areas

designadas para este Lote. RELACAO DAS CIDADES Acretina, Cacu, Lagoa Santa, Mineiros, Paranaiguara, Perolandia,
Quirindpolis, Rio Verde, Santa Rita do Araguaia, Santo Antonio da Barra e Serrandpolis Quantidade de servigos: Implantagio de sinalizago vertical estimada em
1.790 unidades e - Lote 05 - Servigos de sinalizagdo vertical a serem implantados nas cidades que estdo localizadas nas areas designadas para este Lote.

RELACAO DAS CIDADES Alto Paraiso, Buritinopolis, Mambai, Nova Roma, Posse, Sdo Jodo D’Alianca, Simolindia e
Teresina de Goids ~ Quantidade de servigos: Implantagdo de sinalizagdo vertical estimada em 680 unidades 3.8.5 — Especificagdo dos Materiais de Sinalizagdo
Vertical a- Suporte de sustentagdo - Os suportes deverdo ser emtubo de ago galvanizado com 3.50 m (trés metros e cinquenta centimetros) de comprimento, sem
emendas, didmetro externo de 2 1/2” (duas e neia polegadas) e parede com espessura minima de 3,00 mm (trés milimetros). A base devera ser prensada com maquina
ou conter aletas anti-giro diametralmente opostas de 6 cmx 6 cm (36 cnm2) com espessura minima de 2 mm (a chapa das aletas) soldadas ao poste a 20 cm (vinte
centimetros) da base. A parte superior do tubo deve ser vedada com tampa soldada para evitar infiltragdio de 4gua. Todo o conjunto devera ser galvanizado a fogo,
interna e externamente. Fornecimento: Os suportes metélicos emago para placas de transito conforme ABNT NBR 14890 e NBR 6591 b - Placas de
Sinalizagdo/abragadeiras Fornecimento: A chapa de ago das placas de sinalizagdo viaria, devera atender a ABNT NBR 11904, sendo perfeitamente planas, lisas, sem
emendas, ¢ isentas de rebarbas ou bordas cortantes b.1 — Placas de Regulamentago (Formato Octogonal) - As placas deverdo ser confeccionadas em
chapa 16 MSG, ago laminado a fiio, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e acabamento com pintura eletrostatica na cor preta nas
duas faces da placa. Nas letras, orla e findo das placas de regulamentago, deverdo ser utilizadas peliculas refletivas prismaticas - Tipo I, ABNT NBR 14 644. As placas
deverdo apresentar 04 (quatro) orificios no didmetro de 4, proximo as bordas, sendo 02 (dois) no eixo vertical e 02 (dois) no eixo horizontal, sendo que os centros dos
orificios deverdo distanciar 22,5 cmdo centro da placa de regulamentagdo. - Forma e Cores — As placas serdo confeccionadas obedecendo formato octogonal, com
60 cmde didmetro de circulo interno inscrito, lado de 25 cm, e os padrdes técnicos descritos no Volume I — da Sinalizagdo Vertical de Regulamentag@io, do Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito. b.2 — Placas de Regulamentagio (Formato Circular) - As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 16 MSG, ago laminado a
frio, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e acabamento com pintura eletrostatica na cor preta nas duas faces da placa. Na tarja, orla
e fundo das placas de regulamentacdo, deverdo ser utilizadas peliculas refletivas prismaticas — Tipo I, ABNT NBR 14 644. Nos simbolos ¢ letras das placas deverdo ser
utilizadas pelicula preta, Tipo IV, ABN NBR 14 644). As placas deverdo apresentar 04 (quatro) orificios no didmetro de Y4, proximo as bordas, sendo 02 (dois) no
eixo vertical e 02 (dois) no eixo horizontal, sendo que os centros dos orificios deverdo distanciar 22,5 cmdo centro da placa de regulamentacdo.  Forma e Cores —
As placas serdo confeccionadas obedecendo (dimensdes de 0,60 m) e em conformidade com os padrdes técnicos descritos no Volume I — da Sinalizagdo Vertical de
Regulamentacio, do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito. b.3 - Placas de Adverténcia - As placas deverdo ser confeccionadas em chapa 16 MSG,
ago laminado a fiio, desengraxadas, decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e acabamento, com pintura Eletrostatica na cor preta nas duas faces da
placa. Na orla externa e no findo das placas de adverténcia devera ser utilizada pelicula refletiva prismatica, Tipo I, ABNT NBR 14 644. Os simbolos, niimeros, orla
interna e legendas das placas de adverténcia deverdo utilizar a pelicula preta, Tipo IV, ABNT NBR 14 644). As placas deverdo apresentar 04 (quatro) orificios no
didmetro de %4”, proximo as bordas, sendo 02 (dois) no eixo vertical e 02 (dois) no eixo horizontal, sendo que os centros dos orificios deverdo distanciar 22,5 cmdo
centro da placa de adverténcia. Forma e Cores — As placas de adverténcia nas dimensdes (0,60 x 0,60 m) serdo confeccionadas obedecendo padrdes técnicos
descritos no Volume I1 — da Sinalizagdo Vertical de Adverténcia, do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito. b.4 - Abracadeira - Bragadeira de 2
1/2” (duas polegadas e nmeia) soldadas em longarina, do tipo retangular de 0,55 x 0,04 m, em chapa n° 12 e com parafisos de 1/4-20 x 3/4 para fixacdo da placa e com
parafusos sext. 3/8-16 x 1 para fixag8o no suporte. A bragadeira devera ser fabricada em ago com acabamento por meio de galvanizaggo a fogo, inclusive o conjunto de
parafiisos, porcas e arruelas. Observagdo: A abragadeira devera possuir dois orificios (circulares) no eixo horizontal, sendo o centro de cada orificio distante
22,5 cmda parte central da abragadeira ¢ 5 cmda extremidade da mesma, sendo os orificios para a utilizagdo dos parafusos de fixagao das placas. 3.8.6 — Controle
de Qualidade dos Materiais de Sinalizagdo Vertical a - Controle de material e de servicos - Os métodos de controle de qualidade serio especificos para cada tipo de
servico a ser realizado e abrangerdo os materiais € procedimentos empregados na execugdo dos trabalhos. - Na entrega dos materiais de sinalizagdo vertical sera
efetuado uma vistoria por técnicos da Geréncia de Engenharia de Trafego/DETRAN/GO, com o objetivo de constatar a qualidade do material e suas especificagdes
técnicas. b - Condigdes de Fornecimento e Entrega - Os materiais e servigos serdo objetos de recebimento provisério e definitivo, nos termos do artigo 73, 11, “a” e
“p”, da Lei Federal n°® 8 666/93. - A Geréncia de Engenharia de Transito podera recusar a receber o objeto, caso esteja em desacordo coma proposta apresentada
pela empresa, fato que sera devidamente caracterizado e comunicado a empresa, semque a esta caiba direito de indenizaggo. ¢ - Controle
de Canpo - Os controles de campo deverdo ser realizados por técnicos da Geréncia de Engenharia de Transito do DETRAN/GO. - Os servigos de implantagdo serdo
executados apos a conferéncia do material pela Geréncia de Engenharia de Transito com fornecimento pela empresa do conjunto (suporte, bragadeira e placa de
sinalizag0) que servirdo de amostragem e padrdo para o referido lote, quando for efetuada a operagdo fiscalizagfio. d - Instrugdo para Implantagio da sinalizagdo
vertical - A regra geral de posicionamento das placas de sinalizagdo, consiste em coloca-las ao lado direito da via no sentido do fluxo de trafego - As placas de
sinalizagdo devem ser colocadas na posi¢do vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° emrelagfo ao sentido do fhuxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. -
A borda inferior da placa de sinalizagéo ou do conjunto de placas colocadas lateralmente a via, deve ficar a uma altura livre de 2,0 a 2,5 metros emrelagéo ao solo. - O
afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no minimo, de 0,30 metro para trechos retos da via, e 0,40 metro nos trechos
emcurvas. - Os suportes devem ser fixadas de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢do permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou
deslocadas. - Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas proprias das placas e os esforgos sob a agdo do vento, garantindo a correta posicdo da
sinalizagdo - Devem ser tomados cuidados para assegurar que vegetagdo, mobiliario urbano, placas publicitarias e materiais de construg@o no prejudiquema
visualizagdo da sinalizagdo, mesmo que temporariamente. - As placas de sinalizagdo devem ser mantidas na posi¢do apropriada, sempre limpas e legiveis. - Logo depois
de executadas as escavagdes, serdo instalados os suportes de sustentacdo das placas. - Os suportes deverdo ser instalados perfeitamente no prumo e o langamento do
concreto sera feito em camadas de 20 cm de altura, devidamente apiloadas. - Todo entulho resultante da colocago dos suportes de sustentacdo devera ser recolhido
pela equipe, no instante de execugdo dos servigos, bem como devera ser efetuada a recomposic@o do piso. - Os suportes de sustentagéo das placas a serem utilizados,
deverdo atender as especificagdes técnicas descritas neste Termo de Referéncia. - Antes da implantacio da sinalizagdo vertical a empresa devera analisar a
existéncia de interferéncias enterradas e suspensas nos locais determinados para a instalagio da sinalizagdo. Havendo qualquer interferéncia, devera comunicar-se
imediatamente coma fiscalizagdo da Geréncia de Engenharia, para as providéncias de reposicionamento da sinalizagdo. - Durante a execugéo da implantagdo da
sinalizagdo, todos os danos causados a qualquer bem publico ou de terceiros, serdio de exclusividade responsabilidade da empresa, que arcara como todos os 6nus e

reparos correspondentes. - As fndagdes para os suportes de sustentagdo das placas de sinalizagdo devem ser circular, com didmetro equivalente a 3 (trés) vezes o
didmetro do suporte e compativel comesta. Devera ter profundidade minima néo inferior a 50 cm (cinquenta centimetros) - As perfuragdes executadas e que ndo foram
aproveitadas pelo aparecimento de interferéncias deverfio ser reaterradas e o piso recomposto a expensas da empresa. e - Sinalizacio dos locais de execugdo

dos servigos. - Todos os servigos de execugdo de sinalizagdo somente deverdo ser iniciados apds a instalagdo de sinalizagdo de desvios de trafego e protecdo pessoal
fornecida pela empresa, tais como barreiras, coletes refletivos, sinalizadores de luz intermitentes, como placas, etc. - Além dos equipamentos e vestimentas exigidas por
Lei e pelas normas de seguranca os finciondrios deverdo apresentar-se uniformizados e portar crachd de identificagdo preso no uniforme, emlocal visivel. - Os danos
causados a bens publicos ou a terceiros, acidentes pessoais com funcionarios ou como envolvimento de terceiros, correrdo sob a responsabilidade da Empresa. A esta
também cabera os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos. f— Da identificagio Deverdo constar no verso das placas pelo processo "sik screen” ou
similar, na cor branca, os seguintes dizeres: DETRAN/GO, m€s (2 digitos) e ano (2 digitos) de fabricagfo, acrescido do nome do fabricante, (esse em tamanho de um
tergo, do usado na identificagio do (DETRAN/GO), devendo o modelo desta, ser proposta pela contratada e submetida para aprovagdo prévia do contratante. 3.8.7 -
Equipe Operacional a - A empresa devera disponibilizar para a execucdo dos servicos de sinalizagdo vidria, todo pessoal, meios, ferramentas, conunicago para
viabilizagdo dos servigos. b - A equipe devera ser composta com pessoal que atenda as seguintes finalidades: b.1 - supervisdo b.2- implantag@o dos servigos
(montagem das placas, abertura/fechamento dos buracos para fixagao das placas). b.3 - operagdo dos equipamento e veiculos envolvidos e sinalizagdo de
seguranga e apoio operacional. ¢ - Emnenhum caso a Geréncia de Engenharia de Transito do DETRAN/GO fornecera nmeios, materiais ou méio de obra para as
empresas visando a execugdo dos servigos. 3.8.8 — Equipamentos/Veiculos/Maquinas - A empresa que executara os servigos de sinalizagdo vidria devera disponibilizar
para cada lote no minimo: - Veiculo para carga dos materiais - Todas as ferramentas necessarias para a implantagdo da sinalizago vertical Os
equipamentos/veiculos/maquinas deverdo estar em perfeitas condigdes de utilizagdo pela empresa evitando transtornos na implantagdo dos servicos de sinalizagdo viria.
3.8.9 — Inspegdo, Fiscalizagdo e Coordenagdo dos Servicos. - Durante a execugdo dos servigos serdo realizadas inspegdes por técnicos da Geréncia de
Engenharia de Transito, onde serdo verificados se todos os itens estdo sendo atendidos. - A fiscaliza¢do e coordenagdo dos servigos contratados serdo realizados
pela Geréncia de Engenharia. As medidas ocorrerdo “in loco” e na totalidade dos servigos implantados - A empresa devera enviar, semanalmente relatério de
acompanhamento da execugdo dos servigos especificados: data de execucgo, justificativas, previsdo do término e percentual dos servigos realizados; inicio da paralisagio



(se houver) e a data de recomego. 3.8.10 - Aceitagdo/Rejeigdo dos Servigos a - Os servigos poderdo ser rejeitados sem qualquer onus para o DETRAN/GO, nos
seguintes casos: a.1 - Com especificagdes técnicas diferentes das contidas neste Termo de Referéncia. a.2 - Caso apresentem defeitos ou deformidade estruturais em
qualquer de suas partes durante a verificagdo de conformidade. a.3 - Placas desaprumadas. a.4 - Placas comsuporte de sustentacdo de placa danificado, ou
com comprimento insuficiente. a.5- Utilizacdo de material diferente daquele apresentado pela empresa. b - Constatado as ocorréncias
previstas nos itens acima, sera suspenso o pagamento até a regularizacdo da pendéncia. 3.8.11 - Medigdo e Pagamentos a - Serdo medidos os servigos
programados, solicitados através de Ordens de Servigos emitidas pela Geréncia de Engenharia de Transito do DETRAN/GO, efetivamente executados de acordo comas
normas e especificagdes vigentes. b - Para efeito de medigdo, os servigos serdio considerados concluidos, depois de executados todos os servigos e recolhido todo o
entutho ou sobra de materiais resultantes da execugdo dos mesmos. ¢ - Os servigos medidos serdo pagos de acordo com os pregos unitarios integrantes da proposta
aprovada. Fica expressamente estabelecido que, no prego contratado estdo incluidos custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos, de acordo comas
condi¢des previstas nas especificagdes e nas normas indicadas neste Termo de Referéncia e demais documentos de contratagdo, constituindo assim sua tinica
remuneracdo pelos trabalhos contratados e executados.  3.8.12— Garantia a - A empresa obriga-se a dar garantia aos servicos executados pelo periodo de 180
(cento e oitenta) dias. b - Para pegas e/ou partes metalicas (suporte e abragadeiras) a garantia sera de 07 (sete) anos contra a corrosao emsuas partes ou todo. ¢ - As
peliculas utilizadas na confec¢@o das placas de sinalizacdo devem ter garantia de desempenho minima de 07 (sete) anos. Durante a vigéncia da Garantia, as cores devem
permanecer dentro dos limites especificados na Tabela prevista na ABNT NBR 14644/2020. d - Excluemse das garantias citadas em casos de flrtos,
vandalisimo e acidentes de grande monta que ocasionema perda total da sinalizagdo desde que documentados mediante Boletim de Ocorréncia Policial.  3.8.13 —
Disposicoes Gerais a - A Geréncia de Engenharia de Trénsito, se necessario, podera exigir que os materiais de sinalizagdo (suportes de sustentago, bragadeiras e placas
de sinalizagdo) das empresas sejam estocados/guardados em suas dependéncias sob o seu controle e responsabilidade. b -Todos os servigos de sinalizagdo serdo
implantados nos sistemas vidrios das cidades do interior do Estado de Goids, em seus perimetros urbanos. ¢ - Os materiais utilizados pelas empresas quando da
implantaco dos servigos, deverdo ser fiscalizados por equipes de fiscalizagdo da Geréncia de Engenharia, que serdo responsaveis pelo controle de qualidade dos
materiais. d - A Geréncia de Engenharia podera colher amostra dos materiais de sinalizagdo fornecidos pelas empresas para verificago e realizagio de testes e laudos
técnicos em laboratério de sua livre escolha para a realizagdo de contra-laudos (confirmacao das especificagdes), a qual caberd as empresas arcarem com estas despesas
(6nus para as empresas). € - As “Ordens de Servigos™ deverdo ser encaminhadas a(s) empresa(s) para execugdo da implantago da sinalizagdo vertical. A(s) empresa(s)
devera(do) iniciar o servico no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de recebimento das mesmas. f- O prazo para a execugdo dos servigos serd
estipulado na respectiva Ordem de Servigo, sendo este de, no minimo de 08 (oito) dias e no maximo 60 (sessenta) dias corridos, a partir de sua emissao. g-
Apbs o recebimento e execucdo de cada “Ordemde Servigo”, a empresa notificara a Geréncia de Engenharia para realizar a vistoria e medicdes dos servigos realizados,
bem con, a verificagdo da qualidade da mesma, para que seja considerado entregue o servigo junto a Geréncia. h- A Geréncia de Engenharia emitird documento
atestando ou nélo o servico implantado de acordo comas suas especificacdes e qualidade. 1 - Para fins de afericdo e conferéncia dos servigos realizados, cada término
de cada "Ordem de Servico" pela empresa, a mesma devera entregar em até 3 (trés) dias uteis, relatorio de atividades a Geréncia de Engenharia de Trénsito, de acordo
como modelo definido pela Geréncia, sem o qual, ndlo sera considerada a entrega dos servigos pela empresa. j - A execugdo dos servigos de sinalizagdo pela empresa
devera ser realizada com a utilizagdo dos dispositivos de seguranca e de identificag@io de alerta, principalmente em horarios noturnos de atividades. 1-Toda e qualquer
sinalizagdo implantada fora dos padrdes ou colocada erroneamente, devera ser imediatamente corrigida/retirada, sema qual nfo sera considerada a “Ordemde Servigo”
entregue ¢ a empresa se responsabilizando por erro de implantagdo de sinalizaggo viria e acidentes de transito que esta vier a provocar junto aos usudrios da via. m- A
empresa devera seguir e sera responsavel pela aplicagdo da legislagdo trabalhista e de satde e seguranga do trabalho. n- Serdo medidos os servigos programados,
solicitados através de Ordens de Servigos emitidas pela Geréncia de Engenharia de Transito, efetivamente executados de acordo comas normas e especificacdes
vigentes. o - Para efeito de medigdo, os servicos serdo considerados concluidos, depois de executados todos os servigos e recolhido todo o entulho ou sobra de
materiais resultantes da execuc@o dos mesmos. p - Os servicos medidos serdo pagos de acordo com os pregos unitarios integrantes da proposta aprovada. Fica
expressamente estabelecido que, no prego contratado estfo incluidos custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos, de acordo comas condigdes previstas nas
especificagdes e nas normas indicadas neste Termo de Referéncia e demais documentos de contratagio, constituindo assim sua tinica remunerago pelos trabalhos
contratados e executados. 3.9 - DA SINALIZACAO HORIZONTAL 3.9.1 — InformagSes Gerais A sinalizagiio horizontal é um subsistema da sinalizagiio vidria que se
utiliza de tintas, marcagdes simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem como fimgao organizar o fluxo de veiculos e pedestres, controlar e
orientar os deslocamentos em situagdes com problemas de geometria, topografia ou frente a obstaculos, complementar os sinais verticais de regulamentagdo, adverténcia
ou indicagdo visando sobretudo aumentar a seguranga dos usudrios das vias. Os servicos a serem executados pelas Empresas constituiem na implantago da sinalizagdo
horizontal, representados pelas pinturas gerais nos pavimentos, como as linhas de divisdo de fluxos de sentidos opostos e de divisdo de fluxos de mesmos sentidos, linhas
de retengdo, legendas de letras e algarismos, ondulagdes transversais, sinalizagdo escolar, interse¢des semaforizadas, entre outros, em conformidade coma Resolugao n®
236, de 11 de maio de 2007, do CONTRAN que aprovou o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume IV, que trata da Snalizagio Horizontal. 3.9.2 —
Do Objeto da Sinalizagdo Horizontal Contratagdo de Empresas Especializadas para a implantac@o de servigos de sinalizagdo horizontal nas vias
urbanas dos municipios do interior do Estado de Goias. Os servigos de implantagio de sinalizagéo horizontal estio estimados na metragem de 227.000 n2 de pinturas
gerais em pavimentos.  3.9.3 — Informagdes Gerais 1 — Os materiais a serem utilizados nos servigos de implantagdo de sinalizagio horizontal serdo fornecidos pela (s)
prépria (s) Empresas (s) 2 — A programago dos servigos sera repassada a (s) Empresa (s) quando da execuc@o dos servigos 3 — Os servigos de implantagdo serdo
divididos em 05 (cinco) lotes, sendo que, os mesmos serdo constituidos pelas cidades que estdo localizadas nas areas que integram as regides de planejamento. As
regides que integram os lotes, estdo com detalhamento especifico das areas integrantes dos mesmos, inclusive como quantitativo e relagéo das cidades.. 4 - Os servigos
serdo executados através das “Ordens de Servigos” emitidas pela Geréncia de Engenharia de Transito da Diretoria Técnica do DETRAN/GO, e serdo repassadas a (s)
empresa(s). 5 — As “Ordens de servicos” serdio emitidas observando os quantitativos de pintura e dependerdo da analise da demanda de servigos pela Geréncia de
Engenharia de Transito. Poderdo ser emitidas simultaneamente diversas “Ordens de Servigos”, para implantagio de pintura, sendo que, estes servicos, poderdo ser
direcionados para varias cidades ao mesmo tempo. 6 - Os servigos de implantagdo de sinalizag8o de trinsito a serem executados pela(s) empresa(s) deverdo ser
findados no prazo maximo de umano 7 — A Geréncia de Engenharia de Transito nfo emitird “Ordem de Servigos” para a implantagdo de sinalizagdo nos municipios que
serdo beneficiados com servigos de infra-estrutura, (pavimentagdo, rede de esgoto e outros), se as benfeitorias, coincidirem coma data programada para a execuco da
sinalizagdo no municipio. 3.9.4 — Descricdo dos Lotes por Areas (Areas e Quantidades) a. Lote 01 — Servigos de sinalizagdo horizontal, do tipo pintura
horizontal em pavimentos a serem implantados nas cidades que estéio localizadas nas areas designadas para este Lote.

RELACAO DAS CIDADES Anapolis, Barro Alto, Brazabrantes, Campo Limpo de Goids, Ceres, Damolandia, Hidrolina, Itapaci, Jaragua, Nova América, Nova
Veneza, Petrolina, Rialma, Rubiataba, Santa Isabel, Sao Francisco de Goias, Sdo Patricio, Uruana e Vila Propicio  Quantidade de servigos: Implanta¢do de sinalizagio
horizontal estimada na metragemde  65.000 n2. b. Lote 02 — Servigos de sinalizagdo horizontal, do tipo pintura horizontal em pavimentos a
serem implantados nas cidades que estio localizadas nas areas designadas para este Lote. RELACAO DAS CIDADES
Abadiania, Agua Fria de Goias, Aguas Lindas de Goias, Bela Vista de Goias, Bonfindpolis, Cabeceiras, Caldazinha, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goias, Cristalina,
Formosa, Luzidnia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirendpolis, Planaltina, S. Antonio do Descoberto, e Valparaiso Quantidade de servigos: Implantagio de sinalizagdo
horizontal estimada na metragemde 59.000 m2 c. Lote 03 — Servigos de sinalizag@o horizontal, do tipo pintura horizontal em pavimentos a
serem implantados nas cidades que estdo localizadas nas areas designadas para este Lote. RELACAO
DAS CIDADES Abadia de Goias, Amorindpolis, Aparecida de Goidnia, Aragarcas, Aragoidnia, Arendpolis, Baliza, Bom Jardim de Goids, Caiapdnia, Diorama,
Doverlindia, Hidroldndia, Ipora, Palestina, Piranhas e Trindade ~ Quantidade de servigos: Implantagio de sinalizagdo horizontal estimada na metragem de 50.000 m2

d. Lote 04 — Servigos de sinalizagdo horizontal, do tipo pintura horizontal em pavimentos a serem implantados nas cidades que estdo localizadas nas areas
designadas para este Lote. RELACAO DAS CIDADES Acretina, Cagu, Lagoa Santa, Mineiros, Paranaiguara,
Perolandia, Quirinopolis, Rio Verde, Santa Rita do Araguaia, Santo Antnio da Barra e Serrandpolis  Quantidade de servigos: Implantagdo de sinalizagdo horizontal
estimada na metragem de 35.000 n2 . e. Lote 05 - Servigos de sinalizagdo horizontal, do tipo pintura horizontal em pavimentos a serem implantados nas cidades
que estio localizadas nas areas designadas para este Lote. RELACAO DAS CIDADES Alto Paraiso, Buritinépolis, Mamba,
Nova Roma, Posse, Sdo Jodo D’Alianga, Simolandia e Teresina de Goids ~ Quantidade de servigos: Implantag@o de sinalizagdo horizontal estimada na metragem de
18.000 m2. 3.9.5 — Especificagdo dos Materiais da Sinalizagdo Horizontal. - As especificagdes fixam as condigdes basicas para a execugdo de
servigos de demarcagio de pavimentos em vias urbanas comtinta a base de resina acrilica - Os materiais deverfio atender integralmente as seguintes especificagdes:

A — Tinta para demarcag@o vidria: a.l - As tintas deverdo atender as especificagdes técnicas descritas na Norma - ABNT 11 862/2020 (Requisitos gerais e
qualitativos e caracteristicas técnicas). a.2 - Tinta para demarcago asfaltica (superficie betuminosa) ou em concreto de cimento Portland, a base de resina acrilica, alta
qualidade, apresentando grande durabilidade, mesmo quando submetida as altas densidades de trafego, em galdo de 18 (dezoito) litros. Tendo como caracteristicas
principais gerais: facil homogeneizagdo, secagem rapida, forte aderéncia ao pavimento, excelente aspecto visual diurno e, quando refletorizada com microesferas do tipo
DROP-ON, devera apresentar 6tima refletividade noturna nas faixas pintadas. a.3 - As tintas sdo constituidas basicamente de solventes, resinas, pigmentos e aditivos. As
tintas empregadas na sinalizagdo horizontal, conforme associagio a resina componente pode ser: alquidica; alquidica comborracha clorada e acrilica estirenado e acrilica
pura (a base de agua). a.4 - A escolha do material devera ser feita em fimgéo da natureza da proposta de sinalizagio (provisoria ou permanente), do volume



e classificagdo do trafego, qualidade e vida titil do pavimento, frequéncia de manutengdo, dentre outros. TABELA — ESCOLHA DO
MATERIAL Volune de Trafego (VDM) Vida util da Sinalizagio (Provavel) Material a ser utilizado Até 2000 01 ano Estireno/Acrilato ou Estireno Butadieno 2000 —
3000 02 anos Acrilica 3000 — 5000 03 anos Termoplastico tipo “spray” Mais de 5000 05 anos Termoplastico — tipo extrudado a.5 - Os técnicos da Geréncia de
Engenharia de Transito optaram pela utilizagdo da tinta a base de resina acrilica, apds analise do volume e classificagdo de trafego de diversos municipios que serdo
beneficiados com a implantagéo da sinalizag@o horizontal. Observaram que na maioria dos municipios, o volume de trafego ¢ baixo, possuindo pouco transito de veiculos
de cargas e onibus nas vias urbanas e a pavimentacao asfltica, encontra-se em bom estado de conservagdo. a.6 - Existem diversas normas que especificam as tintas de
demarcagdo vidria, entre as quais, podemos citar: ABNT NBR 11 862; DERSA OP 0621; ABNT NBR 12935; ABNT 8164; DNER 368 —2000; DNER 371 — 2000
etc. a.7 - A escolha da tinta para demarcagio foi realizada pela equipe responsavel pela elaboragdo das propostas de sinalizagdo. A tinta de demarcag@o vidria regida
pelas normas técnicas da ABNT NBR 11862/2020 foi selecionada para ser utilizada nos servigos de sinalizagdo, tendo em vista, a andlise realizada das condigdes
retrocitadas. Outro fator que contribuiu para a utilizagdo desse padrdo de tinta, foi o fato que a mesma ja foi utilizada na execuc@o de servigos por este Setor,
apresentando bom rendimento e boa qualidade técnica de acabamento, sendo que a vida util das sinalizagdes monitoradas, atenderam o prazo estipulado na tabela
supracitada. a.8 — E de conhecimento, que as tintas & base de resina acrilica sdo as mais utilizadas em municipios de pequeno porte e médio porte, devido a
facilidade de aplicagdo aliada ao baixo custo. Apresentam também tima retengéo de cor, resisténcia as intempéries, 6leos e graxa a que s3o submetidas como trafego,
além de boa flexibilidade. A cura (ou secagem) dessa tinta ocorre por simples evaporagdo de B — Microesfera de Vidro As microesferas de vidro (DROP — ON),
incolor, retrorrefletiva, do tipo II A, a serem usadas na demarcago viaria, deverdo obedecer as condigdes estabelecidas na norma NBR 16 184 da ABNT. 3.9.6 —
Requisitos Técnicos dos Materiais e Especificagdes A — Tinta para demarcagdo viaria — Norma Técnica 11 862/2020 Requisitos Gerais (Tinta & base de Resina
Acrilica) 1.- Escopo Esta Norma especifica os requisitos para as tintas a base de resina acrilica a base de solvente, destinadas a sinalizagdo horizontal vidria,
fornecidas separadamente das microesferas de vidro. 2. - Referéncias Normativas Os documentos a seguir s3o citados no texto de tal forma que seus
conteudos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referenciais datadas, aplicamr-se somente as edi¢des citadas. Para referenciais ndo
datadas, aplicantse as edi¢cdes recentes do referido documento (incluindo emendas) ABNT - NBR 7 396 - Material para sinalizagdo horizontal —
Termimnologia ABNT - NBR 15 438 - Sinaliza¢do horizontal viaria — Tintas — Métodos de ensaio ABNT - NBR 15 405 — Sinaliza¢do horizontal viaria —
Tintas - Procedimentos para a execu¢@o da demarcagio e avaliagdo. 3. - Termos e definigdes Para os efeitos deste Documento, aplicanse os termos e
definicdes da ABNT NBR 7.396 ¢ o seguinte: Ppm Quantidade, em gramas (g), de soluto presente em 10 g de solugdo 4.- Requisitos
4.1 — Requisitos Gerais 4.1.1 — A tinta nfio pode ter suas caracteristicas modificadas ou deterioradas quando estocadas por um periodo minimo de um
ano apds a data da fabricagdo do material, conforme a ABNT NBR 15.438 ¢ avaliagdo visual. 4.1.2 — A tinta deve ser fornecida na quantidade informada na
embalagem. Logo apds a abertura do recipiente, a tinta ndo pode apresentar sedimentos, natas e grumos, € deve ser de facil homogeneizagao. 4.1.3 — Atinta
deve ser aplicada conforme a ABNT NBR 15405 4.2 — Requisitos especificos 4.2.1 — A tinta deve satisfazer os requisitos das Tabelas 1 e 2.
4.2.2 — Para a avaliagdo de todos os requisitos quantitativos e qualitativos, deve ser utilizada a ABNT NBR 15.438.
Tabela 01— Requisitos Quantitativos Requisitos Minimo Maximo Consisténcia (UK) 80 95 Teor de chumbo, em partes por milhdio (ppm) 90
Estabilidade na armazenagem: — alteracio de consisténcia (UK) — aparéncia  Ver Tabela 2 10 Material nfio volatil, porcentagem em massa (% m) 62,8 ---
- Pigmento, em porcentagem em massa (% m) 40 50 Teor de dioxido de titAnio na tinta, em porcetagemempeso (%p) Branco Amarelo 9,0 2,5 Cobertura seca
Branca e cores Preta 98 99 Veiculo ndo-volatil, em porcentagem em massa (%m) no veiculo 38 ---- Veiculo total, em porcentagem em massa (% m) na tinta 50 60
Tempo de secagem, (No-Pick-Up Time), em minutos ---- 20 Resisténcia a abrasdo 80 ---- Massa especifica, em gramas por centimetro cibico (g/cm3) 1,30 Brilho a
60°, unidade ---- 20 Fineza Hegman 4 --- Composto organico volatil (COV), em grama por litro (g/L) --- 500 Tabela 02 — Requisitos
Qualitativos Aparéncia Filme liso e livre de defeitos Cromo Hexavalente Negativo Flexibilidade Inalterada Sangramento Ausente; Resisténcia a gua
Inalterada; Resisténcia ao Intemperismo (400 h) - Cor - Integridade:

Conforme Tabela 03 (Coordenadas de cromaticidade e luminaria) Inalterada Identficagdo do veiculo - ndo volatil O
espectrograma de absorgdo de radiagdes Infravermelhas deve apresentar bandas predominantes de resinas acrilicas 4.2.3 — As cores da tinta devem apresentar
valores de coordenadas de cromaticidade (x e y) e luminincia (Y%) dentro da area especificada pelos valores descritos na Tabela 03, ensaiados conforme a ABNT
NBR 15 438. (Ver tabela) 4.3 — Marcagdo da embalagem 4.3.1 — A tinta deve ser fornecida embalada em recipientes que atendam a legislagéo vigente
4.3.2 — O recipiente deve trazer no seu corpo, de forma bem legivel, as seguintes informagdes a. nome do produto e referéncia normativa b. nome comercial
¢. cor da tinta d. data da fabricagdo e. prazo de validade f. identificacdo da partida de fabricacdo g. identicagdo do fabricante h. quantidade contida no
recipiente, em litros i. informagdes e adverténcias que possam ser exigidas por leis federais e estaduais Nota 1 — A unidade de compra € o litro Nota 2
— A Resolugio 5232 2016 da ANTT e suas alteragdes contém requisitos aplicaveis as embalagens Nota 3 — A rotulagem também possui legislagéo brasileira
aplicavel 5. Recebimento 5.1 — Amostragem Devem ser retiradas amostras referentes a 1% dos lotes de fabricacéo fornecida. 5.2 — Aceitagdo
e rejeigdo 5.2.1 — O fornecimento das tintas deve passar por uma inspecao visual, independente de ensaios. 5.2.2 — Os lotes cujas as amostras foram
submetidas aos ensaios previstos nesta Norma e atenderem ao descrito em4.2 devem ser aceitos. A- Requisitos Técnicos/Tinta de demarcagio vidria a - O recipiente
da tinta devera ser metalico, cilindrico, possuindo tampa removivel com didmetro igual ao da embalagem, com capacidade liquida de 18 (dezoito) litros. b - O recipiente
de tinta devera apresentar-se embom estado de conservagio, sendo, considerados defeitos as seguintes deficiéncias: a) fechamento imperfeito b)
vazamento c) falta de tinta d) amassamento ¢) rasgoes e cortes f) falta ou inseguranca de alca g) ma conservagao h)
marcacdo deficiente 1) auséncia do lacre do responsavel pela andlise ¢ - Todos os recipientes deverdo conter, em sua superficie lateral, as seguintes informagdes:
: nome do fabricante data de fabricagdo - nome do produto (tinta para demarcagdo de pavimento) - referéncia
quanto a natureza quimica da resina - especificagdo a qual satisfaz - cor (nome e codigo Munsell) - nimero do pedido de
compra ou da licitag8o nimero do lote de fabricag8o - prazo de validade - peso do conteudo em quilos -
capacidade liquida - lacre colocado pelo instituto responsavel pela andlise d - Devera ser fornecida pronta para uso em superficie betuminosa ou de
concreto de cimento Portland. e - Quando emrecipiente, nfo devera apresentar sedimento que nio possa ser faciimente disperso por agitagdo manual, devendo, apds a
agitacdo apresentar aspecto homogéneo. f- Nao devera apresentar espessamento, coagulagio, empedramento ou pelicula, em lata cheia e recentemente aberta,
devendo manter tais qualidades apds estocagem durante 06 (seis) meses, em local protegido de luz solar direta e a temperatura méxima de 30° C, contados da data de
entrega do produto. g- Devera recobrir perfeitamente o pavimento quando aplicada na espessura recomendada e permitir a liberagéo ao trafego no periodo maximo de
até 20 (vinte) minutos. h - Quando aplicada sobre superficie betuminosa, nfio devera apresentar sangramento e tampouco, exercer qualquer agdo que danifique o
pavimento. I - Devera manter totalmente a sua coesgo e cor apds a aplicagdo. j - Apos aplicagdo devera apresentar plasticidade e elevada aderéncia as esferas de vidro
retro-refletivas ao pavimento e/ou sinalizagio anterior, devendo resultar pelicula fosca, de aspecto uniforme, nfio devendo ser constatada a ocorréncia de rachaduras,
manchas ououtras. B — Do Solvente O solvente devera ser de baixo ponto de ebuligdo, utilizado nas tintas e correlatos para solubilizar ou dissolver a resina, manter
todos os componentes em mistura homogénea e controlar a taxa de evaporagdo O solvente devera apresentar composicdo quimica apropriada para a diluicao das
tintas de demarcagdo viaria comas especificagdes técnicas da NBR — 11 862/2020, da ABNT. A quantidade de solvente para a diluigdo, se for necessario (devendo ser
evitado), ndlo devera ser superior a 5% (cinco por cento) do quantitativo da tinta utiizada. ~ C — Especificagdo da Microesfera de Vidro (DROP-ON) incolor
retrorrefletiva do tipo Il A As microesferas de vidro retrorrefletivas usadas em material para demarcag@o vidria, deverdo obedecer as condigdes estabelecidas na
norma NBR 16 184 da ABNT. a - Classificagdo — As microesferas de vidro, retrorrefletivas, tipo "DROP-ON" - Séo aquelas aplicadas por aspersao
concomitantemente coma tinta, de modo a permanecerem na supetficie, da pelicula aplicada, permitindo imediata retrorrefletorizagdo da mesma. b - Controle de
Qualidade — Podera a critério da Contratante, serem solicitados, os certificados de andlise, com respectiva aprovagio do lote de material a ser utilizado, emitidos por
laboratérios credenciados pelo INMETRO ou associado a ABIPTI, ou aprovado também pelo Contratante ¢ - Condigdes Especificas a - Unidade de Compra

- As microesferas de vidro, retrorrefletivas, deverdo ser adquiridas por quilograma b — Embalagem - A unidade de acondicionamento
das microesferas de vidro retrorrefletivas € o saco de 25 quilogramas. Os sacos de papel ou juta devem ter internamente, um saco de polietileno c—
Especificagdes e Referéncias Normativas Séo documentos complementares a estas recomendagdes técnicas, as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas) que norteiam nossas especificagdes relacionadas a seguir: NBR 16 184 — Microesfera de vidro - Requisitos NBR 16 184 —
Resisténcia a solugdo de cloreto de calcio: As microesferas quando ensaiadas conforme esta norma, nfio apresenta a superficie embasada, sendo, portanto resistente a
esta solugdo, o que consequentemente ndo prejudica o indice de reflexdo e nema retrorrefletividade das mesmas. NBR 16 184 — Resisténcia ao 4cido cloridico:
As microesferas quando ensaiadas conforme esta norma, nfio apresenta a superficie embasada, sendo, portanto resistentes este elemento, o que consequentemente no
prejudica o indice de refragdo, e nema retrorrefletividade das mesmas. NBR 16 184 — Resisténcia a dgua. As microesferas quando ensaiadas conforme esta
norma ndo apresenta a superficie embasada e nio gastammais do que 4,5 mlde HCL 0,10 N para a neutralizagdo da solugdo 2. NBR 16 184 — Resisténcia de
sulfato de sodio. As microesferas quando ensaiadas conforme esta norma, ndo apresenta a superficie embasada, sendo, portanto, resistentes a este elemento, o que
consequentemente prejudica o indice de refragéo, e nema retrorrefletividade das mesmas. NBR 16 184 — Teor de silica. As microesferas deverdio ser fabricadas
comvidro de alta qualidade do tipo soda — cal comteor de silica nunca inferior a 65%, ndo apresentam contaminagéo por chumbo, exceto como impureza, estando a
mesma limitada a 0,01 % das massas, particulas de vidro nfo findidas aos elementos estranhos, e no maximo 30 % podem e total. NBR 16 184 — Aparéncia e



defeitos. As microesferas sdo limpas, claras, redondas, incolores e isentas de materiais estranhos. No maximo 3 % podem ser quebradas, fragmentos ovoides,
deformados, germinados ou combolhas gasosas. NBR 16 184 — Indice de reflexio. As microesferas apresentam indice de refragio maior que 1,50.
NBR 16 184 — Densidade de massa: A densidade da massa das microesferas esta concentrada entre 2,4 g/em3 e 2,6 g/em3. Composicao Quimica Tipica do
Vidro Soda — Cal S302 =72 — 75 Na20 =13 - 15 CaO + MgO =9 —14 ARO3 =0—1 d - Identificagdo - Os lotes de fabricacdo das microesferas devem ser
embalados separadamente, em sacos identificados externamente com as informagdes a seguir: Microesferas de vidro do tipo (classificacdo) Especificagéo: nimero da
Norma da ABNT; Nome e endereco do fabricante Identificacio da partida de fabricagdo: Data de fabricag@o; Quantidades de microesferas contidas, em Kg Se
siliconizadas, oundo e — Aceitagdo e rejeicdo - A exclusivo critério do Contratante, podem ser dispensados um ou mais ensaio, para recebimento do material - Se os
resultados de ensaio preencher as exigéncias das especificagdes técnicas descritas, o lote serd aceito pelo Contratante, caso contrario, sera rejeitado

Requisitos Técnicos 1 - Aparéncia As microesferas devem ser limpas, claras, redondas e incolores 2 - Defettos 2.1 - Particulas angulares e
elementos estranhos, % 2.2 - Particulas nfo esféricas ou combolhas gasosas, % Max. 03 max 303 - Indice de reflacio Min 1,5 4 -Teor de silica (Si02), % Min
65 5 - Massa especifica, glem3 2,4 —2,6 6 -Tratamento superficial para aumento a fluidez As esferas devem fluir ivremente no funil
Granulometria Peneiras n° Abertura, pm Passando (%)  Exigidos 18 1000 100 20 850 (98 - 100) 30 600 (75 - 95) 50 300 (09 - 35) 80 180 (0 - 05)

3.9.7 — Do Controle de Qualidade (Microesferas de Vidro e das Tintas) a - O controle das tintas de demarcag@o vidria sera realizado de acordo comas especificagdes
técnicas descritas na Norma ABNT — 11862/2020; b - Este controle de qualidade correra as expensas da firma vencedora e devera ser realizado em laboratorio
associado a ABIPTI — Associagdo Brasileira das Instituigdes de Pesquisas Tecnoldgica Industrial, ou credenciado pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia
Normalizagdo e Qualidade Industrial;, ¢ - A tinta de demarcago vidria devera ter prazo de validade minimo de seis meses a partir da data de sua fabricaggo; d - O
controle das qualidades das microesferas de vidro serd realizado através de laudo técnico emitidos por laboratdrios credenciados pelo INMETRO ou associado &
ABIPTI, ou aprovado também CONTRATANTE; e - O DETRAN/GO reserva-se o direito de confirmar a qualidade do material utilizado pela Empresa na implantagdo
dos servicos, em laborat6rio escolhido pelo Orgio, visando & comprovagio das especificagdes técnicas. A empresa vencedora deverd arcar comas despesas de analise
e transporte do material. £ Os materiais de sinalizagdo horizontal deverdo ter no méximo 02 (dois) meses de fabricagdo para serem fornecidos a este Departamento. As
datas de fabricagdo dos produtos deverdo constaremnas etiquetas inerentes a cada material. ~ 3.9.8 — Instrugéo para a Implantagéo dos servigos de sinalizagdo
horizontal. a - Os servicos de pintura s6 poderdo ser iniciado quando executado o controle de recebimento e apds aprovacdo dos materiais. b - Nenhum trabalho
de demarcag@o sera executado sobre superficies que ndo estejam perfeitamente limpas, secas e livres de dleos; ¢ - O material utilizado na pintura devera ser suscetivel
a0 rejuvenescimento ou restauragdo, ou seja, findo o prazo de garantia, podera ser restaurado mediante a aplicagdo de nova camada, devendo haver integragio entre as
camadas; d - A tinta sera aplicada por “spray” através de maquina apropriada, na espessura de 0,6 mm de pelicula imida, emuma s6 passada; e - O material aplicado
devera apresentar as bordas bem definidas sem salpicos ou manchas, nio se admitindo diferencas de tonalidades em uma mesma faixa ou em faixas paralelas; f- A
distribuicdo de microesferas de vidro devera ser uniforme, ndo sendo admissivel o seu actimulo em determinadas areas pintadas. g- A tolerancia comrelagfo a extensdo
e a largura de cada faixa serd de até 5% a muis. Este excesso nfo serd levado em considerago no pagamento, nio se admitindo largura ou extensdes inferiores aos
indicados nas propostas de sinalizagdo elaboradas. h - Na execugdo das marcas vidrias retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,01 mem 10 mdevera ser
corrigido. i- Apos aplicada a tinta devera ser protegida de todo trafego de veiculos bem como pedestres, durante o tempo de secagem, pelo tempo de
aproximadamente de 30 (trinta) minutos. 3.9.9 — Das Maquinas de Demarcagéio Vidria - As maquinas de pintura de pavimento a serem utilizadas na aplicagdo dos
materiais (tinta), devem possuir estrutura semelhante as seguintes especificagdes:  3.9.10 — Equipamentos para Aplicagdo de Tintas 1 - Processo aplicagdo mecénica
a) Compressor de ar, com tanque e reservatorio de ar; b)  Tanques pressurizados para a tinta; ¢)  Mexedores manuais, mecénicos ou hidraulicos; d)  Tanques
pressurizados para solvente, contendo conjunto de mangueiras e torneiras para limpeza automatica das pistolas de pintura; ) Conjunto de microesfera de vidro,
contendo reservatdrio e espargidor, sendo este atomizado ou por gravidade; f)  Quadro de instrumento operacionais contendo: Valvula reguladora do ar do comando,
uma pistola, Valvula reguladora do ar atomizado, uma pistola, Valvula reguladora do ar para pressurizacdo dos tanques de tintas, Dispositivo para acionamento das
pistolas. g)  Seqiienciador automatico para espagamento (Programador de cadéncia); h) Conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser oscilante
para manter constantes a distancia da pistola ao pavimento; i)  Pistola com atuagdo pneumatica que permita a regulagem da largura das faixas; j)  Discos limitadores
de fixas para o perfeito delineamento das bordas; k)  Dispositivos balizadores e miras dticas para direcionamento da unidade aplicadora durante a execugio da
demarcagdo. 2 - Processo de aplicagfio manuala) Motor para auto-propulsio, b) Compressor de ar, com tanque e pulméio, ¢)  Tanques pressurizados para a
tinta, d) Mexedores manuais, mecanicos e hidraulicos, €) Tanques para solvente para limpeza das mangueiras e pistolas, f)  Pistolas manuais atuadas
preumaticamente comas respectivas mangueiras.  3.9.11 — Da Aplicagdo das Microesferas de Vidro a - As microesferas poderdo ser aplicadas por trés métodos a
saber: Aspersdo — As microesferas deverdo ser espalhadas na superficie da sinalizag@o, através de dispositivos pneumaticos. Gravidade — As
microesferas sdo deslocadas do silo de armazenagem das méquinas ou dos carrinhos manuais, através de sua propria massa e espalhadas na superficie da sinalizagdo
através de dispositivos adequados. Manualmente — As microesferas sdo “atiradas” sobre o material aplicado, com o impulso das mios. Este processo somente
deve ser empregado quando ndo for possivel a utilizagdo dos outros dois processos. b - A quantidade de microesferas a serem utilizadas sera de aproximadamente de
300 gramas, para cada metro quadrado a ser aplicado. As microesferas de vidro serdo do tipo “DROP-ON”.  3.9.12 — Outros Equipamentos/Dispositivos Além dos
equipamentos necessarios para a aplicagdo dos materiais da sinalizagdo horizontal, cada equipe devera possuir equipamento de protegdo individual, bem como os
dispositivos para a sinalizacdo de seguranga. 3.9.13 - Do Controle dos Materiais Os materiais devem conter o selo de aprovac@o do laboratdrio e para sua
aplicacdo, devem ser verificadas junto com o certificado de ensaio emitido para aquele lote de material. Além desta verificacdo devem ser conferidas as informagdes
contidas na etiqueta da embalagem, tais como: tipo de material, quantidade contida, data de fabricagdo e validade, e as cores das tintas e especificagdes das microesferas
de vidro. 3.9.14 — Das Condigdes dos Pavimentos. a - O pavimento a ser sinalizado deve estar perfeitamente limpo e seco. b - A limpeza pode ser executada com
escovas, vassouras ou compressores € ventiladores, do modo a garantir a perfeita remogao de poeiras e outros detritos. ¢ - Quando o pavimento apresentar manchas de
oleo, graxa e etc, devera ser limpo de maneira adequada e compativel como tipo de material a ser removido. Nos pavimentos novos deve ser previsto, um periodo para
sua cura antes da execug@o da sinalizagdo definitiva. d - As empresas deverdo apresentar aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser
demarcada como escovas, jato de ar comprimido; e quando estes processos ndo forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverdo ser
escovadas comsolugdo de fosfato trisddico ou similar e entdo lavadas comagua, 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio efetivo dos servigos de demarcagdo, ou entdo
quando técnicos da Geréncia de Engenharia de Tréansito determinar 3.9.15 — Servigos de pré demarcacdo a - Quando a superficie a ser sinalizada ndo
apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré-marcacfo na via rigorosamente de acordo comas cotas e dimensdes fornecidas nas
Propostas de Sinalizagdo; b - Os servigos de sinalizagdo somente deverdo ser executados, quando o tempo estiver bom ou seja: sem ventos excessivos, poeiras ou
neblinas; ¢ - A temperatura ambiente e da superficie da via, bem como a umidade relativa do ar deverdo atender os seguintes limites: d - Temperatura entre 5° C a 40°
C umidade relativa do ar até 80%; e - Estes dados devem ser observados, pois podem comprometer a aderéncia e secagem dos materiais na via. 3.9.16 - Da
Preparacio do Material a - As tintas a serem utilizadas, devem ser bem misturadas, de forma a permitir & sua perfeita homogeneizagdo. b - O material deve ser aplicado

obedecendo-se as seguintes instrugdes: b.1 - Aplicar material suficiente de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas, cor e largura
uniformes. b.2 - Cobrir as sinalizagdes existentes, a serem repintadas, de forma a ndo deixarem quaisquer marcas ou falha que possa prejudicar a
nova sinalizagdo. 3.9.17 - Equipe de Trabalho A equipe de implantagdo de sinalizag@o horizontal devera ser constituida pelos seguintes componentes:

MAO DEOBRA  QUANTITATIVOS Encarregado do servico 01 Serventes 05 3.9.18 — Equipamentos/Méaquinas/Veiculos a - A empresa que executara os
servicos de sinalizagdo vidria, devera disponibilizar para cada lote no minimo: EQUIPAMENTOS QUANTITATIVOS Caminho carroceria 01 unidade Caminho de
pintura 01 unidade b - Os equipamentos/veiculos/maquinas deverdo estar em perfeitas condigdes de utilizagdo pela empresa evitando transtornos na implantagio dos
servigos de sinalizagdo viaria. 3.9.19 — Inspegio dos Servigos a - As linhas de aproximagéo serdo continuas com comprimento minimo de 15 (quinze) metros contados,
quando ndo indicado em projeto, a partir da faixa de retengéo, sendo na cor amarela quando dividirem fluxos de sentidos opostos, e branca quando dividirem fluxos de
mesmo sentido. b - Linhas de divisdo de fluxos de sentidos opostos serdo pintadas linhas divisorias, na cor amarela, com uma largura minima de 0,10 me distanciadas de
0,10 mentre si, quando duplas, ou comuma largura minima de 0,15 m quando simples c¢) Linhas de divisdo de fluxos de mesmo sentido: - As faixas de
trafego em pistas de méio tinica serdo demarcadas com linhas na cor branca de 0,10 mde largura no minimo - As linhas destinadas a delimitagdo de faixas
de estacionamento serdo tracejadas na razio de 1/1 emrelagio a parte que ¢ pintada e a que nfo ¢ (1,00 metro pintado e 1,00 mnéo pintado) d) Linhas de bordo
serdo continuas ou tracejadas na razio 1/1, com largura minima de 0,10 mna cor branca. Poderdo ser da cor amarela a esquerda do sentido de fhuxo de transito, junto a
canteiro central estreito de largura menor ou iguala 1,00 m  3.9.20 - Marcas Transversais em Pista de Rolamento 3.20.1 — Linhas de Retencéo - A linha de
retengo dos veiculos sera pintada paralela a faixa de travessia de pedestres, a uma distdncia destas nfo inferiores a 1,60 m, do inicio desta. Quando ndo existir faixa, a
distancia sera de 1,00 do prolongamento do meio fio da pista de rolamento transversal. - A largura da faixa de retengdo € de 0,40 m, pintada na cor branca
3.20.2 — Faixa de Pedestres a - Caracteristicas - A demarcagio da travessia de pedestres sera por meio de faixas zebradas. - A largura da faixa de
pedestre nunca sera inferior a 4,00 m- No caso de travessia em local de grande volume de pedestres, a largura da faixa de pedestres sera fungdo desse volume,
podendo ter sua largura aumentada, indicado pela Geréncia de Engenharia de Trafego/DETRAN/GO. b - Aspectos Construtivos - A localizacdo da faixa de
pedestre acompanhara sempre o paralelismo da reta que unir os alinhamentos dos meio fios das calgadas a que a travessia der continuidade. - A extremidade da
faixa zebrada estard localizada a um minimo de 1,00 mdessa reta. - E findamental que a travessia de pedestres constitua uma “trilha” em relagfio as calcadas que



cla der continuidade. - As faixas de pedestres serdo pintadas na cor branca. - O zebrado sera obtido pela pintura de uma faixa de 0,40 mde largura
seguida de um intervalo de 0,60 mde largura. - A demarcagio junto ao meio fio deve sempre se iniciar por um intervalo - Ao final de cada demarcagio,
quando ndo for possivel a pintura de uma linha completa no que diz respeito a sua largura, ela nfo devera ser pintada, obtendo-se desta forma, um intervalo maior. ¢ -
Demarcacio de ondulagdes transversais —  As ondulagdes transversais deverdo ser demarcadas, na cor amarela, emmeia cana ou commarcas obliquas conforme
Resolugdo n® 973/22 CONTRAN, e de acordo coma autorizago por escrito da Geréncia de Engenharia de Transito. 3.9.21 - Canalizagdes a . Empontas de ilhas
divisorias ou obstaculos serdo pintados faixas com 0,10 mde largura, para pré-sinalizagdo do desvio a ser efetuado. b. Entre essa pré-sinalizago e o obstaculo real, o
piso sera pintado de forma zebrada, obliquo ao sentido de fluxo dos veiculos, formando um angulo de 45° como eixo da rua, com linha de 0,40 mde largura e
espagamento de 0,60 m, sendo a conformag@o a apresentada por projeto da Geréncia de Engenharia de Trafego. c. A cor dessas linhas sera de acordo com o sentido
de fluxos, ou seja, em separagéo de fluxos opostos o zebrado e a linha envolvente serdo amarelas, no caso de fiuxos de mesmo sentido, a cor sera branca. 3.9.22 -
Inscrigdes no Pavimento 3.9.22.1 — Setas a. As setas deverdo ser pintadas, na cor branca a uma distancia de 7,00 mda faixa de retengdo b. O comprimento das setas
devera ser 5,00 m, sendo as demais dimensdes proporcionais ao seu cumprimento, de acordo com o Manual de Sinalizagao de Transito do DENATRAN. O
espagamento entre as setas deverd estar emtorno de 25,00 m 3.9.22.2 - Legendas e Simbolos ~ a. As legendas e simbolos serdio na cor branca b. As dimensdes
das legendas e simbolos deverdo ser aquelas indicadas para velocidade menor ou igual a 60 Kimvh  3.9.23 - Sinalizago dos locais de execuc@o dos servicos a - Todos
servicos de execucdo de sinalizagdo somente deverdo ser iniciados apds a instalagdo de sinalizagdio de desvios de trafego e protegdo pessoal fornecida pela empresa, tais
como barreiras, coletes refletivos, cones, sinalizadores de luz intermitentes, como placas, etc. b. Além dos equipamentos e vestimentas exigidas por Lei e pelas normas
de seguranga os fimcionarios deverdo apresentar-se uniformizados e portar cracha de identificag@o preso no uniforme, emlocal visivel. ¢. Os danos causados a bens
publicos ou a terceiros, acidentes pessoais com fimcionarios ou com os envolvimentos de terceiros, correrdo sob a responsabilidade da Empresa. A esta também cabera
0s eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.  3.9.24 — Do Controle tecnoldgico 3.9.24.1- Controle de Qualidade a. Os métodos de controle de
qualidade serdo especificos para cada tipo de servigo a ser realizado e abrangerdo os materiais e procedimentos empregados na execugdo dos trabalhos. b. O controle
da qualidade dos produtos e servicos sera de responsabilidade da empresa, cabendo a fiscalizagdo a Geréncia de Engenharia de Transito.  3.9.24.2 - Controle de
Campo a. Os controles de campo deverdo ser realizados por técnicos da Geréncia de Engenharia. b. A quantidade de solvente para diluico, se for necessario
(devendo ser evitado), ndio devera ser superior a 5% (cinco por cento), do material existente no reservatorio da maquina. c¢. Umbalde de 18 litros de tinta sem
microesfera devera cobrir aproximadamente uma area proxima a 28 n? (vinte e oito metros quadrados) de pintura.  3.9.25 - Equipe Operacional a. A empresa devera
disponibilizar para a execugdo dos servigos de sinalizagdo vidria, todo pessoal, meios, ferramentas, comunicagdo para viabilizagdo dos servigos. b. Emnenhum caso a
Geréncia de Engenharia de Transito do DETRAN/GO fornecera meios, materiais ou méo de obra para as empresas visando a execugdo dos servigos. 3.9.26 — Critério
de Medigdo, Aceitagdo ou Rejeicdo a. Serdo medidos os servigos programados, solicitados através de Ordens de Servigos emitidas pela Geréncia de Engenharia,
efetivamente executados de acordo com as normas e especificagdes vigentes. As pinturas do pavimento serdo medidas em metros quadrados efetivamente pintados. b.
Os servicos medidos serdo pagos de acordo com os pregos unitarios integrantes da proposta aprovada. Fica expressamente estabelecido que, no prego contratado estio
incluidos custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos, de acordo comas condigdes previstas nas especificagdes e nas normas indicadas neste Termo de
Referéncia e demais documentos de contratagio, constituindo assim sua tmnica remuneragao pelos trabalhos contratados e executados. ¢ . Os servigos poderdo ser
rejeitados e sujeitos a serem refeitos sem qualquer dnus para 0 DETRAN nos seguintes casos: - Caso tenha sido entregue com
especificagdes técnicas diferentes das contidas neste Termo de Referéncia. - Caso apresentem defeitos ou deformidade estruturais em qualquer de suas partes durante a
verificagdo de conformidade. - A espessura ndo ofender o especificado. - Desvio de bordas, superior a 0,01 mem 10 mna execugdo das marcas retas. - Dimensdes
das marcas diferentes do especificado. - Os equipamentos para aplicagdo ndo atenderem ao especificado. - Espagamento entre as faixas interrompidas fora do exigido
nas Propostas de Sinalizagdo elaboradas. - Utilizagdo de material diferente daquele apresentado pela empresa. d. Constatado as ocorréncias previstas nos itens acima
sera suspenso o pagamento, até a regularizagdo da pendéncia. e. A apuracdo das quantidades executadas em cada servigo seja de demarcaco ou remogao sera
calculada da seguinte forma: 1) Linhas Continuas Mede-se o comprimento da faixa continua e confere-se a largura (L= 0,10 mpor exemplo). Para linhas
duplas considera-se o comprimento de duas linhas continuas. Area para pagamento: S= C X L 2) Linhas Seccionadas Conta-se 0
nimero de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos C e as larguras (L), admitindo-se erro de 5% nas dimensdes. Area para pagamento:
S=N XC XL 3) Setas, Legendas e Simbolos Computa-se para pagamento a area efetivamente aplicada conforme tabela a seguir. 4) Canalizagdes

Serdo efetuados pagamentos com base na area efetivamente aplicada cujos vazios ndo serdo computados 5) Faixas de Travessia de pedestres a - Confere-se as
larguras das faixas (L= 0,40 m), os comprimentos (C=4,00 m ou indicado nas propostas de sinalizagio) e a largura da via (D) emmetros. A area a ser paga sera igual a
Afp=LxCxD (m2). b - Para faixas de quatro metros(4 m) de comprimento, a area sera considerada como 1,6 x L (sendo L a largura da pista de rolamento) ¢ - A
diferenca aceitavel para tais dimensdes lineares ¢ de 5%. TABELA  Algarisimo e Legendas Dimensdes (cm)
Area Efetiva (n2) PARE 50 X 240 3,16 SINAL 50 X 240 3,38 ESCOLA 50 X 240 4,38 ONIBUS 40 X 240 3,57 ATENCAO 40 X 240 4 DEVAGAR 40
X240 4 SETA (EM FRENTE) 75 X500 1,21 SETA (VIREESQ) 95 X500 1,5 SETA (FRENTE/ESQ) 125 X 500 2,06 3.9.27 — Durabilidade a -
Independente das inspegdes e considerando o pavimento em boas condigdes para a sinalizagdo e o volume de trafego de até 3000 veiculos/faixa x dia, ou desgaste
natural a durabilidade da sinalizagdo implantada devera ser de: a.1- 06 (seis) meses para 100% (cem) por cento da metragem total aplicada de cada
Ordemde Servico a.2 - 09 (nove) meses para 80% (oitenta) por cento da metragem total aplicada de cada Ordemde Servigo a3-12
(doze) meses para 60% (sessenta) por cento da metragem total aplicada de cada Ordemde Servico  3.9.28 — Garantia dos Materiais e Servicos 3.9.28.1 — Controle
de qualidade da aplicagdo dos produtos e servicos, nos termos desse Termo de Referéncia a - Os métodos de controle de qualidade serdo especificos para cada tipo de
servico a ser realizado e abrangerdo os materiais e metodologia executiva empregada b — Além dos equipamentos especificos para execucdo de cada tipo de servigo, a
Contratada devera disponibilizar a equipe de execugao, equipamentos necessarios para a realizagio de todos os ensaios de controle de execugdes dos servigos, durante
o tempo de implantagdo da sinalizagdo, tais como: medidor de espessura de pelicula seca, portar termdmetro e higrdmetro portateis para efetuar a leitura da temperatura
ambiente ¢ da umidade relativa ao ar. ¢ — A Contratada devera manter os equipamentos de controle aferidos e embom estado de uso. Se em vistorias realizadas pelo
DETRAN/GO for constatado que a sinalizagdo executada ndo apresenta condicdes de durabilidade minima especificadas, a Contratada devera refazé-la sem qualquer
onus para o Contratante, nos prazos e condicoes exigidos. d - Todos os 6nus decorrentes da execugio de servigos em desacordo comas determinagdes do Contratante
da sinalizacdo ou com as especificagdes apresentadas nesse Termo de Referéncia correrdo por conta da Contratada.  3.9.29 — Das amostras dos materiais de
sinalizacdo a— O licitante vencedor do certame tera de encaminhar ematé 06 (seis) dias uteis, do final do prazo recursal ou da publicagdo do julgamento do recurso uma
amostra de cada umdos itens, de acordo com os requisitos previstos neste Termo de Referéncia. b — As amostras deverdo ser entregues na Geréncia de Engenharia de
Transito-DETRAN/GO, situada a Av. Atilio Correia Lima n° 1875 — Cidade Jardim— Goiania/GO, ao Gerente Paulo César Borges Xavier, em dias tteis das 09:00 as
11:00 e 14:00 as 17:00 horas. ¢ - As amostras serdo avaliadas de acordo comas especificagdes definidas neste TR, podendo ser aprovadas ou reprovadas,
devidamente justificadas as razdes, pela Geréncia de Engenharia. d — As amostras serdo avaliadas imediatamente pela Geréncia de Engenharia, apds o recebimento
destas, respondendo em 05 (cinco) dias tteis aos interessados. € — O Termo de Avaliagio das amostras serd entregue aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) ou equipe de
Apoio do DETRAN/GO — Geréncia de Licitagdes, a Av. Atilio Correia Lima, n® 1875 - Cidade Jardim, Goidnia-Goias. A Geréncia de Licitagdes ndo se responsabiliza
por materiais entregues em outros setores do DETRAN/GO. 04 — Obrigacdes da Empresa a ser contratada 1 - Cumprir todas as exigéncias constantes do Edital e
seus Anexos; 11 - Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo a fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de
qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos; I - Emitir relatorios
das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, onde constardo todas as informacdes pertinentes e/ou solicitadas pela equipe técnica do DETRAN/GO; 1V - Realizar
todos os servigos relacionados com o objeto do Termo de Referéncia de acordo com as especificagdes estipuladas; V — Seguir o cronograma fisico das etapas de
execugdo dos servigos. Realizar, com zelo e fidelidade a pratica da boa execugdo dos servigos observando as formas, as medidas, os desenhos, realizando verificagéo "in
loco" e a melhor metodologia, ndo se admitindo modificagdes sema prévia consulta e concordancia da fiscalizagdo, para qual se compromete, desde ja, submeter-se; VI
- Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execugdo dos servigos, recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado; VII — Prestar assessoria
técnica com orientagdes, sugestdes, instrugdes ou recomendagdes, exemplos de aplicagdo em outros servigos e assisténcias técnicas de nteresse do DETRAN/GO, em
relacdo aos servigos e as atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas para aperfeigoar e garantir eficiéncia aos servigos; VIII — Supervisionar e
coordenar os trabalhos, assumindo total e tmica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execugdo dos servicos; IX - Manter durante a execugdo
dos servigos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, emboas condigdes de higiene e seguranga, identificados com crachas e usando equipamento de protecdo
individual (EPI) apropriado; X — Comumnicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusdo de atividades em execugdo, mantendo estreita conunicagdo coma
fiscalizagdo; XI — Executar fielmente os servicos programados nas especificagdes, nfo se admitindo modificagdes sema prévia consulta e concordancia do
DETRAN/GO; XII — Entregar as dreas afetadas pelos servicos totalmente recuperadas e limpas; XIII — E vedada a subcontratagdo total ou parcial do objeto. Tal
vedagdo se justifica pois todos os servigos sdo considerados como principais e relevantes, nfio podendo ser feita distingdo de importancia ou maior € menor relevancia
entre os mesmos para a execugdio do objeto; XIV — Promover medidas de protego para a reducio ou neutralizagéo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem
como fornecerem os equipamentos de protegdo individuais — EPI's necessarios tais como dculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados & preservagdo de suas integridades fisicas; XV — Manter os empregados



sujettos as normas disciplinares do DETRAN/GO, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o DETRAN/GO, cabendo a licitante vencedora todos os encargos e
obrigacdes previstas na legislacio social e trabalhistas em vigor; XVI — Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica
de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus técnicos € empregados, no desempenho dos servigos ou em conexio comeles; XVII
— Acatar e cumprir todas as regras e obrigacdes estabelecidas na conveng@o coletiva do Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem 6nus adicional
ao DETRAN/GO; XVIII — Pagar emdia os salarios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos; XIX —
A nadinmpléncia da licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao DETRAN/GO,
nem podera onerar o objeto deste pregdo, razio pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, como
DETRAN/GO; XX — Desenvolver atividades emmais de um turno de servigos, seja durante os dias Uteis, nos finais de semana ou nos feriados, sempre que fizer
necessario, com o proposito de manter, recuperar ou antecipar etapas do cronograma fisico dos servigos, a fim de garantir o cumprimento do prazo total de execugéo
estabelecido; XXI — Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos servigos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda,
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular imediata comunicagio escrita a0 DETRAN/GO, buscando o imediato
encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servicos; XXII — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou emparte, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéio ou dos materiais utilizados, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, contados da ciéncia pela Licitante vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagdo; XXIII — Responsabilizar-se pela perfeita
execugdo e completo acabamento dos servigos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente
dos trabalhos; XXIV — Submeter-se a fiscalizagdo as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugdo; XXV — Abster-se de
veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividades objeto desta licitagdo, sem prévia autorizagio do DETRAN/GO; XXVI — Manter, durante todo
o periodo da execugdo dos servigos as condicdes de habilitagdo e qualificacio exigidas na licitagio; XXVII - Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer
acoes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de acdes judiciais movidas por terceiros, que lhe venhama ser exigidas por forga de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital; 05 —
Obrigagdes do DETRAN/GO comas empresas a - Acompanhar a entrega dos servigos e fiscaliza-los. b - Promover o recebimento do objeto do presente termo nos
prazos fixados para tal. ¢ - Aplicar & Empresa as san¢des cabiveis. d - Documentar as ocorréncias. ¢ - Fiscalizar o cumprimento das obrigagdes das Empresas. f-
Prestar informagdes e esclarecimentos sobre o objeto a ser contratado que venham ser solicitados pelas empresas, dentro outras obrigagdes. g— Proporcionar todas as
condigdes necessarias para que a Contratada possa cumprir o objeto da contratagdo h— Prestar todas as informagdes solicitadas pela Contratada i— Nomear Gestores
para executar a fiscalizagdo do Contrato, que registrara todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas, oficiando a licitante vencedora par a imediata corregéo das
irregularidades apontadas. j— A existéncia e a atuagio da Comissdo Gestora emnada restringe a responsabilidade técnica unica, integral e exclusiva da Contratada, no
que concerne a execugdo do objeto contratado. k — Efetuar o pagamento nas condigdes pactuadas 1— Cumprir as demais obrigagdes contidas no Edital 06 — Prazo de
vigéncia do contrato I - O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, com termo inicial a partir da sua assinatura, fazendo-se imprescindivel sua publicagéo, conforme
Lei federal n° 14.133/21. 1I - No interesse do DETRAN/GO o objeto deste ato convocatorio podera ser suprimido ou acrescido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do objeto, facultada a supressdo desse limite, por acordo entre as partes, conforme dispostos na Lein® 14.133/21. 07 — Da garantia
contratual 1— A licitante vencedora, até o momento da assinatura do contrato, devera prestar garantia para execugdo contratual no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o total da contratagdo. IT— O recolhimento da garantia devera ser feito na Tesouraria da DETRAN/GO, a Av. Atilio Correia Lima n° 1875, Cidade Jardim
—74425-901 — GOIANIA — GO. IIl — A garantia e seus reforcos poderdio ser realizadas emuma das seguintes modalidades, conforme na Lei Federal n° 14.133/21: a
— Carta de Fianga Bancaria — em que o fiador declare expressamente sua rentincia aos beneficios do art. 827, do Codigo Civil Brasileiro. b — Seguro Garantia: b.1 —No
caso da opgdo pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente apolice emitida por entidade em fimcionamento no Pais, tendo como segurado
0 DETRAN/GO, cobrindo o risco de descumprimento de clausula contratual, pelo prazo de vigéncia do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogagdo
sempre que o ajuste for prorrogado, independente de notificagio da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo contratual. ¢ — Caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida
Publica; c.1 —No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta propria para tal, a ser indicada pela Tesouraria do DETRAN/GO. c.2 — Se
a garantia forem Titulos da Divida Publica, estes devem ter sido emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil ¢ avaliados pelos seus valores economicos, conforme definidos pelo Ministério da Fazenda. IV — A garantia sera levantada apos
30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante apresentagdo das mesmas certiddes exigidas no ato da contratagdo. V —
Quando a rescisdo ocorrer, semque haja culpa da contratada, sera devolvida a garantia. VI —No caso das rescisdes em que haja culpa da contratada, a garantia sera
utilizada para o ressarcimento de eventuais prejuizos e multas aplicadas. A quantia restante, se existir, serd devolvida a8 CONTRATADA, nos termos da Lei 14.133/21.
08 — Da Dotagdo Orgamentaria e dos Recursos Financeiros I- Os recursos financeiros estimados para a referida contratagéo serdo na ordemde R$
15.069.243,60 (R$ Quinze Milhdes e Sessenta e Nove Mil e Duzentos e Quarenta e Trés Reais e Sessenta Centavos) , destinados a cobrir as despesas coma
contratagdo mencionada. 11 - O valor unitario maximo de referéncia, para cada item que compde os LOTES deste certame, representa o valor méximo que a
Administragiio se dispde a pagar para esta aquisicio. Estes valores estdo definidos nos Lotes descritos no TERMO DE REFERENCIA, deste Edital. 09 — Disposicdes
Gerais sobre a execugdo dos servicos 1 - Os materiais a serem utilizados nos servigos de implantagéio de sinalizago serdo fornecidos pela(s) propria(s) Empresa(s) 1I -
A Geréncia de Engenharia, se necessario, podera exigir que os materiais de sinalizagdo das empresas sejam estocados/guardados em suas dependéncias sob o seu
controle e responsabilidade. 111 - Os materiais utilizados pelas empresas quando da implantagdo dos servigos, deverdo ser fiscalizados por equipes de fiscalizagdo da
Gereéncia de Engenharia, que serdo responsaveis pelo controle de qualidade dos materiais. IV - A Geréncia de Engenharia podera coletar amostras dos materiais de
sinalizacdo fornecidos pelas empresas para verificagdo e realizagdo de testes e laudos técnicos em laboratdrio de sua livre escolha, para a realizagdo de contra-laudos
(confirmag@o das especificagdes), a qual cabera as empresas arcarem com estas despesas (6nus para as empresas). V — Os servicos de implantacio de sinalizagio serdo
divididos em 05 (cinco) lotes, sendo cada lote, constituido pelas cidades que estdo localizadas nas areas que integram as regides de planejamento do Estado. VI— A
programagdo dos servigos sera repassada a(s) Empresa(s) quando da execuc@io dos servigos VII - Todos os servigos de sinalizagdo serdo implantados nos sistermas
viarios das cidades do interior do Estado de Goids, em seus perimetros urbanos. VIII - Os servigos serdo executados através das “Ordens de Servicos” emitidas pela
Geréncia de Engenharia de Transito da Diretoria Técnica do DETRAN/GO, e serfo repassadas a(s) empresa(s), que deverdo iniciar os servigos no prazo maximo de 5
(cinco) dias, contados a partir da data de recebimento das mesmas. IX - O prazo para a execugdo dos servigos sera estipulado na respectiva Ordem de Servigo, sendo
este de, no minimo de 08 (oito) dias e no méaximo 60 (sessenta) dias corridos, a partir de sua emissdo X - Os servicos de implantagdo de sinalizagdo de transito a serem
executados pela(s) empresa(s) deverdo ser findados no prazo maximo de umano. XI— As “Ordens de servigos” serdo emitidas observando os quantitativos de materiais
e dependerdo da andlise da demanda de servigos pela Geréncia de Engenharia. Poderdo ser emitidas simultaneamente diversas “Ordens de Servigos”, sendo que, estes
servigos, poderdo ser direcionados para varias cidades ao mesmo tempo. XII - As “Ordens de Fornecimento”, emitidas dentro do prazo contratual, deverdo ter o seu
cumprimento total, mesmo que o prazo de entrega ultrapasse a data de vigéncia da contratagdo. XIII - Apos o recebimento e execugdo de cada “Ordemde Servigo”, a
empresa notificara a Geréncia de Engenharia de Transito para realizar a vistoria e medigdes dos servigos realizados, bem como, a verificagdo da qualidade da mesma,
para que seja considerado entregue o servigo junto a Geréncia. XIV - Para fins de aferi¢do e conferéncia dos servigos realizados, cada término de cada "Ordem de
Servico" pela empresa, a mesma devera entregar ematé 3 (trés) dias uteis, relatorio de atividades a Geréncia de Engenharia, de acordo com o modelo definido pela
Geréncia, sem o qual, ndo sera considerada a entrega dos servigos pela empresa. XV - A Geréncia de Engenharia emitird documento atestando ou nfio o servico
implantado de acordo comas suas especificagdes e qualidade. XVI - A execugdo dos servicos de sinalizagdo pela empresa devera ser realizada coma utilizagio dos
dispositivos de seguranca (coletes com elementos refletivos e outros de aspectos semelhantes), bem como de identificag@io de alerta, principalmente em horarios noturnos
de atividades. XVII - Toda e qualquer sinalizagido implantada fora dos padrdes ou colocada erroncamente, devera ser imediatamente corrigida/retirada, sema qual ndo
sera considerada a “Ordem de Servigo™ entregue ¢ a empresa se responsabilizando por erro de implantago de sinalizagdo vidria e acidentes de transito que esta vier a
provocar junto aos usuarios da via. XVIII - Os servigos de sinalizagdo a serem definidos pela Geréncia de Engenharia deverdo ser executados preferencialmente em
periodo noturno, a partir das 19:00 horas, quando o volume de veiculos circulantes nas vias é reduzido, ou mediante justificativas, a critério da empresa, durante os dias
da semana, inclusive sabados, domingos e feriados. XIX — A Geréncia de Engenharia nfio emitira “Ordem de Servigos” para a implantacéo de sinalizagdo nos municipios
que serdo beneficiados com servigos de infra-estrutura, (pavimentacdo, rede de esgoto e outros), se as benfeitorias coincidirem coma data programada para a execugdo
da sinalizagdo no municipio. XX - A empresa devera seguir e sera responsavel pela aplicagdo da legislagdo trabalhista e de satide e seguranca do trabalho XXI - A
execucdo da sinalizagdo se fara, tendo em vista a obediéncia aos servicos contidos na proposta de sinalizagdo e/ou levantamento feito no campo. XXII - Na sinalizagéo
durante a sua execugdo, recomenda-se utilizar cavaletes em tamanho e cor suficiente para que se possa ser visualizado e entendido por todos os usudrios da via, afim de
que sejam evitados danos a pintura executada. Poderdo ser utilizados cones com elementos refletivos ou qualquer outro elemento que proporcione a seguranca adequada,
quando da execugdo de servigos no periodo noturno. XXIII - Sera realizado diariamente célculos para controle das taxas de aplicag@o de tinta e microesferas, a fimde
garantir melhor qualidade e maior durabilidade a sinalizagdo. XXIV - Todos os baldes vazios deverdo retornar ao deposito para conferéncia, apos a utilizagdo da tinta.
XXVI - A fiscalizagdo devera acompanhar os servicos referentes a utilizagdo das tintas, bem como das microesferas de vidro. XXVII - O alinhamento das faixas e das
marcas no pavimento, bem como implantaco de elementos de sinalizagao horizontal se fard por apreciagéo visual. XXVIII - A fiscalizag@o e coordenacgo dos servigos
contratados serdo realizados pela Geréncia de Engenharia de Transito. As medicdes ocorrerdo “in loco” e na totalidade dos servigos implantados. XXIX - A empresa



devera enviar, semanalmente relatorio de acompanhamento da execugdo dos servigos, especificados: data de execugio, justificativas, previsdo de término e percentual
dos servigos realizados; inicio da paralisagdo (se houver) ¢ a data de recomego. XXX - Nao sera admitida a participagdio de empresas reunidas em consorcio, haja vista
tratar-se apenas de dois tipos de servicos, inclusive de baixa complexidade, ndo demandando portanto, a necessidade de consércio. 10 — Das Condigdes de
Pagamento 1—Nos termos do artigo 5° do Decreto 9.443/2019, o pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito embanco, agéncia e conta indicados pelo contratado. I — Considera-se ocorrido o recebimento da
nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgio contratante atestar a execugdo do objeto do contrato. III — A cada pagamento ao fornecedor a Administragéo realizara
consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR para verificar a manutengéio das condi¢des de habilitagdo. IV — Constatado junto ao
CADFOR a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua adverténcia por escrito, para no prazo de cinco dias Uteis, regularizar sua
situagdo ou no mesmo prazo, apresentar defesa. V — Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera comunicar aos
orgos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal a imadimpléncia do fornecedor e o pagamento a ser realizado. VI — Persistindo a irregularidade, a
Administragdo devera adotar as medidas necessarias a rescisdo dos contratos em execugdo, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurado o
contraditorio e a anpla defesa. VII — Havendo a efetiva prestag@o dos servigos ou do fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescis@o contratual, caso o fornecedor néo regularize sua situagéo junto a0 CADFOR. VII — A constatacio de irregularidade no pagamento das verbas
trabalhistas previdencidrias ou relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico-FGTS nos contratos de prestaco de servicos comregime de dedicago exclusiva
de mAo de obra ndo impede o ingresso do crédito na ordem cronologica de exigibilidade, podendo a unidade contratante reter parte do montante devido a contratada,
limitada a retengo ao valor do débito verificado. IX— Para efeitos de emissdo de Nota Fiscal o CNPJ do DETRAN/GO ¢ n° 02.872.448/0001-20. 11- Do Reajuste
do contrato Os pregos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses contados da apresentag@io da proposta. Apds este periodo sera utilizado o IPC-A
(IBGE) como indice de reajustamento. 12 — Gestio e fiscalizagdo de contrato 01 — Nos termos do artigo 54 da Lei Estadual n® 17.928/2012, a gestdo e fiscalizagdo
dos contratos ficardo a cargo do Gestor do Contratos e seu substituto e dos fiscais dos Contratos e seus substitutos, os quais serdo designados pelo Presidente do
DETRAN/GO, através de Portaria. 02 — O Gestor e os fiscais dos Contratos devem observar primordialmente as atribuigdes estabelecidas no artigo 52 da Lei Estadual
n° 17.928/2012. Art. 52. Cabe ao gestor do contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execugéio, emtodas as fases, até o recebimento do objeto,
competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade: I — anotar, emregistro proprio, as ocorréncias relativas a execugao do contrato, inclusive coma juntada
de documentos, em ordem cronologica, necessarios ao bom acompanhamento do contrato, determinando as providéncias necessarias a corregdo das falhas ou defeitos
observados com estabelecimento de prazo para a solugio; 11— transmitir ao contratado instrugdes e comunicar alteragdes de prazos, cronogramas de execugo e
especificagdes do projeto, quando for o caso e apos autorizagdo expressa da autoridade superior; III — dar imediata ciéncia formal a seus superiores dos incidentes ¢ das
ocorréncias da execugdo que possam acarretar a imposi¢ao de sangdes ou a rescisdo contratual, IV — adotar as providéncias necessarias para a regular execugdo do
contrato; V — promover, coma presenca de representante do contratado, a medic@o e verificagdo dos servicos e fornecimentos ja efetuados, atestando as notas
fiscais/faturas ou outros documentos habeis e emitindo a competente habilitacdo para o recebimento de pagamentos; VI — manter controle dos pagamentos efetuados e
dos saldos orgamentario, fisico e financeiro do contrato; VII — verificar a qualidade dos materiais e/ou dos servigos entregues, podendo exigir sua substituicdo ou
refazimento, quando ndo atenderem aos termos do que foi contratado; VIII — esclarecer prontamente as duvidas do contratado, solicitando ao setor competente da
Administragio, se necessario, parecer de especialistas; X — acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste, mantendo interlocugdo como fornecedor e/ou
prestador quanto aos limites temporais do contrato; X — manifestar-se por escrito as unidades responsaveis a respeito da necessidade de adogdo de providéncias visando
a prorrogacdo do prazo contratual, antecipadamente ao término de sua vigéncia, observados os prazos exigiveis para cada situagdo, nunca inferiores a 60 (sessenta) dias;
XI — manifestar-se por escrito as unidades responsavesis, acerca da necessidade de adogdo de providéncias visando a deflagracdo de novo procedimento licitatorio,
antecipadamente ao término da vigéncia contratual, observadas as peculiaridades de cada objeto e os prazos exigiveis para cada situagdo, nunca inferiores a 120 (cento e
vinte) dias; XII — observar se as exigéncias do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade; XIII — fiscalizar a obrigagéo do contratado e do subcontratado,
se houver, de manter, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagéo, bem como o regular cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias. 03 - Cabera & Geréncia de Engenharia de Tréansito, a coordenagdo e
fiscalizagdo dos trabalhos, fornecendo 8 CONTRATADA os dados e elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos e procedera a verificagdo e a qualidade
dos referidos servigos. 04 - A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por técnicos designados pelo DETRAN/GO. 05- Todo o controle dos servigos
executados deverd obedecer as recomendagdes do presente Termo de Referéncia, das ordens de servigo, normas e especificagdes vigentes e/ou notas de execucdo
fornecidas pela fiscalizagdo. 06 — Executado o contrato, o seu objeto sera recebido: a) - provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagio,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes ematé 15 (quinze) dias da conumicag@o escrita do contratado; b) - definitivamente, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 13 — Da Fiscalizagdo da Execucgio dos Servigos a - Todos os
servigos a serem contratados terdo suas execugdes acompanhadas por Gestor de Contrato ou por uma Comissao de Gestdo do Contrato, a vista da forma, meios e
condigdes de execugdo estabelecidas no Termo de Referéncia. Os servigos deverdo ser fiscalizados por técnico da Geréneia de Engenharia de Tréansito, com total
responsabilidade sobre os mesmos. b - A execugdo da sinalizaggo se fard, tendo em vista a obediéncia aos servigos contidos na proposta de sinalizagdo e/ou
levantamento feito no campo. ¢ - Na sinalizagdo durante a sua execugo, recomenda-se utilizar cavaletes em tamanho e cor suficiente para que se possa ser visualizado e
entendido por todos os usuarios da via, afim de que sejam evitados danos a pintura executada. Poderdo ser utilizados cones com elementos refletivos ou qualquer outro
elemento que proporcione a seguranga adequada, quando da execug@o de servicos no periodo noturno. d - Sera realizado diariamente calculos para controle das taxas
de aplicagdo de tinta e microesferas, a fim de garantir melhor qualidade e maior durabilidade a sinalizagdo. e - Todos os baldes vazios deverdo retornar ao depdsito para
conferéneia, ap6s a utilizagdo da tinta. f- A fiscalizag8o devera acompanhar os servigos referentes a utilizagdo das tintas, bem como das microesferas de vidro g - Os
membros pertencentes as equipes que efetuam servigos noturnos, devero utilizar equipamentos de seguranga, como coletes com elementos refletivos e outros de
aspectos semelhantes. h - O alinhamento das faixas e das marcas no pavimento, bem como implantagéo de elementos de sinalizagdo horizontal se fara por apreciagdo
visual. I - A fiscalizagdo e coordenagio dos servicos contratados serdo realizados pela Geréncia de Engenharia de Transito/DETRANGO. As medigdes ocotrerdo “in
loco” e na totalidade dos servigos implantados. j-A empresa contratada devera enviar, semanalmente relatério de acompanhamento da execugdo dos servigos,
especificados: data de execucdo, justificativas, previsdo de término e percentual dos servigos realizados; inicio da paralisagéio (se houver) e a data de recomego. 14 —
Sangdes I — Sem prejuizo das demais sangdes cabiveis, pelo ndo cumprimento dos compromissos acordados poderdo ser aplicadas, a critério da CONTRATANTE, as
seguintes penalidades a CONTRATADA: a) - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentagdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugéo do seu objeto, nfo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do
contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragéo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito & ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com
a Administragdo e serd descredenciado do CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no contrato ¢ das demais
cominagdes legais; b) - A inexecuco contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara a contratada, além das penalidades previstas no item
anterior, a multa de mora, de acordo coma gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites: b.1- 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do
contrato, emcaso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o
refor¢o da caugo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo; b.2 - 0,3 % (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento ndo realizado; b.3 - 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento nfo realizado, por cada dia subsequente ao
trigésimo. ¢) - Adverténcia d) - Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administrag8o nos termos do art 81 da Lei
Estadual n® 17.928/2012. e) - Declaragio de inidoneidade para licitar ¢ contratar coma Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo, ou até que seja promovida a reabillitagio na forma da lei, perante a CONTRATANTE, nos termos do art 82 da Lei Estadual n® 17.928/2012 ) - As san¢des
previstas nas alineas a, b € ¢ poderdo ser aplicadas juntamente coma alinea b 11 — Antes da aplicagdo de qualquer penalidade serd garantido a contratada, o
contraditdrio e a ampla defesa. A multa sera descontada dos pagamentos eventualimente devidos pela CONTRATANTE ou ainda quando for o caso, cobrado
judicialmente. 15 — Disposi¢des gerais I - Da qualificagéio técnica - A licitante detentora da melhor oferta devera atender, obrigatoriamente, as seguintes exigéncias, sob
pena de inabilitagdo: - Certiddo de registro ou inscrigdo junto ao CREA e/ou CAU, da firma (licitante) participante e de seus responsaveis técnicos. - Apresentagio de
pelo menos 01(um) atestado e/ou certiddo de capacidade técnica, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou
CAU, emitido pelo 6rgdo competente, comprovando a execugdo pelo(s) responsavel(eis) técnico(s) da empresa (licitante), de obras ou servigos de sinalizagdo vidria,
com caracteristicas semelhantes ou superiores ao objeto licitado. - Comprovagéo de que a licitante possua em seu quadro, na data da licitaggo, o(s) profissional(is) de
nivel superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referidos ao item anterior. Esta comprovagao devera ser feita por meio da apresentacdo de umdos documentos
relacionados abaixo: - Cdpia da ficha de Registro de Empregados — RE, ou - Cdpia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou - Cdpia do Ato Constitutivo em
vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do Atestado da Capacidade Técnica, ou - Cdpia de Contrato de Prestacdo de Servigo. -
Comprovagdo da capacitacdo técnico-operacional do licitante, demonstrando a execugo, a qualquer tempo, de servigos compativeis com os do objeto desta licitagéo,
de caracteristicas semelhantes ou superiores, através do somatorio de atestados, provenientes de contrato(s) emnome do proprio licitante (empresa) como contratada
principal ou como subcontratada, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia. 16 - Memorial de calculo



de servigos de implantagdo e/ou manutengéo de sinalizago vidria Nas propostas elaboradas estdo previstas a implantagio da sinalizagdo vertical (suportes de
sustentagdo, placas de sinalizagdo e bragadeiras) e da horizontal (tinta para demarcagio viaria, microesfera de vidro e solvente) nas vias urbanas beneficiadas com
pavimentagdo asfaltica. I — Informagdes sobre o quantitativo dos servigos de sinalizagdo vertical Nos levantamentos de campo efetuados pelas equipes de técnicos desta
Geréncia, foram detalhadas as caréncias existentes na sinalizagio vertical de cada municipio. Os trabalhos foram desenvolvidos no perimetro urbano, focando as
mntersegdes integrantes do sistema vidrio béasico, com objetivo de confirmar a hierarquizac@o vidria imposta pelo transito local. Aplicando este principio, foi possivel definir
as vias preferenciais e secundarias, propiciando a implantaco das placas de regulamentagéo de parada obrigatoria e outras que se fazem necessarias. As escolas
localizadas em locais de fluxo veicular acentuado que apresentamrisco potencial a acidentes de transito, foram também beneficiadas coma sinalizag8o minima necessaria
para as areas escolares. O quantitativo dos servigos de sinalizagdo vertical foi obtido considerando que cada intersegio, € beneficiada pela colocagdo de duas placas de
parada obrigatéria (Placa R-1), enquanto nas sinalizagdes das areas escolares sdo disponibilizadas 04 (quatro) unidades de placas de adverténcia regulamentadas pela
Legislac@o de Transito. Convém salientarmos, que este quantitativo serd utilizado em vias de sentido duplo de circulaggo, enquanto nas vias de sentido tnico havera uma
reducdo no quantitativo das placas. Em alguns municipios serdo sinalizadas rotatdrias que sdo beneficiadas complacas de regulamentagio de parada obrigatdria que
define o direito de passagem nas mesmas. Na regulamentagéo dos dispositivos redutores de velocidade, do tipo quebra-molas, serdo utilizadas placas de adverténcia
(Al18-saliéncia ou lombada), enquanto na implantagdo de mini-rotatorias serdo usadas placas (Al2-mterse¢do em circulo), bem como as demais necessidades de
regulamentagio de sinalizagdo. 11— Informagdes sobre o quantitativo dos servigos de sinalizagio horizontal Visando espelhar a metodologia utilizada para se obter o
quantitativo de materiais de sinalizagdo horizontal, realizamos a divisio da mesma, em segmentos basicos de aplicagdo dos materiais, a saber, do quantitativo de materiais
da sinalizagdo correspondente para a pintura da legenda de parada obrigatdria e das sinalizagdes das areas escolares. Nos célculos que disponibilizaremos os
quantitativos, utilizamos a média produtiva de um galdo de tinta de demarcagao, que aproxima de 28 m2/gal de pintura no pavimento, do solvente para a diluicgo das
tintas, na proporg¢ao de 5% do nimero de galdes de tinta, e finalmente as proporg¢des das microesferas de vidro que serdo aplicadas de 300 gramas por n2 de pintura.
Quanto ao quantitativo dos servigos de sinalizagdo horizontal, sabemos que existe uma relagdo direta coma distribuicdo do material de sinalizagdo vertical em cada
municipio. Na realidade, quando numa intersecao se implanta placas de parada obrigatoria, que regulamentam a via preferencial, deve-se associar as mesnas, as
implantagdes das legendas de "PARE". Obviamente, o conjunto constituido das placas de regulamentagéo "R1" e as suas respectivas legendas, definira a hierarquizagdo
das vias no sisterma municipal de transito. A mesnna situagéo, acontece quando sinalizamos as areas escolares, vez que, as placas de adverténcia implantadas deverdo
estar associadas as faixas de travessia de pedestres pintadas no pavimento. A metodologia aplicada, definiré a seguranga de travessia dos pedestres nas respectivas
escolas que serdo sinalizadas. Quanto as rotatdrias implantadas, as legendas no pavimento atenderéo as normas técnicas estabelecidas no Manual de Sinalizagéo
Horizontal, Volume IV, elaborado pelo Conselho Nacional de Transito — CONTRAN. A maioria dos municipios da listagem sera beneficiado com sinalizagio horizontal
complementar correspondendo as marcas longitudinais, do tipo linhas de divisdo de fluxos opostos, simples continua, simples seccionada e tracejada, bem como, das
marcas transversais, do tipo canalizagdo, delimitagdo e controle de estacionamento e outras sinalizagdes. Salientamos que, quando da execugdo da implantagdo ¢/ou
manutencdo da sinalizagdo pelas empresas contratadas por esta Autarquia, podera ocorrer uma redutibilidade nos quantitativos maximos estimados dos servigos, tendo
em vista, que na aplicabilidade da sinalizagdo, a mesma nlo sera executada nas seguintes condigdes: 01 — Vias urbanas integrantes do sisterma vidrio municipal sem
pavimentagdo 02 — Vias pavimentadas com auséncia de infra-estrutura basica (sema presenca de guias delimitadoras de meio fio e sarjetas) 03 — Vias com pavimentagio
do tipo paralelepipedo. 04 — Vias apresentando péssimo estado de conservagdo em sua pavimentagdo, necessitando de reparos. 05 — Vias urbanas que estdo recebendo
melhorias nos servigos de saneamento basico (agua, esgoto ou sistema pluvial) ou com programacgo para a desenvoltura destes servigos. 06 — Vias beneficiadas com
recapeamento asfaltico que se encontramno periodo de cura. 07— Vias que apresentam excesso de areia ou substancia similar sobre seu leito, em decorréncia de
auséncia de sistema pluvial ou de drenagem correta. 08 — Dispositivos redutores de velocidade implantados nas vias que ndo se enquadram nas normas estabelecidas na
Resolugio 973/2022 — CONTRAN. TABELAS CONTENDO OS MEMORIAIS DE CALCULOS DA SINALIZACAO HORIOZNTAL E VERTICAL POR
LOTE:1- Lote 01 - Fornecimento de material e execugio de servigos de Implantagdo e/ou manutenc@o de sinalizagdo vertical e horizontal Municipio VERTICAL
HORIZONTAL PARE Escolas Adicionais n? total Sinalizagdo Vertical PARE ( R-1) A-33a A-33B Demis Placas Sinalizagdo Horizontal Branco Amarelo Branco
Amarelo % secc/can 1 Anapolis 700 700 0 0 0 8000 4800 3200 0 0 0 8000 2 Barro Alto 300 280 6 6 8 4500 2856 1344 72 43 185 4500 3 Brazebrantes 20 20 0 0
02000 1265 666 36 22 12 2000 4 Campo Limpo de Goias 150 140 4 4 2 3000 1824 960 48 29 139 3000 5 Ceres 250 238 6 6 0 5000 3040 1600 72 43 245 5000
6 Damolandia 20 20 0 0 0 2000 1216 640 36 22 86 2000 7 Hidrolina 20 20 0 0 0 2000 1277 672 24 14 13 2000 8 Itapaci 200 185 4 4 7 4000 2432 1280 48 29
211 4000 9 Jaragua 250 230 6 6 8 5000 3040 1600 72 43 245 5000 10 Nova Anmérica 20 20 0 0 0 2000 1277 672 24 14 13 2000 11 Nova Veneza 200 190 4 4 2
4000 2432 1280 48 29 211 4000 12 Petrolina 50 50 0 0 0 3000 1824 960 24 14 178 3000 13 Rialma 200 188 6 6 0 4000 2432 1280 72 43 173 4000 14 Rubiataba
400 370 8 8 14 4000 2462 1296 96 58 88 4000 15 Santa Isabel 100 96 2 2 0 2000 1265 666 24 14 31 2000 16 Sdo Francisco de Goias 150 142 4 4 0 2500 1520
800 48 29 103 2500 17 Sio Patricio 20 20 0 0 0 2000 1277 672 24 14 13 2000 18 Uruana 200 180 6 6 8 4000 2523 1328 72 43 34 4000 19 Vila Propicio 80 80 0
002000 1277 672 24 14 13 2000 TOTAL 3330 3169 56 56 49 65000 40038 21587 864 518 1992 65000 1I- Lote 02 - Fornecimento de material e execugio de
servigos de Implantagiio e/ou manutengio de sinalizagdo vertical e horizontal Municipio VERTICAL HORIZONTAL PARE Escolas Adicionais n? total Sinalizagao
Vertical PARE ( R-1) A-33a A-33B Demis Placas Sinalizagdo Horizontal Branco Amarelo Branco Amarelo % secc/can 1 Abadidnia 120 110 4 4 2 3000 1824 960
48 29 139 3000 2 Agua Fria de Goids 40 40 0 0 0 1500 912 480 24 14 70 1500 3 Aguas Lindas de Goids 150 140 4 4 2 3000 1824 960 24 14 178 3000 4 Bela
Vista de Goias 100 80 4 4 12 3000 1885 992 48 29 46 3000 5 Bonfinopolis 40 40 0 0 0 2000 1265 666 24 14 31 2000 6 Cabeceiras 40 40 0 0 0 1500 912 480 24
14 70 1500 7 Caldazinha 40 40 0 0 0 1500 912 480 24 14 70 1500 8 Cidade Ocidental 200 180 8 8 4 4000 2493 1312 96 58 42 4000 9 Cocalzinho de Goias 150
142 4 4 03000 1885 992 48 29 46 3000 10 Cristalina 200 180 4 4 12 4000 2462 1296 48 29 165 4000 11 Formosa 350 320 8 8 14 6000 3770 1984 96 58 93
6000 12 Luziania 200 180 6 6 8 4000 2371 1248 72 43 266 4000 13 Novo Gama 200 180 6 6 8 4000 2432 1280 72 43 173 4000 14 Padre Bernardo 250 238 6 6
04000 2493 1312 72 43 80 4000 15 Pirendpolis 150 140 2 2 6 3500 2250 1184 24 14 28 3500 16 Planaltina 200 185 4 4 7 4000 2371 1248 48 29 304 4000 17
Santo Antonio do Desc. 150 140 2 2 6 3000 1763 928 24 14 270 3000 18 Valparaiso 200 180 6 6 8 4000 2432 1280 72 43 173 4000 TOTAL 2780 2555 68 68
89 59000 36255 19082 888 533 2243 59000 Il - Lote 03 - Fornecimento de material e execugdo de servigos de Implantagio e/ou manutengdo de sinalizagdo vertical
¢ horizontal Municipio VERTICAL HORIZONTAL PARE Escolas Adicionais n? total Sinalizagdo Vertical PARE ( R-1) A-33a A-33B Demuais Placas Sinalizagao
Horizontal Branco Amarelo Branco Amarelo % secc/can 1 Abadia de Goids 150 140 4 4 2 3000 1885 992 24 14 85 3000 2 Amorindpolis 80 80 0 0 0 2000 1216
640 24 14 106 2000 3 Aparecida de Goidnia 700 700 0 0 0 8000 4925 2592 48 29 406 8000 4 Aragarcas 150 142 4 4 0 4000 2432 1280 24 14 250 4000 5
Aragoiania 100 96 2 2 0 2000 1216 640 36 22 86 2000 6 Arendpolis 80 80 0 0 0 1500 912 480 24 14 70 1500 7 Baliza 20 20 0 0 0 1000 614 323 24 14 24 1000 8
Bom Jardim de Goias 150 140 4 4 2 3000 1824 960 24 14 178 3000 9 Caiapdnia 150 146 2 2 0 3000 1885 992 24 14 85 3000 10 Diorama 20 20 0 0 0 1000 608
326 36 22 8 1000 11 Doverlandia 100 96 2 2 0 3000 1824 960 24 14 178 3000 12 Hidrolandia 150 140 4 4 2 3500 2128 1120 36 22 194 3500 13 Ipora 300 270 6
6 18 6000 3830 2016 48 29 77 6000 14 Palestina de Goias 100 96 2 2 0 2000 1277 672 24 14 13 2000 15 Piranhas 150 140 4 4 2 3000 1824 960 24 14 178 3000
16 Trindade 300 280 4 4 12 4000 2432 1280 48 29 211 4000 TOTAL 2700 2586 38 38 38 50000 30832 16234 492 295 2148 50000 1V - Lote 04 -
Fornecimento de material e execugdo de servigos de Implantagdo e/ou manutenco de sinalizago vertical e horizontal Municipio VERTICAL HORIZONTAL PARE
Escolas Adicionais n? total Sializac@o Vertical PARE ( R-1) A-33a A-33B Dennis Placas Sinalizagdo Horizontal Branco Amarelo Branco Amarelo % secc/can 1
Acretma 150 1354 4 7 3000 1824 960 24 14 178 3000 2 Cagu 150 140 4 4 2 3000 1824 960 24 14 178 3000 3 Lagoa Santa 50 50 0 0 0 2000 1216 640 24 14
106 2000 4 Mineiros 450 400 10 10 30 7000 4256 2240 60 36 408 7000 5 Paranaiguara 100 90 2 2 6 2000 1277 672 24 14 13 2000 6 Perolandia 1009622 0
2000 1216 640 24 14 106 2000 7 Quirindpolis 200 180 6 6 8 4000 2523 1328 36 22 91 4000 8 Rio Verde 450 400 10 10 30 7000 4256 2240 60 36 408 7000 9
Santa Rita do Araguaia 20 20 0 0 0 1500 912 480 24 14 70 1500 10 Santo Ant. da Barra 20 20 0 0 0 1500 942 496 24 14 23 1500 11 Serrandpolis 100 96 22 0
2000 1216 640 24 14 106 2000 TOTAL 1790 1627 40 40 83 35000 21462,4 11296 348 208,8 1684,8 35000 V - Lote 05 - Fornecimento de material e execugdo
de servigos de Implantagio e/ou manutengio de sinalizagdo vertical e horizontal Municipio VERTICAL HORIZONTAL PARE Escolas Adicionais n? total
Sinalizagdo Vertical PARE ( R-1) A-33a A-33B Demnais Placas Sinalizagdo Horizontal Branco Amarelo Branco Amarelo % secc/can 1 Alto Paraiso de Goias 120 116
2203000 1824 960 48 29 139 3000 2 Buritinopolis 10 10 0 0 0 1500 912 480 24 14 70 1500 3 Mambai 150 142 4 4 0 1500 912 480 24 14 70 1500 4 Nova
Roma 50 50 0 0 0 1500 912 480 24 14 70 1500 5 Posse 100 100 0 0 0 4000 2432 1280 48 29 211 4000 6 Sio Jodo da Alianga 100 100 0 0 0 3000 912 480 24 14
1570 3000 7 Simolandia 100 100 0 0 0 2000 912 480 24 14 570 2000 8 Teresina de Goias 50 50 0 0 0 1500 912 480 24 14 70 1500 TOTAL 680 668 6 6 0
18000 9728 5120 240 144 2768 18000 17 — Cronograma Fisico-Financeiro (Estimativa) Municipios Goianos Lote 01 a Lote 05
Meses Etapas Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Inplantacdo de Sinalizagdo vertical e horizontal 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% Valor
Parcial (R$) RS 1.255.267,99 R§ 1.255.267,99 R$ 1.255.267,99 R$ 1.255.267,99 R$ 1.255.267,99 R$ 1.255.267,99 Valor Acumulado/Total (R$) R$ 1.255.267,99
R$ 2.510.535,98 R$ 3.765.803,98 R$ 5.021.071,97 R$ 6.276.339,96 R$ 7.531.607,95 FEtapas Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
Implantagdo de Sinalizagio vertical e horizontal 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% Valor Parcial (R$) RS 1.255.267,99 R$ 1.255.267,99 R$ 1.255.267,99 R$
1.255.267,99 R$ 1.255.267,99 R$ 1.261.295,69 Valor Acumulado/Total (R$) RS 8.786.875,94 R$ 10.042.143,94 RS 11.297.411,93 RS 12.552.679,92 R$
13.807.947,91 R$ 15.069.243,60 VALOR TOTAL RS 15.069.243,60 18 - Logistica Operacional de Execugdo de Servico por Lote I - Lote 01 - Fornecimento de
material e execucdo de servicos de Implantagdo e/ou manutengéo de sinalizagdo vertical e horizontal Fornecimento de material e execugio de servicos de Implantagéo
e/ou manutengdo de sinalizagdo vertical e horizontal Municipio Sinalizagdo Vertical — Quant. Minima (unidade) Prego Unitario Valor Vertical Minimo Sinalizagdo Vertical



— Quant. Maxima (Unidade) Prego Unitario Valor Vertical Maximo Sinalizaggo Horizontal — Quant. minima (n?) Prego Unitario Valor Horizontal Minimo Sinalizagdo
Horizontal — Quant. maxima (n?) Preco Unitario Valor Horizontal Maximo Valor Total (Vertical + Horizontal) 1 Anapolis 350 589,12 R$ 206.192,00 700 589,12 R$
412.384,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 8000 37,11 R$ 296.880,00 RS 709.264,00 2 Barro Alto 150 589,12 R$ 88.368,00 300 589,12 R$ 176.736,00 2250 37,11
RS 83.497,50 4500 37,11 R$ 166.995,00 R$ 343.731,00 3 Brazabrantes 10 589,12 R$ 5.891,20 20 589,12 R$ 11.782,40 1000 37,11 R$ 37.110,00 2000 37,11
RS 74.220,00 R$ 86.002,40 4 Campo Limpo de Goias 75 589,12 R$ 44.184,00 150 589,12 R$ 88.368,00 1500 37,11 R$ 55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00
RS 199.698,00 5 Ceres 125 589,12 R$ 73.640,00 250 589,12 R$ 147.280,00 2500 37,11 R$ 92.775,00 5000 37,11 R$ 185.550,00 R$ 332.830,00 6 Damolandia
10 589,12 R$ 5.891,20 20 589,12 R$ 11.782,40 1000 37,11 R$ 37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 R$ 86.002,40 7 Hidrolina 10 589,12 R$ 5.891,20 20 589,12
RS 11.782,40 1000 37,11 R$ 37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 RS 86.002,40 8 Itapaci 100 589,12 R$ 58.912,00 200 589,12 R$ 117.824,00 2000 37,11 R$
74.220,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 R$ 266.264,00 9 Jaragua 125 589,12 R$ 73.640,00 250 589,12 R$ 147.280,00 2500 37,11 R$ 92.775,00 5000 37,11 R$
185.550,00 R$ 332.830,00 10 Nova América 10 589,12 R$ 5.891,20 20 589,12 R$ 11.782,40 1000 37,11 R$ 37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 R$ 86.002,40
11 Nova Veneza 100 589,12 R$ 58.912,00 200 589,12 R$ 117.824,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 R$ 266.264,00 12 Petrolina 25
589,12 R$ 14.728,00 50 589,12 RS 29.456,00 1500 37,11 R$ 55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 R$ 140.786,00 13 Rialma 100 589,12 R$ 58.912,00 200
589,12 R$ 117.824,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 R$ 266.264,00 14 Rubiataba 200 589,12 R$ 117.824,00 400 589,12 R$ 235.648,00
2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 RS 148.440,00 R$ 384.088,00 15 Santa Isabel 50 589,12 R$ 29.456,00 100 589,12 R$ 58.912,00 1000 37,11 R$ 37.110,00
2000 37,11 R$ 74.220,00 RS 133.132,00 16 Séo Francisco de Goids 75 589,12 R$ 44.184,00 150 589,12 RS 88.368,00 1250 37,11 R$ 46.387,50 2500 37,11 RS
92.775,00 RS 181.143,00 17 Sao Patricio 10 589,12 R$ 5.891,20 20 589,12 R$ 11.782,40 1000 37,11 R$ 37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 R$ 86.002,40 18
Uruana 100 589,12 R$ 58.912,00 200 589,12 R$ 117.824,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 R$ 266.264,00 19 Vila Propicio 40 589,12 R$
23.564,80 80 589,12 R$ 47.129,60 1000 37,11 RS 37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 RS 121.349,60 TOTAL 1665 589,12 R$ 980.884,80 3330 589,12 R$
1.961.769,60 32500 37,11 R$ 1.206.075,00 65000 37,11 R$ 2.412.150,00 R$ 4.373.919,60 11 - Lote 02 - Fornecimento de material e execucdo de servigos de
Implantagéo e/ou manutengdo de sinalizagdo vertical e horizontal Fornecimento de material e execugdo de servicos de Implantagdo e/ou manutengéo de sinalizagdo
vertical e horizontal Municipio Sinalizagdo Vertical — Quant. Minima (unidade) Prego Unitario Valor Vertical Minimo Sinalizagdo Vertical — Quant. Méaxima (Unidade)
Prego Unitario Valor Vertical Maximo Sinalizagdo Horizontal — Quant. minima (n?) Prego Unitario Valor Horizontal Minimo Sinalizagdo Horizontal — Quant. maxima (n?)
Preco Unitario Valor Horizontal Méaximo Valor Total (Vertical + Horizontal) 1 Abadiania 60 589,12 R$ 35.347,20 120 589,12 R$ 70.694,40 1500 37,11 R$
55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 R$ 182.024,40 2 Agua Fria de Goias 20 589,12 RS 11.782,40 40 589,12 R$ 23.564,80 750 37,11 R$ 27.832,50 1500 37,11
RS 55.665,00 R$ 79.229,80 3 Aguas Lindas de Gois 75 589,12 R$ 44.184,00 150 589,12 R$ 88.368,00 1500 37,11 R$ 55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 R$
199.698,00 4 Bela Vista de Goias 50 589,12 R$ 29.456,00 100 589,12 R$ 58.912,00 1500 37,11 R$ 55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 R$ 170.242,00 5
Bonfindpolis 20 589,12 R$ 11.782,40 40 589,12 R$ 23.564,80 1000 37,11 R$ 37.110,00 2000 37,11 RS 74.220,00 R$ 97.784,80 6 Cabeceiras 20 589,12 R$
11.782,40 40 589,12 RS 23.564,80 750 37,11 R$ 27.832,50 1500 37,11 R$ 55.665,00 R$ 79.229,80 7 Caldazinha 20 589,12 R$ 11.782,40 40 589,12 R$
23.564,80 750 37,11 R$ 27.832,50 1500 37,11 R$ 55.665,00 R$ 79.229,80 8 Cidade Ocidental 100 589,12 R$ 58.912,00 200 589,12 R$ 117.824,00 2000 37,11
RS 74.220,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 R$ 266.264,00 9 Cocalzinho de Goias 75 589,12 RS 44.184,00 150 589,12 R$ 88.368,00 1500 37,11 R$ 55.665,00
3000 37,11 R$ 111.330,00 R$ 199.698,00 10 Cristalina 100 589,12 R$ 58.912,00 200 589,12 R$ 117.824,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 R$
148.440,00 RS 266.264,00 11 Formosa 175 589,12 R$ 103.096,00 350 589,12 R$ 206.192,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 6000 37,11 R$ 222.660,00 R$
428.852,00 12 Luziania 100 589,12 R$ 58.912,00 200 589,12 R$ 117.824,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 R$ 266.264,00 13 Novo Gama
100 589,12 R$ 58.912,00 200 589,12 R$ 117.824,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 RS 266.264,00 14 Padre Bernardo 125 589,12 R$
73.640,00 250 589,12 R$ 147.280,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 R$ 295.720,00 15 Pirendpolis 75 589,12 RS 44.184,00 150 589,12 R$
88.368,00 1750 37,11 R$ 64.942,50 3500 37,11 R$ 129.885,00 R$ 218.253,00 16 Planaltina 100 589,12 R$ 58.912,00 200 589,12 R$ 117.824,00 2000 37,11 R$
74.220,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 R$ 266.264,00 17 Santo Antonio do Desc. 75 589,12 R$ 44.184,00 150 589,12 R$ 88.368,00 1500 37,11 R$ 55.665,00
3000 37,11 R$ 111.330,00 R$ 199.698,00 18 Valparaiso 100 589,12 RS 58.912,00 200 589,12 R$ 117.824,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 R$
148.440,00 R$ 266.264,00 TOTAL 1390 589,12 R$ 818.876,80 2780 589,12 R$ 1.637.753,60 29500 37,11 R$ 1.094.745,00 59000 37,11 RS 2.189.490,00 R$
3.827.243,60 Il - Lote 03 - Fornecimento de material e execucdo de servigos de Implantagio e/ou manutengdo de sinalizaggo vertical e horizontal Fornecimento de
material e execugdo de servigos de Implantagdo e/ou manutengdo de sinalizagdo vertical e horizontal Municipio Sinalizagdo Vertical — Quant. Minima (unidade) Preco
Unitario Valor Vertical Minimo Sinalizagdo Vertical — Quant. Maxima (Unidade) Preco Unitario Valor Vertical Maximo Sinalizagdo Horizontal — Quant. minima (n¥)
Prego Unitario Valor Horizontal Minimo Sinalizagdo Horizontal — Quant. maxima (n?) Preco Unitario Valor Horizontal Maximo Valor Total (Vertical + Horizontal) 1
Abadia de Goias 75 589,12 R$ 44.184,00 150 589,12 R$ 88.368,00 1500 37,11 R$ 55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 R$ 199.698,00 2 Amorindpolis 40
589,12 R$ 23.564,80 80 589,12 R$ 47.129,60 1000 37,11 R$ 37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 R$ 121.349,60 3 Aparecida de Goidnia 350 589,12 R$
206.192,00 700 589,12 R$ 412.384,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 8000 37,11 R$ 296.880,00 R$ 709.264,00 4 Aragargas 75 589,12 RS 44.184,00 150 589,12
R$ 88.368,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 RS 148.440,00 R$ 236.808,00 5 Aragoidnia 50 589,12 R$ 29.456,00 100 589,12 R$ 58.912,00 1000 37,11
R$ 37.110,00 2000 37,11 RS 74.220,00 R$ 133.132,00 6 Arendpolis 40 589,12 R$ 23.564,80 80 589,12 R$ 47.129,60 750 37,11 R$ 27.832,50 1500 37,11 R$
55.665,00 R$ 102.794,60 7 Baliza 10 589,12 R$ 5.891,20 20 589,12 R$ 11.782,40 500 37,11 R$ 18.555,00 1000 37,11 R$ 37.110,00 R$ 48.892,40 8 Bom
Jardim de Goias 75 589,12 R$ 44.184,00 150 589,12 R$ 88.368,00 1500 37,11 R$ 55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 R$ 199.698,00 9 Caiapdnia 75 589,12
RS 44.184,00 150 589,12 R$ 88.368,00 1500 37,11 R$ 55.665,00 3000 37,11 RS 111.330,00 R$ 199.698,00 10 Diorama 10 589,12 R$ 5.891,20 20 589,12 RS
11.782,40 500 37,11 RS 18.555,00 1000 37,11 R$ 37.110,00 R$ 48.892,40 11 Doverlandia 50 589,12 R$ 29.456,00 100 589,12 R$ 58.912,00 1500 37,11 R$
55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 R$ 170.242,00 12 Hidrolandia 75 589,12 R$ 44.184,00 150 589,12 R$ 88.368,00 1750 37,11 RS 64.942,50 3500 37,11 R$
129.885,00 R$ 218.253,00 13 Ipora 150 589,12 R$ 88.368,00 300 589,12 R$ 176.736,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 6000 37,11 R$ 222.660,00 R$ 399.396,00
14 Palestina de Goias 50 589,12 R$ 29.456,00 100 589,12 R$ 58.912,00 1000 37,11 R$ 37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 R$ 133.132,00 15 Piranhas 75
589,12 R$ 44.184,00 150 589,12 R$ 88.368,00 1500 37,11 R$ 55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 RS 199.698,00 16 Trindade 150 589,12 R$ 88.368,00 300
589,12 R$ 176.736,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 R$ 325.176,00 TOTAL 1350 589,12 R$ 795.312,00 2700 589,12 R$ 1.590.624,00
25000 37,11 R$ 927.750,00 50000 37,11 R$ 1.855.500,00 RS 3.446.124,00 1V - Lote 04 - Fornecimento de material e execucio de servigos de Implantagdo e/ou
manutencdo de sinalizagdo vertical e horizontal Fornecimento de material e execugdo de servigos de Implantagdo e/ou manutenc@o de sinalizagdo vertical e horizontal
Municipio Sinalizagdo Vertical — Quant. Minima (unidade) Prego Unitario Valor Vertical Minimo Sinalizagdo Vertical — Quant. Maxima (Unidade) Prego Unitario Valor
Vertical Maximo Sinalizagdo Horizontal — Quant. minima (n?) Prego Unitario Valor Horizontal Minimo Sinalizagdo Horizontal — Quant. maxima (n?) Prego Unitario Valor
Horizontal Méaximo Valor Total (Vertical + Horizontal) 1 Acretina 75 589,12 RS 44.184,00 150 589,12 RS 88.368,00 1500 37,11 R$ 55.665,00 3000 37,11 R$
111.330,00 R$ 199.698,00 2 Cacu 75 589,12 R$ 44.184,00 150 589,12 R$ 88.368,00 1500 37,11 R$ 55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 RS 199.698,00 3
Lagoa Santa 25 589,12 R$ 14.728,00 50 589,12 R$ 29.456,00 1000 37,11 R$ 37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 R$ 103.676,00 4 Mineiros 225 589,12 R$
132.552,00 450 589,12 R$ 265.104,00 3500 37,11 R$ 129.885,00 7000 37,11 R$ 259.770,00 R$ 524.874,00 5 Paranaiguara 50 589,12 R$ 29.456,00 100 589,12
R$ 58.912,00 1000 37,11 R$ 37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 R$ 133.132,00 6 Perolandia 50 589,12 R$ 29.456,00 100 589,12 R$ 58.912,00 1000 37,11 R$
37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 R$ 133.132,00 7 Quirinpolis 100 589,12 R$ 58.912,00 200 589,12 R$ 117.824,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 R$
148.440,00 R$ 266.264,00 8 Rio Verde 225 589,12 R$ 132.552,00 450 589,12 R$ 265.104,00 3500 37,11 R$ 129.885,00 7000 37,11 R$ 259.770,00 R$
524.874,00 9 Santa Rita do Araguaia 10 589,12 RS 5.891,20 20 589,12 R$ 11.782,40 750 37,11 R$ 27.832,50 1500 37,11 R$ 55.665,00 R$ 67.447,40 10 Santo
Ant. da Barra 10 589,12 R$ 5.891,20 20 589,12 R$ 11.782,40 750 37,11 R$ 27.832,50 1500 37,11 R$ 55.665,00 R$ 67.447,40 11 Serrandpolis 50 589,12 R$
29.456,00 100 589,12 R$ 58.912,00 1000 37,11 R$ 37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 R$ 133.132,00 TOTAL 895 589,12 R$ 527.262,40 1790 589,12 R$
1.054.524,80 17500 37,11 RS 649.425,00 35000 37,11 R$ 1.298.850,00 R$ 2.353.374,80 V - Lote 05 - Fornecimento de material e execugdo de servigos de
Implantagdo e/ou manutengo de sinalizagdo vertical e horizontal Fornecimento de material e execugdo de servigos de Implantagdo e/ou manutencfo de sinalizagdo
vertical e horizontal Municipio Sinalizagdo Vertical — Quant. Minima (unidade) Prego Unitario Valor Vertical Minimo Sinalizagéo Vertical — Quant. Méaxima (Unidade)
Prego Unitario Valor Vertical Maximo Sinalizagdo Horizontal — Quant. minima (n?) Prego Unitario Valor Horizontal Minimo Sinalizagdo Horizontal — Quant. maxima (nt)
Prego Unitario Valor Horizontal Maximo Valor Total (Vertical + Horizontal) 1 Alto Paraiso de Goias 60 589,12 R$ 35.347,20 120 589,12 R$ 70.694,40 1500 37,11
RS 55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 R$ 182.024,40 2 Buritindpolis 5 589,12 R$ 2.945,60 10 589,12 R$ 5.891,20 750 37,11 R$ 27.832,50 1500 37,11 R$
55.665,00 R$ 61.556,20 3 Mambai 75 589,12 R$ 44.184,00 150 589,12 R$ 88.368,00 750 37,11 R$ 27.832,50 1500 37,11 R$ 55.665,00 R$ 144.033,00 4 Nova
Roma 25 589,12 R$ 14.728,00 50 589,12 R$ 29.456,00 750 37,11 R$ 27.832,50 1500 37,11 R$ 55.665,00 R$ 85.121,00 5 Posse 50 589,12 R$ 29.456,00 100
589,12 R$ 58.912,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 4000 37,11 R$ 148.440,00 R$ 207.352,00 6 Sdo Jodo da Alianga 50 589,12 R$ 29.456,00 100 589,12 R$
58.912,00 1500 37,11 R$ 55.665,00 3000 37,11 R$ 111.330,00 R$ 170.242,00 7 Simolandia 50 589,12 R$ 29.456,00 100 589,12 R$ 58.912,00 1000 37,11 R$
37.110,00 2000 37,11 R$ 74.220,00 R$ 133.132,00 8 Teresina de Goias 25 589,12 R$ 14.728,00 50 589,12 R$ 29.456,00 750 37,11 R$ 27.832,50 1500 37,11
R$ 55.665,00 R$ 85.121,00 TOTAL 340 589,12 R$ 200.300,80 680 589,12 R$ 400.601,60 9000 37,11 R$ 333.990,00 18000 37,11 R$ 667.980,00 R$
1.068.581,60 ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA Anexo do TR - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL



(Por Lote) DADOS DA EMPRESA LICITANTE:  Razio Social CNPJ r° Telefones:
Banco: Agéncian® ; Contan®: Enderego completo: E-mail
Institucional: E-mmil Pessoal:  Lote (XXXX) ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL 1 Servico de Implantaco de sinalizagdo Vertical UNID 2 Servico de Implantagdo de Sinalizagdo Horizontal M2
TOTAL GERAL POR LOTE 2. Anexo do TR - PLANILHA PARA COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DOS SERVICOS DE
SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL SINALIZACAO HORIZONTAL (A) Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo Custo
Horario Caminhiio para Pintura a Frio com Demarcador de Faixas 1,0000 0,0000 1,0000 Caminhfio Carroceria 0,5000 0,5000  1,0000
TOTAL: (B) Mao de Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%)

Consumo Custo Horario Encarregado de Servico  1,0000  Ajudante  5,0000

TOTAL:  (C) Itens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 5,0000 X EPI 1,1200 X Alimentacgo 9,6000 X Transp. de Pessoal 4,79 X

TOTAL: Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) (D)
Produggo da Equipe (E) Custo Unitario da Execugdo {(AJ+B)HC)}/(D)  (F) Materiais Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario Microesferas Drop-on Kg
0,3000 Solvente1 0,0300 Tinta para Pré-marcagdo 1 0,0300 Tinta Refletiva Acrilical 0,6000

TOTAL:  (G) Servigos Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario TOTAL: 0,00 (H) Itens de
Transporte Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario y TOTAL: 0,00 Custo Direto
Total (E) + (F) +(G) + (H) BDI:20,31% Prego Unitario Total SINALIZACAO VERTICAL  (A) Equipamento Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod

V1. Hr. Imp Consumo Custo Horario Betoneira elétrica 0,0200 0,0000 Cammhéo Carroceria 0,0750 0,1750 Carrinho de concretagem 0,0600 0,0000
Vibrador 0,0400 0,0000
Total
(B) Méo de Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horario Encarregado de Servico  0,1000 Ajudante  1,0000
TOTAL: (C) Itens de Incidéncia % M. O. Equip. Mat. Custo Ferramentas Manuais 15,0000 X
TOTAL:  Custo Horario da Execugdio (A) + (B) +(C) (D)
Produggio da Equipe (E) Custo Unitario da Execugdo {(Ay+(B)+H(C)}/(D) (F) Materiais Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario Placa de Sinalizagio unid
0,3600 Abragadeira unid 1,0000 Suporte de Fixagdo unid 1,0000 Areiam3 0,0157 Cimentot 0,0066  Pedra britada m3 0,0182
TOTAL: (G) Servigos Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario Escavagio manual de vala m2
0,491 TOTAL  Custo Direto Total (E) + (F) + (G) BDI:20,31% Prego Unitario Total Nota: A
licitante devera preencher as planilhas acima para demonstragdo da composico de preco unitario, para cada lote.  Validade da Proposta 1. Declaro que os pregos
cotados no sofferdo quaisquer encargos financeiros ou previsao inflaciondria, e ja estdio incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de encargos, impostos,
taxas, tributos, transportes, alimentagdo e demais despesas diretas ou indiretas relacionadas coma integral execugdo do objeto do Pregio. 2. Declaro que aceito todas
as exigéneias constantes no Termo de Referéncia () Edital ( ) e dermais Anexos  EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO
DESTE TERMO DE REFERENCIA: Responsavel Fungo Telefone Email ANA LUIZA DE LIMA FORNAZIER Integrante Técnico 62 32728209 ana-
l@detran.go.gov.br YARA DIENNY FERREIRA DA SILVA Integrante Administrativo 62 32728070 yaraferreira-@hotmail.com PAULO CESAR BORGES
XAVIER Integrante Requisitante engtrafego@detran.go.gov.br PEDRO GOMES PINHEIRO Integrante Técnico 62 32728209 engtrafego@detran.go.gov.br Versdo
do Doc. Padrao0.02
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