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Em conformidade com a Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021 e com o Decreto Estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, o Estudo Técnico Preliminar
Simplificado - ETPs é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo a fim de atender a uma necessidade
administrativa, e tem por objetivo subsidiar a elaboragdo do Anteprojeto, Termo de Referéncia ou Projeto Basico, bem como do edital de licitagdo e
da minuta contratual, quando aplicavel.

O presente Estudo Técnico Preliminar Simplificado — ETPs foi elaborado na forma simplificada prevista no art. 7, inciso I, do Decreto n2
10.211/2023, tendo em vista que se trata de contratagdo direta com fundamento no art. 75, inciso Il, da Lei 14.133/2021.

Tépico 1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar Simplificado apresenta os estudos técnicos realizados visando identificar e analisar as solugbes
disponiveis no mercado, em termos de requisitos, alternativas e justificativas para escolha da melhor solugdo para alcangar os resultados
pretendidos.

1.2. Assim, a delimitagdo da solugdo nos termos e condigdes estipulados ndo é decisdo de livre arbitrio desta equipe. Aqui estdo pautados
elementos que, fundamentadamente, tém a capacidade e potencial para, em tese, considerando o caso concreto, melhor atender ao Interesse
Publico.

1.3. A presente contratagdo cujo objeto constitui-se de aquisi¢do de 1 (um) container modulado, de uso habitacional, destinado a utilizagdo como
lanchonete na unidade administrativa Escola de Governo, situada a Rua C-135, n° 425, Quadra 291, Lote 3 — Jardim América, Goidnia/GO — CEP

74275-040, se justifica pela necessidade de realocagdo da lanchonete da referida unidade, que sera destinada a finalidades institucionais de maior
prioridade.

1.4. A auséncia do objeto desta contratagdo poderd ocasionar os seguintes prejuizos:

1.4.1. Auséncia de ambiente destinado ao refeitério de uso comum pelos servidores e frequentadores da unidade administrativa Escola de Governo.
1.4.2. Impacto no bem-estar dos servidores e usuarios da unidade administrativa Escola de Governo.

1.4.3. Impossibilidade de remanejar a concessionaria da lanchonete da unidade administrativa Escola de Governo.

Previsdo no Plano de ContratagGes Anual:

1.5. A demanda a ser contratada esta prevista no PCA 2023/2024 sob o cédigo n2 94449.

Tépico 2 - DESCRICAO DA SOLUCAO

Definigdo da solucdo escolhida

2.1. Abaixo segue a descri¢gdo resumida do objeto a ser contratado, definido apds a realizagdo de estudo técnico preliminar simplificado:

Fornecimento de Bens e Materiais e Servigos - Aquisicdo de 1 (um) container modulado para a unidade administrativa Escola de Governo Henrique
Santillo, situada a Rua C-135, n° 425, Quadra 291, Lote 3 — Jardim América, Goiania/GO — CEP: 74275-040.

Caracteristica do objeto:

2.2. O objeto a ser contratado é Comum, assim considerado por possuir padrdo de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente
definidos no Termo de Referéncia, por meio de especificagdes usuais no mercado, na forma do inciso XIlI do art. 6,2 da Lei Federal n? 14.133 de
abril de 2021.

2.3. A solugdo adotada trata-se de objeto comum, pois:

2.3.1. é encontrado e praticado no mercado sem maiores dificuldades;

2.3.2. é ordinario, sem peculiaridades ou caracteristicas especiais;

2.3.3. é apresentado com identidade e caracteristicas padronizadas, com perfil qualitativo passivel de ser descrito objetivamente; e

2.3.4. sua caracterizagdo é garantida tendo por base as exigéncias detalhadas do Termo de Referéncia, compativel com o rito procedimental de
selegdo do fornecedor a ser adotado.

Regime de fornecimento:

2.4, Tendo em vista a necessidade de fornecimento dos bens ou servigos contratados, a entrega sera prestada de forma em parcela Unica.
Definigao da natureza de execu¢do do objeto:

2.5. A execugdo do objeto contratado pode ser considerado de natureza ndo continuada, nos termos do inciso XV do art. 62 da Lei Federal n? 14.133

de abril de 2021, ja que sdo servicos de fornecimentos continuos aqueles contratados pela Administragdo Publica para a manutengdo da atividade
administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas.



2.6. A presente contratacdo é considerada de natureza ndo continuada, porque o objeto da pretensa contratacdo serd prestado em data
estabelecida e naquele momento haverd o exaurimento do escopo do contrato.

Justificativa da escolha da solugdo:

2.7. Em andlise das opgdes oferecidas pelo mercado, a solugdo escolhida é a que melhor atende as necessidades operacionais e administrativas
desta Pasta. Especialmente pelos seguintes fatos e fundamentos:

2.7.1. Adaptabilidade e Versatilidade: Containers modulados oferecem flexibilidade significativa em termos de design e layout. Eles podem
ser facilmente modificados para atender a diferentes necessidades, como espacos de escritério, unidades habitacionais, salas de aula,
armazenamento, entre outros. Essa adaptabilidade torna os containers uma escolha versatil para vérias aplicagdes.

2.7.2. Rapidez na Implementagdo: Comparados a construgdo tradicional, os containers modulados sdo geralmente mais rapidos de serem
implementados. Eles sdo pré-fabricados em fabricas e podem ser entregues prontos para uso em um curto periodo de tempo. Isso é
especialmente vantajoso para projetos que tém prazos apertados ou que exigem uma solugdo rapida.

2.7.3. Sustentabilidade: Reutilizar containers como estruturas habitacionais, escritério ou outras depedéncias pode ser considerado uma
pratica sustentdvel. Isso reduz a necessidade de novos materiais de construgdo e diminui o impacto ambiental associado a construgdo
convencional.

2.7.4. Conforto e Funcionalidade: Containeres modulares podem ser customizados para atender a todas as necessidades de uma lanchonete
moderna, oferecendo conforto e funcionalidade. Com a devida modificagdo, o espago pode ser equipado com todas as instalagdes
necessarias, incluindo cozinha, drea de atendimento e espago para clientes, garantindo um ambiente acolhedor e eficiente.

2.7.5. Custo-Beneficio: Em muitos casos, containers modulados podem ser uma opg¢do mais econdmica do que construgdes tradicionais. Os
custos de fabricagdo e montagem sdo geralmente menores, e ha potencial para economizar em despesas de mio de obra e tempo de
construgdo.

2.7.6. Mobilidade: Containers sdo projetados para serem transportados facilmente. Isso significa que eles podem ser movidos de um local
para outro, se necessario, oferecendo uma solugdo temporaria ou permanente que pode se adaptar as necessidades de expansdo ou
mudanga.

2.7.7. Seguranga e Durabilidade: Containers sdo construidos para resistir a condigdes climaticas adversas e oferecem um nivel razoavel de
segurancga estrutural. Com as devidas modificagdes e manutencgao, eles podem durar por muitos anos.

2.7.8. Estética Moderna: Containers modulados tém uma estética contemporanea que pode ser atraente para muitos projetos urbanos e
industriais. Eles oferecem uma aparéncia industrial moderna que pode ser customizada para se adequar ao estilo desejado.

2.7.9. Minimiza¢do de Intervengdes Estruturais:A instalagdo de uma lanchonete em containeres elimina a necessidade de intervengdes
estruturais significativas no prédio da Escola. Isso é crucial para evitar custos adicionais e preservar a integridade arquiteténica do edificio,
permitindo que as demais obras de adequagdo possam prosseguir sem complicagoes.

2.8. Objetivo a ser alcangado: Aaquisicdo de 1 (um) container modulado, que sera destinado como lanchonete em decorréncia da expansdo da
unidade administrativa Escola de Governo Henrique Santillo, tornando-se imprescindivel a realizagdo de adequag¢Ges naquela unidade para proceder
melhor atendimento de suas demandas educacionais e administrativas, emergindo a necessidade de realoca¢do da atual lanchonete, destinando-a
outras finalidades institucionais de maior prioridade, razdo em que justifica a pretensa contratacdo, objetivando a ndo prejudicialidade dos
frequentadores daquela unidade.

2.8.1. O container objeto deste procedimento de contratagdo foi projetado para oferecer uma solugdo pratica e eficiente, que sera equipado
e adaptado para funcionar como lanchonete durante toda a sua vida atil. Esta iniciativa visa melhorar as condigdes de alimentagdo dos
frequentadores da unidade Escola de Governo, proporcionando um espago adequado e confortavel para refei¢cbes e lanches, integrando-se
harmoniosamente ao ambiente existente e contribuindo para a qualidade dos servigos oferecidos pela instituigao.

2.9. Para que a contratagdo produza os resultados pretendidos pela Administracdo a empresa contratada devera:

2.9.1. DO CONTAINER: Fornecer e instalar 1 (um) container modulado que serd destinada a lanchonete da unidade administrativa Rua C-135,
n° 425, Quadra 291, Lote 3 — Jardim América, Goidnia/GO — CEP: 74275-040.

2.9.2. DAS MEDIDAS DO EQUIPAMENTO: O container modulado objeto da pretensa contratagdo deverd conter medidas de aproximadamente
6,0 x 2,44 metros.

2.9.3. DA PORTA: Deverd o equipamento objeto da pretensa contratagdo contar com 1 (uma) porta de medidas de aproximadamente 80 x 210
cm com chapa do préprio container.

2.9.3.1. Devera a porta do equipamento conter fechadura do tipo STAN e 2 (duas) trancas tetra.

2.9.4. DA JANELA: Integrara o equipamento objeto da pretensa contratagdo 1 (uma) janela do tipo basculante executada com a prépria lataria
do container.

2.9.4.1. A janela do equipamento devera ter medidas de aproximadamente 300 x 100 mm.

2.9.5. DA PARTE ELETRICADeverd a licitante realizar a instalagdo de 10 (dez) pontos elétricos, sendo que cada ponto elétrico devera ser
instalado em tomadas duplas de 220V.

2.9.5.1. Haverd a instalagdo de 1 (um) quadro de distribuicdo com barramento, protegdo em acrilico e circuitos identificados com espago para
16 (dezesseis) disjuntores, contendo as seguintes caracteristicas:

a) Barramento: Devera ser de cobre, garantindo uma distribuigdo eficiente e segura da energia elétrica.

b ) Prote¢do: O quadro deve ter protegdo em acrilico para evitar contato acidental com os componentes elétricos, aumentando a
seguranga do sistema.

c) Circuitos: Todos os circuitos deverdo ser devidamente identificados para facilitar a manutengdo e a identificagdo de cada segmento
do sistema elétrico.

d) Balanceamento: A distribuicdo elétrica deve ser balanceada, garantindo a estabilidade e o funcionamento seguro de todo o sistema.

2.9.6. DA ILUMINAGAOA unidade serd iluminada por 3 (trés) painéis de LED de 18W cada, embutidos no teto, proporcionando uma



iluminagdo eficiente e econémica.
2.9.7. DO REVESTIMENTO: Havera aplicacdo de revestimento no equipamento nos seguintes moldes:

a) Revestimento interno: Conterd aplicagdo de revestimento interno em drywall (gesso acartonado) com |3 de vidro para isolamento
térmico, aplicado nas paredes e teto.

b) Revestimento do piso: Contera aplicacdo de revestimento em porcelanato no piso, PEI IV ou superior, na cor Cimento, cobrindo uma
area de 16 m?

c) Revestimento das paredes internas: Conterd aplicacdo de revestimento cerdmico nas paredes internas, na cor branca, modelo
esmaltado, do tipo tijolinho 20 x 10, na cor branca, localizado na parede oposta a janela 300 x 100 mm.

2.9.8. DA PINTURA DO CONTEINER: Realizagdo de pintura do equipamento, em atengdo as seguintes especificidades:
a) Pintura do teto interno: Essa devera ser realizada com tinta PVA na cor Branco Neve Fosco.

b) Pintura externa do equipamento: Essa deverd ser realizada com aplicagdo deprimer anticorrosdo e ser finalizada com esmalte
sintético na cor laranja.

2.9.9. DA COR DA PINTURA DO CONTEINER:escolha da coloragdo laranja para pintura do container objeto deste procedimento de
contratagdo, deliberada pela equipe de arquitetos da unidade técnica requisitante, se justifica pelos seguintes motivos:

a) Atracdo e Estimulo ao Apetite: A cor laranja é frequentemente associada a sensagbes de energia, entusiasmo e estimulo ao apetite.
Estudos em psicologia das cores indicam que tons quentes, como o laranja, podem incentivar o consumo de alimentos, tornando a
lanchonete um ambiente convidativo e agradavel para os frequentadores.

b ) Harmonia com o Ambiente: Considerando que a unidade administrativa Escola de Governo possui uma identidade visual que
privilegia cores vivas, a cor laranja harmoniza-se perfeitamente com o ambiente, evitando qualquer dissonancia estética. Isso garante
que o container ndo apenas se integre ao espago, mas também contribua positivamente para a experiéncia visual dos usudrios.

c) Visibilidade e Atragdo: A cor laranja é facilmente percebida e se destaca em meio a outras cores, o que pode aumentar a visibilidade
da lanchonete, atraindo mais visitantes. Isso é especialmente importante em ambientes onde a circulagdo de pessoas é intensa, como
é o caso da referida unidade.

d) Marcagdo de territdrio: Em areas compartilhadas, uma cor chamativa pode servir como uma marca visual marcante, ajudando os
frequentadores a identificar facilmente a localizagdo do seu negécio.

2.9.10. DA PARTE HIDROSSANITARIA: Execugdo de pontos hidraulicos internos no equipamento, quais sejam:
a) Instalacdo de 1 (um) ponto de esgoto no equipamento.
b) Instalacdo de 1 (um) ponto de agua para torneira.
c) Instalagdo de 1 (um) ralo para escoamento da agua no piso interno do equipamento.

2.9.11. DA BASE DO EQUIPAMENTC(A base do container modulado de dimens&es aproximadas a 6,0 x 2,44 metros sera de concreto, sendo
essa de responsabilidade exclusiva da Secretaria de Estado da Administragdo (SEAD).

2.9.12. DA GARANTIADever3 a licitante vencedora do certame prestar garantia pelo periodo de 12 (doze) meses do recebimento definitivo
do objeto.

2.9.12.1.Em qualquer hipoétese o prazo de garantia por vicios aparentes ou de facil constatacdo ndo poderd ser inferior a 90 (noventa dias)
contados do recebimento definitivo do objeto, em consonancia ao que preconiza o artigo 26, inciso Il, do Cédigo de Defesa do Consumidor.

2.9.12.2. No caso de vicios ocultos, o prazo de 12 (doze) meses serd contado a partir do momento em que for identificado o defeito pela
Contratante.

2.9.12.3. Nos prazos de garantia estipulados, a CONTRATADA estard obrigada a refazer os servicos ou substituir os materiais que
apresentarem defeitos e/ou ndo estejam de acordo com as especifica¢Bes técnicas, garantindo assim, a confiabilidade e o desempenho dos
sistemas ou instalacdes, as suas expensas, sem 6nus para a Contratante.

2.9.12.4. As medidas corretivas que venham a se fazer necessdrias durante o prazo de garantia estipulado no item anterior deverdo ser
executadas no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do primeiro dia util subsequente aquele do recebimento da notificagdo
expedida pela Contratante.

2.9.12.5. A contratada ficara isenta da garantia na ocorréncia das hipdteses nos seguintes casos:
a) Caso fortuito ou forga maior.
b) Alteragdes realizadas pela Administragdo.
c) Pratica de atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administragdo.

2.9.13. DA EMISSAO DE ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (Aincumbe a contratada a responsabilidade pela emissdo de uma
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a instalagdo dos equipamentos que integram o objeto desta contratagéo.

2.9.13.1. A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) deve ser apresentada a fiscalizagdo no ato da entrega do servigo concluido.

2.9.13.2. Na hipdtese de auséncia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) no ato da entrega do servigo concluido, essa
implicara no ndo recebimento definitivo do servigo.

Tépico 3 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Identificagdo dos itens, quantidades e unidades:

3.1. A estimativa da quantidade a ser contratada é justificada nos termos deste ETPs, conforme disposto na Lei Federal n2 14.133/2021. A descrigdo
com o respectivo quantitativo a ser contratado estd apresentado abaixo:

Quantidade: 1 (um) container modulado destinado a uso habitual, mais especificamente para uso como lanchonete na unidade Escola de Governo
Henrique Santillo.

Local: Escola de Governo Henrique Santillo, situada a Rua C-135, n° 425, Quadra 291, Lote 3 — Jardim América, Goidnia/GO — CEP: 74275-040.

Demais especificidades técnicas - Conforme Projeto abaixo é possivel elucidar o detalhamento técnico referente ao objeto da pretensa contratagdo:
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Justificativa de quantitativo:

3.2. Este quantitativo foi estimado levando em consideragdo o seguinte método estimativo:

O presente quantitativo foi mensurado levando em consideragdo a necessidade de aquisicdo de 1 (um) container modulado para a unidade
administrativa Escola de Governo Henrique Santillo, situada a Rua C-135, n° 425, Quadra 291, Lote 3 — Jardim América, Goidnia/GO — CEP: 7427¢
040, destinada ao uso como lanchonete.

Unidades administrativas a serem atendidas:

3.3. Considerando as necessidades do drgdo, foram identificadas as seguintes unidades administrativas a serem atendidas, com as seguintes
quantidades:

LOCALIDADE/UNIDADE ENDERECO

Rua C-135, n° 425, Quadra 291, Lote 3 — Jardim América, Goidnia/GO —
CEP: 74275-040

Diretoria Executiva da Escola de Governo

Tépico 4 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

4.1. Os valores referenciais estimados da contratagdo, unitarios e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, sdo os seguintes:

Descri¢do do item 001

Cddigo 262 - Container, para armazenamento, em metal galvanizado, com medidas aproximadas de 6 x 2,50 m, com acessorio (s).
Informagdes Adicionais

Aquisi¢do de container em ago, com janela, porta e nas dimensdes 6.00x2,44x2,89, conforme condigdes no Termo de Referéncia.
Periodo (Meses) 1

Quantidade 1

Unidade unidade

Participagdo Exclusiva ME/EPP

Local de Entrega Escola de Governo Henrique Santillo

Diferenga Minima RS

Valor Unitério RS 50.500,05

Valor Total RS 50.500,05

4.2. O preco total estimado da contratacdo é RS 50.500,05, conforme pesquisa de precos realizada em conformidade com o Decreto Estadual n°
9.900 de julho de 2021.



4.3. O orgamento estimado da presente contrata¢do foi elaborado com base nos parametros e calculado em conformidade com o Decreto Estadual
n° 9.900 de julho de 2021, cujo documento de Orgamento Estimado, que contém memoria de cdlculo, serd anexado aos autos da contratagdo,
indicando os parametros, a metodologia e os pregos referenciais utilizados no cdlculo estimativo.

Tépico 5 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

5.1. Para a contratagdo pretendida foram consideradas as caracteristicas técnicas e peculiares de comercializagdo no mercado, avaliando-se o
objeto em conformidade com o Principio do Parcelamento, nos termos do Art. 40, § 32 da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021.

5.2. A presente contratagdo sera realizada com a adjudicacdo do objeto Item.
Tépico 6 - MAPA DE RISCO

6.1. Em consonancia com o preconizado pelo artigo 18, inciso X, da Lei 14.133/2021, a equipe de planejamento realizou a andlise dos riscos que
possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugdo contratual:

RISCO 1: Nao contratagdo.

1.1. Impacto: Moderado.

1.2. Probabilidade: Improvavel.
1.3. Nivel de risco: Médio.

1.4. Dano: Caréncia de ambiente destinado a refeitério de uso comum pelos servidores e frequentadores da unidade administrativa Escola de
Governo, situada a Rua C-135, n° 425, Quadra 291, Lote 3 — Jardim América, Goidnia/GO — CEP: 74275-040.

1.5. Agbes de Prevengdo:

a) Aplicar melhor diligéncia na elaboragdo do Estudo Técnico Preliminar Simplificado com boa pesquisa de solugdes e boa argumentacdo para
escolha e quantidades da solugdo selecionada.

b) Acompanhar e priorizar a contratagdo.

1.5.1 Responsaveis: Integrante Requisitante e Integrante Técnico.

1.6. Agbes de Contingéncia:

a) Buscar modelos padronizados e checklists de outros processos recentes.

1.6.1. Responsaveis: Integrante Requisitante e Integrante Técnico.

RISCO 2: Deficiéncia na pesquisa de mercado.
2.1. Impacto: Menor.

2.2. Probabilidade: Improvavel.

2.3. Nivel de risco: Médio.

2.4. Dano: Dificuldade da escolha da solugdo mais viavel técnica e economicamente ou imprecisdo na definicdo de pregos estimados e orgamentos
necessarios.

2.5. Acoes de Prevengdo:

a) Fazer descri¢do detalhada dos itens/servigo e da composigdo do preco na solicitagdo de orgamento.

b) Acompanhamento pessoal junto aos fornecedores para cobranga de retorno e para resolugdo de duvidas.
2.5.1. Responsaveis: Integrante Técnico.

2.6. Acoes de Contingéncia:

a) Retomar o processo para identificar os erros e ressubmeter o pedido de orgamento a outros fornecedores.
b) Utilizar base de dados de licitagGes para obtengao de pregos praticados.

2.6.1. Responsaveis: Integrante Técnico.

RISCO 3: Ndo conformidade técnica na execugdo do contrato.

Dano: Auséncia de éxito no objeto contratado em decorréncia do descumprimento pela contratada das normas/especificagbes técnicas, de
seguranga e sanitarias exigidas para seu uso como lanchonete, bem como do que preconiza o Termo de Referéncia e Contrato.

3.1. Impactos: Moderado.
3.2. Probabilidade: Improvavel.
3.3. Nivel de Risco: Médio.

3.4. AgOes de Prevengao:



a) Realizar as especificagbes com servidor detentor do conhecimento técnico especifico.

b) Aplicar boas praticas de licitagbes bem sucedidas de outras instituicdes para servigos similares.
3.5 Responsaveis: Integrante Requisitante e Integrante Técnico.

3.6. Acoes de contingéncia

a) Retornar a etapa preparatoria e refazer a especificagdo e a pesquisa de mercado.

3.7 Responsaveis: Integrante Requisitante e Integrante Técnico.

RISCO 4: Atraso na entrega do equipamento que integra o objeto do contrato.

Dano: Prejudicialidade ao cronograma do projeto, impactando o planejamento financeiro e causando, consequentemente, transtornos aos usuarios
finais do objeto do contrato.

3.1. Impactos: Moderado.
3.2. Probabilidade: Provavel.
3.3. Nivel de Risco: Médio.
3.4. A¢Oes de Prevengao:

a) Definir prazos realistas no Termo de Referéncia e Contrato, contendo clausulas que tratam sobre a aplicagdo de penalidades e sangGes por
atrasos injustificados. Além disso, acompanhar periodicamente o progresso da fabricagdo e entrega do contéiner.

3.6 Responsaveis: Integrante Requisitante e Integrante Técnico.
3.7. Agdes de contigéncia:
a) Retornar a etapa preparatdria e refazer a especificagdo quanto as penalidades e sangdes aplicaveis em caso de atrasos injustificados.

3.7 Responsaveis: Integrante Requisitante.

AVALIAGCAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Em virtude de todo o exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar Simplificado evidencia que a contratagdo da solugdo: Fornecimento de Bens e
Materiais e Servigos - Aquisi¢cdo de 1 (um) container modulado para a unidade administrativa Escola de Governo Henrique Santillo, situada a Rua C-
135, n° 425, Quadra 291, Lote 3 — Jardim América, Goidnia/GO — CEP: 74275-040, destinada ao uso habitualOra apresentada mostra-se necessaria
e vidvel tecnicamente, tendo em vista a imprescindibilidade da contratagdo e o adequado atendimento as demandas apresentadas. Além do mais,
0s custos previstos sdo compativeis e atendem a economicidade; os riscos envolvidos sdo administrdveis; e a area requisitante priorizara o
fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessérios a consecucgdo dos beneficios pretendidos.

Assim sendo, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade desta contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina, consoante
disposto na Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021 e no Decreto Estadual n® 10.207 de janeiro de 2023.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE ETP:

Responsavel Fungdo Telefone Email

LIDYA ANDRADE CORREIA Integrante Requisitante 62 32018733 lidya.correia@goias.gov.br
MATHEUS PEREIRA DA SILVA Integrante Técnico 62 32018733 matheus.silva@goias.gov.br
CARLOS JOSE DE OLIVEIRA Integrante Administrativo 62 32018729 carlos.joliveira@goias.gov.br
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