

Item	Código	Descrição	Complemento para Termo de Referência	nº de pacientes	Consumo médio mensal	Consumo Anual	Acréscimo	Total anual p/ registro	Observações
007	6184	ácido fólico, 5 mg com rev	FOTAGIN®	1	90	144	144	288	O percentual de acréscimo é justificado pelo incremento de pacientes
008	2241	fenitoína, 100 mg com	HIDANTAL®	1	90	1080	1080	2160	O percentual de acréscimo é justificado pelo incremento de pacientes
009	1521	carvedilol, 6,250 mg com	ICTUS®	1	60	720	720	1440	O percentual de acréscimo é justificado pelo incremento de pacientes
010	2336	furosemida, 40 mg com	LASIX®	4	120	1440	720	2160	
011	3005	plantago ovata forssk., 3,5 g po efev ct 10 env x 5 g	PLANTABEN®	1	30	360	360	720	O percentual de acréscimo é justificado pelo incremento de pacientes
012	1868	cloridrato de propafenona, 300 mg com rev	RITMONORM®	1	60	720	720	1440	O percentual de acréscimo é justificado pelo incremento de pacientes
013	1622	clonazepam, 2,5 mg/ml sol or x 20 ml	RIVOTRIL®	1	1	12	12	24	O percentual de acréscimo é justificado pelo incremento de pacientes
014	3166	succinato de metoprolol, 25 mg com rev lib prol	SELOZOK®	3	150	1800	900	2700	
015	3166	succinato de metoprolol, 50 mg cap dura lib prol	SELOZOK®	4	210	2520	1260	3780	
016	1684	cloridrato de ondansetrona di-hidratado, 4 mg com orodisp	VONAU®	1	90	1080	1080	2160	O percentual de acréscimo é justificado pelo incremento de pacientes

004 - CRITÉRIOS E METODOLOGIAS ADOTADOS PARA DETERMINAÇÃO DOS QUANTITATIVOS A SEREM CONTRATADOS

- 4.1 - Número de pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na Unidade (Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa) por produto e prescrição contidos na Ação Judicial ;
- 4.2 - Consumo médio mensal / ciclo de tratamento, conforme prescrição médica/decisão judicial
- 4.3 - Para a informação do número de pacientes cadastrados com ação judicial tomamos como fonte a Lista de Pacientes disponibilizada pelo Setor de Análise Técnica da Judicialização SATJ/CEMAC;
- 4.4 - Histórico de dispensação, adequação da demanda, levando em consideração histórico de aquisições e dispensações anteriores e/ou possível incremento nas demandas oriundas de ações judiciais;
- 4.5 - Os pacientes que estão sendo assistidos por seus municípios ou que tiveram suas decisões revogadas, ou esta unidade teve a orientação de suspender o fornecimento pela CAGES/PROCSET, não foram considerados nestes cálculos.

005 – INFORMAÇÕES QUANTO AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

5.1 - ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA

Nos termos do Decreto Estadual nº 10.139 de agosto de 2022, esta contratação está alinhada ao Plano Anual de Contratações do ano de 2024 da SES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. A Contratação está prevista no PCA, conforme apresentamos a seguir:

5.2 - FONTE(S) DE RECURSO PARA A CONTRATAÇÃO

Fonte de Recurso:

(x) Tesouro () Próprio () Convênio () Outro _____

5.3 - DATA PREVISTA PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

Previsão de data em que deve ser iniciada o fornecimento, prestação dos serviços e/ou entrega da obra: 2024. A data estimada

para a formalização do contrato é até o dia 31/12/2024.

5.4 - META E AÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Diretriz 1: Ampliação e qualificação das ações e serviços, aprimorando as políticas de saúde para o SUS;
Objetivo : 1.10: Promover o acesso a medicamentos por meio da seleção, aquisição e distribuição;
Meta: 1.10.4- Ampliar para 100% o percentual de pacientes atendidos por ordem judicial;.
Ação 2081 - Assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção á saúde.

006 - IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPES

Responsável	Função	Equipe
YAMARA AUGUSTA FERREIRA LEVERGGER MESQUITA	Integrante Técnico	Equipe de Planejamento
MARIA DE FATIMA SILVA COELHO DE MORAES	Integrante Técnico	Equipe de Planejamento
SOLANGE GARCIA NUNES	Integrante Requisitante	Equipe de Planejamento
RONAN DIAS RIBEIRO	Gestor de Contrato	Equipe de Fiscalização de Contrato

ENCAMINHAMENTO

Encaminhem-se os autos às Gerências de Compras/Licitações e de Planejamento/Financeiro para conhecimento quanto ao início do procedimento de Contratação e demais providências pertinentes.

RONAN DIAS RIBEIRO
Requisitante Responsável