

Documento de Oficialização de Demanda - DOD

	Número do Processo - SISLOG 106622
	Número do Processo - SEI 202400005021793

001 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) SETOR(ES) REQUISITANTE(S)

Área(s) Requisitante(s) (Unidade/Setor/Diretoria)	DIRETORIA DE GESTÃO INTEGRADA
Unidade(s) SEI	6102
Responsável pela demanda	JANAINA BORGES SILVERIO TEIXEIRA
CPF	***.471.501-**
E-mail	62-32654209
Telefone	janaina.teixeira@goinfra.go.gov.br

002 - IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Serviços de locação de estruturas modulares (contêiner) para atender 03 (três) de nossos Postos Fixos, sendo as Barreiras da GO-164, Km 738 (Mundo Novo), GO-164, Km 604 (Araguapaz) e GO-020, Km 15 (Senador Canedo), de acordo com as especificações do Termo de referência.

2.2 - JUSTIFICATIVA

2.2.1. A presença de Postos Fixos Rodoviários (PFR) nas margens das rodovias estaduais, administrados pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPR), é essencial para garantir a segurança e a fiscalização do tráfego. No entanto, as atuais Barreiras de Fiscalização Rodoviária (BFR), sob responsabilidade da GOINFRA, apresentam condições estruturais precárias e inadequadas para o trabalho dos policiais e o atendimento aos usuários.

2.2.2. Embora a gestão anterior da GOINFRA tenha iniciado a manutenção e reforma de algumas BFRs, as obras foram suspensas, deixando algumas estruturas em condições mínimas de uso. Essa situação impacta a qualidade do trabalho do CPR, especialmente em períodos de maior fluxo nas rodovias, como férias e festividades, quando a necessidade de policiamento ostensivo se intensifica.

2.2.3. A paralisação das reformas prejudica a prestação de serviços essenciais, como a manutenção da ordem pública, a fiscalização e a segurança viária. Diante disso, a locação de Ambientes de Rápida Instalação (ARI) surge como solução imediata e eficaz.

2.2.4. Os ARIs, por serem construções modulares pré-fabricadas, oferecem agilidade na montagem e facilidade de transporte, sendo ideais para suprir a demanda da GOINFRA e do CPR de forma rápida e eficiente. Além disso, apresentam elevado padrão de acabamento, conforto termoacústico superior às construções convencionais e alta resistência a intempéries, garantindo durabilidade e qualidade.

2.2.5. Considerando que as BFRs ainda serão reformadas para uso permanente do CPR, a locação de ARIs se mostra como a alternativa mais adequada para garantir condições de trabalho dignas aos policiais e atendimento adequado aos usuários, enquanto as obras não são concluídas.

2.2.6. Portanto, a locação de ARIs é fundamental para atender às necessidades do convênio entre a GOINFRA e a Polícia Militar do Estado de Goiás, assegurando a continuidade dos serviços de segurança e fiscalização nas Rodovias Estaduais.

003 - INFORMAÇÕES QUANTO AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3.1 - ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA

Nos termos do Decreto Estadual nº 10.139 de agosto de 2022, esta contratação está alinhada ao Plano Anual de Contratações do ano de 2024 da GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.

3.2 - FONTE(S) DE RECURSO PARA A CONTRATAÇÃO

Fonte de Recurso: () Tesouro Estadual (X) Próprio () Recurso Federal () Convênio () Outro _____

3.3 - DATA PREVISTA PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

Previsão de data para a formalização do contrato/ata de registro de preços é até o dia 17/07/2024.

A data estimada de início do fornecimento, prestação dos serviços e/ou entrega da obra: 27/07/2024

004 - IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES

Responsável	Função	Equipe
RONI DA SILVA FERREIRA	Gestor de Contrato	Equipe de Fiscalização de Contrato
JANAINA BORGES SILVERIO TEIXEIRA	Integrante Requisitante	Equipe de Planejamento
CLEITON RODRIGUES DA SILVA	Fiscal de contrato	Equipe de Fiscalização de Contrato
TAHIS HELENA DE OLIVEIRA	Agente de Contratação	Comissão de Contratação
BRUNO VINICIUS RODRIGUES VIEIRA	Integrante Técnico	Equipe de Planejamento

ENCAMINHAMENTO

Encaminhem-se os autos às Gerências de Compras/Licitações e de Planejamento/Financeiro para conhecimento quanto ao início do procedimento de Contratação e demais providências pertinentes.

JANAINA BORGES SILVERIO TEIXEIRA
Requisitante Responsável