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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento © 103446 Data orgamento: 23/01/2024
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA(;AO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO DA EXECUQA
DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338
Trecho : GO0O-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo : 46,750 Km
Tabela de origem :

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Observagéo . ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM
96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Servigo: 45754 DEFLECTOMETR

IA - PRR

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,03 11,19 85,64 1.540,0000000 17.232,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 55,0000000 5.206,85

JUNIOR

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64| 440,0000000 7.462,40

OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 55,0000000 1.097,25

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64| 440,0000000 12.056,00

(B)Total:] 43.055,10

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 43.055,10

(D) Producéo da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 260,94

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 19.597,60 0,0061000 119,54

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.208,26 0,0061000 19,57

DIARIAS 10251 un 202,06 0,6970000 140,83

VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.063,80 0,0061000 12,58

(F)Total:] 292,52

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 553,46

BDI:28,28% 156,51

Preco unitério total: 709,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 1 de 28



GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

23/01/2024 - 10:25

Pagina: 2 de 28

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento © 103446 Data orgamento: 23/01/2024
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA(;AO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO DA EXECUQA
DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338
Trecho : GO0O-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo : 46,750 Km
Tabela de origem :

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Observagéo . ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM
96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Servigo: 45755 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 55,0000000 5.206,85

JUNIOR

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64/ 220,0000000 3.731,20

OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 55,0000000 1.097,25

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 220,0000000 6.028,00

(B)Total:] 16.063,30

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 16.063,30

(D) Producéo da Equipe 900,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,84

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0544000 10,99

INTEGRADOR MAYSMETER 10215 MES 10.317,71 0,0011000 11,34

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,0011000 12,87

(F)Total:] 35,20

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,04

BDI:28,28% 14,99

Preco unitério total: 68,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento © 103446 Data orgamento: 23/01/2024
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA(;AO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO DA EXECUQA
DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338
Trecho : GO0O-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 46,750 Km
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observagéo . ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Servigo: R6.1.(a) PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 12,72 23,61 85,64 1.210,0000000 28.568,10
EXEC.
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64| 1.512,5000000 143.188,37
JUNIOR
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 1.522,5800000 51.128,23
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 222.884,70
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 36.018,83
(C)Total:] 36.018,83
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 258.903,53
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.472,58
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,1100000 600,31
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,1100000 68,50
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,1700000 545,40
(F)Total:] 1.214,21
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.686,79
BDI:28,28% 2.173,82
Preco unitério total: 9.860,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: R6.1.(b) CONTROLE E MONITORAMENTO DE REVISOES DE PROJETO EM

FASE DE OBRAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64/ 213,3300000 20.195,95
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 53,3300000 5.567,65
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 64,0000000 8.721,28
SENIOR
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64/ 213,3300000 7.163,62
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 41.648,50
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 6.730,52
(C)Total:] 6.730,52
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 48.379,02
(D) Producédo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.209,47

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0200000 109,14

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0200000 12,45

(F)Total:| 121,59

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.331,06

BDI:28,28% 376,42

Preco unitério total: 1.707,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: R6.1.(c) REALIZACAO DA MEDICAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 161,3300000 15.273,11
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 80,6700000 8.421,94
PLENO
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 322,6700000 10.835,25
TOPOGRAFO CH.
PROFISSIONAL DE FUNCAO 20207 18,11 33,61 85,64/ 161,3300000 5.422,30
ADMINISTRATIVA
(B)Total:] 39.952,60
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 6.456,46
(C)Total:] 6.456,46
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 46.409,06
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.160,22
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0200000 109,14
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0200000 12,45
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0300000 96,24
(F)Total:| 217,83
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.378,05
BDI:28,28% 389,71
Preco unitério total: 1.767,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao
T228 - OUTUBRO DE 2023
Obra Rodoviaria

46,750 Km

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: R6.1.(e)(f) ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 234,6700000 24.499,54

PLENO

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 117,3300000 1.989,91

(B)Total:] 26.489,45

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 4.280,77

(C)Total:] 4.280,77

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 30.770,22

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 769,25

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0100000 54,57

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0100000 6,22

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0100000 32,08

(F)Total:| 92,87

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 862,12

BDI:28,28% 243,80

Preco unitério total: 1.105,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Obra Rodoviaria
46,750 Km

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: R6.1.(g)P.BASE CONTROLE GEOTECNICO - ESTABILIZAGAO

GRANULOMETRICA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONTROLE GEOTECNICO - ESTABILIZACAO RA6.1.(9) m3 2.235,29 0,0010000 2,23
GRANULOMETRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) - |P.BASE

SVA
(G)Total:\ 2,23
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,23

BDI:28,28% 0,63

Preco unitario total: 2,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: R6.1.(g)P.CBUQ CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA ( |RA6.1.(g) m3 8.086,82 0,0010000 8,08
QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA P.CBUQ
(G)Total:] 8,08
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,08
BDI:28,28% 2,28
Preco unitério total: 10,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: R6.1.(g)P.MICR CONTROLE GEOTECNICO - MICRO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CONTROLE GEOTECNICO - MICRO ( RA6.1.(9) m2 1.359,96 0,0001000 0,13
QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA P.MICR

(G)Total:\ 0,13

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,13

BDI:28,28% 0,03

Preco unitéario total: 0,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

103446

Data orcamento: 23/01/2024

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Obra Rodoviaria
46,750 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM
96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Servigo: R6.1.(g)P.TSD

CONTROLE GEOTECNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - TRATAMENTO RA6.1.(9) m2 2.087,78 0,0001000 0,20
SUPERFICIAL (QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - |P.TSD
SVA
(G)Total:] 0,20
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,20
BDI:28,28% 0,05
Preco unitério total: 0,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: R6.1.(g)TEST C CONTROLE GEOTECNICO - TESTE DE CARGA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CONTROLE GEOTECNICO - TESTE DE CARGA ( |RA6.1.(g) m3 4.899,29 0,0001000 0,48
QUANTIDADE EM DEZ MIL M3) - SVA TEST.C

(G)Total:] 0,48

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,48

BDI:28,28% 0,13

Preco unitéario total: 0,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao
T228 - OUTUBRO DE 202
Obra Rodoviaria

46,750 Km

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

3

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: R6.1.(h)BASE CONTROLE GEOMETRICO - ESTABILIZACAO

GRANULOMETRICA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CONTROLE GEOMETRICO - ESTABILIZACAO RAG6.1.(h) m3 791,20 0,0010000 0,79
GRANULOMETRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) - |BASE
SVA
(G)Total:] 0,79
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,79
BDI:28,28% 0,22
Preco unitario total: 1,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem
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228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM
96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

CONTRATAQ/:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA(;AO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO DA EXECUQA
DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338
GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Obra Rodoviaria

Servigo: R6.1.(h)0.COMPL CONTROLE GEOMETRICO - OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64/ 1.071,8700000 11.994,22

LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64/ 535,9300000 17.996,52

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 29.990,74

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.499,53

(C)Total:] 1.499,53

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 31.490,27

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 787,25

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0300000 163,72

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0600000 590,08

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0600000 192,45

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0300000 18,68

(F)Total:] 964,93

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.752,18

BDI:28,28% 495,51

Preco unitério total: 2.247,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: R6.1.()REVEST CONTROLE GEOMETRICO - REVESTIMENTO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

CONTROLE GEOMETRICO - REVESTIMENTO ( |RA6.1.(h) m2 1.192,41 0,0001000 0,11
QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA REVEST

(G)Total:\ 0,11

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,11

BDI:28,28% 0,03

Preco unitéario total: 0,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: R6.4.(A).1-5 RELATORIO INICIAL DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO (

QUANTIDADE MINIMA DE 10 KM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
RELATORIO INICIAL DOS SERVICOS DE RA6.4.(A). Km 1.748.331,52 0,0010000 1.748,33
SUPERVISAO (QUANTIDADE MINIMA DE 10KM) - |1-5
(QUANTIDADE EM MIL KM) - SVA
(G)Total:] 1.748,33
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.748,33
BDI:28,28% 494,42
Preco unitario total: 2.242,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento © 103446 Data orgamento: 23/01/2024
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA(;AO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO DA EXECUQA
DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338
Trecho : GO0O-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 46,750 Km
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observagéo . ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Servigo: R6.4.(C)R RELATORIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO (PARCIAL OU Unidade: Km
TOTAL)
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 161,3300000 1.805,28
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 77,0000000 7.289,59
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 14,6700000 1.531,54
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 14,6700000 1.999,08
SENIOR
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 58,6700000 963,36
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64 102,6700000 2.719,72
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 51,3300000 1.723,66
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 18.032,23
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 2.914,06
(C)Total:] 2.914,06
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 20.946,29
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 523,65
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 1,2400000 250,55
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0200000 64,16
(F)Total:] 314,71
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFLECTOMETRIA - PRR 45754 Km 553,46 1,0000000 553,46
MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR 45755 Km 53,04 1,0000000 53,04
(G)Total:] 606,50
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.444,86
BDI:28,28% 408,60
Prego unitério total: 1.853,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

103446

Obra Rodoviaria
46,750 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM
96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Data orcamento: 23/01/2024
CONTRATAQ/:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA(;AO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO DA EXECUQA
DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338
GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T228 - OUTUBRO DE 2023

Servigo: R6.4.(D)

RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE RA6.4.(D) | Km 488.187,29 0,0010000 488,18
SUPERVISAO - (QUANTIDADE EM MIL
QUILOMETROS) - SVA
(G)Total:] 488,18
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 488,18
BDI:28,28% 138,05
Preco unitério total: 626,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: R6.4.(E) PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 12,32 22,87 85,64| 440,0000000 10.062,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64/ 110,0000000 10.413,70
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 29,3300000 3.062,05
PLENO
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 220,0000000 7.387,60
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 30.926,15
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 4.997,75
(C)Total:] 4.997,75
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 35.923,90
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 898,09

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 898,09

BDI:28,28% 253,97

Preco unitério total: 1.152,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: RA6.1.(g)P.BASE CONTROLE GEOTECNICO - ESTABILIZACAO
GRANULOMETRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,03 11,19 85,64 1.224,7200000 13.704,61

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 14,27 26,49 85,64| 349,9200000 9.269,38

LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64/ 109,3500000 3.671,97

TOPOGRAFO CH.

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 218,7000000 3.709,15

(B)Total:] 30.355,11

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 455,32

(C)Total:] 455,32

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 30.810,43

(D) Producéo da Equipe 24,1920

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.273,57

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0600000 327,44

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 4.295,09 0,0300000 128,85

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0600000 37,36

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,0400000 468,07

(F)Total:]| 961,72

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.235,29

BDI:28,28% 632,14

Preco unitério total: 2.867,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Obra Rodoviaria
46,750 Km

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: RA6.1.(g)P.CBUQ CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA (

QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,03 11,19 85,64 3.132,8700000 35.056,81

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 1.790,2100000 29.395,24

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64/ 895,1000000 23.711,19

LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64/ 335,6600000 11.271,46

TOPOGRAFO CH.

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 59,6700000 1.012,00

(B)Total: 100.446,70

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 1.506,70

(C)Total:] 1.506,70

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 101.953,40

(D) Producéo da Equipe 19,2000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.310,07

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,2500000 1.364,35

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.217,26 0,2000000 1.043,45

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,2500000 155,70

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,0100000 117,01

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0300000 96,24

(F)Total:]| 2.776,75

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.086,82

BDI:28,28% 2.286,95

Preco unitario total: 10.373,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: RA6.1.(g)P.MICR CONTROLE GEOTECNICO - MICRO (QUANTIDADE EM

DEZ MIL M2) - SVA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,03 11,19 85,64| 466,9500000 5.225,17

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64| 933,9000000 15.334,63

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64/ 116,7400000 3.092,44

LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 87,5500000 2.939,92

TOPOGRAFO CH.

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 58,3700000 989,95

(B)Total: 27.582,11

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 413,73

(C)Total:] 413,73

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 27.995,84

(D) Producéo da Equipe 33,2000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 843,24

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0400000 218,29

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.217,26 0,0300000 156,51

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0400000 24,91

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,0100000 117,01

(F)Total:| 516,72

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.359,96

BDI:28,28% 384,59

Preco unitério total: 1.744,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho
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Tabela de origem
Observagéo

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM
96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

CONTRATAQ/:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA(;AO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO DA EXECUQA
DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338
GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T228 - OUTUBRO DE 2023
Obra Rodoviaria

Servigo: RA6.1.(g)P.TSD CONTROLE GEOTECNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL (
QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,03 11,19 85,64 2.666,6700000 29.840,03

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 761,9000000 12.510,39

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64/ 190,4800000 5.045,81

LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 95,2400000 3.198,15

TOPOGRAFO CH.

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 95,2400000 1.615,27

(B)Total: 52.209,65

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 783,14

(C)Total:] 783,14

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 52.992,79

(D) Producéo da Equipe 38,4000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.380,02

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0800000 436,59

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.217,26 0,0200000 104,34

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0800000 49,82

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,0100000 117,01

(F)Total:| 707,76

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.087,78

BDI:28,28% 590,42

Preco unitério total: 2.678,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Obra Rodoviaria
46,750 Km

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: RA6.1.(g)TEST.C CONTROLE GEOTECNICO - TESTE DE CARGA (

QUANTIDADE EM DEZ MIL M3) - SVA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64 43,7400000 1.158,67

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 43,7400000 741,83

(B)Total: 1.900,50

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 28,50

(C)Total:] 28,50

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.929,00

(D) Producéo da Equipe 2,4192

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 797,37

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0300000 163,72

CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 19.597,60 0,2000000 3.919,52

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0300000 18,68

(F)Total:| 4.101,92

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.899,29

BDI:28,28% 1.385,51

Preco unitério total: 6.284,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: RA6.1.()BASE CONTROLE GEOMETRICO - ESTABILIZACAO
GRANULOMETRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,03 11,19 85,64/ 279,2700000 3.125,03

LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64/ 139,6400000 4.689,11

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 7.814,14

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 390,70

(C)Total:] 390,70

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.204,84

(D) Producéo da Equipe 24,1920

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 339,15

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0100000 54,57

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0300000 295,04

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0300000 96,22

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0100000 6,22

(F)Total:| 452,05

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 791,20

BDI:28,28% 223,75

Preco unitario total: 1.014,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: RA6.1.()REVEST CONTROLE GEOMETRICO - REVESTIMENTO (
QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,03 11,19 85,64 717,7700000 8.031,84

LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64/ 358,8800000 12.051,19

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 20.083,03

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.004,15

(C)Total:] 1.004,15

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 21.087,18

(D) Producéo da Equipe 38,4000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 549,14

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0200000 109,14

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0400000 393,38

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0400000 128,30

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0200000 12,45

(F)Total:| 643,27

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.192,41

BDI:28,28% 337,21

Preco unitario total: 1.529,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento © 103446 Data orgamento: 23/01/2024
Descri¢éo : CONTRATAQ/:\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA(;AO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO DA EXECUQA
DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338
Trecho : GO0O-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 46,750 Km
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observagéo . ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Servigo: RA6.4.(A).1-5 RELATORIO INICIAL DOS SERVIGOS DE SUPERVISAO (
QUANTIDADE MINIMA DE 10KM) - (QUANTIDADE EM MIL KM) - SVA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 601,3300000 6.728,88
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 110,0000000 11.484,00
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 14,6700000 1.999,08
SENIOR
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64 132,0000000 3.496,68
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 286,0000000 9.603,88
TOPOGRAFO CH.
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 44,0000000 746,24
OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 66,0000000 1.316,70
SERVENTE 20245 6,11 11,34 85,64 44,0000000 498,96
(B)Total: 35.874,42
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 5.797,41
(C)Total:] 5.797,41
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 41.671,83
(D) Producéo da Equipe 0,0400
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.041.795,75
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE ESCRITORIO 10231 MES 3.981,05 9,1700000 36.506,22
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 12,5000000 122.934,00
DIARIAS 10251 un 202,06 1.525,0000000 308.141,50
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 10,8300000 34.737,76
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.217,26 3,3300000 17.373,47
LABORATORIO DE CONCRETO 10218 MES 4.345,43 5,8300000 25.333,85
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 4.295,09 5,8300000 25.040,37
MINICARREGADEIRA DE PNEUS C/ 10300 mes 20.931,90 3,3300000 69.703,22
IMPLEMENTO
MOBILIARIO DE ESCRITORIO 10241 MES 6.115,80 9,1700000 56.081,88
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.208,26 3,3300000 10.683,50
(F)Total:] 706.535,77
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Descri¢éo

Trecho
Versao

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
103446 Data orgamento: 23/01/2024
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA
DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)

1 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023

Obra Rodoviaria

46,750 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM
96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.748.331,52

BDI:28,28% 494.428,15

Preco unitério total: 2.242.759,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

103446

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 23/01/2024

DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,G0-431,G0-414,G0O-338

Trecho
Versao

T228 - OUTUBRO DE 2023

Nat. servico
Extensdo

Tabela de origem
Observagéo

46,750 Km

Obra Rodoviaria

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
ENTR. BR-414 (FIM PERIMETRO URBANO CORUMBA DE GOIAS) - ENTR. GO-338 (PIRENOPOLIS), KM 76,64 ATE KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBU) - ENTR. GO-225/338 (PIRENOPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS DE SUPERVISAO DA EXECUGA

GO0-225/ GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perimetro Urbano de Corumba de Goias) até Entr. GO 225/338 (Pirendpolis)
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: RA6.4.(D) RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISAO - (

QUANTIDADE EM MIL QUILOMETROS) - SVA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 47,6700000 451291
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 25,6700000 2.679,94
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 7,3300000 998,85
SENIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 36,59 67,92 85,64 110,0000000 7.471,20
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 18,3300000 615,52
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 16.278,42
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 2.630,64
(C)Total:] 2.630,64
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 18.909,06
(D) Producéo da Equipe 0,0400
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 472.726,50
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 50,0000000 10.103,00
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.208,26 1,6700000 5.357,79
(F)Total:] 15.460,79
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 488.187,29
BDI:28,28% 138.059,36
Preco unitério total: 626.246,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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