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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 28

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: 45754   DEFLECTOMETRIA - PRR Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,03 11,19 85,64 1.540,0000000 17.232,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
JÚNIOR

20205 51,00 94,67 85,64 55,0000000 5.206,85

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 440,0000000 7.462,40
OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 55,0000000 1.097,25
TÉCNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 440,0000000 12.056,00

(B)Total: 43.055,10

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 43.055,10
(D) Produção da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 260,94

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CAMINHÃO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MÊS   19.597,60 0,0061000 119,54
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MÊS   3.208,26 0,0061000 19,57
DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,6970000 140,83
VIGA BENKELMAN 10213 MÊS   2.063,80 0,0061000 12,58

(F)Total: 292,52

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 553,46
BDI:28,28% 156,51

Preço unitário total: 709,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: 45755   MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
JÚNIOR

20205 51,00 94,67 85,64 55,0000000 5.206,85

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 220,0000000 3.731,20
OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 55,0000000 1.097,25
TÉCNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 220,0000000 6.028,00

(B)Total: 16.063,30

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16.063,30
(D) Produção da Equipe 900,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,84

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,0544000 10,99
INTEGRADOR MAYSMETER 10215 MÊS   10.317,71 0,0011000 11,34
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MÊS   11.701,76 0,0011000 12,87

(F)Total: 35,20

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,04
BDI:28,28% 14,99

Preço unitário total: 68,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(a)   PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CH. DE ESCRITÓRIO / SECRET.
EXEC.

20241 12,72 23,61 85,64 1.210,0000000 28.568,10

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
JÚNIOR

20205 51,00 94,67 85,64 1.512,5000000 143.188,37

LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 1.522,5800000 51.128,23

(B)Total: 222.884,70

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 36.018,83
(C)Total: 36.018,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 258.903,53
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.472,58

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,1100000 600,31
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,1100000 68,50
VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MÊS   3.208,26 0,1700000 545,40

(F)Total: 1.214,21

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.686,79
BDI:28,28% 2.173,82

Preço unitário total: 9.860,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(b)   CONTROLE E MONITORAMENTO DE REVISÕES DE PROJETO EM
FASE DE OBRAS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
JÚNIOR

20205 51,00 94,67 85,64 213,3300000 20.195,95

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
PLENO

20204 56,24 104,40 85,64 53,3300000 5.567,65

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
SÊNIOR

20203 73,41 136,27 85,64 64,0000000 8.721,28

LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 213,3300000 7.163,62

(B)Total: 41.648,50

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 6.730,52
(C)Total: 6.730,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48.379,02
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.209,47

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,0200000 109,14
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,0200000 12,45

(F)Total: 121,59

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.331,06
BDI:28,28% 376,42

Preço unitário total: 1.707,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(c)   REALIZAÇÃO DA MEDIÇÃO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
JÚNIOR

20205 51,00 94,67 85,64 161,3300000 15.273,11

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
PLENO

20204 56,24 104,40 85,64 80,6700000 8.421,94

LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 322,6700000 10.835,25

PROFISSIONAL DE FUNÇÃO
ADMINISTRATIVA

20207 18,11 33,61 85,64 161,3300000 5.422,30

(B)Total: 39.952,60

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 6.456,46
(C)Total: 6.456,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46.409,06
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.160,22

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,0200000 109,14
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,0200000 12,45
VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MÊS   3.208,26 0,0300000 96,24

(F)Total: 217,83

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.378,05
BDI:28,28% 389,71

Preço unitário total: 1.767,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(e)(f)   ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
PLENO

20204 56,24 104,40 85,64 234,6700000 24.499,54

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 117,3300000 1.989,91
(B)Total: 26.489,45

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 4.280,77
(C)Total: 4.280,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30.770,22
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 769,25

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,0100000 54,57
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,0100000 6,22
VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MÊS   3.208,26 0,0100000 32,08

(F)Total: 92,87

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 862,12
BDI:28,28% 243,80

Preço unitário total: 1.105,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(g)P.BASE   CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO
GRANULOMÉTRICA

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO
GRANULOMÉTRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) -
SVA

RA6.1.(g)
P.BASE 

m3    2.235,29 0,0010000 2,23

(G)Total: 2,23

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,23
BDI:28,28% 0,63

Preço unitário total: 2,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 7 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(g)P.CBUQ   CONTROLE GEOTÉCNICO - MASSA ASFÁLTICA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONTROLE GEOTÉCNICO - MASSA ASFÁLTICA (
QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA

RA6.1.(g)
P.CBUQ 

m3    8.086,82 0,0010000 8,08

(G)Total: 8,08

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,08
BDI:28,28% 2,28

Preço unitário total: 10,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 8 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(g)P.MICR   CONTROLE GEOTÉCNICO - MICRO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONTROLE GEOTÉCNICO - MICRO (
QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA

RA6.1.(g)
P.MICR 

m2    1.359,96 0,0001000 0,13

(G)Total: 0,13

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,13
BDI:28,28% 0,03

Preço unitário total: 0,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 9 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(g)P.TSD   CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO
SUPERFICIAL (QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) -
SVA

RA6.1.(g)
P.TSD 

m2    2.087,78 0,0001000 0,20

(G)Total: 0,20

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,20
BDI:28,28% 0,05

Preço unitário total: 0,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 10 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(g)TEST C   CONTROLE GEOTÉCNICO - TESTE DE CARGA Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONTROLE GEOTÉCNICO - TESTE DE CARGA (
QUANTIDADE EM DEZ MIL M3) - SVA

RA6.1.(g)
TEST.C 

m3    4.899,29 0,0001000 0,48

(G)Total: 0,48

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,48
BDI:28,28% 0,13

Preço unitário total: 0,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 11 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(h)BASE   CONTROLE GEOMÉTRICO - ESTABILIZAÇÃO
GRANULOMÉTRICA

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONTROLE GEOMÉTRICO - ESTABILIZAÇÃO
GRANULOMÉTRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) -
SVA

RA6.1.(h)
BASE 

m3    791,20 0,0010000 0,79

(G)Total: 0,79

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,79
BDI:28,28% 0,22

Preço unitário total: 1,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 12 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(h)O.COMPL   CONTROLE GEOMÉTRICO - OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,03 11,19 85,64 1.071,8700000 11.994,22
LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 535,9300000 17.996,52

(B)Total: 29.990,74

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.499,53
(C)Total: 1.499,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 31.490,27
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 787,25

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,0300000 163,72
CAMINHONETE 4x4 10202 MÊS   9.834,72 0,0600000 590,08
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MÊS   3.207,55 0,0600000 192,45
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,0300000 18,68

(F)Total: 964,93

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.752,18
BDI:28,28% 495,51

Preço unitário total: 2.247,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 13 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.1.(h)REVEST   CONTROLE GEOMÉTRICO - REVESTIMENTO Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONTROLE GEOMÉTRICO - REVESTIMENTO (
QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA

RA6.1.(h)
REVEST 

m2    1.192,41 0,0001000 0,11

(G)Total: 0,11

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,11
BDI:28,28% 0,03

Preço unitário total: 0,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 14 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.4.(A).1-5   RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO (
QUANTIDADE MÍNIMA DE 10 KM)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE
SUPERVISÃO (QUANTIDADE MÍNIMA DE 10KM) -
(QUANTIDADE EM MIL KM) - SVA

RA6.4.(A).
1-5 

Km    1.748.331,52 0,0010000 1.748,33

(G)Total: 1.748,33

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.748,33
BDI:28,28% 494,42

Preço unitário total: 2.242,75

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 15 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.4.(C)R   RELATÓRIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO (PARCIAL OU
TOTAL)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,03 11,19 85,64 161,3300000 1.805,28
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
JÚNIOR

20205 51,00 94,67 85,64 77,0000000 7.289,59

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
PLENO

20204 56,24 104,40 85,64 14,6700000 1.531,54

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
SÊNIOR

20203 73,41 136,27 85,64 14,6700000 1.999,08

LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 58,6700000 963,36
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64 102,6700000 2.719,72
LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 51,3300000 1.723,66

(B)Total: 18.032,23

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 2.914,06
(C)Total: 2.914,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 20.946,29
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 523,65

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 1,2400000 250,55
VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MÊS   3.208,26 0,0200000 64,16

(F)Total: 314,71

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DEFLECTOMETRIA - PRR 45754 Km    553,46 1,0000000 553,46
MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/QI) P/ PRR 45755 Km    53,04 1,0000000 53,04

(G)Total: 606,50

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.444,86
BDI:28,28% 408,60

Preço unitário total: 1.853,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 16 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.4.(D)   RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISÃO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE
SUPERVISÃO - (QUANTIDADE EM MIL
QUILÔMETROS) - SVA

RA6.4.(D) Km    488.187,29 0,0010000 488,18

(G)Total: 488,18

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 488,18
BDI:28,28% 138,05

Preço unitário total: 626,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 17 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: R6.4.(E)   PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S) Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CADISTA 20228 12,32 22,87 85,64 440,0000000 10.062,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
JÚNIOR

20205 51,00 94,67 85,64 110,0000000 10.413,70

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
PLENO

20204 56,24 104,40 85,64 29,3300000 3.062,05

LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 220,0000000 7.387,60

(B)Total: 30.926,15

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 4.997,75
(C)Total: 4.997,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35.923,90
(D) Produção da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 898,09

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 898,09
BDI:28,28% 253,97

Preço unitário total: 1.152,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 18 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: RA6.1.(g)P.BASE   CONTROLE GEOTÉCNICO - ESTABILIZAÇÃO
GRANULOMÉTRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,03 11,19 85,64 1.224,7200000 13.704,61
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64 349,9200000 9.269,38
LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 109,3500000 3.671,97

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 218,7000000 3.709,15
(B)Total: 30.355,11

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 455,32
(C)Total: 455,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30.810,43
(D) Produção da Equipe 24,1920

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.273,57

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,0600000 327,44
LABORATÓRIO DE SOLOS 10216 MÊS   4.295,09 0,0300000 128,85
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,0600000 37,36
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MÊS   11.701,76 0,0400000 468,07

(F)Total: 961,72

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.235,29
BDI:28,28% 632,14

Preço unitário total: 2.867,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 19 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: RA6.1.(g)P.CBUQ   CONTROLE GEOTÉCNICO - MASSA ASFÁLTICA (
QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,03 11,19 85,64 3.132,8700000 35.056,81
LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 1.790,2100000 29.395,24
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64 895,1000000 23.711,19
LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 335,6600000 11.271,46

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 59,6700000 1.012,00
(B)Total: 100.446,70

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 1.506,70
(C)Total: 1.506,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 101.953,40
(D) Produção da Equipe 19,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.310,07

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,2500000 1.364,35
LABORATÓRIO DE BETUME 10217 MÊS   5.217,26 0,2000000 1.043,45
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,2500000 155,70
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MÊS   11.701,76 0,0100000 117,01
VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MÊS   3.208,26 0,0300000 96,24

(F)Total: 2.776,75

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.086,82
BDI:28,28% 2.286,95

Preço unitário total: 10.373,77

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 20 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: RA6.1.(g)P.MICR   CONTROLE GEOTÉCNICO - MICRO (QUANTIDADE EM
DEZ MIL M2) - SVA

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,03 11,19 85,64 466,9500000 5.225,17
LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 933,9000000 15.334,63
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64 116,7400000 3.092,44
LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 87,5500000 2.939,92

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 58,3700000 989,95
(B)Total: 27.582,11

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 413,73
(C)Total: 413,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27.995,84
(D) Produção da Equipe 33,2000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 843,24

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,0400000 218,29
LABORATÓRIO DE BETUME 10217 MÊS   5.217,26 0,0300000 156,51
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,0400000 24,91
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MÊS   11.701,76 0,0100000 117,01

(F)Total: 516,72

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.359,96
BDI:28,28% 384,59

Preço unitário total: 1.744,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 21 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: RA6.1.(g)P.TSD   CONTROLE GEOTÉCNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL (
QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,03 11,19 85,64 2.666,6700000 29.840,03
LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 761,9000000 12.510,39
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64 190,4800000 5.045,81
LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 95,2400000 3.198,15

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 95,2400000 1.615,27
(B)Total: 52.209,65

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 783,14
(C)Total: 783,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52.992,79
(D) Produção da Equipe 38,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.380,02

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,0800000 436,59
LABORATÓRIO DE BETUME 10217 MÊS   5.217,26 0,0200000 104,34
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,0800000 49,82
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MÊS   11.701,76 0,0100000 117,01

(F)Total: 707,76

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.087,78
BDI:28,28% 590,42

Preço unitário total: 2.678,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 22 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: RA6.1.(g)TEST.C   CONTROLE GEOTÉCNICO - TESTE DE CARGA (
QUANTIDADE EM DEZ MIL M3) - SVA

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64 43,7400000 1.158,67
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 43,7400000 741,83

(B)Total: 1.900,50

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 28,50
(C)Total: 28,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.929,00
(D) Produção da Equipe 2,4192

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 797,37

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,0300000 163,72
CAMINHÃO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MÊS   19.597,60 0,2000000 3.919,52
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,0300000 18,68

(F)Total: 4.101,92

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.899,29
BDI:28,28% 1.385,51

Preço unitário total: 6.284,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 23 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: RA6.1.(h)BASE   CONTROLE GEOMÉTRICO - ESTABILIZAÇÃO
GRANULOMÉTRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA

Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,03 11,19 85,64 279,2700000 3.125,03
LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 139,6400000 4.689,11

(B)Total: 7.814,14

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 390,70
(C)Total: 390,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.204,84
(D) Produção da Equipe 24,1920

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 339,15

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,0100000 54,57
CAMINHONETE 4x4 10202 MÊS   9.834,72 0,0300000 295,04
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MÊS   3.207,55 0,0300000 96,22
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,0100000 6,22

(F)Total: 452,05

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 791,20
BDI:28,28% 223,75

Preço unitário total: 1.014,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 24 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: RA6.1.(h)REVEST   CONTROLE GEOMÉTRICO - REVESTIMENTO (
QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA

Unidade: m2    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,03 11,19 85,64 717,7700000 8.031,84
LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 358,8800000 12.051,19

(B)Total: 20.083,03

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.004,15
(C)Total: 1.004,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 21.087,18
(D) Produção da Equipe 38,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 549,14

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   5.457,42 0,0200000 109,14
CAMINHONETE 4x4 10202 MÊS   9.834,72 0,0400000 393,38
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MÊS   3.207,55 0,0400000 128,30
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   622,81 0,0200000 12,45

(F)Total: 643,27

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.192,41
BDI:28,28% 337,21

Preço unitário total: 1.529,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 25 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: RA6.4.(A).1-5   RELATÓRIO INICIAL DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO (
QUANTIDADE MÍNIMA DE 10KM) - (QUANTIDADE EM MIL KM) - SVA

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPÓG. 20227 6,03 11,19 85,64 601,3300000 6.728,88
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
PLENO

20204 56,24 104,40 85,64 110,0000000 11.484,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
SÊNIOR

20203 73,41 136,27 85,64 14,6700000 1.999,08

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64 132,0000000 3.496,68
LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 286,0000000 9.603,88

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 44,0000000 746,24
OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 66,0000000 1.316,70
SERVENTE 20245 6,11 11,34 85,64 44,0000000 498,96

(B)Total: 35.874,42

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 5.797,41
(C)Total: 5.797,41

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41.671,83
(D) Produção da Equipe 0,0400

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.041.795,75

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE ESCRITÓRIO 10231 MÊS   3.981,05 9,1700000 36.506,22
CAMINHONETE 4x4 10202 MÊS   9.834,72 12,5000000 122.934,00
DIÁRIAS 10251 un    202,06 1.525,0000000 308.141,50
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MÊS   3.207,55 10,8300000 34.737,76
LABORATÓRIO DE BETUME 10217 MÊS   5.217,26 3,3300000 17.373,47
LABORATÓRIO DE CONCRETO 10218 MÊS   4.345,43 5,8300000 25.333,85
LABORATÓRIO DE SOLOS 10216 MÊS   4.295,09 5,8300000 25.040,37
MINICARREGADEIRA DE PNEUS C/
IMPLEMENTO

10300 mes   20.931,90 3,3300000 69.703,22

MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO 10241 MÊS   6.115,80 9,1700000 56.081,88
VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MÊS   3.208,26 3,3300000 10.683,50

(F)Total: 706.535,77

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 26 de 28



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/01/2024 - 10:25

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 27 de 28

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.748.331,52
BDI:28,28% 494.428,15

Preço unitário total: 2.242.759,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 27 de 28
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 103446 Data orçamento: 23/01/2024
Descrição : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃ

 DAS MELHORIAS FUNCIONAIS DO TRECO DA RODOVIA GO-225,GO-431,GO-414,GO-338
Trecho : GO-225 / GO-431, Entr. BR 414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) até Entr. GO 225/338 (Pirenópolis)
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T228 - OUTUBRO DE 2023
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 46,750 Km    
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Observação : ENTR. BR-414 (FIM PERÍMETRO URBANO CORUMBÁ DE GOIÁS) - ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), KM 76,64 ATÉ KM

96,04; ENTR. GO-562 (CAXAMBÚ) - ENTR. GO-225/338 (PIRENÓPOLIS), KM 4,2 AO KM 27,30.

Serviço: RA6.4.(D)   RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISÃO - (
QUANTIDADE EM MIL QUILÔMETROS) - SVA

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
JÚNIOR

20205 51,00 94,67 85,64 47,6700000 4.512,91

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
PLENO

20204 56,24 104,40 85,64 25,6700000 2.679,94

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
SÊNIOR

20203 73,41 136,27 85,64 7,3300000 998,85

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 36,59 67,92 85,64 110,0000000 7.471,20
LABORATORISTA CH. /
TOPÓGRAFO CH.

20222 18,09 33,58 85,64 18,3300000 615,52

(B)Total: 16.278,42

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 2.630,64
(C)Total: 2.630,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18.909,06
(D) Produção da Equipe 0,0400

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 472.726,50

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 50,0000000 10.103,00
VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MÊS   3.208,26 1,6700000 5.357,79

(F)Total: 15.460,79

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 488.187,29
BDI:28,28% 138.059,36

Preço unitário total: 626.246,65
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