
1. INFORMAÇÕES INICIAIS

1.1.         A AGÊNC IA GO IANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPO RTES - GO INFRA apresenta o escopo básico para contratação de Empresa Especializada
na Execução de Serviços Conservação Preven)va de Pavimentos Asfál)co a serem prestados aos municípios que compõem o PRO GRAMA GO IÁS EM
MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (GMM 2024).

1.2.         Os serviços serão executados por empresas de engenharia, especialmente CO NTRATADAS para essa finalidade, segundo este Termo de
Referência, que é descritivo e não limitativo.

1.3.         Os contratos serão fiscalizados, medidos e geridos pela DIRETO RIA DE MANUTENÇ ÃO – GERÊNC IA DE MELHO RAMENTO S RO DOVIÁRIO S
(GEMRU).

1.4.         Todos os controles dos serviços executados, deverão obedecer às NORMAS E ESPECIFICAÇÕES VIGENTES na GOINFRA.

1.5.         Nos casos omissos, as empresas CO NTRATADAS realizarão os controles necessários indicados nas normas e especificações vigentes no DNIT
ou na ABNT para os serviços equivalentes aos contratados, após anuência do Gestor do Contrato de Execução que integra a fiscalização da
GOINFRA.

1.6.         A CO NTRATADA será responsável pela qualidade dos serviços e materiais, observando o cumprimento do cronograma Jsico-financeiro, e das
condicionantes ambientais e das demais cláusulas previstas no contrato.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1.         O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Execução de Serviços de Conservação Preven)va
de Pavimentos Asfálticos em Vias Urbanas em municípios do Estado de Goiás, segundo as condições e especificações previstas neste documento.

2.2.         Os serviços a serem executados, terão por base os levantamentos fornecidos pelo município ao celebrar o convênio. É de total
responsabilidade do corpo técnico do Município (RT) a definição dos logradouros relacionando-os às soluções indicadas pelo Programa Goiás em
Movimento – Eixo Municípios, de cada via e suas respectivas áreas.

2.3.         PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.3.1.    O prazo de execução dos serviços será de 7 (sete) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço Inicial

2.3.2.    A vigência do contrato será de 14 (quatorze) meses, contados a par)r do primeiro dia ú)l seguinte ao da divulgação do contrato assinado e
respectiva publicação, no Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme determina o art. 94 da Lei federal nº 14.133/2021.

2.4.         PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

2.4.1.         Será permitida a prorrogação do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

2.4.2.        O pedido de prorrogação deverá ser acompanhado de jus)fica)va por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogação contratual ser feito ainda na sua vigência, com observância ao Cronograma Físico-Financeiro
inicial.

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1.         A contratação provém da celebração do convênio entre GO INFRA e os municípios através do Programa Goiás em Movimento – Eixo
Municípios. O programa visa preservar as condições originais de trafegabilidade das vias aos moradores e auxiliar o município na melhor alocação
de seus recursos, aliviando nos fortes gastos de rejuvenecimento e de reimpermeabilização da capa necessários para manter os seus pavimentos
asfálticos urbanos.

3.2.         Os pavimentos urbanos no Brasil sofreram um acentuado impulso desde a promulgação da cons)tuição em 1988, dada a melhor organização
dos municípios brasileiros, bem como pelo início de des)nação de verba, pelo governo federal, para as prefeituras executarem obras de
infraestrutura. Acompanhando o constante crescimento das cidades e o aumento da pavimentação no Brasil, o pavimento, que se iniciou em uma
condição ó)ma nos anos 80 e 90, alcança hoje um nível maior de deterioração, podendo apresentar então falhas ou defeitos. Tais defeitos, uma vez
ocorrentes, se não forem devidamente corrigidos, tendem a se agravar e a desencadear um processo itera)vo, conduzindo a outros defeitos que
vão assim, se associando (DNIT, 2005).

3.3.         Estes serviços de engenharia propostos são muito comuns na engenharia de pavimentos e tem como obje)vo a conservação preven)va do
pavimento asfál)co em locais indicados pelas prefeituras conveniadas, de forma a rejuvenescer, impermeabilizar e reperfilar o pavimento,
desacelerando a sua degradação e protegendo a sua estrutura, adiando assim futuras intervenções estruturais.

3.4.         Diante disso, a realização de processo de licitação para contratação de empresa especializada em conservação preven)va de pavimentos
asfál)cos em vias urbanas se jus)fica para preservar as suas caracterís)cas técnicas e Jsico-operacionais, evitar o surgimento ou o agravamento
de defeitos, proporcionar maior segurança e conforto aos seus usuários através do reperfilamento da via, rejuvenescer o reves)mento asfál)co das
ruas e avenidas, além de colaborar para desenvolvimento econômico local e regional.

4. ORÇAMENTO ESTIMADO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4.1.         O orçamento es)mado foi elaborado pela GERÊNC IA DE C USTO S E O RÇ AMENTO S DE O BRAS (GECO B) da DIRETO RIA DE PLANEJAMENTO,
com valor total de R$ 10.965.055,33 (Dez milhões, novecentos e sessenta e cinco mil cinquenta e cinco reais e trinta e três  centavos), conforme
Orçamento Estimado (SISLOG 62334) , com base nos quantitativos previstos, sendo:

a) Município De Ipameri: R$ 1.461332,15;

b) Município De Santo Antônio Do Descoberto: R$ 3.288.024,29;

c) Município De Formosa: R$ 1.969.512,07;

d) Município De São Miguel Do Passa Quatro: R$ 1.389.715,41;

e) Município De Hidrolândia: R$ 1.874.752,10;

f) Município De Vila Propício: R$ 981.719,31;



4.2.         As taxas de projeto não serão remuneradas em medição, e foram es)madas para efeito de orçamento. A medição se dará com as taxas
efetivamente utilizadas em campo.

4.3.         O cronograma físico-financeiro consolidado é apresentado em documento Anexo a este Termo de Referência. (SISLOG 62334).

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1.         DESCRIÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO

5.1.1.    Os serviços objeto deste Termo de Referência abrangem a execução de todas as a)vidades e serviços relacionados com o empreendimento,
considerando os aspectos quantitativo, qualitativo, ambiental e físico-financeiro, dentre os quais citam-se:

a)    Gestão e execução com a devida qualidade técnica e ambiental dos serviços de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfáltico à Frio, CBUQ e Sinalização horizontal de Obra de acordo com o projeto e orçamento aprovado;

b)    Execução com a dosagem e traço adequado a ser u)lizado nos serviços de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfáltico à Frio, CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

c)     Implantação satisfatória e em tempo hábil das medidas de proteção ambiental na legislação e normativos vigentes;

d)    Controle tecnológico dos materiais e dos serviços executados;

e)    Disponibilização diária do andamento Jsico atualizado dos serviços de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfáltico à Frio, CBUQ e Sinalização horizontal de Obra;

f)      Manutenção do ritmo da execução regular em relação à previsão do contrato, informando ocorrências de atrasos na implantação do cronograma
físico-financeiro dos serviços contratados.

5.2.         Os trabalhos a serem exercidos pela CO NTRATADA deverão ser realizados por pessoal capacitado de nível superior especializado, médio e
auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execução deverão ser produzidos em padrão digital e disponibilizados para a
GOINFRA na formatação por ela definida.

5.3.         Nenhuma a)vidade de Conservação Preven)va de Pavimentos Asfál)cos poderá ser realizada sem a presença da fiscalização ou supervisão
dos profissionais responsáveis pelo controle tecnológico. A liberação de novas frentes de serviços deverá ser autorizada pelo Engenheiro Fiscal.

5.4.         Os serviços serão executados de acordo com as normas da GO INFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificações de serviços e prazo
contratual

5.5.         A solução de Microrreves)mento à frio não pode ser u)lizada como solução de reves)mento de pavimento novo diretamente aplicado à base
imprimada.

5.6.         Os reparos que não forem executados de acordo com as Normas, deverão ser refeitos, e qualquer )po de intervenção poderá ser feita pelo
Fiscal.

5.7.         Mesmo que os serviços de conservação corre)va sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa mínima de reparos
superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, já incluídos nos quan)ta)vos da Planilha Orçamentária. Pois, considerando o intervalo de tempo
entre o levantamento e aprovação da previsão dos serviços conveniados e o início de sua efe)va execução, podem surgir novas patologias,
evolução dos pavimentos ou mesmo depredação pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento da execução, nova necessidade dos
reparos.

5.8.         A EXEC UTO RA deverá, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garan)r alta qualidade da mistura. Deve ser considerado a
inspeção inicial, aferição das balanças, verificação da temperatura, ajuste das taxas de alimentação, amostragem e testes e manutenção
preventiva.

5.9.         EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.9.1.    A CO NTRATADA terá um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execução, após a emissão de ordem de serviço, pela
Diretoria de Manutenção, contendo no mínimo:

a)    Esquema de desvios e remanejamento de tráfego, se for o caso;

b)    Execução de sinalização temporária dos canteiros de obra;

c)     Frentes de serviço;

d)    Mão de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

e)    Sequência executiva;

f)      Cronograma físico-financeiro adequado ao período de execução.

5.9.2.    Poderá, a critério da CO NTRATANTE e de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, a necessidade de u)lização de duas frentes de
serviços, agregando assim maior celeridade ao contrato, o)mizando a realização de a)vidades em diferentes municípios pertencentes ao lote,
mitigando atrasos em casos de condições climáticas adversas.

5.9.3.    A fiscalização, deverá avaliar e aprovar o plano de execução apresentado e fornecer o aceite.

5.9.4.    A execução dos serviços somente poderá se iniciar após implementação das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de execução,
como desvios, dispositivos de sinalização, dispositivos de segurança etc., pertinentes a fase de obras.

5.9.5.    A execução dos serviços deverá seguir as especificações que constam nesse Termo de Referência e Normas da GO INFRA, quando não
adotadas, a CO NTRATADA deverá refazê-los em até 24 (vinte quatro) horas, e será responsável por todos os prejuízos gerados pela execução
inadequada.

5.9.6.    A empresa CO NTRATADA deverá apresentar, antes do início das obras, uma relação completa da equipe técnica/mão-de-obra a ser u)lizada
contendo, necessariamente, a função, quantidade, dispondo no mínimo de:

a)    Engenheiro, com experiência comprovada em pavimentação asfáltica para atender as necessidades desse termo;



b)    Encarregado, operadores, auxiliares e trabalhadores em número compa\vel com as frentes de serviços deverão ter dedicação exclusiva
para atender as necessidades desse Termo de Referência. A CO NTRATADA deverá apresentar a relação completa dos equipamentos a
serem u)lizados na execução das obras devendo conter, necessariamente, o )po, a quan)dade, marca, modelo, ano de fabricação e
condições de uso. Os equipamentos devem estar em perfeitas condições de operação.

5.9.7.    A empresa CO NTRATADA deverá providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e instalando
toda a sinalização (horizontal, ver)cal e luminosa), barreiras e obstáculos que se fizerem necessários para manter o isolamento e a segurança
durante a fase de obras.

5.9.8.    A CONTRATADA deverá apresentar relatório diário de transporte durante a execução dos serviços, incluindo informações como:

a)    Data e Horário: Registro da data e horários de início e término das atividades;

b)    Caminhão e equipamento: Iden)ficação do caminhão u)lizado, indicando o número ou iden)ficação única, além de qualquer outro
equipamento relevante;

c)     Volume: Quantidade de agregado ou massa asfáltica transportado medido em metros cúbicos;

d)    Área Aplicada: Registro da área pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

e)    Distância Percorrida: Registro da distância percorrida em cada viagem durante execução das atividades;

f)      Localização: Iden)ficação do local ou trecho onde as a)vidades estão ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de
referência etc.

g)    Após a conclusão dos serviços, a CO NTRATADA deverá efetuar limpeza geral, colocando a via em condições de uso, devendo os
detritos, equipamentos, ferramentas e instalações auxiliares serem removidas.

5.10.         MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

5.10.1.    Os serviços de mobilização e desmobilização são definidos como o conjunto de operações que o executor deve providenciar com intuito de
transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazê-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

5.10.2.    O serviço de mobilização e desmobilização de obra será medido em duas etapas, por cada município: a primeira, de mobilização, será
medida na primeira medição do município, contemplando 50% do custo total. Na medição final do respec)vo município será medido o restante, 50%
do custo total, caracterizando a desmobilização do município.

5.10.3.    A desmobilização referente ao último município a ser executado só será medido na medição final da obra.

5.10.4.    As desmobilizações e remobilizações da empresa CO NTRATADA para execução da obra, decorrentes de paralisações que fujam das
condições habituais e previsíveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agência, poderão, caso devidamente demonstrado
pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutenção (DMA), serem objeto de apropriação. Entende-se como paralisações habituais
e previsíveis, aquelas que ocorrem pela dinâmica normal de desenvolvimentos das frentes de trabalho em função do ambiente que a obra está
sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o período chuvoso.

5.10.5.    As paralisações que decorrem de período chuvoso são inevitáveis e conhecidas de antemão; tratam-se de eventos previsíveis, com relação
aos quais tanto a GO INFRA quanto as contratadas têm amplo conhecimento. As paralisações da obra durante o período chuvoso não ensejarão
qualquer direito à indenização, eis que o período chuvoso ordinário é um fato previsível no momento da formulação da proposta. Os custos de
mobilização/desmobilização e outros custos decorrentes de paralisações em virtude do período chuvoso não podem ser imputados à GO INFRA e
devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razão de sua previsibilidade.

5.10.6.    Em caso de interrupção da execução contratual por culpa da CO NTRATADA, correrão por conta desta a responsabilidade pelo pagamento
dos custos de mobilização e desmobilização.

5.10.7.    A efe)va mobilização da equipe, das máquinas, dos equipamentos e das instalações deverá ser compa\vel com o cronograma das
atividades de Conservação Preventiva de Pavimentos apresentado pela EXECUTORA.

5.11.         ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA

5.11.1.    O canteiro de obras inclui tudo o que for necessário para instalar, manter e desinstalar as áreas operacionais e edificações onde se
desenvolvem a)vidades ligadas diretamente à produção e por áreas de vivência des)nadas a suprir as necessidades básicas de higiene pessoal,
descanso, alimentação, ensino, saúde, lazer e convivência dos trabalhadores.

5.11.2.    A administração compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da obra e
indispensáveis ao apoio e à condução da obra. Além dos custos referentes à mão de obra, a administração local deve ainda prever uma série de
despesas que ocorreram no andamento das obras e que são suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de
expediente (cópias, materiais de escritório etc.), custos das concessionárias (água, esgoto, luz e energia), comunicações (correios, telefonia e
internet), aluguéis, segurança e vigilância e outras despesas similares vinculadas às obras.

5.12.         CONTROLE TECNOLÓGICO

5.12.1.    O controle tecnológico dos serviços executados deverá ser no mínimo aqueles previstos nas normas técnicas vigentes na GO INFRA e
pertinentes à aquele serviço.

5.12.2.    As normas técnicas vigentes na GO INFRA estão disponíveis para consulta no canal site oficial desta agência no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).

5.13.         REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.13.1.    Correção de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condição funcional de tráfego, sem necessidade de intervenções nas
camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos superficiais, será u)lizado concreto betuminoso usinado a quente (C BUQ) ou pré-
misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo município.

Figura 01 – Esquema de perfil transversal para reparo superficial.



5.13.2.    Dispositivos Normativos

5.13.2.1.        Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medição e pagamento serão conforme as normativas abaixo:

a)    GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Serviços de Conservação – Recuperação de Defeitos em Pavimentos Asfálticos, 2019;

b)    GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentação – Pré- Misturado a Frio, 2019, proibido utilização de betoneira;

c)     GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentação – Camadas de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente, 2020;

d)    GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Serviços de Conservação – Reparo Localizado, 2019;

e)    GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 – Critérios de Medição – Serviços de Pavimentação, 2019.

5.14.         REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

5.14.1.    Correção de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condição funcional de tráfego, com a necessidade de intervenções nas
camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos será u)lizado concreto betuminoso usinado a quente (C BUQ) ou pré-
misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo município e base com material de jazida e cimento.

Figura 02 – Esquema de perfil transversal para reparo profundo.

5.14.2.    Dispositivos Normativos

5.14.2.1.        Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medição e pagamento serão conforme as normativas abaixo:

a)    GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Serviços de Conservação – Recuperação de Defeitos em Pavimentos Asfálticos, 2019

b)    GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentação – Pré- Misturado a Frio, 2019, proibido utilização de betoneira;

c)     GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentação – Camadas de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente, 2020;

d)    GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Serviços de Conservação – Reparo Localizado, 2019

5.15.         PINTURA DE LIGAÇÃO DO PAVIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA

5.15.1.    A pintura de ligação consiste na aplicação de ligante asfál)co sobre superJcie de base ou reves)mento asfál)co, anterior à execução de
uma camada asfáltica qualquer, objetivando promover condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 – Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligação.

5.15.2.    Dispositivos Normativos

5.15.2.1.        Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medição e pagamento serão conforme as normativas abaixo:

a)    GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentação – Pintura de Ligação, 2019

b)    GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 – Critérios de Medição – Serviços de Pavimentação, 2019.

5.16.  MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO

5.16.1.    O Microrreves)mento Asfál)co à Frio é um reves)mento asfál)co delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas
homogêneas e de cons)tuição fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), água, emulsão asfál)ca de ruptura controlada
modificada por polímero elastomérico e adi)vos, se necessários, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverão ser processadas em
caminhão-usina especificado e que tenha condição de produzir mistura uniforme e distribuí-las em operação contínua, não sendo permitida o uso de
betoneira para o fim.

5.16.2.    O Microrrevestimento a ser executado será de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactação.

Figura 04 – Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.



5.16.3.    Dispositivos Normativos

5.16.3.1.        Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medição e pagamento serão conforme as normativas abaixo:

a)    GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentação – Microrrevestimento Asfáltico a Frio, 2019

b)    GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 – Critérios de Medição – Serviços de Pavimentação, 2019

c)     GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB  002/2021 - Manual de Pavimentação Urbana, 2021.

5.17.  REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.17.1.    O reperfilamento do pavimento será feito com Misturas Asfál)cas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do processamento a
quente, em usinas apropriadas, de misturas homogêneas e convenientemente dosadas de agregados minerais graduados e material asfál)co,
espalhadas e comprimidas a quente.

5.17.2.    O reves)mento asfál)co será executado em uma só camada. A mistura empregada deverá apresentar estabilidade e flexibilidade
compa\veis com o funcionamento elás)co da estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança adequada ao tráfego, mesmo sob
condições climáticas e geométricas adversas.

5.17.3.    As misturas asfál)cas deverão ser processadas em usinas apropriadas que tenham condições de produzir misturas asfál)cas uniformes,
não sendo objeto de remuneração a instalação de usina de CBUQ (produção comercial).

5.17.4.    Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalização considerada insanável, a usina poderá ser recusada e o município terá o
seu convênio rescindido.

5.17.5.    Antes do início dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessário que tenham sido feitas as correções às patologias que causam
impacto ao serviços de reperfilamento, do )po: buracos ou panelas, trincas )po couro de jacaré, depressões, borrachudos, trilhas de rodas e outros
defeitos. Estas correções deverão ser realizadas através dos serviços de reparos localizados - superficiais e profundos.

5.17.6.    Caso a prefeitura não tenha contemplado esses serviços nos seus quan)ta)vos e as condições do pavimento na época de execução dos
serviços estejam incoerentes com a solução estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execução dos respec)vos reparos em período
per)nente e antecipado. Caso não estejam conclusos os serviços necessários de correção das patologias e assim impossibilitem a execução do
reperfilamento do pavimento, a fiscalização poderá suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 – Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

5.17.7.    Dispositivos Normativos

5.17.7.1.        Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medição e pagamento serão conforme as normativas abaixo:

a)    GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentação – Camadas de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente, 2020;

b)    GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentação Urbana, 2021

5.18.         SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5.18.1.    Sinalização rodoviária horizontal é o conjunto demarcas, símbolos e legendas aplicados sobre o reves)mento de uma rodovia, de acordo
com um projeto desenvolvido para propiciar condições de segurança e de conforto ao usuário da rodovia. A sinalização horizontal será através de
marcas e inscrições no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.18.2.    Dispositivos Normativos

a)    GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - segurança no tráfego rodoviário Sinalização Horizontal, 2019.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1.         REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

6.1.1.    Todos os serviços elencados neste Termo de Referência deverão seguir as NO RMAS E ESPEC IFIC AÇÕ ES VIGENTES na GO INFRA, bem como às
recentes orientações dos órgãos de controle referentes à gestão de contrato de infraestrutura.

6.1.2.    As empresas CO NTRATADAS deverão realizar os controles necessários indicados nas normas e especificações vigentes no DNIT ou na ABNT
para os serviços equivalentes aos contratados, após anuência do Gestor do Contrato de Execução que integra a fiscalização da GOINFRA.

6.1.3.    Os serviços serão recebidos dentro dos parâmetros técnicos de aceitação norma)zados e vigentes na GO INFRA, ou pelo DNIT nos casos
omissos, também se respeitando as normatizações da ABNT e legislações aplicáveis.

6.2.         REQUISITOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS

6.2.1.    A CO NTRATADA e a CO NTRATANTE deverão manter medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os dados pessoais contra



acesso não autorizado, uso indevido, perda, alteração ou divulgação não autorizada, conforme Lei Federal 13709/2018 - Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD) e Decreto 10.092/2022 do Estado de Goiás.

6.2.2.    As partes concordarão em tratar todas as informações e dados pessoais como estritamente confidenciais, limitando o acesso a tais
informações apenas aos funcionários que necessitem delas para o desempenho de suas funções.

6.2.3.    Manter sigilo – sob pena de responsabilização civil, penal e/ou administra)va – sobre quaisquer dados e informações con)dos em quaisquer
documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução do contrato, não podendo, sob qualquer pretexto,
divulgar, reproduzir ou u)lizar tais informações – independentemente da classificação de sigilo conferida pela CO NTRATANTE ou por terceiros a
tais documentos.

6.2.4.    Caso seja necessário o compar)lhamento de dados pessoais com terceiros, as partes concordam em estabelecer acordos escritos que
garantam a conformidade desses terceiros com as obrigações de proteção de dados aqui estabelecidas.

6.3.         REQUISITOS DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO

6.3.1.    Não haverá repasse formal de conhecimento, uma vez que se trata execução de serviços.

6.4.         REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURAIS

6.4.1.    A CO NTRATAÇ ÃO deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental. Destaca-se, as recomendações con)das na Lei
nº 6.938/1981 que ins)tui a Polí)ca Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 9.605/1998, a chamada “ Lei dos Crimes Ambientais” e a Lei nº
12.305/2010, que ins)tui a Polí)ca Nacional de Resíduos Sólidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao
descarte adequado dos resíduos sólidos resultantes de suas a)vidades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte
adequado, de acordo com as normas antes mencionadas.

6.4.2.    É dever da CO NTRATADA observar entre outras: o menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência para
materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiência na u)lização de recursos naturais como água e energia; maior eficiência
na u)lização de recursos naturais como água e energia; maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; maior vida ú)l e
menor custo de manutenção do bem e da obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular
dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

6.4.3.    A CO NTRATADA deverá se atentar aos impactos de suas decisões e a)vidades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que (ABNT NBR 16001:2012):

a)    contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e o bem-estar da sociedade;

b)    leve em consideração as expectativas das partes interessadas;

c)     esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as normas internacionais de comportamento, e;

d)    esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações.

6.5.         REQUISITOS DE CAPACITAÇÃO

6.5.1.    A Contratada deve assegurar que os colaboradores tenham as habilidades necessárias para exercer um serviço de qualidade nas ins)tuições
contratantes.

6.5.2.    Caso necessário, é dever da contratada a capacitação técnico-profissional dos colaboradores para atendimento às exigências da execução
do respectivo contrato, conforme Lei 13429/2021.

6.6.         METODOLOGIA DE TRABALHO

6.6.1.    A licitante deverá obedecer às Normas e às Instruções Técnicas da GO INFRA, cabíveis a cada item definido neste Termo de Referência,
buscando desta forma a execução dos serviços de maneira correta e evitando retrabalhos. Os serviços serão recebidos dentro dos parâmetros
técnicos de aceitação norma)zados e vigentes na GO INFRA, ou pelo DNIT nos casos omissos, também se respeitando as norma)zações da ABNT e
legislações aplicáveis.

6.6.2.    A metodologia inicia-se com uma análise detalhada das condições da infraestrutura viária, iden)ficando pontos que necessitam de
intervenção imediata. Esse levantamento, orienta a elaboração de um plano estratégico.

6.6.3.    A implementação prá)ca desse plano ocorre de maneira coordenada, considerando a minimização de impactos no tráfego e o cumprimento
rigoroso dos prazos es)pulados. Equipes especializadas são mobilizadas, u)lizando maquinário adequado e seguindo procedimentos operacionais
padronizados para garantir a uniformidade na execução dos serviços.

6.6.4.    A segurança no ambiente de trabalho é uma prioridade constante, com a aplicação de protocolos rigorosos e fornecimento de equipamentos
de proteção individual. Além disso, a metodologia incorpora prá)cas sustentáveis, com a des)nação adequada de resíduos e o emprego de
matérias e técnicas que minimizam o impacto ambiental.

6.6.5.    A comunicação transparente é uma constante ao longo de todo o processo. Relatórios de progresso são elaborados regularmente,
fornecendo informações detalhadas sobre as a)vidades realizadas, os resultados ob)dos e eventuais desafios enfrentados. Esse canal aberto de
comunicação permite ajustes rápidos na estratégia, caso seja necessário.

6.6.6.    A capacitação con\nua da equipe é um elemento-chave da metodologia, garan)ndo que os profissionais estejam atualizados quanto às
melhores prá)cas, tecnologias emergentes e norma)vas vigentes. Treinamentos específicos são promovidos para aprimorar habilidades técnicas e
operacionais, contribuindo para a excelência na execução dos serviços.

6.6.7.    Eventuais alterações contratuais são gerenciadas de forma transparente, seguindo procedimentos estabelecidos e sempre visando o
equilíbrio entre as partes contratantes. A resolução de conflitos, se surgirem, é abordada de maneira colabora)va, priorizando o entendimento
mútuo e a continuidade harmônica do contrato.

6.6.8.    Em suma, a metodologia de trabalho para serviços de conservação de vias urbanas, em conformidade com a Lei 14.133/21, é uma
abordagem abrangente e orientada para resultados, que busca assegurar a eficiência operacional, a sustentabilidade ambiental e a segurança
viária, contribuindo para a manutenção da infraestrutura viária em padrões elevados de qualidade.

6.7.         EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DA EQUIPE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.7.1.    A empresa Contratada deverá apresentar, antes do início das obras, uma relação completa da equipe técnica/mão-de-obra a ser u)lizada



contendo, necessariamente, a função, quan)dade, dispondo no mínimo de: Engenheiro com experiência comprovada em pavimentação asfál)ca;
Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em número compa\vel com as frentes de serviços para atender as necessidades
desse termo.

6.7.2.    As empresas licitantes deverão apresentar a relação completa da mão-de-obra a ser u)lizada na execução dos serviços devendo conter,
necessariamente, a qualificação do profissional e quantidade.

6.8.         GARANTIA DA OBRA

6.8.1.    Para trechos que receberão serviços de Microrreves)mento asfál)co, o tempo de garan)a será de 2 (dois) anos, devendo a contratada
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs)tuir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados, conforme definido no Anexo (Definição de período de
garantia).

6.8.2.    Para trechos que receberão serviços de aplicação de C BUQ, a garan)a dos serviços que serão executados pelo contratado, será aquela
disciplinada no art. 1.245 do Código Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002, no seu art. 618:

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edi�cios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante
o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”

6.9.         GARANTIA DO CONTRATO

6.9.1.    Será exigida a prestação de garan)a contratual, conforme disposto no art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, podendo a CO NTRATADA
optar por uma das seguintes modalidades:

a)    caução em dinheiro ou em \tulos da dívida pública emi)dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

b)    seguro-garantia;

c)     fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;

d)    título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1.         Os serviços serão medidos mensalmente de acordo com as normativas.

7.2.         O Gestor do contrato e o Fiscal do contrato emi)rão a medição mensal, que será através de planilha padronizada pela GO INFRA e seu
respectivo memorial de cálculo, a ser disponibilizada após a emissão da Ordem de Serviço inicial.

7.3.         Os serviços do contrato serão medidos de acordo com o critério de medição dos serviços de pavimentação (GOINFRA MED-PAV 001/2019).

7.4.         Os serviços serão medidos mensalmente, até o 3º (terceiro) dia ú)l do mês civil subsequente ao da execução dos serviços, de acordo com os
procedimentos de medições e pagamentos.

7.5.         O serviço de Administração local da Obra, Mobilização de Equipamentos e Instalação do Canteiro de Obras devem atender a norma
“C RITÉRIO S DE MEDIÇ ÃO –MO BILIZ AÇ ÃO DE EQUIPAMENTO S, INSTALAÇ ÃO DO C ANTEIRO DE O BRAS E ADMINISTRAÇ ÃO LO C AL DA O BRA -
GOINFRA MED-MCA 001/2023.

7.6.      O serviço de sinalização deve estar de acordo com a norma “O BRAS CO MPLEMENTARES – SEGURANÇ A NO TRÁFEGO RO DOVIÁRIO
SINALIZ AÇ ÃO HO RIZO NTAL -GO INFRA ES – SIN 001/19”, disponibilizada para consulta no site da GO INFRA, através do link a seguir:
(https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202).

7.7.         Junto com a medição final dos serviços, a CONTRATADA deverá entregar o Relatório Técnico ou “AS BUILT”, conforme instrução técnica da
GOINFRA – Recebimento de Obras - GOINFRA IT - 003/2019 e Nota Técnica nº 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170, dos serviços executados. A
partir do encaminhamento dos documentos mencionados, a Diretoria de Manutenção emitirá, se aprovado, o Termo de Recebimento Provisório.

7.8.         A medição final estará atrelada à respectiva entrega do Relatório Técnico, aprovado e assinado pelos membros da comissão designada em
portaria, bem como pelo gestor municipal do convênio, em processo específico apensado ao processo técnico, conforme Nota Técnica nº 1/2022 -
GOINFRA/MA-GEMRU-20170, informando que todo o objeto do convênio está cumprido.

7.9.         O Termo de Recebimento Definitivo será emitido a contar 90 dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, observadas os elementos
indispensáveis para aprovação do mesmo, conforme a Nota Técnica nº 1/2022 - GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

7.10.     O pagamento somente será realizado após atender os critérios do Decreto Estadual 10.051/2022 e Ofício Circular 05/2022 da Casa Civil.

7.11.     MANUTENÇÃO DO DESÁGIO INICIAL DA PROPOSTA

7.11.1.          Ao longo de toda a execução contratual, a DMA irá monitorar para que se cumpra o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CO NTRATADA, quando da licitação. Mensalmente deverá ser apurado o cálculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o “Valor
Esperado (VE)”. Onde:

(VMA): Somatório dos produtos entre as quan)dades medidas acumuladas, de cada serviço da planilha orçamentária da contratada, e os seus
respectivos preços unitários.
(VE): Somatório dos produtos entre as quan)dades medidas acumuladas, de cada serviço da planilha orçamentária da contratada, e os preços
unitários do “Orçamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GO INFRA, para orientar o certame com a es)ma)va de custo. A esse somatório
deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao cálculo final do (VE).
Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medição do mês de apuração, fará a retenção cautelar (RC) da diferença entre (VMA) e (VE), em
item separado da planilha de medição, para permitir a emissão adequada da nota fiscal e o recolhimento correto dos tributos pela CONTRATADA.
Esse monitoramento seguirá, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogações, podendo ocorrer liberações de retenções
cautelares anteriores, sempre que a retenção acumulada, no mês de análise, assim o permi)r, até o novo limite da nova retenção cautelar (NRC),
conforme cálculo já demonstrado. Essa regra busca impedir a realização do chamado jogo de planilha e de cronograma.
A mesma regra, com as devidas adaptações de cálculo, deve ser aplicada a todo e qualquer adi)vo contratual, de supressão ou acréscimo,
garantindo a manutenção do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitação, a posteriori CONTRATADA.
Será realizada a retenção dos valores medidos que produzam desequilíbrios durante a execução contratual, com obje)vo de reestabelecer a relação
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CO NTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços



(deságio de proposta).
Os valores retidos serão devolvidos à CONTRATADA à medida em que este desequilíbrio se manifeste a seu favor durante a execução contratual.

8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1.         O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2.         Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado, anotadas tais
circunstâncias mediante Termo Aditivo ao Contrato.

8.3.         As comunicações entre o órgão ou en)dade e a CO NTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4.         O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5.         Após a assinatura do Contrato, a GO INFRA irá convocar o representante da CO NTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto,
do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.6.         A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

8.7.         O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administração.

a)    O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com
a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

b)    Iden)ficada qualquer inexa)dão ou irregularidade, o fiscal do contrato emi)rá no)ficações para a correção da execução do contrato,
determinando prazo para a correção.

c)     O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que
ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

d)    No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

e)    O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à
tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

f)      O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

g)    O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as
garan)as, as glosas e a formalização de apos)lamento e termos adi)vos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios
pertinentes, caso necessário.

h)    Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempes)vamente na solução do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

8.8.         O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros
formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das
prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administração.

a)    O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos
eventuais.

b)    O gestor do contrato emi)rá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal do contrato quanto ao cumprimento de
obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores
obje)vamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigações.

c)     O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administra)vo de responsabilização para fins de aplicação
de sanções, a ser conduzido pela comissão, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

8.9.         O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos obje)vos que tenham jus)ficado a contratação
e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

8.10.     O gestor do contrato deverá enviar a documentação per)nente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

9. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNCEDOR

9.1.         CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

9.1.1.    Serão desclassificadas do processo licitatório as propostas que apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento
estimado para a contratação, conforme Art. 59, Inciso III, da Lei Federal nº14.133/2021.

9.1.2.    As propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orçamento es)ma)vo, realizado pela Administração, serão
consideradas inexequíveis, em observância ao Art. 59, § 4º, da Lei Federal nº14.133, de 2021.

9.1.3.    Será exigida garan)a adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela
Administração, equivalente à diferença entre este úl)mo e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garan)as exigíveis, de acordo com o Art.
59, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.1.4.    Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quan)ta)vos e os preços unitários )dos



como relevantes, observados os critérios de aceitabilidade de preços unitários e global definidos pela GO INFRA, conforme as especificidades do
mercado correspondente, em concordância com o Art. 59, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como atendimento ao Decreto Estadual nº
9.900/2021.

9.1.5.    Serão desclassificadas do processo licitatório as propostas que não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação aos
preços unitários apresentados. Junto da proposta deverão ser anexados, no ato licitatório, os documentos de comprovação de sua exequibilidade,
por meio da demonstração analí)ca das quan)dades, composições e preços unitários, podendo ser adotados, dentre outros, os seguintes
elementos comprobatórios:

9.1.6.    Verificação de Acordos, Convenções, Dissídios Coletivos de Trabalho ou Leis vigentes.

·       Levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho.

·       Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares.

·       Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas.

·       Verificação de outros contratos vigentes que o proponente mantenha com a Administração.

·       Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos u)lizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, distribuidores, supermercados e
fabricantes, datado e assinado.

·       Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente, não superior a 06 meses da sua emissão.

·       Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa.

·       Estudos setoriais analíticos, com rastreabilidade dos dados obtidos.

·       Consultas às Fazendas Federal, Distrital, Estadual, Municipal ou Agências Reguladoras.

·       Outras formas de obtenção de preço estimado, conforme trazido pelo Decreto Estadual nº 9.900/2021.

9.1.7.    Caso o preço ofertado pela licitante para cada serviço de sua proposta apresente-se com potencial de inexequibilidade, a licitante será
no)ficada para apresentar jus)fica)va consubstanciada do desconto e a respec)va documentação comprobatória, sob pena de desclassificação do
processo licitatório por não ter sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração, conforme Art. 59, Inciso IV, da Lei Federal
nº14.133/2021.

9.1.8.    Durante a diligência para comprovação da exequibilidade, serão avaliados os custos unitários relacionados aos itens/serviços listados na
Planilha Orçamentária. Caso seja(m) considerado(s) inexequível(eis), a licitante deverá demonstrar e comprovar, de forma analí)ca, todas as
composições rela)vas ao(s) desconto(s) oferecido(s) para o(s) item(s) indicado(s). Os índices de consumo, quan)ta)vos, custos e preços unitários
adotados deverão ser jus)ficados e demonstradas as suas fac)bilidades na proposta, conforme estabelecido no item 9.1.7, em conformidade com
Art. 59, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021. A jus)fica)va dos valores adotados nos itens no)ficados deverá ter plena observância aos critérios de
precificação estabelecidos no Decreto Estadual nº 9.900/2021.

9.1.9.    Erros no preenchimento da planilha e proposta não cons)tuem mo)vo para a desclassificação ou inexequibilidade da proposta. A planilha
poderá́ á́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

9.1.10.          Na composição dos preços unitários e global, a licitante poderá apresentar BDI superior ao da Administração, desde que seus preços
unitários e globais sejam inferiores, com a aplicação do seu BDI, aos valores máximos aceitáveis pela Administração.

9.1.11.          A verificação da conformidade das propostas será realizada em relação à proposta mais bem classificada.

9.2.         DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

9.2.1.    A Lei 14.133/2021 define o que corresponde a serviço COMUM de engenharia:

"a - Serviço CO MUM de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, obje�vamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

b - serviço ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante da alínea “a” deste inciso;"

9.2.2.    Consoante as definições apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referência, enquadra-se como serviço comum de
engenharia.

9.3.         DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO

9.3.1.    A Lei Federal 14.133/2021 no art. 28 apresenta 5 modalidades de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo.

9.3.2.    No Art. 29, também da Lei Federal 14.133/2021 consta que a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere ao
art. 17 da Lei 14.133/2021, adotando-se a concorrência sempre que o objeto se referir à contratação de bens e serviços especiais e de obras e
serviços comuns e especiais de engenharia.

9.3.3.    Para o objeto deste Termo de Referência, fica indicada, salvo melhor juízo, a modalidade do tipo Concorrência.

9.4.         DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.4.1.    Deverá ser comprovada a execução, pela licitante, de serviços compa\veis com o objeto da licitação, por intermédio de atestados emi)dos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.4.2.    Deverá ser apresentada a Cer)dão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da região a que estiver vinculada.

9.4.3.    Cada responsável técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das licitantes.

9.4.4.    É necessária uma declaração formal emi)da pela licitante de que os equipamentos/veículos necessários para a execução dos serviços, de
que trata o objeto dessa licitação, estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos/veículos
estarão sujeitos à vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.



9.5.         QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

9.5.1.    Os serviços deverão ser acompanhados por profissional de nível superior detentor de cer)dão ou atestado, com experiência de execução em
pavimentação asfál)ca, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de cer)dão de acervo técnico (C AT), expedida
pelo CREA.

9.5.2.   Comprovação da capacitação técnico-profissional do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante, através de um ou mais atestados de
capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico (CAT), emitidas
pelo CREA e/ou CAU da região em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos serviços descritos Quadro do Item 14.1.   

9.5.3     O vínculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das três formas a seguir:

·       Ato cons)tu)vo/contrato social e cer)dão do C REA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sócio e/ou responsável técnico da
empresa licitante;

·       Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou contrato de prestação de serviços;

·       Em se tratando de profissional a contratar, Declaração de Disponibilidade do Profissional para a execução dos serviços, sendo obrigatória sua
par)cipação na equipe efe)va do serviço. Em caso de troca após a homologação da licitação, o subs)tuto será avaliado pela Contratante,
devendo possuir obrigatoriamente experiência equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de Manutenção Viária da GOINFRA.

9.6.         QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

9.6.1.    Comprovação da capacitação técnico-operacional do licitante, demonstrando a execução, a qualquer tempo, de serviços compa\veis com os
do objeto desta licitação, de complexidade equivalente ou superior, através de cer)dão e/ou atestado, proveniente de contrato em nome do próprio
licitante (empresa) como contratada principal ou como subcontratada, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. É admi)do o
somatório de quan)ta)vos de atestados para a comprovação da exigência do edital. Os serviços deverão estar explicitados conforme descritos
Quadro do Item 14.1.

9.6.2.    Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 será exigida a apresentação da respectiva Certidão de Acervo Operacional – CAO,
de acordo com a Resolução 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

9.6.3.    Todas as anotações de responsabilidade técnica dos projetos e orçamentos referentes ao objeto e indispensáveis ao andamento do rito
processual de contratação deverão ser anexadas nos autos do processo SEI! e no processo SISLOG.

9.6.4.    A licitante deverá comprovar a qualificação técnica operacional correspondente a somatória da quan)dade mínima da parcela de maior
relevância exigida.

9.7.         HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.7.1.    Poderão par)cipar desta Licitação os interessados que es)verem previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado Estadual de
Fornecedores – C ADFO R, no Sistema de Logís)ca de Goiás – SISLO G (hips://sislog.go.gov.br/), com o status de "cadastro provisório" ou "cadastro
homologado", nos termos do Decreto Estadual nº 7.425 de 16 de Agosto de 2011.

9.7.2.    O C ADFO R contém as informações referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, inclusive para com a Fazenda Pública
do Estado de Goiás, qualificação econômico-financeira e requisitos mínimos de qualificação técnica.

9.8.         DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

9.8.1.    Trata-se de jus)fica)va acerca da vedação à par)cipação no presente procedimento licitatório de empresas associadas na modalidade
consórcio.

9.8.2.    A Conservação de pavimentos asfál)cos em vias urbanas demanda procedimento simples, com o espalhamento do asfalto u)lizando-se,
apenas um equipamento, que é a usina móvel ou vibroacabadora; e liberação rápida do trânsito. Diferente, portanto, do processo de construção de
uma rodovia, que requer estudo, planejamento e organização, envolvendo equipes mul)disciplinares, equipamentos pesados e pode contar com
inúmeras fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para implantação daquela rodovia. Para melhor entendimento do
processo executivo de uma rodovia com pavimento flexível, podemos resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

·       Subleito;

·       Regularização;

·       Reforço do Subleito;

·       Sub-base;

·       Base;

·       Revestimento.

9.8.3.    Assim, pelo fato do serviço de Microrreves)mento Asfál)co a Frio e C BUQ serem uma melhoria da úl)ma camada execu)va de um
pavimento, tratando-se de um serviço de única etapa e de simples realização, será empregada somente uma frente de serviço para execução do
objeto, por município, não se justificando, deste modo, a participação de empresas em consórcio.

9.9.         DO REGIME DE EXECUÇÃO

9.9.1.    A Lei 14.133/2021 no Art. º 46 estabelece os regimes de contratação e execução indireta de obras e serviços de engenharia.

"Art. 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes:

I - empreitada por preço unitário;

II - empreitada por preço global;

III - empreitada integral;

IV - contratação por tarefa;



V - contratação integrada;

VI - contratação semi-integrada;

VII - fornecimento e prestação de serviço associado. [...]"

1.9.2.    Já o Artigo 6º da mesma Lei os define:

"Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XXVIII - empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

XXIX - empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

XXX - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob
inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com características adequadas às finalidades para as quais
foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança estrutural e operacional;

XXXI - contratação por tarefa: regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;

XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico
e execu�vo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratação semi-integrada: regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto
execu�vo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias
e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV  - fornecimento e prestação de serviço associado: regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por sua operação,
manutenção ou ambas, por tempo determinado; [...]"

9.9.3.    Diante disso, o TC U afirma que a empreitada por preço unitário é o regime de execução mais indicado para obras e serviços de engenharia
cujos quan)ta)vos tenham imprecisão no levantamento, como no caso de obras com expressiva movimentação de terra, sendo os quan)ta)vos
apenas es)ma)vas referenciais que deverão ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medições do fiscal do contrato. (Licitações e
Contratos - Orientações e Jurisprudência, 5ª Edição, 2023, p.377).

9.9.4.    Assim, esta Diretoria adota como regime de execução para o objeto deste Termo de Referência como empreitada por preço unitário (EPU).

9.10.     DO INDICE DE REAJUSTE

9.10.1.          O índice de reajuste utilizado será o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

9.10.2.    O IPC A reflete a variação dos preços de uma ampla gama de bens e serviços na economia brasileira, incluindo insumos e materiais
u)lizados na engenharia rodoviária. Ao u)lizar o IPC A, o contrato se ajusta à inflação, garan)ndo que os valores pagos reflitam o custo real dos
serviços ao longo do tempo.

9.11.     DISPOSIÇÕES FINAIS DO ITEM

9.11.1.          Classificação dos Serviços: Serviços de Engenharia.

9.11.2.          Modalidade: Concorrência.

9.11.3.          Critério de Julgamento: Menor Preço.

9.11.4.          Modo de disputa: Aberto.

9.11.5.          Forma da Licitação: Eletrônica.

9.11.6.          Inversão de Fases: Não haverá inversão de fases.

9.11.7.          Outros requisitos de Seleção do Fornecedor são apresentados no Edital.

9.11.8.          Desconto: O deságio adotado será não linear, devendo ser observado a exequibilidade da proposta.

9.11.9.          Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitação.

10. ADEQUAÇÃO ORCAMENTÁRIA

10.1.         A adequação orçamentária da contratação, é informada pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicação de recurso, através da
Declaração de Desembolso Financeiro - DAO F Nº XXXX, (SISLO G  XXX), em conformidade com a Lei Orçamentária Anual, e compa)bilidade com o
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1.         Respeitar as Resoluções, Normas e Instruções da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GO INFRA, responsabilizando- se pelo fiel
cumprimento das mesmas.

11.2.         Aceitar toda e qualquer Fiscalização da CO NTRATANTE, no tocante a prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações
previstas no Edital;

11.3.         A existência e atuação da Fiscalização da CO NTRATANTE em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne à execução dos serviços contratados e suas consequências e implicações.

11.4.         Conduzir os serviços de acordo com as Normas de Serviço e com estrita observância do instrumento convocatório da Proposta e da
legislação vigente.



11.5.         Prestar, sem quaisquer ônus para a CO NTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na
prestação do serviço, sempre que a ela imputáveis.

11.6.         Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CO NTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar
ciência aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do Contrato.

11.7.         Manter durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;

11.8.         Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obrigações contratuais, em todos os níveis de trabalho. Prover todos
os meios necessários à garan)a da plena operacionalidade dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer
natureza.

11.9.         Cumprir toda a legislação vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribuições fiscais
que incidam, ou venham incidir, sobre a prestação dos serviços.

11.10.     Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CO NTRATANTE, na execução das obrigações assumidas, respondendo por
perdas e danos em infração cometida ou executada inadequadamente

11.11.     Comunicar imediatamente a CO NTRATANTE sobre qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros meios necessários para
o recebimento de correspondências.

11.12.     Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mão de obra, uniformes equipamentos de proteção individual (EPI).

11.13.     Despesas com obrigações trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizações rela)vas a danos contra terceiros,
decorrentes das obras em execução.

11.14.     É obrigação da empresa a elaboração e manutenção do Diário de Obras, que será preenchido diariamente pelo engenheiro residente da
empresa e pelo fiscal da GO INFRA. Ao término de cada mês, uma via do Diário de Obras deverá será anexado à medição mensal dos serviços
executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa.

11.15.     Também se cons)tui como obrigação da empresa o registro fotográfico de todos os serviços executados no período, que ajudarão a
comprovar a plena execução dos trabalhos. Desse modo, cada encarregado das diversas frentes de serviço deverá dispor de equipamento
fotográfico, com a orientação de registrar todas as intervenções realizadas, antes e após sua execução. As fotos devem ser )radas na horizontal,
datadas e georreferenciadas.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1.         Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CO NTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta.

12.2.         Exercer o acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços, por servidor especialmente designado, anotando no Diário de Obras
as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
Diretoria de Manutenção para as providências cabíveis. No)ficar a CO NTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imprevistos no curso dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;

12.3.         Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

13. INFRAÇÕES E SANSÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.         O não cumprimento das obrigações estabelecidas e assumidas pela CO NTRATADA, sem jus)fica)va aceita pela CO NTRATANTE, poderá
acarretar as seguintes sanções:

13.1.1.    Advertência por escrito, quando der causa à inexecução parcial do contrato, desde que não se jus)fique imposição de penalidade mais
grave.

13.1.2.    Multa, que poderá ser aplicada cumulativamente às demais sansões, nos seguintes casos:

a)    O atraso no início da execução do contrato, correspondente a 0,50% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10,00% (dez por
cento) do valor total do contrato.

b)    Inexecução parcial do contrato, corresponde a 1,00% (um por cento) por dia de inexecução, limitada a 10,00% (dez por cento) do valor
total do contrato.

c)     Não cumprimento das demais obrigações, calculada conforme a gravidade da infração, limitada a 10,00% (dez por cento) do valor total
do contrato.

13.1.3.    Impedimento de licitar e contratar com o estado do Goiás, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se jus)ficar a imposição de
penalidade mais grave, nos seguintes casos:

13.1.4.    dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou interesse
coletivo;

a)    dar causa à inexecução total do contrato;

b)    deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

c)     não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

d)    não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

e)    ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

13.1.5.    Declaração de idoneidade para licitar e contratar, precedida de análise jurídica, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis)
anos, nos seguintes casos:

a)    apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do
contrato;



b)    fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

c)     comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d)    praticar ato ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e)    praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

f)      pelas infrações descritas nas alíneas do item 13.1.4 quando se justificar imposição de penalidade mais grave.

13.2.         As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR.

13.3.         O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, pela CO NTRATANTE, por conta do não atendimento aos termos contratuais, da
recorrência de aplicação de multas, de repetidos eventos de inexecução parcial ou da caracterização de inexecução total dos serviços.

13.4.         A aplicação de qualquer das penalidades previstas respeitará o contraditório e a ampla defesa e, no caso das sansões de impedimento de
licitar e contratar e da declaração de idoneidade, observar-se-á a instauração de processo de responsabilização, conforme previsto no art. 158, da
Lei nº14.133/2021.

13.5.         A autoridade competente, na aplicação das sansões, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa)vo da
pena, bem como o dano causado à administração, observando o princípio da proporcionalidade.

13.6.         As multas devidas e/ou os prejuízos à CO NTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem pagos ou recolhidos em favor do CO NTRATADO,
no prazo máximo de10 (dez) dias uteis, a contar da data de recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14. ITEM DE RELEVÂNCIA

14.1.         Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 1º do Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior relevância
técnica (o qual deverá estar indicado e destacado nos referidos atestados): execução de serviços de Microrreves)mento Asfál)co à Frio e Aplicação
de CBUQ, conforme serviços e quantidades mínimas no Quadro abaixo:

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1.         Não poderá ser feita a subcontratação do objeto, dada a exigência de proficiência e eficácia na condução do serviço, aliada à natureza
comum e de execução simples deste, tornando dispensável qualquer forma de terceirização.

15.2.         A subcontratação não autorizada é mo)vo de ex)nção do contrato pela administração, por descumprimento de cláusula contratual,
conforme prevê o art. 137 inciso I, da Lei 14.133/2021, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

16. VISTORIA PARA LICITAÇÃO

16.1.         Para o correto dimensionamento e a elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria no trecho do empreendimento, para o
qual não será necessária a presença de um servidor da GOINFRA na visita.

16.2.         O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú)l seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia ú)l anterior à data prevista para a
abertura da sessão pública.

16.3.         Todas as empresas, mesmo aquelas que não desejarem realizar a visita técnica, deverão apresentar declaração de que têm pleno
conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, a
qual será juntada à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

16.4.         A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento da região do empreendimento, dúvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elaboração da proposta e para a execução dos serviços a serem contratados, devendo a
licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes da não realização da vistoria.

17. ASSINATURAS

17.1.         O presente Termo de Referência foi elaborado em obediências às normas pertinentes e revisado pelas áreas competentes, com isso, aprovo
o Termo de Referência.

 

 

 

 



 

 

_________________________________

Reginaldo Rosa da Paixão

DIRETOR (Diretoria Manutenção)
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