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ESTADO DE GOIAS
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A

Contrato 80/2024 /METROBUS

CONTRATO DE FORNECIMENTO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM
METROBUS TRANSPORTE
COLETIVO S/A E RENNOVA
COMERCIAL LTDA, CONFORME
AS CLAUSULAS E CONDICOES
ABAIXO:

CONTRATANTE:

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A, com sede a Rua
Patriarca, n2. 299, Vila Regina, nesta capital, inscrita no CNPJ/ME
sob o n2 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de
CONTRATANTE, representada pelo Diretor-Presidente,
FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO, Carteira de
Identidade n2. 83105898-7 - CREA/R}, CPF/ME n®. 825.786.487-
00, residente e domiciliado em Goiania - GO.; e Diretor
Financeiro, MIGUEL ELIAS HANNA, RG n9 2.034.839 SSP/GO,
CPF/ME n2. 414.167.671-34, residente e domiciliado em Anapolis
-GO.; e

CONTRATADA

RENNOVA COMERCIAL LTDA, com sede a Av. Antbénio Fidelis,
n? 1.326, Qd. 64, Lt. 19, Sala 03, Parque AmazoOnia, Goiania -
GO, CEP 74.840-090, inscrita no CNPJ n2. 04.597.880/0001-86,
INSCRICAO ESTADUAL: 10.342.180-7; fone (62) 3999-0951 /
99978-6155, E-mail: rennovacomercial@hotmail.com, doravante
denominada apenas CONTRATADA, legalmente representada por
seu sdcio administrador, ANTONIO JAIR LINS DE MESQUITA,
portador do RG n°. 3253568, expedida por SESP/GO e CPF: n°
463.698.481-15, residente e domiciliado em Goiania, GO.;

Tem justo e acordado o presente Contrato de Fornecimento, nas
seguintes clausulas e condicoes:



mailto:rennovacomercial@hotmail.com

CLAUSULA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL

O presente contrato vincula-se ao Processo ne.
202400005033352 - Contratacao SISLOG 109225 - Pregao
Eletronico n? 91/2024; Proposta de precos apresentada e as
determinacdes do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos
da Metrobus, publicado no Diario Oficial do Estado de Goias no
dia 13/09/2023, e subsidiariamente as demais Leis em regéncias
aplicaveis a espécie.

Aplicam-se ainda a presente relacao juridica contratual os
preceitos de direito publico e, supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e disposicoes de direito privado.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a fornecer a CONTRATANTE,
INSTALAR PISOS DIVERSOS PARA AUDITORIO, SALA NOVO
MUNDO E RECEPCAO, de acordo com as condicdes e
especificacdoes estabelecidas neste Contrato, Edital e seus
Anexos.

Fornecedor: 12134 - Rennova

Comercial Ltda Caodigo Licitacao: 062268

Pregao Eletrénico: 0091/2024 Processo: 202400005033352

Item | Cédigo Produto Marca Un. | Preco | Qtde. Valor

REVESTIMENTO
PARA PISO, EM
GRANITO SAO
GABRIEL, COM
MEDIDAS
APROXIMADAS
DE
45x45x1,5CM

1 21837

DIMAGRAN | M2 1396,50| 40 |15.860,00

LOTE 02 - GRANITO

Fornecedor: 12134 - Rennova

Comercial Ltda Cddigo Licitacao: 062269

Pregao Eletrénico: 0091/2024 |Processo: 202400005033352

Item | Cédigo Produto Marca Un. |Preco | Qtde.| Valor

REJUNTE

FLEXIVEL EM
1 21838 | PO, PARA PISO |REJUMASSA| KG | 26,00 | 10 |260,00
EM GRANITO




| PRETO

LOTE 03

- REJUNTE

Fornecedor: 12134 - Rennova
Comercial Ltda

Cédigo Licitacao: 062270

Pregdo Eletrénico: 0091/2024

Processo: 202400005033352

Item

Codigo

Produto

Marca |Un. | Preco | Preco | Qtde.

Valor

21839

SERVICO DE
PISOS E

PISO EM
GRANITO

INSTALACAO DE

REVESTIMENTOS,

SERVICO | SER | 111,67 (109,50 40

4.380,00

CLAUSULATERCEIRA- DA VIGENCIA, EFICACIA,
PRORROGACAO E GESTAO CONTRATUAL

A vigéncia do presente instrumento é de 12 (doze) meses,
contados da concretizacao da assinatura e eficacia, a partir da
publicacao de seu extrato no Diario Oficial do Estado de Goias,
podendo ser prorrogado, caso haja interesse da CONTRATANTE
até o limite maximo de 05 (cinco) anos.

A Gestao e/ou Fiscalizacao do presente Contrato, em atencao aos
arts. 207, 208, 209 e 210 do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da Metrobus, tera sua execucdao acompanhada pela
Gestdo de Contratos e a fiscalizacdao ficard& a cargo de
funciondrios da Geréncia de Suprimentos, designados em
Portaria pela autoridade superior.

CLAUSULA QUARTA - MATRIZ DE RISCO

FASE 3 - GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO

DESCRICAO DO

RECEBER BEM OU SERVICO EM
DESCONFORMIDADE COM O

lide ADQUIRIDO OU CONTRATADO.
1. Qualificacao insuficiente de funcionario
2. Critério de indicacao de gestor
3. Inobservancia dos termos do edital e
CAUSA anexos, contrato e proposta da empresa;

4- Auséncia de capacidade técnica do gestor
e/ou fiscal do contrato
5- Ma-fé (funcionario ou contratado);

CONSEQUENCIAS

1. Bem ou servico que nao atende as
necessidades do 6rgao;
1. Comprometimento das atividades do




orgao;
3. Dano ao eridrio;

() Raro - ( x ) Improvavel - () Possivel - ()

(I§I7SCO PROBABILIDADE |, /el - () Quase Certo
IMPACTO () Desprezwel - (X ) Menor - ( ) Moderado
- () Maior Extremo
NIVEL DO RISCO | ( X) Baixo - () Médio - () Alto - ( ) Extremo
ALOCACAO METBQBUS. - Superintendéncia
Administrativa
- Superintendéncia Administrativa/Gestor e
e fiscal do contrato
1. Abertura de processo administrativo para
averiguacao do problema e apuracao de
MECANISMO DE responsabilidade.
MITIGACAO - 2. Conferéncia do produto com a Ordem de
(ACAO) Fornecimento/Servico.
3. Criacao de check list para procedimento
de recebimento
FASE 3 - GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO
DESCRICAO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR
RISCO MEIO DA CONTRATADA.
1. Inexecucao total do Contrato
CAUSA 2. Inexecucao parcial do Contrato
3. Ma-fé do fornecedor
1. Ineficiéncia na rotina dos servicos
realizados
A 2. Prejuizo a METROBUS
CONSEQUENCIAS | 3. Responsabilizacao do fornecedor
4. Retrabalho
5. Atraso na aquisicao
6. Necessidade de novo processo licitatério
PROBABILIDADE () Ra,ro - () Improvavel - (X ) Possivel - ()
Provavel - ( ) Quase Certo
( ) Desprezivel - (X ) Menor - () Moderado -
halsde e () Maior Extremo
e NIVEL DO RISCO | ( X) Baixo - ( ) Médio - () Alto - ( ) Extremo
= METROBUS - Superintendéncia
U i Administrativa
RESPONSAVEL Superintendéncia Administrativa/Gestor e

fiscal do contrato

MECANISMO DE
MITIGACAO -
(ACAO)

1. Notificar fornecedor quanto as faltas para
sanar as irregularidades.

2. Produzir informacdes que possibilitem a
tomada de decisbes em relacao a empresas
com possibilidades de penalizacao.

3. Graduar de forma mais elevada
penalidades a ser aplicadas no de
descumprimento das obrigacdes contratuais;
4. Aplicar sancoes previstas no RILC -




REGULAMENTO DE LICITACOES E
CONTRATOS DA METROBUS e edital se nao
for sanada as irregularidades, apds direito
de defesa em processo administrativo.

5. Criacao de checklist para procedimento
de recebimento administrativo.

FASE 3 - GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO

RISCO
09

DESCRICAO DO
RISCO

DEMORA NO ATESTO DA NOTA FISCAL.

1- Descumprimento do prazo maximo para

CAUSA efetuar o atesto na Nota Fiscal, ocasionando
atraso cronoldgico de pagamento
1- Descumprimento de clausulas contratuais
e/ou Legislacao

CONSEQUENCIAS 2- Atraso no pagamento do fornecedor

3- Pagamento de encargos (juros/multa)
gerando inconsisténcia na Prestacao de
Contas da METROBUS

PROBABILIDADE

() Raro - ( x ) Improvavel - () Possivel - ()

Provavel - () Quase Certo

IMPACTO () Desp_rezwel - (X ) Menor - ( ) Moderado
- () Maior Extremo

NIVEL DO RISCO ( X) Baixo - () Médio - () Alto - () Extremo

ALOCACAO MET_R_OBUS_ - Superintendéncia
Administrativa

RESPONSAVEL Superintendéncia Administrativa/Gestor e

fiscal do contrato

MECANISMO DE
MITIGAGAO -
(ACAO)

1. Notificar gestor/fiscal do contrato quanto
as consequéncias e sancdes que podem
sofrer.

2. Abertura de processo administrativo para
averiguacao do problema e apuracao de
responsabilidade.

FASE 3 - GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO

DESCRICAO DO
RISCO

DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E
COM O FGTS, POR PARTE DA
CONTRATADA.

CAUSA

1. Falta de capacitacao do gestor/fiscal
2. Urgéncia na demanda

3. Falta de verificacao de documento de
forma minuciosa

4. Auséncia de cultura institucional de
observancia da normatizacao interna

CONSEQUENCIAS

1. Responsabilizacao subsidiaria da
instituicao para com os débitos trabalhistas
2. Responsabilizacao solidaria da instituicao




RISCO
10

para com os débitos previdenciarios
3. Danos a METROBUS

PROBABILIDADE

() Raro - () Improvavel - (X ) Possivel - ()
Provavel - () Quase Certo

IMPACTO

( ) Desprezivel - (X ) Menor - () Moderado -
( ) Maior Extremo

NiVEL DO RISCO

( X) Baixo - () Médio - () Alto - () Extremo

ALOCACAO

METROBUS - Superintendéncia
Administrativa

RESPONSAVEL

Superintendéncia Administrativa/Gestor e
fiscal do contrato

MECANISMO DE
MITIGACAO -
(ACAO)

1. Notificacao para sanar irregularidades;

2. Produzir informacdes que possibilitem a
tomada de decisbes em relacao a empresas
com possibilidades de penalizacao.

3. Graduar de forma mais elevada
penalidades a ser aplicadas no de
descumprimento das obrigacoes fiscais e
trabalhistas previstas no contrato;

4. Adotar controles mais abrangentes para
fiscalizacdao de clausulas acessérias de
contratos de terceirizagcao de mao-de-obra,
como, por exemplo, exigir que a contratada
forneca os meios necessarios para retirada
de extrato do FGTS e INSS dos empregados,
bem como apresentacao de todas as guias
paga das obrigacdes fiscais e tributarias.

5. Rotina de consulta pelo fiscal
(administrativo) para verificar a manutencao
da reqgularidade fiscal da contratada antes de
cada pagamento e, caso constatada uma
irregularidade, execucao dos procedimentos
previstos no contrato.

FASE 3 - GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO

RISCO
11

DESCRICAO DO
RISCO

NAO OBSERVANCIA AOS PRAZOS
LEGAIS MINIMOS PARA INICIO DOS
PROCEDIMENTOS DE PRORROGACAO
OU NOVA LICITACAO.

CAUSA

1. Desconhecimento dos prazos legais
minimos pelos gestores de contrato

2. Ineficiéncia, impossibilidade de emissao
de relatérios gerenciais

3. Nao envio de alertas aos gestores de
contrato sobre a proximidade do
vencimento do prazo contratual

CONSEQUENCIAS

1 - Perda de prazos das prorrogacdes/novas
licitacOes;

2 - Atraso no inicio dos procedimentos para
novas licitagbes/prorrogacoes;

DDNADADIIIRNRARNE

() Raro - () Improvavel - (X ) Possivel - ()




NMUUDMADILIVAWVL

Provavel - ( ) Quase Certo

IMPACTO

( ) Desprezivel - (X ) Menor - ( ) Moderado -
(x) Maior Extremo

NiVEL DO RISCO

( X) Baixo - () Médio - (X) Alto - ()
Extremo

ALOCACAO

METROBUS - Superintendéncia
Administrativa

RESPONSAVEL

Superintendéncia Administrativa/Gestor e
fiscal do contrato

MECANISMO DE

1. Criar Checklist com determinacao de
prazos maximos e minimos

MIT!GACAO ) 2. Planilha de controle de contratos com
(ACAO) X
alerta de vencimento
FASE 3 - GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO

RISCO
12

DESCRICAO DO
RISCO

INEXISTENCIA DE PREPOSTO DA
CONTRATADA NO LOCAL DA
PRESTACAO DOS SERVICOS
TERCEIRIZADOS.

CAUSA

1. Falha nos termos do Edital/Contrato

2. Falha na gestao/fiscalizagao do contrato
3. Nao cumprimento de clausula contratual
por parte da contratada

4. Falta de definicao de penalidade
especifica para a contratada

CONSEQUENCIAS

1. Dificuldade de contato com a contratada
para a solucao de problemas operacionais

2. Manutencao dos problemas operacionais
por tempo prolongado

3. Nao obtencao da solucao em tempo habil
4. Prejuizo ao atendimento das necessidades
da empresa

5. Nao atendimento as clausulas contratuais
6. Responsabilizacao dos agentes envolvidos

PROBABILIDADE

() Raro - () Improvavel - (X ) Possivel - ()
Provavel - () Quase Certo

IMPACTO

( ) Desprezivel - (X ) Menor - () Moderado -
(x) Maior Extremo

NiVEL DO RISCO

( X) Baixo - () Médio - () Alto - () Extremo

ALOCACAO

METROBUS - Superintendéncia
Administrativa

RESPONSAVEL

Superintendéncia Administrativa/Gestor e
fiscal do contrato

MECANISMO DE
MITIGACAO -

IACRNN

1. Notificar o fornecedor exigindo o
cumprimento contratual, sob pena de
aplicacao de penalidades.

2. Estabelecer comunicacao com a empresa,
informando de maneira clara como devem
ser executados o0s servicos, inclusive com o
nivel de qualidade esperado, de forma a




\RGAY)

garantir que a empresa tenha plena ciéncia
e conhecimento do resultado a ser entregue
3. Abertura de processo administrativo para
apuracao do descumprimento contratual e
apuracao de responsabilidade.

*Fonte: Matriz de risco anexa no processo SISLOG, documento
83952

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO

Todos os produtos serao fornecidos conforme a necessidade da
CONTRATANTE, mediante pedido formal, via emissao de Ordem
de Fornecimento, devidamente autorizada pela Diretoria.

Paragrafo Primeiro - Do local, forma e prazo de entrega

a. Os produtos deverao ser entregues no Almoxarifado Geral

da Metrobus Transporte Coletivo S/A, localizado na Rua
Patriarca, n? 299 - Vila Regina - Goiania - CEP.: 74.453-610,
no horario compreendido entre 08:00 - 11:30 e 13:00 -
16:30 de Segunda a Sexta feira, devendo estar
acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de
fornecimento;

b. Deverd constar no corpo da Nota Fiscal, o nimero do
Contrato e niumero da Ordem de Fornecimento;

c. O prazo para a entrega dos produtos, sera de até 05 (cinco)
dias apds o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida
pela Geréncia de Suprimentos da Metrobus, que podera ser
feita por correio eletronico;

d. Na Ordem de Fornecimento serao encaminhadas as
especificacdes (marca, quantidade e numeracao) de acordo
com as necessidades da CONTRATANTE;

e. A mao de obra para o transporte e descarregamento dos
produtos correra  exclusivamente por conta da
CONTRATADA,;

f. A entrada dos produtos nas dependéncias da Metrobus,

ficara condicionada a autorizacao pela Geréncia de
Suprimentos.

Paragrafo Segundo - Do recebimento

O Recebimento e aceitacao dos produtos serao baseados, no que
couber, pelas disposicoes contidas no art. 202 do Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Metrobus. Os produtos serao
recebidos por servidor designado pela Geréncia de Suprimentos
nas seguintes condicdes:




a. Provisoriamente, ap6s a entrega, para efeito de posterior

verificacao da conformidade com as especificacoes
constantes do Termo de Referéncia e da proposta, no prazo
de até 03 (trés) dias Uteis;

b. Definitivamente, apds a verificacdo da conformidade com

as especificacdes constantes do Termo de Referéncia e da
proposta e sua consequente aceitacao, que se dara até 05
(cinco) dias do recebimento provisdrio;

c. Na hipétese de verificacao a que se refere o subitem anterior

nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo;

d. A conferéncia da quantidade, marca e qualidade dos

produtos devera ser feita na presenca de representantes da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, na ocasiao da entrega.
Se a CONTRATADA ndao puder participar da conferéncia,
assumira como verdadeira e, portanto, inquestionavel, a
apuracao feita pela CONTRATANTE;

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS E CONDICOES DE
GARANTIA DO PRODUTO

Paragrafo Primeiro - Devera ser fornecida pela CONTRATADA
garantia contra defeitos, vicios e/ou impropriedades de
fabricacdo dos produtos novos durante o prazo minimo de 12
(doze) meses, a contar da entrega definitiva do produto, com
aceite do fiscal do contrato na Nota Fiscal;

Paragrafo Segundo - Durante o prazo de garantia dos
produtos, a CONTRATADA obriga-se a substituir os mesmos,
contra defeitos, vicios e/ou impropriedades de fabricacao, as suas
expensas, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados do primeiro
dia subsequente aquele do recebimento da notificacao expedida
pela CONTRATANTE, que podera ser feita correio eletrénico.

Paragrafo Terceiro - Caso o prazo de garantia dos produtos
fornecidos pela contratada seja maior que o estabelecido no
Paragrafo Primeiro desta Clausula, devera prevalecer o maior.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Sao obrigacdbes da CONTRATANTE, sem prejuizo das ja
constantes no Edital e Anexos:

a) assegurar os recursos orcamentarios e financeiros para custear
o fornecimento do objeto;

b) encaminhar a CONTRATADA a Ordem de Fornecimento,
contendo todas as informacdes necessdrias para a execucao



contratual;

c) acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento do objeto,
observando os padrdes de qualidade e seguranca exigidos,
através da unidade responsavel pela gestdao do contrato;

d) prestar a CONTRATADA, em tempo habil, informacoes
necessarias o fornecimento do objeto;

e) atestar as faturas correspondentes ao fornecimento do objeto,
pelo Gestor ou Fiscal de Contratos;

f) efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto
contratual, no prazo estabelecido, cumpridas todas as
formalidades e exigéncias previstas.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sdo obrigacdes da CONTRATADA, sem prejuizo das ja constantes
no Edital e Anexos:

a) tomar todas as providéncias necessarias a fiel execucao do
objeto deste contrato;

b) manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as
condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

c) promover o fornecimento do objeto dentro dos parametros e
rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e
regulamentares aplicaveis e as recomendacdes da boa técnica;

d) prestar todos os esclarecimentos que |lhe forem solicitados
pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer
reclamacoes;

e) adotar medidas para o fornecimento dos materiais/produtos
solicitados, observando todas as condicdes e especificacoes
aprovadas pela CONTRATANTE;

f) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condicoes
exigidas;

g) substituir, imediatamente e a qualquer tempo, produtos e/ou
equipamentos insuficientes, inadequados ou prejudiciais e/ou
gue nao atendam ao disposto no Edital e seus Anexos, além de
substituir o objeto que nao esteja de acordo com o avencado,
sem direito a ressarcimento ou 6nus para a CONTRATANTE;

h) observar, rigorosamente, a legislacao aplicavel a matéria;

i) assumir inteiramente a responsabilidade de arcar, total e
exclusivamente, com todos os custos, despesas, encargos e
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato, conforme
exigéncia legal, obrigando-se a salda-los na época propria, visto
gue seus empregados nao estabelecerao nenhuma espécie de
vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;



j) assumir a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacao especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados para fornecimento do objeto desta licitacao,
ainda que acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE,
inclusive por danos causados a terceiros;

k) oferecer condicOes fisicas e materiais para o fornecimento do
objeto deste Contrato, condicionando a aprovacao através de
visita técnica, firmado pelo Gestor ou Fiscal do Contrato;

) nao subcontratar outra empresa para o fornecimento, objeto
deste contrato;

m) encaminhar a CONTRATANTE a Nota Fiscal Fatura
correspondente ao fornecimento, na entrega dos mesmos;

n) ter compativel sua atividade empresarial com o certame
licitatério e o objeto contratual, junto a Junta Comercial do
Estado de Goias - JUCEG e Secretaria da Economia.

o) Poderd aceitar, nas mesmas condicdes da licitacao, os
acréscimos ou supressoes, nos termos dos paragrafos 19, 29, 3¢,
42 e 52 do Art. 165 do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da Metrobus.

CLAUSULA NONA - DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecera os produtos de acordo com a Ordem
de fornecimento discriminado na Cldusula Quarta, pelo valor
total deR $ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais),
inclusos todos os encargos, inclusive frete, cujo pagamento sera
efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo do objeto contratado, com a apresentacao
da documentacao pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que
devera ser eletronica, atestada pelo Fiscal do Contrato;

Paragrafo Primeiro - Os precos serao fixos e irreajustaveis
durante a vigéncia do presente contrato e somente poderao
sofrer correcao desde que restar comprovada a ocorréncia de
quaisquer das hipdéteses previstas no art. 168 do Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Metrobus.

Paragrafo Segundo - Caso haja possibilidade de Prorrogacao
do Contrato, o indice de reajuste em face da anualidade, serd o
IPCA.

CLAUSULA DECIMA - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA
providenciarad a entrega do objeto contratado e protocolizara a
Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que devera ser
minuciosamente atestada, conferida e recebida pelo(a) Gestor(a)



do Contrato.

Paragrafo Primeiro- O pagamento a CONTRATADA sera
realizado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
definitivo do produto, com a apresentacao da documentacao
pertinente e da respectiva Nota Fiscal Eletronica (NF-e), atestada
pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.

Paragrafo Segundo - O pagamento sera exclusivamente
realizado através de crédito em conta-corrente bancaria (DOC,
TED, Depésito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira
responsabilidade os dados fornecidos, devidamente satisfeitas as
condicoes do Contrato.

Paragrafo Terceiro - O pagamento sera efetivado em conta
corrente de titularidade da Contratada, em qualquer instituicao
bancaria de sua escolha. Contudo, caso a conta corrente
informada pertenca a outra instituicao que nao seja a Caixa
Econdmica Federal - CEF, no valor recebido pela contratada em
cada pagamento serd descontada a respectiva taxa de
transferéncia bancaria.

Paragrafo Quarto - A Nota Fiscal Eletronica devera especificar,
de forma pormenorizada, todas as caracteristicas do produto
(marca, quantidade, etc.) e consignar os niumeros do(a):

i) Processo Administrativo que abrange a relacao contratual;

ii) Contrato Administrativo;

iii) Procedimento Licitatorio;

iv) Ordem de Fornecimento respectiva, além de estar
acompanhada de:

a ) Copia da Ordem de Fornecimento, emitida pela
CONTRATANTE, relativamente aos objetos entregues;

b) Certidoes Negativas atualizadas de Tributos Municipais,
Estaduais e Federais (INSS, FGTS, Trabalhista etc.).

Paragrafo Quinto - A regularidade fiscal da CONTRATADA
podera ser substituida por Certificado de Registro Cadastral, em
situacao “REGULAR”, perante o Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado - CADFOR, administrado pela Secretaria
da Economia de Goias, verificada a compatibilidade da atividade
da empresa e o objeto adjudicado/licitado.

Paragrafo Sexto - A Nota Fiscal que apresentar incorrecao no
seu preenchimento ou deixar de apresentar os documentos
solicitados nos paragrafos 32 e 42 sera devolvida a CONTRATADA
e seu pagamento ocorrerda em até 05 (cinco) dias uteis, ap0s a
data de sua Ultima apresentacao valida, sem prejuizo do prazo de
pagamento estipulado em conformidade ao paragrafo Primeiro
desta Clausula.

Paragrafo Sétimo - A CONTRATANTE rejeitard, no todo ou em



parte, o fornecimento executado em desacordo com o disposto
no Contrato e Termo de Referéncia. Se apds o recebimento
provisério constatar que o fornecimento foi executado em
desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, sera
notificada a CONTRATADA, interrompendo-se 0s prazos de
recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja
sanada a situacao.

Paragrafo Oitavo - Em eventual atraso no pagamento em que
a CONTRATADA nao tenha a ele dado causa havera compensacao
financeira, em seu favor, pelo indice IPCA, pro rata die.

Paragrafo Nono - Caso a CONTRATADA seja optante pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicoes
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
devera apresentar, juntamente com a fatura, a devida
comprovacao, a fim de evitar a retencao na fonte dos tributos e
contribuicdes, conforme legislacao em vigor.

Paragrafo Décimo - Os créditos da execucao contratual de
titularidade da CONTRATADA sao inegociaveis.

Paragrafo Décimo Primeiro - Para efeito de emissao da Nota
Fiscal, o nimero do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNP) -
da Metrobus Transporte Coletivo S/A. E 02.392.459/0001-03.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, uma sociedade de economia
mista, conta com recursos orcamentdrios do Estado e com
receitas proprias, através das Contas Contabeis de Receitas n?
421.01 en2411.01, respectivamente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Paragrafo Primeiro - Constituem ilicitos administrativos, sem
prejuizo das sancdes penais cabiveis, além das praticas previstas
nos arts. 217, 218 e 219 do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da Metrobus, as vedacdes contidas no art. 72 da Lei
Federal n2 10.520, de 17 de julho de 2002 ou em dispositivos de
normas que vierem a substitui-los.

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA que incorra nas faltas
referidas nesta clausula aplicam-se, segundo a natureza e a
gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditdrio.

Paragrafo Terceiro - Nas hipoteses previstas no Paragrafo
Primeiro, o interessado podera apresentar sua defesa no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado da notificacdo do ato, sendo
facultada a producao de todas as provas admitidas em direito,
por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

Paragrafo Quarto - Quando necessarias, as provas serao



produzidas em audiéncia previamente designada para este fim.

Paragrafo Quinto - A inexecucao contratual, inclusive por
atraso injustificado no cumprimento do ajuste, sem prejuizo das
demais sancbes previstas nesta Clausula, sujeitara a
CONTRATADA a multa, conforme infracbes cometidas:

a) Em decorréncia da interposicdao de recursos meramente
procrastinatérios, podera ser aplicada multa correspondente a
até 5% (cinco por cento) do valor méximo estabelecido para a
licitacao em questao.

b) Em decorréncia da nao regularizacao da documentacao de
habilitacao, nos termos do artigo 48 do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da Metrobus, conforme previsto no
instrumento convocatério e contratual, poderda ser aplicada multa
correspondente a até 5% do valor maximo estabelecido para a
licitacao em questao.

c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo
instrumento  convocatério, poderd ser aplicada multa
correspondente a 5% do valor maximo estabelecido para a
licitacao em questao.

d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando
exigida, o instrumento convocatério devera prever, mediante
competente justificativa, a incidéncia de multa correspondente a
até 5% do valor total do contrato.

e) Nos demais casos de atraso, o instrumento convocatério
devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de
multa nunca inferior a 5% ou superior a 10% sobre o valor da
parcela nao executada ou do saldo remanescente do contrato.

f) No caso de inexecucao parcial, o instrumento convocatério
devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de
multa nunca inferior a 10% ou superior a 20% sobre o valor da
parcela nao executada ou do saldo remanescente do contrato.

g) No caso de inexecucao total, o instrumento convocatério
devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de
multa nunca inferior a 20% ou superior a 30% sobre o valor da
parcela nao executada ou do saldo remanescente do contrato.

Paragrafo Sexto - Ocorrendo uma infragcao contratual apenada
apenas com a sancao de multa a contratada deverd ser
formalmente notificada para apresentar defesa prévia.

Paragrafo Sétimo - Havendo concordancia da contratada
guanto aos fatos e a incidéncia da multa, encerra-se o processo
com a efetiva aplicacao, com sua formalizacao através de
Apostilamento e comunicacao ao Cadastro Corporativo da
METROBUS para fins de registro.

Paragrafo Oitavo - Nao havendo concordancia da contratada e



a METROBUS acatar as razbes da defesa, a deliberacao final
cabera a autoridade competente conforme Tabela de Limites de
Competéncia.

Paragrafo Nono - Nao havendo concordancia entre as partes,
deve ser instaurado o processo administrativo a ser conduzido
por comissao permanente ou especial nomeada para este fim.

Paragrafo Décimo - O nao pagamento da multa aplicada
importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e na
aplicacao da sancao de suspensao do direito de participar de
licitacao e impedimento de contratar com a METROBUS, por até
02 (dois) anos.

Paragrafo Décimo Primeiro - Cabe a sancao de suspensao em
razao de acao ou omissao capaz de causar, ou que tenha causado
dano a METROBUS, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio
ambiente ou a terceiros.

Paragrafo Décimo Segundo - Conforme a extensao do dano
ocorrido ou passivel de ocorréncia, a suspensao podera ser
branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou grave
(de 13 a 24 meses).

Paragrafo Décimo Terceiro - O prazo da sancao a que se
refere o paragrafo décimo terd inicio a partir da sua publicacao
no Diario Oficial do Estado de Goias.

Paragrafo Décimo Quarto - A sancao de suspensao do direito
de participar de licitacao e impedimento de contratar importa,
durante sua vigéncia, na suspensao de registro cadastral, se
existente, ou no impedimento de inscricao cadastral.

Paragrafo Décimo Quinto - Se a sancao de que trata o
paragrafo décimo for aplicada no curso da vigéncia de um
contrato, a METROBUS podera, a seu critério, rescindi-lo
mediante comunicacao escrita previamente enviada ao
contratado, ou manté-lo vigente.

Paragrafo Décimo Sexto - A reincidéncia de pratica punivel
com suspensao, ocorrida num periodo de até 2 (dois) anos a
contar do término da primeira imputacao, implicara no
agravamento da sancao a ser aplicada.

Paragrafo Décimo Sétimo - Estendem-se os efeitos da sancao
de suspensao do direito de licitar e impedimento de contratar
com a METROBUS as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos celebrados:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por
meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos
da licitacao.

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a



METROBUS em virtude de atos ilicitos praticados.

d) tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacao
ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de
procedimento licitatério publico; ter impedido, perturbado ou
fraudado a realizacao de qualquer ato de procedimento licitatério
publico; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter
fraudado licitacao publica ou contrato dela decorrente; ter criado,
de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar
de licitacao publica ou celebrar contrato administrativo; ter
obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificacbes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a
administracdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato
convocatorio da licitacao publica ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-
financeiro dos contratos celebrados com a administracao publica;
ter dificultado atividade de investigacao ou fiscalizacao de
orgaos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo em sua
atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizacao.

Paragrafo Décimo Oitavo - A aplicacao da sancao de
suspensao do direito de participar de licitacao e impedimento de
contratar com a METROBUS, por até 02 (dois) anos sera
registrada no cadastro de empresas inidoneas de que trata o Art.
23 da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Décimo Nono - Nao sera aplicada multa se,
justificado e comprovado, o atraso na execucao do contrato
resultar de caso fortuito ou de forca maior.

CLAUSULADECIMATERCEIRA - DA ALTERACAO E
RESCISAO CONTRATUAL

O Contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, nos
casos previstos nos arts. 165 a 176, do Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da Metrobus, sempre por meio de termos
aditivos.

Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA podera aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou reducdes que se
fizerem necessarias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial do contrato, nos termos do art. 165, §22, do
Regulamento interno de Licitacdes e Contratos da Metrobus.

Paragrafo Segundo - O presente Contrato poderd ser
rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes condicdes (arts. 213
a 216, Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da
Metrobus):

a) por determinacao unilateral e escrita da Administracao, com
30 (trinta) dias de antecedéncia, nos casos enumerados nos



incisos | a VIII, Xl e Xlll do art. 214, do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da Metrobus, sem que caiba a
CONTRATADA qualquer indenizacao, com excecao dos incisos VI
e XlI, quando nao haja culpa, sem embargo da imposicao das
penalidades que se demonstram cabiveis em processo
administrativo regular;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo,
desde que haja conveniéncia para a Administracao Publica;

c) judicial, nos termos da legislacao em vigor.

Paragrafo Terceiro - A rescisao administrativa ou amigavel
serd precedida de autorizacao escrita e fundamentada da
Diretoria Executiva da CONTRATANTE.

CLAUSULA _ DECIMA QUARTA - DA CESSAO E
TRANSFERENCIA

E vedada a transferéncia total ou parcial do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CLAUSULA
COMPROMISSORIA

Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste
decorrente desta licitacao, chamamento publico ou

procedimento congénere, acaso nao puderem ser equacionados
de forma amigavel, serao, no tocante aos direitos patrimoniais
disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n? 9.307,
de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n®
144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA  ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA),
outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e
renunciando expressamente a jurisdicao e tutela do Poder
Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante
instrumento em Anexo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiania, Estado de Goias, com
expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir todo e qualquer litigio oriundo do presente
contrato.

E por assim haverem acordado, declaram as partes aceitarem
todas as disposicoes estabelecidas nas clausulas do presente
CONTRATO, assinando-o para que produza os efeitos legais.

Goiania - GO., 05 de novembro de 2024.



FRANCISCO CALDAS
Diretor Presidente

MIGUEL ELIAS HANNA
Diretor Financeiro

Contratada:

ANTONIO JAIR LINS DE MESQUITA
Representante

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO JAIR LINS DE
MESQUITA, Usuario Externo, em 05/11/2024, as 17:33, conforme art. 2°,
§ 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por MIGUEL ELIAS HANNA,
Diretor (a) Financeiro (a), em 06/11/2024, as 11:31, conforme art. 2°, § 2°,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ANTONIO
CALDAS DE ANDRADE PINTO, Presidente, em 06/11/2024, as 16:33,
conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto
n° 8.808/2016.
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ANEXO N2 1 - CONTRATO
80/2024/METROBUS/CONTROL-19678

Processo n2. 202400005033352; Contratacao SISLOG 109225
Pregao Eletrénico n2. 91/2024

1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacao ou

execucao deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou
associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais
disponiveis, e que nao seja dirimida amigavelmente entre as
partes (precedida da realizacao de tentativas de conciliacao
ou mediagao), devera ser resolvida de forma definitiva por
arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA
DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2. A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA

ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) serd composta por
Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia
Legislativa e por advogados regularmente inscritos na
OAB/GO, podendo funcionar em Comissdées compostas
sempre em numero impar ou igual a 3 (trés) integrantes
(arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018,
sem prejuizos da aplicacao das normas de seu Regimento
Interno, onde cabivel.

3. A sede da arbitragem e da prolacao de sentenca sera
preferencialmente a cidade de Goiania.

4. O idioma da Arbitragem serda a Lingua Portuguesa.



5. A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se
as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do
litigio.

6. Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas
de regéncia (incluso o Regimento Interno) da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n2 9.307, de 23
de setembro de 1996, na Lei n? 13.140, de 26 de junho de
2015, na Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho
de 2018 e na Lei Estadual n? 13.800, de 18 de janeiro de
2001, constituindo a sentenca titulo executivo vinculante
entre as partes.

7. A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser

disponibilizado no sitio eletrénico oficial da Procuradoria-
Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas
em lei.

8. As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para

quaisquer medidas juridicas necessarias, incluindo da
sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas
judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada
a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e nao implica e nem
devera ser interpretada como rendncia a arbitragem, nem
afetara a existéncia, validade e eficacia da presente clausula
arbitral.

9. Goiania - GO., 05 de novembro de 2024.

FRANCISCO CALDAS
Diretor Presidente

MIGUEL ELIAS HANNA
Diretor Financeiro
Contratada:




ANTONIO JAIR LINS DE MESQUITA
Representante
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