PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - LUZIANIA - GO (T-247)

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGCOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(EO/T)SAL MEDIA Meses UZTTI;CIZ?{?O PRECO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Producé&o/ Civil més 1,00 10 2 20.904,54 4.180,91
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 5.529,84 5.529,84
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.460,26 4.920,52
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,5 2 5.165,78 258,29
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 4.403,17 220,16

OUTROS ITENS

MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 3.191,26 6.382,52
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 5.159,92 10.319,84
Caminh&o prancha 30 T més 1,00 2,5 2 36.572,36 1.828,62
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 2 3.953,91 7.907,82
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 5.419,48 10.838,96
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 614,27 1.228,54
Mobiliario de escritério més 1,00 100 2 5.870,93 11.741,86
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 375,00 375,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 30,83 1.233,20
Anotacéo de Responsabilidade Técnica und 1,00 262,55 262,55
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 745,68 2.237,04
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 390,92 2.736,44
Sinalizacgao - placas de sinalizagao (desvio / pare siga) m2 15,00 403,57 6.053,55
Cones de Sinalizacdo und 50,00 104,12 5.206,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacédo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagéo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00

Total Geral 93.011,36

BDI (20,60%) 19.160,34
Total Geral com BDI 112.171,70




Mobilizacao / Desmobilizacéo LUZIANIA T-247
. - FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador (A) | Produtiva (B) ©) (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 481,68 196 8,02
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 287,75 196 4,79 1 938,84
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 170,75 196 2,84
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 239,55 196 3,99 1 782,04
30125 [CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 274,40 196 4,57
30110 [CAMINHAO COM DOLLY -57't 30110 1,00 475,75 196 7,92
30120 [CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 418,35 196 6,97
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 237,87 196 3,96
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 288,11 196 4,80
30049 |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 305,27 196 5,08 1 995,68
30040 |[CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 285,40 196 4,75 1 931,00
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 216,01 196 3,60
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 227,85 196 3,79 1 742,84
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 627,06 196 10,45
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 196 3,04
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 196 3,04 1 595,84
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 196 6,08
30057 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 196 6,08
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 196 6,08
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 365,15 196 2,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURADE 1,8 m 30105 0,33 365,15 196 2,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 196 6,08 1 1.191,68
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 365,15 196 6,08
30029 [PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 196 3,04
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 196 6,08
30008 [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 196 3,04
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 365,15 196 3,04 1 595,84
30012 |ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 196 3,04 1 595,84
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 196 3,04
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 196 3,04 1 595,84
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 365,15 196 6,08 1 1.191,68
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 196 3,04 1 595,84
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 365,15 196 3,04
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 196 6,08 1 1.191,68
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 196 6,08
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 196 3,04
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 196 3,04
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 365,15 196 18,25
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 365,15 196 12,17
30024 |[USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 365,15 196 6,08
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 365,15 196 3,04 1 595,84
Sub Total de Equipamento (F) : 11.540,48
N Percentual Custo Total de Total
Méo de Obra mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 103,79 3,00 93,41
Sub Total de Mdo de Obra (J) : 93,41
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 11.633,89
BDI 20,60% (L) : 2.396,58
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 14.030,47
Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 28.060,94

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km.




Distancia do Canteiro de Obra até Goiania (DT utilizado para Mobilizacdo/Desmobilizacdo dos equipamentos)

1. GMM - LUZIANIA até Goiania - ADOTADA, DT= 196 KM

C 2% google.com/maps/dir/Goiania,+GO/Jardim+Zuleica+Maria+de+Brasilia+A, +Luzidnia+-+G0O/@-16.9088909,-49.105063,9z/data=!4m 14!4m13!1m5!1... ¥
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