
ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL MÉDIA 

(%)
Meses

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 20.904,54 4.180,91

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 5.529,84 5.529,84

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.460,26 4.920,52

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.165,78 258,29

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.403,17 220,16

OUTROS ITENS

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.191,26 6.382,52

EQUIPAMENTOS DIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 5.159,92 10.319,84

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 36.572,36 1.828,62

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.953,91 7.907,82

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 5.419,48 10.838,96

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 614,27 1.228,54

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 5.870,93 11.741,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 375,00 375,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 30,83 1.233,20

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 262,55 262,55

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 745,68 2.237,04

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 390,92 2.736,44

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 403,57 6.053,55

Cones de Sinalização und 50,00 104,12 5.206,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 99.922,56

BDI (20,60%) 20.584,05

Total Geral com BDI 120.506,61

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - VILA BOA - GO (T-247)



T-247

FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 481,68 365 8,02

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 287,75 365 4,79 1 1.748,35

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 170,75 365 2,84

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 239,55 365 3,99 1 1.456,35

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 274,40 365 4,57

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 475,75 365 7,92

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 418,35 365 6,97

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 237,87 365 3,96

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 288,11 365 4,80

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 305,27 365 5,08

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 285,40 365 4,75 1 1.733,75

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 216,01 365 3,60

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 227,85 365 3,79 1 1.383,35

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 627,06 365 10,45 1 3.814,25

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 365 3,04 1 1.109,60

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 365 3,04

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 365 6,08

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 365 6,08

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 365 6,08

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 365,15 365 2,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 365,15 365 2,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 365 6,08 1 2.219,20

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 365,15 365 6,08

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 365 3,04

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 365 6,08

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 365 3,04

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 365,15 365 3,04 1 1.109,60

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 365 3,04 1 1.109,60

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 365 3,04

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 365 3,04 1 1.109,60

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 365,15 365 6,08 1 2.219,20

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 365 3,04 1 1.109,60

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 365,15 365 3,04

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 365 6,08 1 2.219,20

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 365,15 365 6,08

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 365 3,04

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 365,15 365 3,04

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 365,15 365 18,25

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 365,15 365 12,17

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 365,15 365 6,08 1 2.219,20

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 365,15 365 3,04 1 1.109,60

25.670,45

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 103,79 3,00 93,41

93,41

25.763,86

5.307,35

31.071,21

62.142,42
*Distância do canteiro a Goiânia, mínimo de 50 Km.

VILA BOAMobilização / Desmobilização

Autopropelidos

Mobilizador

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 20,60% (L) :

Equipamento

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Rebocados

Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)
Mão de Obra

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :



Distância do Canteiro de Obra até Goiânia (DT utilizado para Mobilização/Desmobilização dos equipamentos) 

1. GMM – Vila Boa até Goiânia, DT= 365,00 KM 

 

 


