

I – IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Unidade solicitante
SANDRO PEREIRA DE MORAES

Nome do responsável pela unidade
SANDRO PEREIRA DE MORAES

Telefone / Ramal
3309 4666

Cargo/Função do responsável
Chefe de Departamento

E-mail
sandro@mpgo.mp.br

Data:
07/02/2023
II

II – OBJETO DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

Aquisição Solução de Processamento, Armazenamento e Equipamentos de redes.

III – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

Com o advento de novas funcionalidades do Atena, a integração com o PJD do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, faz-se necessário a melhoria da infraestrutura que suportam as soluções de TI do MP-GO.

Considerando que o Ministério Público do Estado de Goiás adquiriu em 2015, dez (10) Servidores de Computador de tipo rack, os quais estão em produção e já estão defasados tecnologicamente e não são mais suportados pela versão 8.0 do Sistema de virtualização utilizado por esta instituição.

<https://www.vmware.com/resources/compatibility/detail.php?deviceCategory=server&productid=35152&vcl=true>

<https://techlibrary.hpe.com/us/en/enterprise/servers/supportmatrix/vmware.aspx>

https://vibsdepot.hpe.com/mapping/SPP-HPE_Custom-Image-vibsdepot-mapping-Gen9-later.pdf

Considerando a expansão de solução de backups, foram adicionados lotes para outros servidores para este fim, identificados como servidores Tipo II e III.

Considerando o investimento já realizado, o MP-GO necessita de expansão dos switches Huawei, acessórios de equipamentos existentes a exemplo de switches Cisco e Storage HUAWEI OCEANSTOR DORADO 5000 e outros equipamentos de comunicação de dados.

Considerando que que haverá o acréscimo de mais sedes e em especial a que atenderá os Procuradores de Justiça do Estado de Goiás na Avenida República do Líbano. Faz-se necessário o acréscimo de mais equipamentos de redes que possa atender a especificidade daquela localidade.

Considerando que em curso um projeto de Voip que necessitará de switches Poe - Power of Ethernet e Voice Vlans para priorização para comunicação de voz, uma vez que a operadora Oi S/A não mais atenderá com serviços de comutação de dados em par metálico.

Dadas as necessidades hoje identificadas e as demandas que ainda não foram, seja por processamento ou por armazenamento e ainda não sabemos quando as etapas serão executadas
Versão 1 de 08/11/2022 / Página 2 de 2

as etapas de cada projeto, solicita-se o registro de preços para aquisição de servidores, switches e licenças para que o MP-GO tenha um rol de equipamentos para atender as suas necessidades.

IV – ESTIMATIVA DE CUSTO

R\$ 23.000.000,00

V – ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Item 18 - Atualização tecnológica de equipamentos para Unidades Administrativas e Promotorias de Justiça.

VI – DATA DESEJADA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

18/12/2023