



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-2/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	149,000	0,68	101,32
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	30,000	51,44	1.543,20
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	6,000	128,62	771,72
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	71,850	3,25	233,51
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	359,230	2,95	1.059,72
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	817,800	3,75	3.066,75
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	74,500	26,93	2.006,28
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	223,500	10,26	2.293,11
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	1.187,650	2,55	3.028,50
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	29,800	5,36	159,72
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	372,500	3,25	1.210,62
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	488,040	0,52	253,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	149,000	0,53	78,97
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	171,600	8,76	1.503,21
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	149,000	6,16	917,84
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	134,100	6,85	918,58
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	29,800	11,83	352,53

Total do Grupo : 19.499,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	36,400	292,72	10.655,00
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	12,200	149,07	1.818,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,600	573,65	6.654,34
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	428,280	16,24	6.955,26
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	400,000	108,63	43.452,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	100,000	78,73	7.873,00
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	58,800	627,69	36.908,17
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	5,000	517,36	2.586,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.445,400	0,89	3.066,40
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	9.649,350	1,59	15.342,46
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	50,110	0,89	44,59
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	762,720	0,89	678,82
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	118,170	1,73	204,43
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	568,010	2,35	1.334,82
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1,780	1,73	3,07
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	26,380	1,73	45,63

Total do Grupo : 137.623,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-2/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	62,040	292,72	18.160,34
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	20,680	149,07	3.082,76
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	19,500	573,65	11.186,17
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	310,000	108,63	33.675,30
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	60,100	627,69	37.724,16
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.616,000	16,24	91.203,84
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,900	517,36	2.017,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	5,000	8,76	43,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.777,370	0,89	3.361,85
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	12.726,880	1,59	20.235,73
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	591,110	0,89	526,08
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	657,070	0,89	584,79
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	129,550	1,73	224,12
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	749,170	2,35	1.760,54
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	20,440	1,73	35,36
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	23,310	1,73	40,32

Total do Grupo : 223.862,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	24,300	15,40	374,22
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	24,300	2,55	61,96
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	121,500	6,44	782,46
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	73,080	292,72	21.391,97
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	24,360	149,07	3.631,34
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	24,360	573,65	13.974,11
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	36,170	108,63	3.929,14
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	9,210	204,21	1.880,77
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	20,430	627,69	12.823,70
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	68,960	0,89	61,37
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	11.222,250	1,59	17.843,37
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.940,020	0,89	1.726,61
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	2,380	1,73	4,11
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	660,600	2,35	1.552,41
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	66,540	1,73	115,11

Total do Grupo : 80.152,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	130,000	0,68	88,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,25	169,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,95	767,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,55	132,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.153,93	129.235,80



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-2/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	219,030	3,75	821,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	26,000	5,36	139,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	325,000	3,25	1.056,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	87,610	0,52	45,55
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	130,000	0,53	68,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	78,000	6,85	534,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	112,000	8,76	981,12
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	10.614,400	0,92	9.765,24
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	407,870	1,81	738,24

Total do Grupo : 144.543,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,000	501,88	30.112,80

Total do Grupo : 30.112,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,740	844,57	43.698,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,740	3,25	168,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,710	2,95	763,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,740	2,55	131,93
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	204,000	7,73	1.576,92
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,04	641,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	204,000	0,80	163,20

Total do Grupo : 47.143,04

Total do Orçamento : 682.937,27



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-2/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,8552	19.499,36	9.749,68
BUEIRO	20,1517	137.623,44	68.811,72
ALAS	32,7794	223.862,86	111.931,43
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,7364	80.152,65	40.076,32
DESVIO	21,1650	144.543,12	72.271,56
SINALIZAÇÃO OBRA	4,4093	30.112,80	15.056,40
OBRAS COMPLEMENTARES	6,9030	47.143,04	23.571,52
Total geral	100,0000	682.937,27	341.468,63



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-1/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 2, 3 E 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2, 3 E 5: BSCC 2,0X2,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	129,000	0,68	87,72
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	26,000	51,44	1.337,44
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	5,000	128,62	643,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	62,020	3,25	201,56
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	310,080	2,95	914,73
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	1.090,200	3,75	4.088,25
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	64,500	26,93	1.736,98
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	193,500	10,26	1.985,31
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	1.410,220	2,55	3.596,06
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	25,800	5,36	138,28
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	322,500	3,25	1.048,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	575,400	0,52	299,20
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	129,000	0,53	68,37
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	189,600	8,76	1.660,89
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	129,000	6,16	794,64
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	116,100	6,85	795,28
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	25,800	11,83	305,21

Total do Grupo : 19.701,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	26,100	292,72	7.639,99
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	8,700	149,07	1.296,90
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	7,800	573,65	4.474,47
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	178,640	16,24	2.901,11
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	318,000	108,63	34.544,34
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	120,000	78,73	9.447,60
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	39,300	627,69	24.668,21
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,000	517,36	1.552,08
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.290,200	0,89	2.038,27
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.588,860	1,59	10.476,28
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	20,900	0,89	18,60
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	606,360	0,89	539,66
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	100,950	1,73	174,64
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	498,450	2,35	1.171,35
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	0,950	1,73	1,64
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	26,950	1,73	46,62

Total do Grupo : 100.991,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-1/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 2, 3 E 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2, 3 E 5: BSCC 2,0X2,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	37,950	292,72	11.108,72
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	12,660	149,07	1.887,22
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	18,900	573,65	10.841,98
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	339,000	108,63	36.825,57
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	53,580	627,69	33.631,63
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	4.443,000	16,24	72.154,32
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,610	517,36	1.350,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	4,000	8,76	35,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.391,740	0,89	3.018,64
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	9.770,250	1,59	15.534,69
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	646,410	0,89	575,30
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	519,830	0,89	462,64
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	149,500	1,73	258,63
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	739,120	2,35	1.736,93
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	28,730	1,73	49,70
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	23,700	1,73	41,00

Total do Grupo : 189.512,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	381,000	15,40	5.867,40
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	38,670	2,55	98,60
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	193,370	6,44	1.245,30
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	84,400	292,72	24.705,56
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	28,130	149,07	4.193,33
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	28,130	573,65	16.136,77
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	50,610	108,63	5.497,76
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	14,770	204,21	3.016,18
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	32,280	627,69	20.261,83
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	96,500	0,89	85,88
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	13.970,430	1,59	22.212,98
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.649,590	0,89	2.358,13
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	4,290	1,73	7,42
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.056,860	2,35	2.483,62
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	116,790	1,73	202,04

Total do Grupo : 108.372,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	195,000	0,68	132,60
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	78,000	3,25	253,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	390,000	2,95	1.150,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	78,000	2,55	198,90
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	90,000	2.153,93	193.853,70



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-1/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 2, 3 E 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2, 3 E 5: BSCC 2,0X2,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	328,540	3,75	1.232,02
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	39,000	5,36	209,04
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	487,500	3,25	1.584,37
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	131,420	0,52	68,33
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	195,000	0,53	103,35
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	117,000	6,85	801,45
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	168,000	8,76	1.471,68
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	15.921,590	0,92	14.647,86
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	786,250	1,81	1.423,11

Total do Grupo : 217.130,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	135,000	501,88	67.753,80

Total do Grupo : 67.753,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	116,420	844,57	98.324,83
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	116,420	3,25	378,36
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	582,090	2,95	1.717,16
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	116,420	2,55	296,87
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	276,000	7,73	2.133,48
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	60,000	16,04	962,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	276,000	0,80	220,80

Total do Grupo : 104.033,90

Total do Orçamento : 807.496,12



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 2, 3 E 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 2, 3 E 5: BSCC 2,0X2,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,4397	19.701,14	6.567,04
BUEIRO	12,5068	100.991,76	33.663,92
ALAS	23,4691	189.512,31	63.170,77
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,4209	108.372,80	36.124,26
DESVIO	26,8893	217.130,41	72.376,80
SINALIZAÇÃO OBRA	8,3906	67.753,80	22.584,60
OBRAS COMPLEMENTARES	12,8835	104.033,90	34.677,96
Total geral	100,0000	807.496,12	269.165,35



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-3/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	98.354,89	98.354,89

Total do Grupo : 98.354,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	133.702,18	133.702,18

Total do Grupo : 133.702,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	14.155,18	14.155,18

Total do Grupo : 14.155,18

Total do Orçamento : 246.212,25



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-3/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39,9471	98.354,89	98.354,89
CANTEIRO DE OBRA	54,3037	133.702,18	133.702,18
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5,7491	14.155,18	14.155,18
Total geral	100,0000	246.212,25	246.212,25



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-7/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BDCC 2,0X2,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	64,500	0,68	43,86
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	13,000	51,44	668,72
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	31,500	3,25	102,37
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	157,500	2,95	464,62
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	363,400	3,75	1.362,75
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	32,250	26,93	868,49
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	96,750	10,26	992,65
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	523,900	2,55	1.335,94
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	12,900	5,36	69,14
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	161,250	3,25	524,06
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	215,020	0,52	111,81
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	64,500	0,53	34,18
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	71,800	8,76	628,96
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	64,500	6,16	397,32
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	58,050	6,85	397,64
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	12,900	11,83	152,60

Total do Grupo : 8.540,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	15,200	292,72	4.449,34
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	5,100	149,07	760,25
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	4,800	573,65	2.753,52
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	153,970	16,24	2.500,47
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	166,000	108,63	18.032,58
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	80,000	78,73	6.298,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	23,200	627,69	14.562,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,000	517,36	1.034,72
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	965,460	0,89	859,25
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.538,280	1,59	4.035,86
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	12,330	0,89	10,97
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	209,440	0,89	186,40
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	378,030	1,73	653,99
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.851,060	2,35	4.349,99
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	5,140	1,73	8,89
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	88,100	1,73	152,41

Total do Grupo : 60.649,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-7/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BDCC 2,0X2,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	21,780	292,72	6.375,44
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,260	149,07	1.082,24
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	6,450	573,65	3.700,04
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	120,800	108,63	13.122,50
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	20,860	627,69	13.093,61
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.810,000	16,24	29.394,40
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,380	517,36	713,95
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	4,000	8,76	35,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	916,030	0,89	815,26
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.869,050	1,59	4.561,78
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	152,410	0,89	135,64
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	144,980	0,89	129,03
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	358,680	1,73	620,51
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.092,280	2,35	4.916,85
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	64,110	1,73	110,91
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	60,450	1,73	104,57

Total do Grupo : 78.911,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,120	15,40	155,84
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,120	2,55	25,80
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,610	6,44	325,92
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	24,530	292,72	7.180,42
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	8,180	149,07	1.219,39
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	8,180	573,65	4.692,45
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	15,060	108,63	1.635,96
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,830	204,21	782,12
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	8,510	627,69	5.341,64
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	19,000	0,89	16,91
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.570,150	1,59	4.086,53
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	513,890	0,89	457,36
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	7,990	1,73	13,82
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.874,300	2,35	4.404,60
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	201,220	1,73	348,11

Total do Grupo : 30.686,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-7/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BDCC 2,0X2,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	4.078,680	0,92	3.752,38
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.641,300	1,81	2.970,75

Total do Grupo : 73.742,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	92,000	7,73	711,16
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	92,000	0,80	73,60

Total do Grupo : 12.300,13

Total do Orçamento : 272.360,31



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-7/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 1
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 1: BDCC 2,0X2,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	3,1359	8.540,97	8.540,97
BUEIRO	22,2680	60.649,44	60.649,44
ALAS	28,9733	78.911,77	78.911,77
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,2671	30.686,87	30.686,87
DESVIO	27,0755	73.742,93	73.742,93
SINALIZAÇÃO OBRA	2,7640	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	4,5162	12.300,13	12.300,13
Total geral	100,0000	272.360,31	272.360,31



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-8/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BDCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	86,000	0,68	58,48
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	17,000	51,44	874,48
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	40,950	3,25	133,08
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	204,730	2,95	603,95
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	460,750	3,75	1.727,81
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	43,000	26,93	1.157,99
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	129,000	10,26	1.323,54
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	673,700	2,55	1.717,93
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	17,200	5,36	92,19
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	215,000	3,25	698,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	277,180	0,52	144,13
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	86,000	0,53	45,58
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	102,400	8,76	897,02
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	86,000	6,16	529,76
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	77,400	6,85	530,19
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	17,200	11,83	203,47

Total do Grupo : 11.124,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	21,600	292,72	6.322,75
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,200	149,07	1.073,30
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	6,900	573,65	3.958,18
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	264,360	16,24	4.293,20
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	242,000	108,63	26.288,46
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	180,000	78,73	14.171,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	46,200	627,69	28.999,27
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,000	517,36	1.552,08
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.817,960	0,89	1.617,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.327,540	1,59	6.880,78
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	21,180	0,89	18,85
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	305,320	0,89	271,73
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	445,430	1,73	770,59
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.974,790	2,35	4.640,75
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	5,530	1,73	9,56
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	80,370	1,73	139,04

Total do Grupo : 101.007,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-8/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BDCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	41,280	292,72	12.083,48
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	13,760	149,07	2.051,20
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	13,650	573,65	7.830,32
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	193,000	108,63	20.965,59
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	44,430	627,69	27.888,26
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	4.331,000	16,24	70.335,44
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,720	517,36	1.407,21
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.942,030	0,89	1.728,40
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.782,530	1,59	9.194,22
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	243,500	0,89	216,71
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	346,910	0,89	308,74
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	475,830	1,73	823,18
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.638,750	2,35	6.201,06
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	64,100	1,73	110,89
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	90,520	1,73	156,59

Total do Grupo : 161.353,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,180	15,40	156,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,180	2,55	25,95
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,880	6,44	327,66
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	50,900	292,72	14.899,44
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	16,970	149,07	2.529,71
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	16,970	573,65	9.734,84
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	20,660	108,63	2.244,29
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	5,260	204,21	1.074,14
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	11,670	627,69	7.325,14
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	26,070	0,89	23,20
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.887,310	1,59	7.770,82
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	867,630	0,89	772,19
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	6,860	1,73	11,86
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.230,230	2,35	5.241,04
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	212,580	1,73	367,76

Total do Grupo : 52.504,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-8/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BDCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	4.078,680	0,92	3.752,38
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.027,040	1,81	1.858,94

Total do Grupo : 72.631,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	114,000	7,73	881,22
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	114,000	0,80	91,20

Total do Grupo : 12.487,79

Total do Orçamento : 418.637,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-8/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 2: BDCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,6572	11.124,21	11.124,21
BUEIRO	24,1277	101.007,92	101.007,92
ALAS	38,5426	161.353,85	161.353,85
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,5418	52.504,81	52.504,81
DESVIO	17,3494	72.631,12	72.631,12
SINALIZAÇÃO OBRA	1,7983	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	2,9829	12.487,79	12.487,79
Total geral	100,0000	418.637,90	418.637,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-9/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BTCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	101,000	0,68	68,68
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	20,000	51,44	1.028,80
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	4,000	128,62	514,48
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	48,560	3,25	157,82
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	242,820	2,95	716,31
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	398,050	3,75	1.492,68
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	50,500	26,93	1.359,96
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	151,500	10,26	1.554,39
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	648,610	2,55	1.653,95
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	20,200	5,36	108,27
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	252,500	3,25	820,62
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	268,300	0,52	139,51
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	101,000	0,53	53,53
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	96,400	8,76	844,46
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	101,000	6,16	622,16
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	90,900	6,85	622,66
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	20,200	11,83	238,96

Total do Grupo : 11.997,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	26,100	292,72	7.639,99
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	8,700	149,07	1.296,90
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	8,400	573,65	4.818,66
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	282,550	16,24	4.588,61
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	272,000	108,63	29.547,36
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	187,500	78,73	14.761,87
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	42,500	627,69	26.676,82
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,800	517,36	1.965,96
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.761,560	0,89	1.567,78
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.526,560	1,59	7.197,23
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	22,630	0,89	20,14
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	343,170	0,89	305,42
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	452,260	1,73	782,40
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.164,440	2,35	5.086,43
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6,190	1,73	10,70
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	94,650	1,73	163,74

Total do Grupo : 106.430,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-9/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BTCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	38,280	292,72	11.205,32
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	12,760	149,07	1.902,13
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	13,200	573,65	7.572,18
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	174,000	108,63	18.901,62
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	35,750	627,69	22.439,91
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.670,000	16,24	59.600,80
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,640	517,36	1.365,83
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	5,000	8,76	43,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.638,880	0,89	1.458,60
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.105,080	1,59	8.117,07
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	219,530	0,89	195,38
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	293,970	0,89	261,63
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	420,770	1,73	727,93
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.441,080	2,35	5.736,53
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	60,550	1,73	104,75
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	80,370	1,73	139,04

Total do Grupo : 139.772,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	15,470	15,40	238,23
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	15,470	2,55	39,44
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	77,360	6,44	498,19
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	42,170	292,72	12.344,00
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	14,060	149,07	2.095,92
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	14,060	573,65	8.065,51
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	20,250	108,63	2.199,75
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	5,910	204,21	1.206,88
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	12,910	627,69	8.103,47
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	25,540	0,89	22,73
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.294,290	1,59	6.827,92
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	826,530	0,89	735,61
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	7,050	1,73	12,19
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.053,380	2,35	4.825,44
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	212,200	1,73	367,10

Total do Grupo : 47.582,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-9/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 3: BTCC 2,5X2,5

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	4.078,680	0,92	3.752,38
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.076,180	1,81	1.947,88

Total do Grupo : 72.720,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	102,000	7,73	788,46
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	102,000	0,80	81,60

Total do Grupo : 12.385,43

Total do Orçamento : 398.415,84



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-9/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 3: BTCC 2,5X2,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	3,0112	11.997,24	11.997,24
BUEIRO	26,7133	106.430,01	106.430,01
ALAS	35,0821	139.772,52	139.772,52
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,9428	47.582,38	47.582,38
DESVIO	18,2523	72.720,06	72.720,06
SINALIZAÇÃO OBRA	1,8896	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	3,1086	12.385,43	12.385,43
Total geral	100,0000	398.415,84	398.415,84



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-10/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BSCC 1,5X1,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	38,000	0,68	25,84
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	8,000	51,44	411,52
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	18,860	3,25	61,29
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	94,290	2,95	278,15
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	307,150	3,75	1.151,81
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	19,000	26,93	511,67
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	57,000	10,26	584,82
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	402,010	2,55	1.025,12
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	7,600	5,36	40,73
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	95,000	3,25	308,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	163,900	0,52	85,22
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	38,000	0,53	20,14
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	51,200	8,76	448,51
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	38,000	6,16	234,08
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	34,200	6,85	234,27
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	7,600	11,83	89,90

Total do Grupo : 5.769,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	7,200	292,72	2.107,58
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	2,400	149,07	357,76
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	2,100	573,65	1.204,66
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	59,550	16,24	967,09
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	81,000	108,63	8.799,03
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	22,500	78,73	1.771,42
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	10,100	627,69	6.339,66
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	0,800	517,36	413,88
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	418,490	0,89	372,45
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.136,780	1,59	1.807,48
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4,770	0,89	4,24
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	102,190	0,89	90,94
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	117,260	1,73	202,85
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	593,210	2,35	1.394,04
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1,420	1,73	2,45
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	30,760	1,73	53,21

Total do Grupo : 25.888,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-10/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BSCC 1,5X1,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	8,450	292,72	2.473,48
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	2,820	149,07	420,37
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	4,350	573,65	2.495,37
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	83,500	108,63	9.070,60
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	10,850	627,69	6.810,43
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	889,000	16,24	14.437,36
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	0,550	517,36	284,54
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3,000	8,76	26,28
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	499,630	0,89	444,67
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.361,330	1,59	2.164,51
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	105,350	0,89	93,76
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	71,210	0,89	63,37
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	139,990	1,73	242,18
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	710,390	2,35	1.669,41
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	31,710	1,73	54,85
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	21,250	1,73	36,76

Total do Grupo : 40.787,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	5,300	15,40	81,62
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	5,360	2,55	13,66
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	26,800	6,44	172,59
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	9,190	292,72	2.690,09
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	3,060	149,07	456,15
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,060	573,65	1.755,36
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	9,510	108,63	1.033,07
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	2,010	204,21	410,46
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	4,550	627,69	2.855,98
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	11,990	0,89	10,67
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.062,160	1,59	1.688,83
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	237,760	0,89	211,60
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	3,610	1,73	6,24
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	554,270	2,35	1.302,53
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	66,620	1,73	115,25

Total do Grupo : 12.804,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-10/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BSCC 1,5X1,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	4.078,680	0,92	3.752,38
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.174,460	1,81	2.125,77

Total do Grupo : 72.897,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	82,000	7,73	633,86
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	82,000	0,80	65,60

Total do Grupo : 12.214,83

Total do Orçamento : 177.890,82



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-10/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 4: BSCC 1,5X1,5

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	3,2430	5.769,06	5.769,06
BUEIRO	14,5531	25.888,74	25.888,74
ALAS	22,9287	40.787,94	40.787,94
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	7,1977	12.804,10	12.804,10
DESVIO	40,9791	72.897,95	72.897,95
SINALIZAÇÃO OBRA	4,2319	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	6,8664	12.214,83	12.214,83
Total geral	100,0000	177.890,82	177.890,82



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-11/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BSCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	55,000	0,68	37,40
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	11,000	51,44	565,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,290	3,25	85,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	131,470	2,95	387,83
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	508,600	3,75	1.907,25
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	27,500	26,93	740,57
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	82,500	10,26	846,45
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	644,890	2,55	1.644,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	11,000	5,36	58,96
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	137,500	3,25	446,87
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	262,840	0,52	136,67
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	55,000	0,53	29,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	92,000	8,76	805,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	55,000	6,16	338,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	49,500	6,85	339,07
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	11,000	11,83	130,13

Total do Grupo : 8.758,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	12,300	292,72	3.600,45
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,100	149,07	611,18
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,800	573,65	2.179,87
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	174,820	16,24	2.839,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	159,000	108,63	17.272,17
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	90,000	78,73	7.085,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	33,000	627,69	20.713,77
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,500	517,36	776,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.247,390	0,89	1.110,17
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.805,510	1,59	4.460,76
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	14,000	0,89	12,46
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	200,600	0,89	178,53
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	359,740	1,73	622,35
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.506,890	2,35	3.541,19
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4,300	1,73	7,43
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	62,150	1,73	107,51

Total do Grupo : 65.118,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-11/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BSCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	23,700	292,72	6.937,46
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,900	149,07	1.177,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,550	573,65	6.625,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	181,000	108,63	19.662,03
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	36,530	627,69	22.929,51
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.179,000	16,24	51.626,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,750	517,36	905,38
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.591,470	0,89	1.416,40
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.120,990	1,59	6.552,37
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	228,360	0,89	203,24
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	254,640	0,89	226,62
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	458,970	1,73	794,01
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.213,460	2,35	5.201,63
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	64,100	1,73	110,89
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	90,520	1,73	156,59

Total do Grupo : 124.578,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,180	15,40	156,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,180	2,55	25,95
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,880	6,44	327,66
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	29,160	292,72	8.535,71
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	9,720	149,07	1.448,96
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,720	573,65	5.575,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,050	108,63	1.960,77
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,820	204,21	780,08
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	8,640	627,69	5.423,24
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	22,770	0,89	20,26
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.942,310	1,59	4.678,27
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	562,030	0,89	500,20
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	7,050	1,73	12,19
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.580,370	2,35	3.713,86
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	162,080	1,73	280,39

Total do Grupo : 33.440,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-11/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BSCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	4.078,680	0,92	3.752,38
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.208,860	1,81	2.188,03

Total do Grupo : 72.960,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	116,000	7,73	896,68
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	116,000	0,80	92,80

Total do Grupo : 12.504,85

Total do Orçamento : 324.889,09



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-11/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 5: BSCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,6957	8.758,05	8.758,05
BUEIRO	20,0433	65.118,65	65.118,65
ALAS	38,3451	124.578,95	124.578,95
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	10,2928	33.440,18	33.440,18
DESVIO	22,4569	72.960,21	72.960,21
SINALIZAÇÃO OBRA	2,3172	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	3,8489	12.504,85	12.504,85
Total geral	100,0000	324.889,09	324.889,09



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-12/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	98.354,89	98.354,89

Total do Grupo : 98.354,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	133.702,18	133.702,18

Total do Grupo : 133.702,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	11.081,54	11.081,54

Total do Grupo : 11.081,54

Total do Orçamento : 243.138,61



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-12/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - ANICUNS - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40,4521	98.354,89	98.354,89
CANTEIRO DE OBRA	54,9901	133.702,18	133.702,18
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,5577	11.081,54	11.081,54
Total geral	100,0000	243.138,61	243.138,61



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-19/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTOS 1 E 6

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 6: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	149,000	0,68	101,32
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	30,000	51,44	1.543,20
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	6,000	128,62	771,72
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	71,850	3,25	233,51
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	359,230	2,95	1.059,72
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	817,800	3,75	3.066,75
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	74,500	26,93	2.006,28
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	223,500	10,26	2.293,11
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	1.187,650	2,55	3.028,50
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	29,800	5,36	159,72
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	372,500	3,25	1.210,62
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	488,040	0,52	253,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	149,000	0,53	78,97
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	171,600	8,76	1.503,21
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	149,000	6,16	917,84
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	134,100	6,85	918,58
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	29,800	11,83	352,53

Total do Grupo : 19.499,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	36,400	292,72	10.655,00
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	12,200	149,07	1.818,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,600	573,65	6.654,34
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	428,280	16,24	6.955,26
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	400,000	108,63	43.452,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	100,000	78,73	7.873,00
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	58,800	627,69	36.908,17
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	5,000	517,36	2.586,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.869,120	0,89	4.333,51
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	15.329,470	1,59	24.373,85
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	71,090	0,89	63,27
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.061,450	0,89	944,69
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	210,710	1,73	364,52
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.012,840	2,35	2.380,17
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3,170	1,73	5,48
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	47,030	1,73	81,36

Total do Grupo : 149.450,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-19/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTOS 1 E 6

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 6: BDCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	62,040	292,72	18.160,34
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	20,680	149,07	3.082,76
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	19,500	573,65	11.186,17
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	310,000	108,63	33.675,30
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	60,100	627,69	37.724,16
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.616,000	16,24	91.203,84
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,900	517,36	2.017,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	5,000	8,76	43,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	5.338,260	0,89	4.751,05
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	20.218,600	1,59	32.147,57
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	822,630	0,89	732,14
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	932,260	0,89	829,71
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	231,010	1,73	399,64
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.335,870	2,35	3.139,29
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	36,450	1,73	63,05
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	41,560	1,73	71,89

Total do Grupo : 239.228,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	24,300	15,40	374,22
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	24,300	2,55	61,96
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	121,500	6,44	782,46
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	73,080	292,72	21.391,97
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	24,360	149,07	3.631,34
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	24,360	573,65	13.974,11
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	36,170	108,63	3.929,14
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	9,210	204,21	1.880,77
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	20,430	627,69	12.823,70
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	95,970	0,89	85,41
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	17.828,250	1,59	28.346,91
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.741,680	0,89	2.440,09
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	4,250	1,73	7,35
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.177,940	2,35	2.768,15
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	118,650	1,73	205,26

Total do Grupo : 92.702,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	130,000	0,68	88,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,25	169,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,95	767,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,55	132,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.153,93	129.235,80



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-19/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTOS 1 E 6

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 6: BDCC 2,5X2,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	219,030	3,75	821,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	26,000	5,36	139,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	325,000	3,25	1.056,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	87,610	0,52	45,55
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	130,000	0,53	68,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	78,000	6,85	534,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	112,000	8,76	981,12
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	15.037,060	0,92	13.834,09
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	727,280	1,81	1.316,37

Total do Grupo : 149.190,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,000	501,88	30.112,80

Total do Grupo : 30.112,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,740	844,57	43.698,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,740	3,25	168,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,710	2,95	763,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,740	2,55	131,93
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	204,000	7,73	1.576,92
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,04	641,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	204,000	0,80	163,20

Total do Grupo : 47.143,04

Total do Orçamento : 727.326,62



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-19/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTOS 1 E 6
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 1 E 6: BDCC 2,5X2,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,6809	19.499,36	9.749,68
BUEIRO	20,5479	149.450,07	74.725,03
ALAS	32,8914	239.228,41	119.614,20
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,7457	92.702,84	46.351,42
DESVIO	20,5122	149.190,10	74.595,05
SINALIZAÇÃO OBRA	4,1402	30.112,80	15.056,40
OBRAS COMPLEMENTARES	6,4817	47.143,04	23.571,52
Total geral	100,0000	727.326,62	363.663,30



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-20/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	55,000	0,68	37,40
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	11,000	51,44	565,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,290	3,25	85,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	131,470	2,95	387,83
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	508,600	3,75	1.907,25
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	27,500	26,93	740,57
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	82,500	10,26	846,45
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	644,890	2,55	1.644,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	11,000	5,36	58,96
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	137,500	3,25	446,87
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	262,840	0,52	136,67
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	55,000	0,53	29,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	92,000	8,76	805,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	55,000	6,16	338,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	49,500	6,85	339,07
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	11,000	11,83	130,13

Total do Grupo : 8.758,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	12,300	292,72	3.600,45
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,100	149,07	611,18
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,800	573,65	2.179,87
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	174,820	16,24	2.839,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	159,000	108,63	17.272,17
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	90,000	78,73	7.085,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	33,000	627,69	20.713,77
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,500	517,36	776,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.500,640	0,89	2.225,56
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.860,630	1,59	10.908,40
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	29,020	0,89	25,82
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	421,930	0,89	375,51
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	23,400	1,73	40,48
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	98,010	2,35	230,32
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	0,280	1,73	0,48
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	4,040	1,73	6,98

Total do Grupo : 68.891,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-20/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	23,700	292,72	6.937,46
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,900	149,07	1.177,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,550	573,65	6.625,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	181,000	108,63	19.662,03
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	36,530	627,69	22.929,51
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.179,000	16,24	51.626,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,750	517,36	905,38
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.190,390	0,89	2.839,44
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.077,540	1,59	16.023,28
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	480,310	0,89	427,47
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	527,710	0,89	469,66
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	29,850	1,73	51,64
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	143,970	2,35	338,32
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	4,600	1,73	7,95
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	5,090	1,73	8,80

Total do Grupo : 130.083,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,180	15,40	156,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,180	2,55	25,95
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,880	6,44	327,66
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	29,160	292,72	8.535,71
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	9,720	149,07	1.448,96
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,720	573,65	5.575,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,050	108,63	1.960,77
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,820	204,21	780,08
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	8,640	627,69	5.423,24
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	47,890	0,89	42,62
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.195,170	1,59	11.440,32
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.126,690	0,89	1.002,75
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	0,460	1,73	0,79
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	102,790	2,35	241,55
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	10,540	1,73	18,23

Total do Grupo : 36.981,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-20/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	7.518,530	0,92	6.917,04
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	78,630	1,81	142,32

Total do Grupo : 74.079,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	116,000	7,73	896,68
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	116,000	0,80	92,80

Total do Grupo : 12.504,85

Total do Orçamento : 338.827,09



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-20/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5848	8.758,05	8.758,05
BUEIRO	20,3324	68.891,80	68.891,80
ALAS	38,3924	130.083,76	130.083,76
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	10,9145	36.981,27	36.981,27
DESVIO	21,8634	74.079,16	74.079,16
SINALIZAÇÃO OBRA	2,2218	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	3,6906	12.504,85	12.504,85
Total geral	100,0000	338.827,09	338.827,09



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-21/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BDCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	86,000	0,68	58,48
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	17,000	51,44	874,48
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	40,950	3,25	133,08
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	204,730	2,95	603,95
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	460,750	3,75	1.727,81
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	43,000	26,93	1.157,99
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	129,000	10,26	1.323,54
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	673,700	2,55	1.717,93
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	17,200	5,36	92,19
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	215,000	3,25	698,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	277,180	0,52	144,13
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	86,000	0,53	45,58
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	102,400	8,76	897,02
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	86,000	6,16	529,76
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	77,400	6,85	530,19
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	17,200	11,83	203,47

Total do Grupo : 11.124,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	21,600	292,72	6.322,75
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,200	149,07	1.073,30
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	6,900	573,65	3.958,18
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	264,360	16,24	4.293,20
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	242,000	108,63	26.288,46
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	180,000	78,73	14.171,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	46,200	627,69	28.999,27
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,000	517,36	1.552,08
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.644,450	0,89	3.243,56
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.582,630	1,59	16.826,38
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	43,880	0,89	39,05
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	642,180	0,89	571,54
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	14,920	1,73	25,81
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	66,140	2,35	155,42
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	0,190	1,73	0,32
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	2,690	1,73	4,65

Total do Grupo : 107.525,37

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-21/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BDCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	41,280	292,72	12.083,48
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	13,760	149,07	2.051,20
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	13,650	573,65	7.830,32
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	193,000	108,63	20.965,59
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	44,430	627,69	27.888,26
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	4.331,000	16,24	70.335,44
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,720	517,36	1.407,21
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.893,170	0,89	3.464,92
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	14.140,690	1,59	22.483,69
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	512,150	0,89	455,81
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	718,950	0,89	639,86
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	15,940	1,73	27,57
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	88,380	2,35	207,69
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	2,150	1,73	3,71
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3,030	1,73	5,24

Total do Grupo : 169.902,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,180	15,40	156,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,180	2,55	25,95
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,880	6,44	327,66
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	50,900	292,72	14.899,44
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	16,970	149,07	2.529,71
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	16,970	573,65	9.734,84
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	20,660	108,63	2.244,29
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	5,260	204,21	1.074,14
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	11,670	627,69	7.325,14
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	54,820	0,89	48,78
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	11.951,490	1,59	19.002,86
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.739,320	0,89	1.547,99
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	0,230	1,73	0,39
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	74,700	2,35	175,54
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	7,120	1,73	12,31

Total do Grupo : 59.105,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-21/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BDCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	7.518,530	0,92	6.917,04
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	34,400	1,81	62,26

Total do Grupo : 73.999,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	114,000	7,73	881,22
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	114,000	0,80	91,20

Total do Grupo : 12.487,79

Total do Orçamento : 441.673,03



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-21/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 3: BDCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5186	11.124,21	11.124,21
BUEIRO	24,3450	107.525,37	107.525,37
ALAS	38,4680	169.902,55	169.902,55
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,3822	59.105,81	59.105,81
DESVIO	16,7543	73.999,10	73.999,10
SINALIZAÇÃO OBRA	1,7045	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	2,8273	12.487,79	12.487,79
Total geral	100,0000	441.673,03	441.673,03



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-22/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BTCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	118,000	0,68	80,24
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	24,000	51,44	1.234,56
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	5,000	128,62	643,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	57,190	3,25	185,86
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	285,970	2,95	843,61
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	425,550	3,75	1.595,81
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	59,000	26,93	1.588,87
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	177,000	10,26	1.816,02
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	718,740	2,55	1.832,78
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	23,600	5,36	126,49
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	295,000	3,25	958,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	297,660	0,52	154,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	118,000	0,53	62,54
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	115,200	8,76	1.009,15
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	118,000	6,16	726,88
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	106,200	6,85	727,47
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	23,600	11,83	279,18

Total do Grupo : 13.866,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	31,200	292,72	9.132,86
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	10,400	149,07	1.550,32
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	10,100	573,65	5.793,86
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	348,890	16,24	5.665,97
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	329,000	108,63	35.739,27
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	270,000	78,73	21.257,10
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	66,400	627,69	41.678,61
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	4,500	517,36	2.328,12
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	5.259,580	0,89	4.681,02
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	15.281,270	1,59	24.297,21
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	57,920	0,89	51,54
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	873,040	0,89	777,00
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	153,790	1,73	266,05
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	682,200	2,35	1.603,17
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1,740	1,73	3,01
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	26,140	1,73	45,22

Total do Grupo : 154.870,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-22/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BTCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	51,840	292,72	15.174,60
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	17,280	149,07	2.575,92
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	18,450	573,65	10.583,84
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	217,000	108,63	23.572,71
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	52,430	627,69	32.909,78
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.599,000	16,24	90.927,76
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,700	517,36	1.914,23
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.756,480	0,89	4.233,26
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	17.524,950	1,59	27.864,67
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	575,840	0,89	512,49
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	929,430	0,89	827,19
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	139,080	1,73	240,60
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	782,360	2,35	1.838,54
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	17,240	1,73	29,82
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	28,000	1,73	48,44

Total do Grupo : 213.306,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	17,670	15,40	272,11
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	17,670	2,55	45,05
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	88,360	6,44	569,03
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	59,000	292,72	17.270,48
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	19,670	149,07	2.932,20
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	19,670	573,65	11.283,69
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	23,130	108,63	2.512,61
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	6,750	204,21	1.378,41
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	14,750	627,69	9.258,42
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	61,370	0,89	54,61
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	14.087,480	1,59	22.399,09
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.097,610	0,89	1.866,87
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1,840	1,73	3,18
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	628,910	2,35	1.477,93
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	61,330	1,73	106,10

Total do Grupo : 71.429,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-22/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BTCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	7.518,530	0,92	6.917,04
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	245,700	1,81	444,71

Total do Grupo : 74.381,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	114,000	7,73	881,22
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	114,000	0,80	91,20

Total do Grupo : 12.487,79

Total do Orçamento : 547.870,15



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-22/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - BURITI DE GOIÁS - PONTO 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 5: BTCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5309	13.866,09	13.866,09
BUEIRO	28,2677	154.870,33	154.870,33
ALAS	38,9337	213.306,41	213.306,41
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,0377	71.429,78	71.429,78
DESVIO	13,5765	74.381,55	74.381,55
SINALIZAÇÃO OBRA	1,3741	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	2,2793	12.487,79	12.487,79
Total geral	100,0000	547.870,15	547.870,15



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-23/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - BURITI DE GOIÁS - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	98.354,89	98.354,89

Total do Grupo : 98.354,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	133.702,18	133.702,18

Total do Grupo : 133.702,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	20.010,68	20.010,68

Total do Grupo : 20.010,68

Total do Orçamento : 252.067,75



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-23/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - BURITI DE GOIÁS - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39,0192	98.354,89	98.354,89
CANTEIRO DE OBRA	53,0421	133.702,18	133.702,18
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7,9386	20.010,68	20.010,68
Total geral	100,0000	252.067,75	252.067,75



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-31/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - CÔRREGO DO OURO - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BSCC 1,5X1,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	38,000	0,68	25,84
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	8,000	51,44	411,52
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	18,860	3,25	61,29
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	94,290	2,95	278,15
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	307,150	3,75	1.151,81
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	19,000	26,93	511,67
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	57,000	10,26	584,82
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	402,010	2,55	1.025,12
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	7,600	5,36	40,73
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	95,000	3,25	308,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	163,900	0,52	85,22
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	38,000	0,53	20,14
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	51,200	8,76	448,51
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	38,000	6,16	234,08
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	34,200	6,85	234,27
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	7,600	11,83	89,90

Total do Grupo : 5.769,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	7,200	292,72	2.107,58
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	2,400	149,07	357,76
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	2,100	573,65	1.204,66
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	59,550	16,24	967,09
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	81,000	108,63	8.799,03
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	22,500	78,73	1.771,42
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	10,100	627,69	6.339,66
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	0,800	517,36	413,88
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	755,540	0,89	672,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.226,680	1,59	5.130,42
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	10,540	0,89	9,38
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	230,390	0,89	205,04
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	56,910	1,73	98,45
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	287,920	2,35	676,61
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	0,690	1,73	1,19
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	14,930	1,73	25,82

Total do Grupo : 28.780,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-31/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - CÓRREGO DO OURO - PONTO 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BSCC 1,5X1,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	8,450	292,72	2.473,48
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	2,820	149,07	420,37
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	4,350	573,65	2.495,37
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	83,500	108,63	9.070,60
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	10,850	627,69	6.810,43
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	889,000	16,24	14.437,36
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	0,550	517,36	284,54
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3,000	8,76	26,28
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	902,030	0,89	802,80
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.864,050	1,59	6.143,83
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	237,500	0,89	211,37
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	157,350	0,89	140,04
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	67,950	1,73	117,55
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	344,790	2,35	810,25
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	15,390	1,73	26,62
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	10,310	1,73	17,83

Total do Grupo : 44.288,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	5,360	15,40	82,54
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	5,360	2,55	13,66
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	26,800	6,44	172,59
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	9,190	292,72	2.690,09
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	3,060	149,07	456,15
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,060	573,65	1.755,36
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	9,510	108,63	1.033,07
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	2,010	204,21	410,46
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	4,550	627,69	2.855,98
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	27,040	0,89	24,06
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.014,860	1,59	4.793,62
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	429,260	0,89	382,04
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1,750	1,73	3,02
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	269,020	2,35	632,19
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	32,330	1,73	55,93

Total do Grupo : 15.360,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-31/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - Córrego do Ouro - Ponto 1

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BSCC 1,5X1,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	8.697,910	0,92	8.002,07
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	570,030	1,81	1.031,75

Total do Grupo : 76.053,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	82,000	7,73	633,86
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	82,000	0,80	65,60

Total do Grupo : 12.214,83

Total do Orçamento : 189.995,61



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-31/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - Córrego do Ouro - Ponto 1
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 1: BSCC 1,5X1,5

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	3,0364	5.769,06	5.769,06
BUEIRO	15,1479	28.780,42	28.780,42
ALAS	23,3104	44.288,72	44.288,72
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	8,0848	15.360,76	15.360,76
DESVIO	40,0291	76.053,62	76.053,62
SINALIZAÇÃO OBRA	3,9623	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	6,4291	12.214,83	12.214,83
Total geral	100,0000	189.995,61	189.995,61



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-32/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - CÓRREGO DO OURO - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	55,000	0,68	37,40
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	11,000	51,44	565,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,290	3,25	85,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	131,470	2,95	387,83
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	508,600	3,75	1.907,25
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	27,500	26,93	740,57
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	82,500	10,26	846,45
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	644,890	2,55	1.644,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	11,000	5,36	58,96
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	137,500	3,25	446,87
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	262,840	0,52	136,67
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	55,000	0,53	29,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	92,000	8,76	805,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	55,000	6,16	338,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	49,500	6,85	339,07
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	11,000	11,83	130,13

Total do Grupo : 8.758,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	12,300	292,72	3.600,45
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,100	149,07	611,18
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,800	573,65	2.179,87
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	174,820	16,24	2.839,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	159,000	108,63	17.272,17
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	90,000	78,73	7.085,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	33,000	627,69	20.713,77
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,500	517,36	776,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.252,030	0,89	2.004,30
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.963,230	1,59	12.661,53
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	30,940	0,89	27,53
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	452,250	0,89	402,50
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	159,400	1,73	275,76
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	667,690	2,35	1.569,07
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1,910	1,73	3,30
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	27,540	1,73	47,64

Total do Grupo : 72.069,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-32/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - CÓRREGO DO OURO - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	23,700	292,72	6.937,46
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,900	149,07	1.177,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,550	573,65	6.625,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	181,000	108,63	19.662,03
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	36,530	627,69	22.929,51
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.179,000	16,24	51.626,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,750	517,36	905,38
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.873,220	0,89	2.557,16
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	11.697,150	1,59	18.598,46
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	514,820	0,89	458,18
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	562,680	0,89	500,78
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	203,360	1,73	351,81
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	980,760	2,35	2.304,78
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	31,350	1,73	54,23
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	34,650	1,73	59,94

Total do Grupo : 134.802,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,180	15,40	156,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,180	2,55	25,95
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,880	6,44	327,66
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	29,160	292,72	8.535,71
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	9,720	149,07	1.448,96
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,720	573,65	5.575,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,050	108,63	1.960,77
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,820	204,21	780,08
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	8,640	627,69	5.423,24
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	51,330	0,89	45,68
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.351,540	1,59	13.278,94
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.014,680	0,89	903,06
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	3,130	1,73	5,41
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	700,240	2,35	1.645,56
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	71,820	1,73	124,24

Total do Grupo : 40.237,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-32/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - CÔRREGO DO OURO - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	8.697,910	0,92	8.002,07
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	535,630	1,81	969,49

Total do Grupo : 75.991,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	116,000	7,73	896,68
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	116,000	0,80	92,80

Total do Grupo : 12.504,85

Total do Orçamento : 351.892,78



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-32/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - Córrego do Ouro - Ponto 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,4888	8.758,05	8.758,05
BUEIRO	20,4806	72.069,88	72.069,88
ALAS	38,3079	134.802,54	134.802,54
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,4347	40.237,90	40.237,90
DESVIO	21,5950	75.991,36	75.991,36
SINALIZAÇÃO OBRA	2,1394	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	3,5536	12.504,85	12.504,85
Total geral	100,0000	351.892,78	351.892,78



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-29/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - CÓRREGO DO OURO - PONTOS 3 E 8

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 3 E 8: BSCC 2,0X2,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	86,000	0,68	58,48
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	17,000	51,44	874,48
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	40,950	3,25	133,08
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	204,730	2,95	603,95
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	726,800	3,75	2.725,50
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	43,000	26,93	1.157,99
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	129,000	10,26	1.323,54
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	939,750	2,55	2.396,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	17,200	5,36	92,19
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	215,000	3,25	698,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	383,600	0,52	199,47
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	86,000	0,53	45,58
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	126,400	8,76	1.107,26
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	86,000	6,16	529,76
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	77,400	6,85	530,19
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	17,200	11,83	203,47

Total do Grupo : 13.065,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	17,400	292,72	5.093,32
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	5,800	149,07	864,60
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	5,200	573,65	2.982,98
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	119,090	16,24	1.934,02
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	212,000	108,63	23.029,56
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	80,000	78,73	6.298,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	26,200	627,69	16.445,47
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,000	517,36	1.034,72
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.943,200	0,89	1.729,44
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.099,770	1,59	12.878,63
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	21,080	0,89	18,76
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	602,990	0,89	536,66
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	228,390	1,73	395,11
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.127,740	2,35	2.650,18
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2,160	1,73	3,73
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	60,970	1,73	105,47

Total do Grupo : 76.001,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-29/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - CÓRREGO DO OURO - PONTOS 3 E 8

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 3 E 8: BSCC 2,0X2,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	25,300	292,72	7.405,81
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	8,440	149,07	1.258,15
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	12,600	573,65	7.227,99
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	226,000	108,63	24.550,38
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	35,720	627,69	22.421,08
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.962,000	16,24	48.102,88
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,740	517,36	900,20
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	4,000	8,76	35,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.877,840	0,89	2.561,27
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	12.010,710	1,59	19.097,02
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	642,810	0,89	572,10
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	524,270	0,89	466,60
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	338,240	1,73	585,15
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.672,260	2,35	3.929,81
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	65,000	1,73	112,45
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	53,610	1,73	92,74

Total do Grupo : 139.318,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	25,780	15,40	397,01
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	25,780	2,55	65,73
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	128,910	6,44	830,18
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	56,270	292,72	16.471,35
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	18,760	149,07	2.796,55
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	18,760	573,65	10.761,67
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	33,740	108,63	3.665,17
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	9,850	204,21	2.011,46
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	21,520	627,69	13.507,88
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	95,960	0,89	85,40
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	17.174,050	1,59	27.306,73
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.248,130	0,89	2.000,83
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	9,700	1,73	16,78
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.391,160	2,35	5.619,22
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	264,230	1,73	457,11

Total do Grupo : 85.993,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	130,000	0,68	88,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,25	169,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,95	767,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,55	132,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.153,93	129.235,80



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-29/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - CÓRREGO DO OURO - PONTOS 3 E 8

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 3 E 8: BSCC 2,0X2,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	219,030	3,75	821,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	26,000	5,36	139,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	325,000	3,25	1.056,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	87,610	0,52	45,55
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	130,000	0,53	68,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	78,000	6,85	534,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	112,000	8,76	981,12
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	17.395,810	0,92	16.004,14
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.778,890	1,81	3.219,79

Total do Grupo : 153.263,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,000	501,88	30.112,80

Total do Grupo : 30.112,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,740	844,57	43.698,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,740	3,25	168,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,710	2,95	763,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,740	2,55	131,93
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	184,000	7,73	1.422,32
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,04	641,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	184,000	0,80	147,20

Total do Grupo : 46.972,44

Total do Orçamento : 544.727,51



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-29/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - Córrego do Ouro - Pontos 3 e 8
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Observação : PONTOS 3 E 8: BSCC 2,0X2,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,3986	13.065,91	6.532,95
BUEIRO	13,9521	76.001,05	38.000,52
ALAS	25,5758	139.318,67	69.659,33
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	15,7865	85.993,07	42.996,53
DESVIO	28,1358	153.263,57	76.631,78
SINALIZAÇÃO OBRA	5,5280	30.112,80	15.056,40
OBRAS COMPLEMENTARES	8,6232	46.972,44	23.486,22
Total geral	100,0000	544.727,51	272.363,73



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-30/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - CÔRREGO DO OURO - PONTO 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 9: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	74,500	0,68	50,66
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	15,000	51,44	771,60
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	35,920	3,25	116,74
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	179,620	2,95	529,87
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	408,900	3,75	1.533,37
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	37,250	26,93	1.003,14
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	111,750	10,26	1.146,55
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	593,820	2,55	1.514,24
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	14,900	5,36	79,86
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	186,250	3,25	605,31
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	244,020	0,52	126,89
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	74,500	0,53	39,48
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	85,800	8,76	751,60
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	74,500	6,16	458,92
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	67,050	6,85	459,29
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	14,900	11,83	176,26

Total do Grupo : 9.749,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	18,200	292,72	5.327,50
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	6,100	149,07	909,32
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	5,800	573,65	3.327,17
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	214,140	16,24	3.477,63
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	200,000	108,63	21.726,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	50,000	78,73	3.936,50
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	29,400	627,69	18.454,08
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,500	517,36	1.293,40
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.192,530	0,89	1.951,35
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.896,570	1,59	14.145,54
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	37,900	0,89	33,73
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	568,860	0,89	506,28
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	387,250	1,73	669,94
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.861,440	2,35	4.374,38
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	5,820	1,73	10,06
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	86,440	1,73	149,54

Total do Grupo : 80.292,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-30/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - CÓRREGO DO OURO - PONTO 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 9: BDCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	31,020	292,72	9.080,17
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	10,340	149,07	1.541,38
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,750	573,65	5.593,08
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	155,000	108,63	16.837,65
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	30,050	627,69	18.862,08
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.808,000	16,24	45.601,92
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,950	517,36	1.008,85
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	5,000	8,76	43,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.403,780	0,89	2.139,36
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	11.734,010	1,59	18.657,07
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	440,870	0,89	392,37
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	497,020	0,89	442,34
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	424,560	1,73	734,48
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.455,120	2,35	5.769,53
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	66,990	1,73	115,89
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	76,380	1,73	132,13

Total do Grupo : 126.952,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	12,150	15,40	187,11
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,150	2,55	30,98
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	60,750	6,44	391,23
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	36,540	292,72	10.695,98
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	12,180	149,07	1.815,67
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	12,180	573,65	6.987,05
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,080	108,63	1.964,03
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	4,600	204,21	939,36
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	10,210	627,69	6.408,71
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	51,430	0,89	45,77
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.346,750	1,59	16.451,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.234,560	0,89	1.098,75
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	7,820	1,73	13,52
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.164,860	2,35	5.087,42
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	218,050	1,73	377,22

Total do Grupo : 52.494,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-30/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - Córrego do Ouro - Ponto 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 9: BDCC 2,5X2,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	8.697,910	0,92	8.002,07
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.336,630	1,81	2.419,30

Total do Grupo : 77.441,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	102,000	7,73	788,46
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	102,000	0,80	81,60

Total do Grupo : 12.385,43

Total do Orçamento : 366.843,09



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-30/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - Córrego do Ouro - Ponto 9
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 9: BDCC 2,5X2,5

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,6577	9.749,64	9.749,64
BUEIRO	21,8874	80.292,42	80.292,42
ALAS	34,6066	126.952,10	126.952,10
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	14,3097	52.494,13	52.494,13
DESVIO	21,1102	77.441,17	77.441,17
SINALIZAÇÃO OBRA	2,0521	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	3,3763	12.385,43	12.385,43
Total geral	100,0000	366.843,09	366.843,09



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-33/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - CÓRREGO DO OURO - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	98.354,89	98.354,89

Total do Grupo : 98.354,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	133.702,18	133.702,18

Total do Grupo : 133.702,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	21.524,54	21.524,54

Total do Grupo : 21.524,54

Total do Orçamento : 253.581,61



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-33/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - Córrego do Ouro - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38,7862	98.354,89	98.354,89
CANTEIRO DE OBRA	52,7255	133.702,18	133.702,18
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8,4883	21.524,54	21.524,54
Total geral	100,0000	253.581,61	253.581,61



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-39/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTOS 1 E 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 3: BSCC 2,0X2,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	86,000	0,68	58,48
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	17,000	51,44	874,48
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	40,950	3,25	133,08
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	204,730	2,95	603,95
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	726,800	3,75	2.725,50
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	43,000	26,93	1.157,99
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	129,000	10,26	1.323,54
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	939,750	2,55	2.396,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	17,200	5,36	92,19
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	215,000	3,25	698,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	383,600	0,52	199,47
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	86,000	0,53	45,58
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	126,400	8,76	1.107,26
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	86,000	6,16	529,76
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	77,400	6,85	530,19
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	17,200	11,83	203,47

Total do Grupo : 13.065,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	17,400	292,72	5.093,32
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	5,800	149,07	864,60
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	5,200	573,65	2.982,98
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	119,090	16,24	1.934,02
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	212,000	108,63	23.029,56
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	80,000	78,73	6.298,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	26,200	627,69	16.445,47
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,000	517,36	1.034,72
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.056,770	0,89	1.830,52
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	11.900,440	1,59	18.921,69
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	20,720	0,89	18,44
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	636,680	0,89	566,64
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	72,550	1,73	125,51
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	358,260	2,35	841,91
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	0,680	1,73	1,17
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	19,370	1,73	33,51

Total do Grupo : 80.022,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-39/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTOS 1 E 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 3: BSCC 2,0X2,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	25,300	292,72	7.405,81
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	8,440	149,07	1.258,15
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	12,600	573,65	7.227,99
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	226,000	108,63	24.550,38
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	35,720	627,69	22.421,08
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.962,000	16,24	48.102,88
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,740	517,36	900,20
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	4,000	8,76	35,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.046,030	0,89	2.710,96
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	17.646,510	1,59	28.057,95
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	678,730	0,89	604,06
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	515,390	0,89	458,69
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	107,450	1,73	185,88
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	531,240	2,35	1.248,41
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	20,650	1,73	35,72
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	17,030	1,73	29,46

Total do Grupo : 145.232,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	25,780	15,40	397,01
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	25,780	2,55	65,73
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	128,910	6,44	830,18
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	56,270	292,72	16.471,35
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	18,760	149,07	2.796,55
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	18,760	573,65	10.761,67
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	33,740	108,63	3.665,17
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	9,850	204,21	2.011,46
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	21,520	627,69	13.507,88
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	101,330	0,89	90,18
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	25.232,640	1,59	40.119,89
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.379,520	0,89	2.117,77
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	3,080	1,73	5,32
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	759,620	2,35	1.785,10
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	83,940	1,73	145,21

Total do Grupo : 94.770,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	130,000	0,68	88,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,25	169,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,95	767,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,55	132,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.153,93	129.235,80



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-39/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTOS 1 E 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 3: BSCC 2,0X2,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	219,030	3,75	821,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	26,000	5,36	139,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	325,000	3,25	1.056,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	87,610	0,52	45,55
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	130,000	0,53	68,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	78,000	6,85	534,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	112,000	8,76	981,12
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	18.280,350	0,92	16.817,92
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	565,120	1,81	1.022,86

Total do Grupo : 151.880,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,000	501,88	30.112,80

Total do Grupo : 30.112,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,740	844,57	43.698,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,740	3,25	168,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,710	2,95	763,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,740	2,55	131,93
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	184,000	7,73	1.422,32
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,04	641,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	184,000	0,80	147,20

Total do Grupo : 46.972,44

Total do Orçamento : 562.057,16



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-39/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTOS 1 E 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 1 E 3: BSCC 2,0X2,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,3246	13.065,91	6.532,95
BUEIRO	14,2374	80.022,46	40.011,23
ALAS	25,8395	145.232,66	72.616,33
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	16,8614	94.770,47	47.385,23
DESVIO	27,0222	151.880,42	75.940,21
SINALIZAÇÃO OBRA	5,3576	30.112,80	15.056,40
OBRAS COMPLEMENTARES	8,3572	46.972,44	23.486,22
Total geral	100,0000	562.057,16	281.028,57



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-40/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTOS 2 E 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2 E 5: BSCC 1,5X1,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	76,000	0,68	51,68
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	15,000	51,44	771,60
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	36,520	3,25	118,69
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	182,620	2,95	538,72
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	614,300	3,75	2.303,62
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	38,000	26,93	1.023,34
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	114,000	10,26	1.169,64
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	802,820	2,55	2.047,19
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	15,200	5,36	81,47
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	190,000	3,25	617,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	327,800	0,52	170,45
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	76,000	0,53	40,28
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	102,400	8,76	897,02
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	76,000	6,16	468,16
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	68,400	6,85	468,54
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	15,200	11,83	179,81

Total do Grupo : 11.333,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	14,400	292,72	4.215,16
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,800	149,07	715,53
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	4,200	573,65	2.409,33
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	119,090	16,24	1.934,02
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	162,000	108,63	17.598,06
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	45,000	78,73	3.542,85
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	20,200	627,69	12.679,33
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,600	517,36	827,77
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.599,390	0,89	1.423,45
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	9.481,460	1,59	15.075,52
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	20,720	0,89	18,44
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	486,520	0,89	433,00
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	194,770	1,73	336,95
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	985,380	2,35	2.315,64
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2,360	1,73	4,08
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	51,100	1,73	88,40

Total do Grupo : 63.617,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-40/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTOS 2 E 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2 E 5: BSCC 1,5X1,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	16,900	292,72	4.946,96
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	5,640	149,07	840,75
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	8,700	573,65	4.990,75
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	167,000	108,63	18.141,21
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	21,700	627,69	13.620,87
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.778,000	16,24	28.874,72
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,100	517,36	569,09
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3,000	8,76	26,28
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.909,500	0,89	1.699,45
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	11.354,350	1,59	18.053,41
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	501,540	0,89	446,37
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	309,370	0,89	275,33
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	232,540	1,73	402,29
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.180,020	2,35	2.773,04
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	52,670	1,73	91,11
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	35,290	1,73	61,05

Total do Grupo : 95.812,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,720	15,40	165,08
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,720	2,55	27,33
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	53,610	6,44	345,24
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	18,370	292,72	5.377,26
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	6,120	149,07	912,30
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	6,120	573,65	3.510,73
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	19,010	108,63	2.065,05
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	4,030	204,21	822,96
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	9,100	627,69	5.711,97
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	57,090	0,89	50,81
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.859,060	1,59	14.085,90
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	908,690	0,89	808,73
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	6,000	1,73	10,38
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	920,690	2,35	2.163,62
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	110,660	1,73	191,44

Total do Grupo : 36.248,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	130,000	0,68	88,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,25	169,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,95	767,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,55	132,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.153,93	129.235,80



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-40/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTOS 2 E 5

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2 E 5: BSCC 1,5X1,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	219,030	3,75	821,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	26,000	5,36	139,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	325,000	3,25	1.056,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	87,610	0,52	45,55
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	130,000	0,53	68,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	78,000	6,85	534,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	112,000	8,76	981,12
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	18.280,350	0,92	16.817,92
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.950,890	1,81	3.531,11

Total do Grupo : 154.388,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,000	501,88	30.112,80

Total do Grupo : 30.112,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,740	844,57	43.698,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,740	3,25	168,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,710	2,95	763,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,740	2,55	131,93
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	164,000	7,73	1.267,72
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,04	641,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	164,000	0,80	131,20

Total do Grupo : 46.801,84

Total do Orçamento : 438.315,89



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-40/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTOS 2 E 5
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 2 E 5: BSCC 1,5X1,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5857	11.333,57	5.666,78
BUEIRO	14,5140	63.617,53	31.808,76
ALAS	21,8593	95.812,68	47.906,34
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	8,2700	36.248,80	18.124,40
DESVIO	35,2232	154.388,67	77.194,33
SINALIZAÇÃO OBRA	6,8701	30.112,80	15.056,40
OBRAS COMPLEMENTARES	10,6776	46.801,84	23.400,92
Total geral	100,0000	438.315,89	219.157,93



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-41/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BDCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	86,000	0,68	58,48
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	17,000	51,44	874,48
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	40,950	3,25	133,08
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	204,730	2,95	603,95
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	460,750	3,75	1.727,81
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	43,000	26,93	1.157,99
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	129,000	10,26	1.323,54
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	673,700	2,55	1.717,93
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	17,200	5,36	92,19
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	215,000	3,25	698,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	277,180	0,52	144,13
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	86,000	0,53	45,58
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	102,400	8,76	897,02
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	86,000	6,16	529,76
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	77,400	6,85	530,19
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	17,200	11,83	203,47

Total do Grupo : 11.124,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	21,600	292,72	6.322,75
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,200	149,07	1.073,30
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	6,900	573,65	3.958,18
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	264,360	16,24	4.293,20
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	242,000	108,63	26.288,46
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	180,000	78,73	14.171,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	46,200	627,69	28.999,27
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,000	517,36	1.552,08
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.473,950	0,89	3.091,81
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	18.047,160	1,59	28.694,98
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	46,000	0,89	40,94
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	726,780	0,89	646,83
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	547,730	1,73	947,57
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.428,340	2,35	5.706,59
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6,790	1,73	11,74
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	98,830	1,73	170,97

Total do Grupo : 125.970,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-41/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BDCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	41,280	292,72	12.083,48
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	13,760	149,07	2.051,20
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	13,650	573,65	7.830,32
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	193,000	108,63	20.965,59
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	44,430	627,69	27.888,26
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	4.331,000	16,24	70.335,44
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,720	517,36	1.407,21
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.711,030	0,89	3.302,81
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	24.114,930	1,59	38.342,73
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	579,620	0,89	515,86
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	753,590	0,89	670,69
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	585,110	1,73	1.012,24
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.244,780	2,35	7.625,23
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	78,820	1,73	136,35
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	111,310	1,73	192,56

Total do Grupo : 194.412,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,180	15,40	156,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,180	2,55	25,95
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,880	6,44	327,66
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	50,900	292,72	14.899,44
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	16,970	149,07	2.529,71
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	16,970	573,65	9.734,84
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	20,660	108,63	2.244,29
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	5,260	204,21	1.074,14
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	11,670	627,69	7.325,14
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	62,050	0,89	55,22
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	20.381,570	1,59	32.406,69
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.657,950	0,89	1.475,57
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	8,440	1,73	14,60
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.742,440	2,35	6.444,73
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	261,410	1,73	452,23

Total do Grupo : 79.166,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-41/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTO 4

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BDCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	9.140,170	0,92	8.408,95
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.262,920	1,81	2.285,88

Total do Grupo : 77.714,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	114,000	7,73	881,22
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	114,000	0,80	91,20

Total do Grupo : 12.487,79

Total do Orçamento : 508.404,41



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-41/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - PONTO 4
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 4: BDCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,1880	11.124,21	11.124,21
BUEIRO	24,7775	125.970,07	125.970,07
ALAS	38,2398	194.412,53	194.412,53
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	15,5716	79.166,98	79.166,98
DESVIO	15,2860	77.714,63	77.714,63
SINALIZAÇÃO OBRA	1,4808	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	2,4563	12.487,79	12.487,79
Total geral	100,0000	508.404,41	508.404,41



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-42/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	98.354,89	98.354,89

Total do Grupo : 98.354,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	133.702,18	133.702,18

Total do Grupo : 133.702,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	22.661,64	22.661,64

Total do Grupo : 22.661,64

Total do Orçamento : 254.718,71



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-42/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - MOIPORÁ - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38,6131	98.354,89	98.354,89
CANTEIRO DE OBRA	52,4901	133.702,18	133.702,18
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8,8968	22.661,64	22.661,64
Total geral	100,0000	254.718,71	254.718,71



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-47/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTOS 1 E 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 2: BSCC 1,5X1,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	76,000	0,68	51,68
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	15,000	51,44	771,60
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	36,520	3,25	118,69
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	182,620	2,95	538,72
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	614,300	3,75	2.303,62
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	38,000	26,93	1.023,34
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	114,000	10,26	1.169,64
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	802,820	2,55	2.047,19
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	15,200	5,36	81,47
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	190,000	3,25	617,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	327,800	0,52	170,45
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	76,000	0,53	40,28
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	102,400	8,76	897,02
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	76,000	6,16	468,16
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	68,400	6,85	468,54
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	15,200	11,83	179,81

Total do Grupo : 11.333,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	14,400	292,72	4.215,16
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,800	149,07	715,53
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	4,200	573,65	2.409,33
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	119,090	16,24	1.934,02
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	162,000	108,63	17.598,06
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	45,000	78,73	3.542,85
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	20,200	627,69	12.679,33
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,600	517,36	827,77
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.109,620	0,89	1.877,56
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.772,130	1,59	17.127,68
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	22,990	0,89	20,46
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	535,430	0,89	476,53
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	85,370	1,73	147,69
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	431,880	2,35	1.014,91
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1,040	1,73	1,79
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	22,400	1,73	38,75

Total do Grupo : 64.627,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-47/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTOS 1 E 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 2: BSCC 1,5X1,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	16,900	292,72	4.946,96
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	5,640	149,07	840,75
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	8,700	573,65	4.990,75
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	167,000	108,63	18.141,21
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	21,700	627,69	13.620,87
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.778,000	16,24	28.874,72
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,100	517,36	569,09
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3,000	8,76	26,28
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.518,660	0,89	2.241,60
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	12.899,970	1,59	20.510,95
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	551,960	0,89	491,24
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	343,150	0,89	305,40
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	101,920	1,73	176,32
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	517,190	2,35	1.215,39
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	23,090	1,73	39,94
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	15,470	1,73	26,76

Total do Grupo : 97.018,23

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,720	15,40	165,08
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,720	2,55	27,33
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	53,610	6,44	345,24
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	18,370	292,72	5.377,26
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	6,120	149,07	912,30
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	6,120	573,65	3.510,73
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	19,010	108,63	2.065,05
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	4,030	204,21	822,96
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	9,100	627,69	5.711,97
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	62,830	0,89	55,91
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.065,000	1,59	16.003,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.198,580	0,89	1.066,73
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	2,630	1,73	4,54
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	403,530	2,35	948,29
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	48,500	1,73	83,90

Total do Grupo : 37.100,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	130,000	0,68	88,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,25	169,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,95	767,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,55	132,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.153,93	129.235,80



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-47/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTOS 1 E 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 2: BSCC 1,5X1,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	219,030	3,75	821,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	26,000	5,36	139,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	325,000	3,25	1.056,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	87,610	0,52	45,55
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	130,000	0,53	68,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	78,000	6,85	534,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	112,000	8,76	981,12
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	20.245,980	0,92	18.626,30
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	855,050	1,81	1.547,64

Total do Grupo : 154.213,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,000	501,88	30.112,80

Total do Grupo : 30.112,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,740	844,57	43.698,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,740	3,25	168,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,710	2,95	763,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,740	2,55	131,93
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	164,000	7,73	1.267,72
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,04	641,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	164,000	0,80	131,20

Total do Grupo : 46.801,84

Total do Orçamento : 441.208,08



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-47/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTOS 1 E 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 1 E 2: BSCC 1,5X1,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5687	11.333,57	5.666,78
BUEIRO	14,6478	64.627,42	32.313,71
ALAS	21,9893	97.018,23	48.509,11
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	8,4088	37.100,64	18.550,32
DESVIO	34,9526	154.213,58	77.106,79
SINALIZAÇÃO OBRA	6,8251	30.112,80	15.056,40
OBRAS COMPLEMENTARES	10,6076	46.801,84	23.400,92
Total geral	100,0000	441.208,08	220.604,03



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-48/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BSCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	55,000	0,68	37,40
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	11,000	51,44	565,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,290	3,25	85,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	131,470	2,95	387,83
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	508,600	3,75	1.907,25
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	27,500	26,93	740,57
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	82,500	10,26	846,45
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	644,890	2,55	1.644,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	11,000	5,36	58,96
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	137,500	3,25	446,87
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	262,840	0,52	136,67
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	55,000	0,53	29,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	92,000	8,76	805,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	55,000	6,16	338,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	49,500	6,85	339,07
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	11,000	11,83	130,13

Total do Grupo : 8.758,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	12,300	292,72	3.600,45
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,100	149,07	611,18
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,800	573,65	2.179,87
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	174,820	16,24	2.839,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	159,000	108,63	17.272,17
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	90,000	78,73	7.085,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	33,000	627,69	20.713,77
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,500	517,36	776,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.144,070	0,89	2.798,22
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	13.292,470	1,59	21.135,02
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	33,740	0,89	30,02
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	525,510	0,89	467,70
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	52,640	1,73	91,06
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	220,520	2,35	518,22
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	0,630	1,73	1,08
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	9,100	1,73	15,74

Total do Grupo : 80.135,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-48/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BSCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	23,700	292,72	6.937,46
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,900	149,07	1.177,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,550	573,65	6.625,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	181,000	108,63	19.662,03
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	36,530	627,69	22.929,51
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.179,000	16,24	51.626,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,750	517,36	905,38
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.011,310	0,89	3.570,06
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	19.525,240	1,59	31.045,13
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	598,230	0,89	532,42
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	613,550	0,89	546,05
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	67,170	1,73	116,20
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	323,920	2,35	761,21
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	10,350	1,73	17,90
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	11,440	1,73	19,79

Total do Grupo : 146.525,96

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,180	15,40	156,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,180	2,55	25,95
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,880	6,44	327,66
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	29,160	292,72	8.535,71
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	9,720	149,07	1.448,96
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,720	573,65	5.575,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,050	108,63	1.960,77
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,820	204,21	780,08
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	8,640	627,69	5.423,24
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	59,640	0,89	53,07
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	13.940,640	1,59	22.165,61
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.416,600	0,89	1.260,77
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1,030	1,73	1,78
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	231,270	2,35	543,48
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	23,720	1,73	41,03

Total do Grupo : 48.300,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-48/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTO 3

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BSCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	10.122,990	0,92	9.313,15
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	176,910	1,81	320,20

Total do Grupo : 76.653,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	116,000	7,73	896,68
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	116,000	0,80	92,80

Total do Grupo : 12.504,85

Total do Orçamento : 380.406,27



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-48/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTO 3
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 3: BSCC 3,0X3,0

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,3022	8.758,05	8.758,05
BUEIRO	21,0658	80.135,31	80.135,31
ALAS	38,5182	146.525,96	146.525,96
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,6972	48.300,75	48.300,75
DESVIO	20,1503	76.653,15	76.653,15
SINALIZAÇÃO OBRA	1,9790	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	3,2872	12.504,85	12.504,85
Total geral	100,0000	380.406,27	380.406,27



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-49/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTOS 5 E 6

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5 E 6: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	149,000	0,68	101,32
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	30,000	51,44	1.543,20
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	6,000	128,62	771,72
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	71,850	3,25	233,51
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	359,230	2,95	1.059,72
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	817,800	3,75	3.066,75
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	74,500	26,93	2.006,28
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	223,500	10,26	2.293,11
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	1.187,650	2,55	3.028,50
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	29,800	5,36	159,72
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	372,500	3,25	1.210,62
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	488,040	0,52	253,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	149,000	0,53	78,97
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	171,600	8,76	1.503,21
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	149,000	6,16	917,84
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	134,100	6,85	918,58
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	29,800	11,83	352,53

Total do Grupo : 19.499,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	36,400	292,72	10.655,00
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	12,200	149,07	1.818,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,600	573,65	6.654,34
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	428,280	16,24	6.955,26
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	400,000	108,63	43.452,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	100,000	78,73	7.873,00
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	58,800	627,69	36.908,17
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	5,000	517,36	2.586,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	6.122,000	0,89	5.448,58
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	29.700,840	1,59	47.224,33
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	82,660	0,89	73,56
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.322,050	0,89	1.176,62
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	274,780	1,73	475,36
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.320,800	2,35	3.103,88
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4,130	1,73	7,14
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	61,340	1,73	106,11

Total do Grupo : 174.518,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-49/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTOS 5 E 6

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5 E 6: BDCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	62,040	292,72	18.160,34
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	20,680	149,07	3.082,76
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	19,500	573,65	11.186,17
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	310,000	108,63	33.675,30
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	60,100	627,69	37.724,16
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.616,000	16,24	91.203,84
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,900	517,36	2.017,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	5,000	8,76	43,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	6.711,850	0,89	5.973,54
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	39.173,530	1,59	62.285,91
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.024,590	0,89	911,88
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.083,890	0,89	964,66
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	301,250	1,73	521,16
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.742,050	2,35	4.093,81
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	47,530	1,73	82,22
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	54,190	1,73	93,74

Total do Grupo : 272.020,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	24,300	15,40	374,22
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	24,300	2,55	61,96
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	121,500	6,44	782,46
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	73,080	292,72	21.391,97
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	24,360	149,07	3.631,34
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	24,360	573,65	13.974,11
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	36,170	108,63	3.929,14
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	9,210	204,21	1.880,77
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	20,430	627,69	12.823,70
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	119,530	0,89	106,38
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	34.542,240	1,59	54.922,16
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.447,150	0,89	3.067,96
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	5,550	1,73	9,60
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.536,090	2,35	3.609,81
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	154,720	1,73	267,66

Total do Grupo : 120.833,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	130,000	0,68	88,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,25	169,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,95	767,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,55	132,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.153,93	129.235,80



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-49/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTOS 5 E 6

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5 E 6: BDCC 2,5X2,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	219,030	3,75	821,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	26,000	5,36	139,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	325,000	3,25	1.056,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	87,610	0,52	45,55
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	130,000	0,53	68,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	78,000	6,85	534,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	112,000	8,76	981,12
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	20.245,980	0,92	18.626,30
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	948,420	1,81	1.716,64

Total do Grupo : 154.382,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,000	501,88	30.112,80

Total do Grupo : 30.112,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,740	844,57	43.698,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,740	3,25	168,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,710	2,95	763,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,740	2,55	131,93
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	204,000	7,73	1.576,92
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,04	641,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	204,000	0,80	163,20

Total do Grupo : 47.143,04

Total do Orçamento : 818.510,81



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-49/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - PONTOS 5 E 6
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 5 E 6: BDCC 2,5X2,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,3822	19.499,36	9.749,68
BUEIRO	21,3215	174.518,80	87.259,40
ALAS	33,2337	272.020,99	136.010,49
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	14,7626	120.833,24	60.416,62
DESVIO	18,8614	154.382,58	77.191,29
SINALIZAÇÃO OBRA	3,6789	30.112,80	15.056,40
OBRAS COMPLEMENTARES	5,7596	47.143,04	23.571,52
Total geral	100,0000	818.510,81	409.255,40



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-50/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	98.354,89	98.354,89

Total do Grupo : 98.354,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	133.702,18	133.702,18

Total do Grupo : 133.702,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	25.273,54	25.273,54

Total do Grupo : 25.273,54

Total do Orçamento : 257.330,61



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-50/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DESONERAÇÃO - T289 - NOVO BRASIL - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38,2212	98.354,89	98.354,89
CANTEIRO DE OBRA	51,9573	133.702,18	133.702,18
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9,8215	25.273,54	25.273,54
Total geral	100,0000	257.330,61	257.330,61



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-55/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BTCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	118,000	0,68	80,24
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	24,000	51,44	1.234,56
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	5,000	128,62	643,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	57,190	3,25	185,86
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	285,970	2,95	843,61
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	425,550	3,75	1.595,81
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	59,000	26,93	1.588,87
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	177,000	10,26	1.816,02
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	718,740	2,55	1.832,78
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	23,600	5,36	126,49
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	295,000	3,25	958,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	297,660	0,52	154,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	118,000	0,53	62,54
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	115,200	8,76	1.009,15
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	118,000	6,16	726,88
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	106,200	6,85	727,47
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	23,600	11,83	279,18

Total do Grupo : 13.866,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	31,200	292,72	9.132,86
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	10,400	149,07	1.550,32
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	10,100	573,65	5.793,86
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	348,890	16,24	5.665,97
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	329,000	108,63	35.739,27
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	270,000	78,73	21.257,10
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	66,400	627,69	41.678,61
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	4,500	517,36	2.328,12
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.260,330	0,89	2.901,69
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	15.417,710	1,59	24.514,15
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	51,290	0,89	45,64
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	846,910	0,89	753,74
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	470,590	1,73	814,12
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.087,530	2,35	4.905,69
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	5,340	1,73	9,23
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	79,990	1,73	138,38

Total do Grupo : 157.228,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-55/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 2

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BTCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	51,840	292,72	15.174,60
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	17,280	149,07	2.575,92
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	18,450	573,65	10.583,84
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	217,000	108,63	23.572,71
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	52,430	627,69	32.909,78
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.599,000	16,24	90.927,76
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,700	517,36	1.914,23
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.948,460	0,89	2.624,12
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	17.681,420	1,59	28.113,45
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	558,600	0,89	497,15
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	823,050	0,89	732,51
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	425,580	1,73	736,25
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.394,030	2,35	5.625,97
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	52,760	1,73	91,27
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	85,660	1,73	148,19

Total do Grupo : 216.280,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	17,670	15,40	272,11
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	17,670	2,55	45,05
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	88,360	6,44	569,03
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	59,000	292,72	17.270,48
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	19,670	149,07	2.932,20
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	19,670	573,65	11.283,69
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	23,130	108,63	2.512,61
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	6,750	204,21	1.378,41
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	14,750	627,69	9.258,42
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	59,530	0,89	52,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	14.213,260	1,59	22.599,08
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.300,270	0,89	1.157,24
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	5,620	1,73	9,72
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.924,450	2,35	4.522,45
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	187,680	1,73	324,68

Total do Grupo : 74.188,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-55/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 2: BTCC 3,0X3,0

Data Base : 01/02/2025

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	7.813,370	0,92	7.188,30
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	751,850	1,81	1.360,84

Total do Grupo : 75.568,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	114,000	7,73	881,22
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	114,000	0,80	91,20

Total do Grupo : 12.487,79

Total do Orçamento : 557.148,23



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-55/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 2
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 2: BTCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,4887	13.866,09	13.866,09
BUEIRO	28,2203	157.228,75	157.228,75
ALAS	38,8192	216.280,31	216.280,31
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,3156	74.188,15	74.188,15
DESVIO	13,5636	75.568,94	75.568,94
SINALIZAÇÃO OBRA	1,3512	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	2,2414	12.487,79	12.487,79
Total geral	100,0000	557.148,23	557.148,23



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-56/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - S.DES.-
T289 - SÃO JOÃO DA PARAÍUNA - PONTOS 5, 8 E 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5, 8 E 9: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	223,500	0,68	151,98
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	45,000	51,44	2.314,80
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	9,000	128,62	1.157,58
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	107,770	3,25	350,25
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	538,850	2,95	1.589,60
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	1.226,700	3,75	4.600,12
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	111,750	26,93	3.009,42
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	335,250	10,26	3.439,66
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	1.781,470	2,55	4.542,74
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	44,700	5,36	239,59
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	558,750	3,25	1.815,93
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	732,060	0,52	380,67
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	223,500	0,53	118,45
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	257,400	8,76	2.254,82
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	223,500	6,16	1.376,76
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	201,150	6,85	1.377,87
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	44,700	11,83	528,80

Total do Grupo : 29.249,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	54,600	292,72	15.982,51
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	18,300	149,07	2.727,98
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	17,400	573,65	9.981,51
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	642,420	16,24	10.432,90
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	600,000	108,63	65.178,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	150,000	78,73	11.809,50
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	88,200	627,69	55.362,25
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	7,500	517,36	3.880,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.527,430	0,89	4.029,41
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	23.199,510	1,59	36.887,22
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	94,440	0,89	84,05
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.544,510	0,89	1.374,61
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	438,510	1,73	758,62
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.107,800	2,35	4.953,33
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6,600	1,73	11,41
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	97,880	1,73	169,33

Total do Grupo : 223.622,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-56/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - S.DES.-
T289 - SÃO JOÃO DA PARAÍUNA - PONTOS 5, 8 E 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5, 8 E 9: BDCC 2,5X2,5

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	93,060	292,72	27.240,52
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	31,020	149,07	4.624,15
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	29,250	573,65	16.779,26
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	465,000	108,63	50.512,95
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	90,150	627,69	56.586,25
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	8.424,000	16,24	136.805,76
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	5,850	517,36	3.026,55
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	5,000	8,76	43,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.963,650	0,89	4.417,64
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	30.598,680	1,59	48.651,90
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.196,990	0,89	1.065,32
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.238,330	0,89	1.102,11
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	480,760	1,73	831,71
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.780,060	2,35	6.533,14
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	75,860	1,73	131,23
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	86,490	1,73	149,62

Total do Grupo : 358.501,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	36,450	15,40	561,33
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	36,450	2,55	92,94
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	182,250	6,44	1.173,69
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	109,620	292,72	32.087,96
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	36,540	149,07	5.447,01
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	36,540	573,65	20.961,17
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	54,250	108,63	5.893,17
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	13,810	204,21	2.820,14
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	30,640	627,69	19.232,42
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	139,640	0,89	124,27
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	26.981,150	1,59	42.900,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.549,280	0,89	2.268,85
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	8,850	1,73	15,31
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.451,380	2,35	5.760,74
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	246,910	1,73	427,15

Total do Grupo : 139.766,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	195,000	0,68	132,60
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	78,000	3,25	253,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	390,000	2,95	1.150,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	78,000	2,55	198,90
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	90,000	2.153,93	193.853,70



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-56/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - S.DES.-
T289 - SÃO JOÃO DA PARAÍUNA - PONTOS 5, 8 E 9

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5, 8 E 9: BDCC 2,5X2,5

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	328,540	3,75	1.232,02
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	39,000	5,36	209,04
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	487,500	3,25	1.584,37
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	131,420	0,52	68,33
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	195,000	0,53	103,35
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	117,000	6,85	801,45
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	168,000	8,76	1.471,68
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	23.440,120	0,92	21.564,91
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.513,530	1,81	2.739,48

Total do Grupo : 225.363,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	135,000	501,88	67.753,80

Total do Grupo : 67.753,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	116,420	844,57	98.324,83
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	116,420	3,25	378,36
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	582,090	2,95	1.717,16
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	116,420	2,55	296,87
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	306,000	7,73	2.365,38
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	60,000	16,04	962,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	306,000	0,80	244,80

Total do Grupo : 104.289,80

Total do Orçamento : 1.148.547,38



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-56/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - S.DES.-
T289 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTOS 5, 8 E 9
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 5, 8 E 9: BDCC 2,5X2,5

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5466	29.249,04	9.749,68
BUEIRO	19,4700	223.622,83	74.540,94
ALAS	31,2135	358.501,91	119.500,63
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,1690	139.766,17	46.588,72
DESVIO	19,6216	225.363,83	75.121,27
SINALIZAÇÃO OBRA	5,8991	67.753,80	22.584,60
OBRAS COMPLEMENTARES	9,0802	104.289,80	34.763,26
Total geral	100,0000	1.148.547,38	382.849,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-57/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 7

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 7: BSCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	55,000	0,68	37,40
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	11,000	51,44	565,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,290	3,25	85,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	131,470	2,95	387,83
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	508,600	3,75	1.907,25
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	27,500	26,93	740,57
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	82,500	10,26	846,45
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	644,890	2,55	1.644,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	11,000	5,36	58,96
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	137,500	3,25	446,87
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	262,840	0,52	136,67
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	55,000	0,53	29,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	92,000	8,76	805,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	55,000	6,16	338,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	49,500	6,85	339,07
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	11,000	11,83	130,13

Total do Grupo : 8.758,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	12,300	292,72	3.600,45
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,100	149,07	611,18
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,800	573,65	2.179,87
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	174,820	16,24	2.839,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	159,000	108,63	17.272,17
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	90,000	78,73	7.085,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	33,000	627,69	20.713,77
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,500	517,36	776,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.550,100	0,89	1.379,58
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.921,880	1,59	11.005,78
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	25,700	0,89	22,87
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	409,290	0,89	364,26
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	96,520	1,73	166,97
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	404,290	2,35	950,08
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1,150	1,73	1,98
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	16,670	1,73	28,83

Total do Grupo : 68.998,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-57/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 7

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 7: BSCC 3,0X3,0

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	23,700	292,72	6.937,46
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,900	149,07	1.177,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,550	573,65	6.625,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	181,000	108,63	19.662,03
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	36,530	627,69	22.929,51
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.179,000	16,24	51.626,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,750	517,36	905,38
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.977,670	0,89	1.760,12
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.167,520	1,59	16.166,35
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	465,930	0,89	414,67
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	467,310	0,89	415,90
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	123,140	1,73	213,03
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	593,860	2,35	1.395,57
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	18,980	1,73	32,83
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	20,980	1,73	36,29

Total do Grupo : 130.351,96

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,180	15,40	156,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,180	2,55	25,95
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,880	6,44	327,66
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	29,160	292,72	8.535,71
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	9,720	149,07	1.448,96
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,720	573,65	5.575,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,050	108,63	1.960,77
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,820	204,21	780,08
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	8,640	627,69	5.423,24
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	46,450	0,89	41,34
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.259,410	1,59	11.542,46
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	698,410	0,89	621,58
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1,890	1,73	3,26
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	424,000	2,35	996,40
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	43,490	1,73	75,23

Total do Grupo : 37.515,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-57/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 7

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 7: BSCC 3,0X3,0

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	7.813,370	0,92	7.188,30
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	324,330	1,81	587,03

Total do Grupo : 74.795,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

Total do Grupo : 7.528,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	116,000	7,73	896,68
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	116,000	0,80	92,80

Total do Grupo : 12.504,85

Total do Orçamento : 340.452,07



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-57/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PONTO 7
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Observação : PONTO 7: BSCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025
Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
TERRAPLENAGEM	2,5724	8.758,05	8.758,05
BUEIRO	20,2668	68.998,60	68.998,60
ALAS	38,2879	130.351,96	130.351,96
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,0192	37.515,28	37.515,28
DESVIO	21,9694	74.795,13	74.795,13
SINALIZAÇÃO OBRA	2,2112	7.528,20	7.528,20
OBRAS COMPLEMENTARES	3,6731	12.504,85	12.504,85
Total geral	100,0000	340.452,07	340.452,07



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-58/2025
Data Orçamento : 21/05/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	98.354,89	98.354,89

Total do Grupo : 98.354,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	27,21	un	1,000	133.702,18	133.702,18

Total do Grupo : 133.702,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	19.631,64	19.631,64

Total do Grupo : 19.631,64

Total do Orçamento : 251.688,71



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-58/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO
MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM
DES. - T289 - SÃO JOÃO DA PARAÚNA - ADM/CANT/MOB
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39,0779	98.354,89	98.354,89
CANTEIRO DE OBRA	53,1221	133.702,18	133.702,18
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7,7999	19.631,64	19.631,64
Total geral	100,0000	251.688,71	251.688,71