
 

ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

 

ATA - CONCORRÊNCIA Nº 111916
001/2025 - TJ

 
Às 14:00 horas  do dia  03 de Fevereiro de 2025 iniciou-se a  sessão públ ica on-l ine para real ização dos  procedimentos  rela!vos  à  contratação de Execução da
obra de reforma do Fórum da Comarca de Caldas  Novas., mediante Concorrência, de número nº 111916 e sequencial  001/2025, referente ao processo S EI  nº
202303000398894, quando o pregoeiro e os  membros  da equipe de apoio, indicados pela Portaria  de Des ignação de Funções, se reuniram em atendimento às
dispos ições  contidas  no instrumento convocatório, juntamente com os  fornecedores  credenciados, chegaram ao seguinte resultado:
 

RESULTADO DA SESSÃO - (RESUMO) - 111916 - 001/2025-TJ

 

LOTE (Lote Único) - DECLARADO VENCEDOR

Aceito para: xx.xxx.xxx/xxxx-xx

Marca: * Ve ri fi ca r docume nto de  propos ta

Tipo de Benefício: Ampl a  Pa rti ci pa çã o

Benefício ME/EPP Nã o

Valor: R$ 18.894.000,00

Histórico da Sessão Pública - 111916 - 001/2025-TJ

LOTE (Lote Único)
 

PARTICIPANTES E PROPOSTAS

LANCES

DATA/HORA CNPJ/CPF VALOR

28/01/2025
16:54:25

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.538.090,81

29/01/2025
14:28:37

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.538.090,81

29/01/2025
16:31:15

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.530.000,00

30/01/2025
14:10:38

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.538.090,81

31/01/2025
09:06:20

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.538.090,81

31/01/2025
14:32:10

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.538.090,81

03/02/2025
09:04:26

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.538.090,81

03/02/2025
11:45:38

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 21.599.990,00

03/02/2025
12:03:40

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.198.881,72

03/02/2025
12:29:35

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.198.881,72

03/02/2025
13:01:49

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.538.090,81

03/02/2025
13:05:19

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.538.090,81

03/02/2025
14:01:41

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 21.597.000,00

03/02/2025
14:02:23

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 21.595.000,00

03/02/2025
14:02:37

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 21.594.000,00

03/02/2025
14:02:45

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 21.100.000,00

03/02/2025
14:02:47

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 21.595.500,00

03/02/2025
14:03:06

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 21.050.000,00

03/02/2025
14:03:23

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.900.000,00

03/02/2025
14:03:33

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 21.500.000,00

03/02/2025
14:03:40

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.899.000,00

03/02/2025
14:03:41

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.850.000,00

03/02/2025
14:04:34

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.700.000,00

03/02/2025
14:04:34

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 21.080.000,00



03/02/2025
14:04:59

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.735.000,00

03/02/2025
14:05:00

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.849.000,00

03/02/2025
14:05:29

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 21.400.000,00

03/02/2025
14:05:44

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.699.000,00

03/02/2025
14:06:10

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.500.000,00

03/02/2025
14:06:16

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.698.800,00

03/02/2025
14:06:22

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.910.000,00

03/02/2025
14:06:31

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.490.000,00

03/02/2025
14:06:39

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.600.000,00

03/02/2025
14:06:50

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.480.000,00

03/02/2025
14:06:59

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.400.000,00

03/02/2025
14:07:22

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.390.000,00

03/02/2025
14:07:26

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.470.000,00

03/02/2025
14:07:26

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 22.198.881,71

03/02/2025
14:07:39

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.250.000,00

03/02/2025
14:07:47

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.350.000,00

03/02/2025
14:07:52

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.380.000,00

03/02/2025
14:08:12

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.990.000,00

03/02/2025
14:08:12

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 20.200.000,00

03/02/2025
14:09:25

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.980.000,00

03/02/2025
14:09:49

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.950.000,00

03/02/2025
14:09:59

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 21.390.000,00

03/02/2025
14:10:36

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.970.000,00

03/02/2025
14:11:19

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.800.000,00

03/02/2025
14:12:33

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.790.000,00

03/02/2025
14:12:47

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.840.000,00

03/02/2025
14:13:22

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.750.000,00

03/02/2025
14:13:41

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.795.000,00

03/02/2025
14:14:18

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.740.000,00

03/02/2025
14:14:36

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.738.000,00

03/02/2025
14:14:48

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.700.000,00

03/02/2025
14:15:00

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.699.000,00

03/02/2025
14:15:41

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.736.000,00

03/02/2025
14:16:08

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.650.000,00

03/02/2025
14:16:12

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.690.000,00

03/02/2025
14:16:25

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.649.000,00

03/02/2025
14:17:12

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.685.000,00

03/02/2025
14:17:28

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.647.000,00

03/02/2025
14:17:29

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.600.000,00

03/02/2025
14:17:44

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.599.000,00

03/02/2025
14:17:55

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.646.000,00

03/02/2025 xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.550.000,00



14:18:32

03/02/2025
14:18:33

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.595.000,00

03/02/2025
14:18:47

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.549.000,00

03/02/2025
14:19:02

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.594.000,00

03/02/2025
14:19:20

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.545.000,00

03/02/2025
14:19:27

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.480.000,00

03/02/2025
14:19:58

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.400.000,00

03/02/2025
14:20:25

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.380.000,00

03/02/2025
14:20:44

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.375.000,00

03/02/2025
14:20:48

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.378.000,00

03/02/2025
14:20:54

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.370.000,00

03/02/2025
14:21:09

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.365.000,00

03/02/2025
14:22:00

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.157.400,00

03/02/2025
14:22:00

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.360.000,00

03/02/2025
14:22:40

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.155.000,00

03/02/2025
14:23:28

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.150.000,00

03/02/2025
14:24:11

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.145.000,00

03/02/2025
14:24:48

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.140.000,00

03/02/2025
14:25:02

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.100.000,00

03/02/2025
14:25:43

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.050.000,00

03/02/2025
14:26:48

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.048.000,00

03/02/2025
14:27:02

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.040.000,00

03/02/2025
14:27:19

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 19.039.000,00

03/02/2025
14:27:45

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.980.000,00

03/02/2025
14:28:20

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.979.000,00

03/02/2025
14:29:35

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.950.000,00

03/02/2025
14:32:08

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.940.000,00

03/02/2025
14:33:11

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.939.000,00

03/02/2025
14:34:48

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.937.000,00

03/02/2025
14:35:49

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.935.000,00

03/02/2025
14:36:14

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.934.000,00

03/02/2025
14:37:02

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.932.000,00

03/02/2025
14:37:40

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.929.000,00

03/02/2025
14:37:46

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.920.000,00

03/02/2025
14:38:15

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.919.000,00

03/02/2025
14:39:23

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.916.000,00

03/02/2025
14:41:56

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.905.000,00

03/02/2025
14:43:26

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.903.000,00

03/02/2025
14:45:35

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.899.000,00

03/02/2025
14:47:01

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.895.000,00

12/02/2025
14:32:56

xxxxxxxxxxxxxxx R$ 18.894.000,00

 

La nce (s ) de  de s e mpa te  ME/EPP pa ra  o Lote  (Le i  Compl e me nta r nº 123 de  2006)



- - -

 

La nce (s ) de  ne goci a çã o

03/02/2025
14:47:55 xxxxxxxxxxxxxx 18.890.000,00

Argume ntos  da  Ne goci a çã o

03/02/2025
14:55:31 O pre goe i ro fe z uma  contra propos ta  de : 18.700.000,00

03/02/2025
14:57:05 Se nhor re pre s e nta nte  da  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA, s ol i ci ta mos  ma ni fe s ta çã o qua nto à  propos ta  de  ne goci a çã o a pre s e nta da .

03/02/2025
15:01:29 Informo que  no ca mpo do cha t ge ra l  de s te  s i s te ma  a  e mpre s a  ma ni fe s tou e xpre s s a me nte  que  nã o cons e gue  "pre ço me l hor que  o já  ofe rta do".

03/02/2025
15:02:12 De s s a  forma , s ol i ci ta mos  o pre e nchi me nto dos  va l ore s  uni tá ri o e  tota l  no ca mpo de  ne goci a çã o do s i s te ma , conforme  úl ti mo l a nce  ofe rta do.

03/02/2025
15:06:35 O Forne ce dor e nvi ou o l a nce  de  ne goci a çã o pa ra  no va l or de : 18.885.000,00!

03/02/2025
15:20:06 Gra ta s  pe l o pre e nchi me nto da  pl a ni l ha .

03/02/2025
15:25:59 Informa mos  que  e nce rra re mos  o cha t da  ne goci a çã o e  a  conti nui da de  da s  tra ta ti va s  ocorre rã o no cha t ge ra l .

03/02/2025
15:26:05 O Pre goe i ro e nce rrou a  ne goci a çã o pa ra  o l ote  (Lote  Úni co)!

12/02/2025
14:30:24 O pre goe i ro fe z uma  contra propos ta  de : 18.885.000,00

12/02/2025
14:30:44 Se nhor re pre s e nta nte  da  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA, s ol i ci to ma ni fe s ta çã o qua nto a  propos ta  de  ne goci a çã o.

12/02/2025
14:32:56 O Forne ce dor e nvi ou o l a nce  de  ne goci a çã o pa ra  no va l or de : 18.894.000,00!

12/02/2025
14:34:27 Se nhor forne ce dor, va mos  te nta r che ga r a o va l or da  propos ta  ofe rta da  pe l a  Comi s s ã o.

12/02/2025
14:37:02

Di a nte  da  ma ni fe s ta çã o de  que  cons e gue  che ga r a o va l or propos to a  títul o de  ne goci a çã o, s ol i ci ta mos  a  re ti fi ca çã o do pre e nchi me nto dos
va l ore s  uni tá ri os  e  tota i s  na  ta be l a .

12/02/2025
14:48:19

A e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA i nformou no cha t ge ra l  que  o va l or fi na l  propos to é  de  R$ 18.894.000,00. De s s a  forma , e nce rra re mos  a
pre s e nte  ne goci a çã o.

 

Eve ntos  do Lote

Iníci o da  fa s e  de  propos ta s    09/01/2025 08:00:00

Fi m da  fa s e  de  propos ta s    03/02/2025 14:00:00

Iníci o da  fa s e  de  l a nce s    03/02/2025 14:00:00

Iníci o do e nce rra me nto 2+2   -

Fe cha me nto do i te m   -

LC123/06 - De s e mpa te  ME/EPP?   Nã o

Iníci o do De s e mpa te  - LC123   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fi m do De s e mpa te  - LC123   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Em Jul ga me nto   03/02/2025 14:52:17

Ne goci a çã o   03/02/2025 14:55:31

Di l i gê nci a    04/02/2025 15:35:00

(Me ns a ge m Automá ti ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o I te m/Lote  (Lote  Úni co) a té : 04/02/2025 15:35:00

Di l i gê nci a    07/02/2025 16:14:00

(Me ns a ge m Automá ti ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o I te m/Lote  (Lote  Úni co) a té : 07/02/2025 16:14:00

Di l i gê nci a    10/02/2025 16:14:00

(Me ns a ge m Automá ti ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o I te m/Lote  (Lote  Úni co) a té : 10/02/2025 16:14:00

Re s ta be l e ci da  a  Eta pa  Compe ti ti va    12/02/2025 14:10:01

Em Jul ga me nto   12/02/2025 14:21:38

Ne goci a çã o   12/02/2025 14:30:24

Di l i gê nci a    13/02/2025 14:50:00

(Me ns a ge m Automá ti ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o I te m/Lote  (Lote  Úni co) a té : 13/02/2025 14:50:00

Di l i gê nci a    18/02/2025 16:11:00

(Me ns a ge m Automá ti ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o I te m/Lote  (Lote  Úni co) a té : 18/02/2025 16:11:00

Di l i gê nci a    20/02/2025 17:04:00

(Me ns a ge m Automá ti ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o I te m/Lote  (Lote  Úni co) a té : 20/02/2025 17:04:00

Di l i gê nci a    21/02/2025 13:13:00

(Me ns a ge m Automá ti ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o I te m/Lote  (Lote  Úni co) a té : 21/02/2025 13:13:00

Ha bl i ta do   21/02/2025 15:06:09

De cl a ra do Ve nce dor   21/02/2025 15:20:00

 
TROCA DE MENSAGENS

 Data/Hora Mensagem

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
14:00:45

Boa  Ta rde , Se nhore s  Li ci ta nte s !

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
14:01:00

Es tá  a be rta  a  fa s e  de  l a nce s .

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
14:05:00

Ca ro(s ) Pa r!ci pa nte (s ), a vi s a mos  que  e m 5(ci nco) mi nutos  s e rá  i ni ci a do o fe cha me nto com prorroga çã o a utomá !ca  2 + 2 pa ra  o l ote
(Lote  Úni co)!

  Age nte  de 03/02/2025 Ca ro(s ) Pa r!ci pa nte (s ), i nforma mos  que  pa ra  o l ote  (Lote  Úni co) foi  i ni ci a do o Fe cha me nto com Prorroga çã o Automá !ca  2 + 2, ou s e ja ,



Contra ta çã o 14:10:00 tra ns corre rá  2(doi s ) mi nutos , prorroga do por ma i s  2(doi s ) mi nutos  s e mpre  que  houve r novo l a nce , findo o qua l  s e rá  a utoma !ca me nte
e nce rra da  a  e ta pa  compe ti ti va !

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
14:10:54

O l a nce  de  va l or R$ 1.985.000,00 do l ote  (Lote  Úni co) foi  e xcl ui do(a ) pe l o Age nte  de  Contra ta çã o. Mo!vo: La nce  notori a me nte
i ncompa tíve l  com o va l or e s ti ma do da  contra ta çã o.

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
14:44:30

Se nhore s  l i ci ta nte s , a te nte m-s e  pa ra  a  pre vi s ã o con!da  no i te m 7.12.4 do Edi ta l  nº 30/2024 no s e n!do de  que  "Se rá  e xi gi da  ga ra n!a
a di ci ona l  do l i ci ta nte  ve nce dor cuja  propos ta  for i nfe ri or a  85% (oi te nta  e  ci nco por ce nto) do va l or orça do pe l a  Admi ni s tra çã o,
e qui va l e nte  à  di fe re nça  e ntre  e s te  úl ti mo e  o va l or da  propos ta , s e m pre juízo da s  de ma i s  ga ra nti a s  e xi gíve i s  de  a cordo com a  l e i ."

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
14:51:30

A fa s e  de  l a nce s  foi  e nce rra da .

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
14:52:17

O Pre goe i ro l i be rou pa ra  jul ga me nto o l ote  (Lote  Úni co)

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
14:55:31

O Pre goe i ro convi da  o Forne ce dor que  e fe tuou o l a nce  18.890.000,00 pa ra  o l ote  (Lote  Úni co) a  e ntra r e m ne goci a çã o no va l or de :
18.700.000,00

 
Forne ce dor

03/02/2025
14:57:29

Nã o cons e gui mos  pre ço me l hor que  o já  ofe rta do.

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
15:05:00

Comuni ca mos  que  e s ta mos  a gua rda ndo o pre e nchi me nto da  pl a ni l ha  na  a ba  "ne goci a çã o" pe l a  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA.

 
Forne ce dor

03/02/2025
15:06:35

O Forne ce dor e nvi ou o l a nce  de  ne goci a çã o pa ra  o l ote  (Lote  Úni co) no va l or de : 18.885.000,00!

 
Forne ce dor

03/02/2025
15:06:38

Es ta mos  com va l or ofe rta do na  ma rge m de  cri té ri os  de  de s e mpa te  conforme  i te m 6.12.2 do Edi ta l . Cons e gui mos  che ga r a o va l or
propos to pe l o Age nte  de  contra ta çã o de  R$18.700.000,00.

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
15:13:11

Nos  te rmos  do a r!go 4º, §1º, I I , da  Le i  nº 14.133/2021, a s  di s pos i çõe s  cons ta nte s  dos  a r!gos  42 a  49 da  Le i  Compl e me nta r nº 123/2006
nã o s ã o a pl i ca da s  "no ca s o de  contra ta çã o de  obra s  e  s e rvi ços  de  e nge nha ri a , à s  l i ci ta çõe s  cujo va l or e s !ma do for s upe ri or à  re ce i ta
bruta  má xi ma  a dmi ti da  pa ra  fi ns  de  e nqua dra me nto como e mpre s a  de  pe que no porte ."

 
Forne ce dor

03/02/2025
15:14:59

Nos s a  e mpre s a  nã o cons e gue .

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
15:16:20

Se nhor Forne ce dor, s e ri a  pos s íve l  e s cl a re ce r o que  "a  e mpre s a  nã o cons e gue "?

 
Forne ce dor

03/02/2025
15:22:05

A e mpre s a  nã o cons e gue  ofe rta r um l a ce  me nor do que  o já  a pre s e nta do.

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
15:24:53

A ne goci a çã o foi  e nce rra da .

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
15:31:29

Se nhor re pre s e nta nte  da  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA, s ol i ci ta mos  o e nvi o da  propos ta  a tua l i za da  a o úl !mo l a nce  ofe rta do e
dos  docume ntos  compl e me nta re s , be m como dos  docume ntos  de  ha bi l i ta çã o, nos  te rmos  do i te m 8.1 do Edi ta l  nº 30/2024.

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
15:34:35

Se nhor re pre s e nta nte  da  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA, s ol i ci ta mos  o e nvi o da  propos ta  a tua l i za da  a o úl !mo l a nce  ofe rta do e  os
docume ntos  compl e me nta re s , be m como os  docume ntos  de  ha bi l i ta çã o, no pra zo de  24 hora s , nos  te rmos  dos  i te ns  8.1 e  8.1.2 do Edi ta l
nº 30/2024.

 
Forne ce dor

03/02/2025
15:39:08

a  a ta  da  l i ci ta ca o l i be ra  hoje  a i nda ?

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
15:41:37

Sol i ci ta mos , a i nda , que  a  propos ta , com a s  re s pe c!va s  pl a ni l ha s , s e ja m e nvi a da s  e m forma to .docx. ou .xl s x, nos  te rmos  do i te m 14.4
do Proje to Bá s i co. As s i m s e ndo, di a nte  da  i nvi a bi l i da de  té cni ca  de  re ce bi me nto de s te s  docume ntos  no forma to i ndi ca do, s ol i ci ta mos  o
e nvi o por me i o do e ma i l  s e cdcontra ta coe s @tjgo.jus .br

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
15:42:23

Se nhor l i ci ta nte , comuni ca mos  que  a  a ta  da  l i ci ta çã o s ome nte  é  di s poni bi l i za da  a pós  o e nce rra me nto da  fa s e  e xte rna  do ce rta me .

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
15:44:02

Sus pe nde mos  o pre s e nte  ce rta me  e  i nforma mos  que  s e u re torno ocorre rá  no di a  04/02/2025, à s  16h.

 
Forne ce dor

03/02/2025
15:45:00

e  qua l  é  a  fa s e  e xte rna  da  l i ci ta çã o?

  Age nte  de
Contra ta çã o

03/02/2025
15:47:01

A pre s e nte  l i ci ta çã o obe de ce  a s  di s pos i çõe s  da  Le i  nº 14.133/2021.

 03/02/2025
18:41:55

(Me ns a ge m Automá !ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o Ite m/Lote  (Lote  Úni co) a té :
04/02/2025 15:35:00

 
Forne ce dor

04/02/2025
15:43:57

A s e s s a o e s tá  a be rta ?

 
Forne ce dor

04/02/2025
15:44:15

A docume nta ca o do ga nha dor foi  a pre s e nta da ?

  Age nte  de
Contra ta çã o

04/02/2025
16:00:08

Boa  Ta rde , Se nhore s  Li ci ta nte s !

  Age nte  de
Contra ta çã o

04/02/2025
16:02:10

Informo que  a  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA e nca mi nhou docume nta çã o vi a  s i s te ma .

 
Forne ce dor

04/02/2025
16:02:37

e  a  docume nta çã o foi  a prova da ?

 
Forne ce dor

04/02/2025
16:02:46

e l e s  a pre s e nta ra m tudo?

  Age nte  de
Contra ta çã o

04/02/2025
16:04:09

Toda  a  docume nta çã o s e rá  de vi da me nte  a na l i s a da  pe l a  Comi s s ã o de  Contra ta çã o e  pe l a s  uni da de s  té cni ca s  compe te nte s .

 
Forne ce dor

04/02/2025
16:04:47

a  docume nta ca o fi ca rá  di s poni ve l  pa ra  a ná l i s e  dos  outros  l i ci ta nte s ?

  Age nte  de
Contra ta çã o

04/02/2025
16:05:31

A docume nta çã o a pre s e nta da  e s tá  di s poníve l  pa ra  a ná l i s e  de  todos  os  l i ci ta nte s  no s i s te ma  SISLOG.

 
Forne ce dor

04/02/2025
16:06:46

pode  me  i ndi ca r onde  a  docume nta çã o e s tá  di s poníve l ?

 
Forne ce dor

04/02/2025
16:06:57

a i nda  nã o s e i  me xe r be m no s i s l og

  Age nte  de
Contra ta çã o

04/02/2025
16:12:11

Nos  te rmos  do i te m 3.1.1 do Edi ta l  nº 30/2024 "Ori e nta çõe s  qua nto a o ca da s tro, docume nta çã o e  a ce s s o a o SISLOG pode m s e r ob!da s
por me i o do l i nk: https ://s i s l og.go.gov.br/Forne ce dor"

  Age nte  de
Contra ta çã o

04/02/2025
16:13:22

Ate nte m-s e  ta mbé m à  pre vi s ã o con!da  no i te m 3.2.1: "O l i ci ta nte  re s pons a bi l i za -s e  e xcl us i va  e  forma l me nte  pe l a s  tra ns a çõe s
e fe tua da s  e m s e u nome , a s s ume  como firme s  e  ve rda de i ra s  s ua s  propos ta s  e  s e us  l a nce s , i ncl us i ve  os  a tos  pra !ca dos  di re ta me nte
ou por s e u re pre s e nta nte , e xcl uída  a  re s pons a bi l i da de  do prove dor do s i s te ma  ou do órgã o ou e n!da de  promotora  da  l i ci ta çã o por
e ve ntua i s  da nos  de corre nte s  de  us o i nde vi do da s  cre de nci a i s  de  a ce s s o, a i nda  que  por te rce i ros ."

  Age nte  de
Contra ta çã o

04/02/2025
16:14:33

De s s a  forma , todos  os  l i ci ta nte s  pa rti ci pa nte s  de ve m pos s ui r o conhe ci me nto té cni co ne ce s s á ri o pa ra  ope ra r o s i s te ma .

 
Forne ce dor

04/02/2025
16:15:11

O s i s te ma  (SISLOG) é  novo... e s ta mos  todos  a pre nde ndo

  Age nte  de 04/02/2025 De  todo modo, qua l que r dúvi da  pode rá  s e r s a na da  por me i o de  cons ul ta  a o "Ma nua l  do Forne ce dor" no s i te  do s i s te ma  SISLOG.



Contra ta çã o 16:16:26

 
Forne ce dor

04/02/2025
16:16:57

Fui  na  SEAD... Lá  tb e l e s  tê m dúvi da , ma s  tudo be m, vou l á  nova me nte

  Age nte  de
Contra ta çã o

04/02/2025
16:19:16

As s i m s e ndo, a  fim de  vi a bi l i za r a s  a ná l i s e s  docume nta i s  pe r!ne nte s , s us pe nde mos  a  pre s e nte  s e s s ã o com re torno a ge nda do pa ra  o
di a  07/02/2025, à s  14h.

 
Forne ce dor

04/02/2025
16:58:24

Boa  t/a rde ,

 
Forne ce dor

04/02/2025
17:01:07

Ol á , a s s i m como o outro forne ce dor que  e ntrou e m conta to vi a  cha t, ta mbé m nã o e s ta mos  cons e gui ndo vi s ua l i za r os  docume ntos  da
e mpre s a  1ª col oca da  na  a ba  de  docume nta çã o ou qua i s que r outra  a ba  de s ta  contra ta çã o. As s i m como no s i te  do órgã o l i ci ta nte  ou
pe l o PNCP. Ja  e ntra mos  e m conta to vi a  te l e fone  pa ra  os  ope ra dore s  do s i s te ma  SISLOG e  a s  ori e nta çõe s  fora m s e gui da s , ma s  s e m
s uce s s o no e ncontro dos  docume ntos . Como pode mos  proce de r com o a ce s s o à s  docume nta çõe s ?

 
Forne ce dor

05/02/2025
13:03:21

Re s pos ta  do SISLOG: Bom di a , Ao cons ul ta r o s i s te ma  ve ri fica mos  que  nã o há  no s i s te ma  e xte rno a  propos ta  do l i ci ta nte  que  ofe rtou o
me nor pre ço. As s i m s e ndo, e ntra r e m conta to com o Age nte  de  Contra ta çã o pa ra  que  e s s e  col oque  os  docume ntos  na  á rvore  do
proce s s o l i ci ta tóri o.

 
Forne ce dor

05/02/2025
15:39:27

Sr. Age nte  de  Contra ta çã o, Conforme  re l a to de  forne ce dore s , vi a  cha t no s i s te ma  SISLOG, nã o foi  pos s íve l  a  confe rê nci a  da
docume nta çã o de  ha bi l i ta çã o do 1º col oca do ne s te  s i s te ma , a s s i m como no PNCP e  no s i !o própri o do TJ-GO. As s i m s e ndo, conforme
me nci ona do pe l o própri o Age nte  de  Contra ta çã o, vi a  cha t, na  da ta  de  03/02/2025 15:34:35 “ s ol i ci ta mos  o e nvi o da  propos ta  a tua l i za da
a o úl !mo l a nce  ofe rta do e  os  docume ntos  compl e me nta re s , be m como os  docume ntos  de  ha bi l i ta çã o, no pra zo de  24 hora s , nos
te rmos  dos  i te ns  8.1 e  8.1.2 do Edi ta l  nº 30/2024.”, o l i ci ta nte  te ri a , conforme  Ite m 8.1 do Edi ta l  “no pra zo de  2 (dua s ) hora s , e nvi e  a
propos ta  (conte ndo CNPJ, e nde re ço, te l e fone , e -ma i l ) a de qua da  a o úl !mo l a nce  ofe rta do a pós  a  ne goci a çã o re a l i za da , a compa nha da ,
s e  for o ca s o, dos  docume ntos  compl e me nta re s , be m como dos  docume ntos  de  ha bi l i ta çã o.”, pode ndo e s te  pra zo s e r prorroga do,
conforme  Ite m 8.1.1 por “pode rá  s e r prorroga do por i gua l  pe ríodo, uma  úni ca  ve z, a  pa r!r de  s ol i ci ta çã o do l i ci ta nte , me di a nte
Jus !fica !va  a ce i ta  pe l o Age nte  de  Contra ta çã o/Comi s s ã o ou de  o\ci o, a  cri té ri o do Age nte  de  Contra ta çã o/Comi s s ã o”, nã o pode ndo
ul tra pa s s a r 24 (vi nte  e  qua tro) hora s , conforme  Ite m 8.1.2 do Edi ta l . De s te  modo, s ol i ci ta mos  a o Age nte  de  Contra ta çã o a  i ns e rçã o da
docume nta çã o no s i s te ma  SISLOG, a s s i m como a  comprova çã o de  que  a  me s ma  foi  e nvi a da  de ntro dos  pra zos  e s ta be l e ci dos . Ca s o nã o
o te nha  s i do conforme  Edi ta l , s ol i ci ta mos  a  i me di a ta  de s cl a s s i fi ca çã o do l i ci ta nte  e  a  convoca çã o dos  de ma i s  l i ci ta nte s  e m s ua  de vi da
orde m de  me l hor pre ço.

 
Forne ce dor

07/02/2025
13:27:13

Ve ri fica -s e  que  o e rro nã o e s tá  s e ndo no SISLOG e  s i m e m re l a çã o a  Comi s s ã o de  Li ci ta ca o que  na o e s ta  da ndo a  tra ns pa re nci a  de vi da
a o ce rta me

 
Forne ce dor

07/02/2025
13:41:31

Re s s a l to a  fa l ta  de  re s pe i to e  e mpa ti a  com que  o a ge nte  de  contra ta ca o/comi s s a o te m tra ta do e s te  forne ce dor

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
13:57:43

Boa  ta rde , Se nhore s  Li ci ta nte s !

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
13:58:13

De cl a ra mos  re a be rta  a  s e s s ã o.

 
Forne ce dor

07/02/2025
13:58:13

Boa  ta rde

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
13:59:40

Pri me i ra me nte , comuni ca mos  que , e m a te nçã o a os  pri ncípi os  da  publ i ci da de  e  tra ns pa rê nci a , toda s  a s  comuni ca çõe s  da  Comi s s ã o de
Contra ta çã o ne s te  cha t s ome nte  ocorre rã o e nqua nto a s  s e s s õe s  e s ti ve re m a be rta s .

 
Forne ce dor

07/02/2025
14:00:28

a  s e s s a o e s ta  a be rta ... pode  re s ponde r os  que s ti ona me ntos ?

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
14:00:28

Se nhore s  Li ci ta nte s , di a nte  dos  a ponta me ntos  l e va nta dos  qua nto a  a us ê nci a  de  a ce s s o à  docume nta çã o da  e mpre s a  a rre ma ta nte , foi
e l a bora do um He l p De s k a o a dmi ni s tra dor do s i s te ma  que , e m re s pos ta , i nformou que  “Na  a ba  "DILIGÊNCIA", s ome nte  o a ge nte  de
contra ta çã o vi s ua l i za  a  docume nta çã o. Já  pa ra  o a ge nte  de  contra ta çã o e s s a  docume nta çã o, fica  di s poníve l  ta nto na  a ba  "ha bi l i ta çã o "
me s mo que  nã o te nha  s i do col oca do l á , qua nto na  a ba  "di l i ge nci a ". Os  de ma i s  l i ci ta nte s  s ó i rá  vi s ua l i za r qua ndo o a ge nte  de
contra ta çã o di s poni bi l i za r na  á rvore  de  proce s s os . Att, Equi pe  Si s l og.”

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
14:00:43

Di a nte  di s s o, confirma da  a  a us ê nci a  de  a ce s s o, di s poni bi l i za re mos  e  torna re mos  públ i cos  os  docume ntos  da  e mpre s a  SILVEIRA E
CANDIDO LTDA na  á rvore  do proce s s o, conforme  ori e nta çã o do a dmi ni s tra dor do s i s te ma  SISLOG.

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
14:02:38

Em re l a çã o a o pra zo pa ra  e nvi o da  docume nta çã o pe l a  e mpre s a  pri me i ra  col oca da  (SILVEIRA E CANDIDO LTDA), cons i de ra ndo que  a
pre s e nte  l i ci ta çã o te m por obje to “obra  e  s e rvi ço de  e nge nha ri a ”, foi  conce di do do pra zo de  24 (vi nte  e  qua tro) hora s , e m obe di ê nci a  à
pre vi s ã o con!da  no i te m 8.1.2 do Edi ta l  nº 30/2024. O pra zo foi  a be rto no di a  3/2/2025, à s  15h34 e , porta nto, com e nce rra me nto no di a
4/2/2025, à s  15h33. Te ndo e m vi s ta  que  a  docume nta çã o foi  e nca mi nha da  vi a  s i s te ma  no di a  4/2/2025, à s  14h27, concl ui -s e  pe l a
te mpe s ti vi da de  do e nvi o e m que s tã o.

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
14:05:01

Noutro ponto, re l a !va me nte  à  fa s e  de  jul ga me nto e  ha bi l i ta çã o, comuni ca mos  a  ne ce s s i da de  de  re a l i za çã o de  di l i gê nci a  s a ne a dora ,
e m a te nçã o a o i te m 8.10 do Edi ta l  nº 30/2024, a os  a r!gos  42 e  46 do De cre to Es ta dua l  nº 10.247/2023 be m como à  juri s prudê nci a  a tua l  e
à  ori e nta çã o da  Admi ni s tra çã o de s te  Tri buna l  de  Jus ti ça .

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
14:05:17

A docume nta çã o foi  de vi da me nte  a na l i s a da  pe l a  Comi s s ã o de  Contra ta çã o e  pe l a s  uni da de s  té cni ca s  compe te nte s  que  ofe rta ra m
ma ni fe s ta çõe s , a s  qua i s  s e rã o, ne s s e  mome nto, di s poni bi l i za da s  e  torna da s  públ i ca s  na  á rvore  do proce s s o.

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
14:12:16

De s s a  forma , cons i de ra ndo a s  a ná l i s e s  re a l i za da s , s ol i ci to que  a  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA promova  a
compl e me nta çã o/s a ne a me nto dos  s e gui nte s  pontos : a ) De cl a ra çã o de  “i ns ta l a çã o de  ca nte i ros , má qui na s , e qui pa me ntos  e  pe s s oa l ”
i ndi ca da  no i te m 12.2.1.8 do Proje to Bá s i co; b) De cl a ra çã o de  “de s ca rte  de  re s íduos ” i ndi ca da  no i te m 12.2.1.9 do Proje to Bá s i co; c)
De cl a ra çã o de  i ndi ca çã o dos  re s pons á ve i s  té cni cos , conforme  i te m 12.2.1.5 do Proje to Bá s i co; d) Comprova çã o do víncul o dos
re s pons á ve i s  té cni cos  i ndi ca da s , de  a cordo com o i te m 12.2.1.6 do Proje to Bá s i co; e ) Docume nto pe s s oa l  do s óci o André  Lui s  da  Cos ta ,
i ndi ca do na  l i s ta  de  docume ntos  do s i s te ma  SISLOG; f) Sa ne a me nto/compl e me nta çã o da s  di ve rgê nci a s  de  a rre donda me nto na s
pl a ni l ha s  (pdf e  e xce l ), conforme  e xpl i ci ta do pe l a  uni da de  té cni ca  compe te nte , s e m ma jora çã o do va l or fina l  da  propos ta ; g)
Docume nta çã o re l a !va  à  qua l i fica çã o té cni ca  profis s i ona l  e  ope ra ci ona l , conforme  i ndi ca çã o da  uni da de  té cni ca  compe te nte ; h)
Sa ne a me nto/compl e me nta çã o da  qua l i fi ca çã o e conômi co-fi na nce i ra , conforme  ma ni fe s ta çã o do a s s e s s or fi na nce i ra  de  l i ci ta çõe s .

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
14:12:44

As s i m, nos  te rmos  do i te m 8.13 do Edi ta l  nº 30/2024, conce de mos  à  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA o pra zo de  2 (dua s ) hora s  pa ra
a te ndi me nto da  di l i gê nci a  e mpre e ndi da .

 
Forne ce dor

07/02/2025
14:13:25

A a ná l i s e  da  qua l i fi ca çã o té cni ca  nã o foi  torna da  públ i ca ... Vcs  junta ra m a pe na s  a  a na l i s e  da  qua l i fi ca ca o e conomi co-fi na nce i ra

 07/02/2025
14:13:41

(Me ns a ge m Automá !ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o Ite m/Lote  (Lote  Úni co) a té :
07/02/2025 16:14:00

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
14:14:24

Fa vor re a l i za r nova  ve ri fi ca çã o qua nto a os  docume ntos  que  e s tã o públ i cos .

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
14:18:22

Fe i ta s  a s  tra ta !va s  ne ce s s á ri a s , s us pe nde mos  a  pre s e nte  s e s s ã o e , de s de  já , comuni ca mos  s e u re torno pa ra  hoje  (07/02/2025), à s
16h10.

 
Forne ce dor

07/02/2025
15:35:11

Sr. Age nte  de  Contra ta çã o, nã o cons e gui mos  vi s ua l i za r pe l o s i s te ma  a  di l i gê nci a  a  s e gui r: f) Sa ne a me nto/compl e me nta çã o da s
di ve rgê nci a s  de  a rre donda me nto na s  pl a ni l ha s  (pdf e  e xce l ), conforme  e xpl i ci ta do pe l a  uni da de  té cni ca  compe te nte , s e m ma jora çã o
do va l or fina l  da  propos ta , e  h) Sa ne a me nto/compl e me nta çã o da  qua l i fica çã o e conômi co-fina nce i ra , conforme  ma ni fe s ta çã o do
a s s e s s or fina nce i ra  de  l i ci ta çõe s , mo!vo pe l o qua l  fica mos  i mpos s i bi l i ta dos  de  a te nde r. No e nta nto, a s  outra s  di l i gê nci a s  fora m
a te ndi da s  e  a ne xa da s  a o s i s te ma . Sol i ci ta mos  ca s o s e ja  pos s íve l , nos  e nca mi nha r a s  dua s  fa l ta nte s  por e ma i l  na  nos s a  e mpre s a , e
conce de ndo um pra zo ma i or pa ra  a te ndi me nto, vi s to s e  tra ta r uma  de l a s  de  pl a ni l ha  orça me ntá ri a .

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:10:20

Boa  Ta rde , Se nhore s  Li ci ta nte s !

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:11:45

Em a te ndi me nto à  s ol i ci ta çã o da  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA, prorrogo o pra zo pa ra  a te ndi me nto de  di l i gê nci a  por 24 (vi nte  e
qua tro) hora s , de  a cordo com o i te m 8.13.1 do Edi ta l  nº 30/2024.

 
Forne ce dor

07/02/2025
16:14:30

Sr. Age nte  de  Contra ta çã o, a s  di l i gê nci a s  fa l ta nte s  pode rã o s e r e nca mi nha da s  pe l o nos s o e ma i l ?



 
Forne ce dor

07/02/2025
16:15:19

O pra zo de  24 hs  conce di dos  e nce rra r-s e -á  a ma nhã  (s á ba do)?

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:17:45

Se nhor re pre s e nta nte  da  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA, no i nte i ro te or do docume nto “Cons ul ta  té cni ca ”, cuja  de s cri çã o cons ta
“Aná l i s e  propos ta  e  docume nta çã o té cni ca  - SILVEIRA E CANDIDO LTDA” a  uni da de  té cni ca  ma ni fe s tou que  "Fora m e ncontra da s
di ve rgê nci a s  de  a rre donda me nto na  pl a ni l ha  orça me ntá ri a  e m Exce l . (...) Se ndo a s s i m s ol i ci ta mos  que  os  Pre ços  uni tá ri os  s e ja m
a rre donda dos  pa ra  dua s  ca s a s . E a s  dua s  col una s  Pre ço Uni tá ri o com BDI e  Tota l  s e ja m trunca da s  pa ra  dua s  ca s a s , ma s  de  forma  a
ma nte r o va l or tota l  da  propos ta . As  a l te ra çõe s  de ve rã o s e r fe i ta s  ta mbé m no Cronogra ma  e m ca s o de  a l te ra çã o do va l or fina l  de  ca da
ma cro s e rvi ço."

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:18:59

A l e tra  "f" da  di l i gê nci a  re fe re -s e  a  e s te  a ponta me nto da  uni da de  té cni ca .

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:22:01

Noutro ponto, no i nte i ro te or do docume nto “Cons ul ta  té cni ca ”, cuja  de s cri çã o cons ta  “Aná l i s e  qua l i fica çã o e conômi co-fina nce i ra  -
e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA” a  uni da de  té cni ca  ma ni fe s tou o nã o cumpri me nto do Edi ta l  pe l a  e mpre s a  a rre ma ta nte  nos  i te ns
"5" e  "7" do re fe ri do docume nto.

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:22:29

A l e tra  "h" da  di l i gê nci a  re fe re -s e  a  e s te  a ponta me nto da  uni da de  té cni ca .

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:26:38

A conta ge m dos  pra zos  s ó s e  i ni ci a m e  ve nce m e m di a s  de  e xpe di e nte  na  Admi ni s tra çã o, nos  te rmos  do i te m 23.8 do Edi ta l  re gê nci a .
Porta nto, o pra zo de  24 hora s  pa ra  a te ndi me nto da  di l i gê nci a  e nce rra r-s e -á  no di a  10/2/2025, à s  16h14.

 07/02/2025
16:27:10

(Me ns a ge m Automá !ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o Ite m/Lote  (Lote  Úni co) a té :
10/02/2025 16:14:00

 
Forne ce dor

07/02/2025
16:28:44

A l e tra  "H" da  di l i gê nci a  nã o s e ri a  da  qua l i fi ca çã o e conômi ca , i te m 12.4 do proje to bá s i co?

 
Forne ce dor

07/02/2025
16:30:02

Os  i te ns  5 e  7 re fe ri dos  s ã o os  do Edi ta l ?

 
Forne ce dor

07/02/2025
16:31:07

Por ge nti l e za , nã o te ri a  como e s pe ci fi ca r/tra ns cre ve r os  i te ns  a qui ?

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:31:23

Nã o, os  i te ns  5 e  7 que  nos  re fe ri mos  s ã o do de s pa cho nº 4/2025 do a s s e s s or fi na nce i ro de  l i ci ta çõe s  (ma ni fe s ta çã o té cni ca ).

 
Forne ce dor

07/02/2025
16:31:51

Ma s  nã o cons e gui mos  a ce s s a r e s s e  de s pa cho.

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:31:53

A l e tra  "h" da  di l i gê nci a  re fe re -s e  à  qua l i fi ca çã o e conômi co-fi na nce i ra  s i m.

 
Forne ce dor

07/02/2025
16:33:34

Por fa vor nã o te m como e nvi a r o de s pa cho pe l o nos s o e ma i l ?

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:34:02

Se gue  l i nk da  ma ni fe s ta çã o da  uni da de  té cni ca  qua nto a  qua l i fica çã o e conômi co-fina nce i ra :
https ://s i s l og.s i s te ma s .go.gov.br/a rqui vos //Arqui vos Ofe rta Compra /111916/Docume ntos /An%C3%A1l i s e %20Qua l i f.%20Econ-
Fi na nce i ra _415f4697b7574b1e 96b046e 45e 6d20f2.pdf

 
Forne ce dor

07/02/2025
16:34:44

Mui to obri ga do.

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:34:56

Se gue  ta mbé m l i nk da  ma ni fe s ta çã o da  uni da de  té cni ca  qua nto a  propos ta  e  q ua l i fica çã o té cni ca :
https ://s i s l og.s i s te ma s .go.gov.br/a rqui vos //Arqui vos Ofe rta Compra /111916/Docume ntos /RESPOSTA%20%C3%81REA%20T%C3%89CNICA%20-
%20DILIG%C3%8ANCIA_795fc717a 7564f47a 87a e f8fc7f2a cbf.pdf

 
Forne ce dor

07/02/2025
16:36:04

Ma i s  uma  ve z obri ga do.

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:36:41

Em re l a çã o a os  docume ntos  que  já  fora m e nvi a dos , os  me s mos  s e rã o de vi da me nte  a na l i s a dos .

 
Forne ce dor

07/02/2025
16:37:08

ok.

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:37:57

Re gi s tra mos  que  toda  a  docume nta çã o e nvi a da  a  btul o de  di l i gê nci a  pe l a  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA s e rá  di s poni bi l i za da  e
torna da  públ i ca  a pós  o e nce rra me nto do pra zo pa ra  a te ndi me nto da  di l i gê nci a .

  Age nte  de
Contra ta çã o

07/02/2025
16:38:54

De s s a  forma , s us pe nde mos  a  pre s e nte  s e s s ã o, com re torno de s i gna do pa ra  o di a  10/02/2025, à s  16h15.

  Age nte  de
Contra ta çã o

10/02/2025
16:15:08

Boa  ta rde , s e nhore s  l i ci ta nte s . De cl a ra mos  re a be rta  a  s e s s ã o do pre s e nte  ce rta me .

 
Forne ce dor

10/02/2025
16:16:08

Boa  ta rde

  Age nte  de
Contra ta çã o

10/02/2025
16:16:49

Re gi s tra mos  que  toda  a  docume nta çã o e nvi a da  a  btul o de  di l i gê nci a  pe l a  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA foi  de vi da me nte
e nca mi nha da  vi a  SISLOG.

  Age nte  de
Contra ta çã o

10/02/2025
16:18:35

Na  i nte nçã o de  a te nde r os  pri ncípi os  de  publ i ci da de  e  tra ns pa rê nci a , a nte  a  a tua l  i ncons i s tê nci a  do s i s te ma , a  Comi s s ã o i rá  torna r
públ i co o a ce s s o a  e s s e s  docume ntos .

  Age nte  de
Contra ta çã o

10/02/2025
16:20:09

Pontua -s e , a i nda , que  a  re fe ri da  docume nta çã o s e rá  a na l i s a da  por e s ta  Comi s s ã o e  a  á re a  té cni ca  de ma nda nte .

 
Forne ce dor

10/02/2025
16:21:27

ma s  a  prorroga ca o do pra zo de  24h nã o e ra  pa ra  a ná l i s e ?

  Age nte  de
Contra ta çã o

10/02/2025
16:24:55

Se nhor l i ci ta nte  conforme  cons ta  do te xto e nvi a do no di a  07/02/2025 à s  16:11:45, o pra zo foi  prorroga do pa ra  a te ndi me nto da  di l i gê nci a ,
de  a cordo com o i te m 8.13.1 do Edi ta l  nº. 30/2024.

  Age nte  de
Contra ta çã o

10/02/2025
16:30:45

Docume nta çã o di s poníve l  a  todos , ra zã o porque , a ge nda mos  o re torno dos  tra ba l hos  pa ra  o di a  12/02/2025 à s  14hs .

  Age nte  de
Contra ta çã o

10/02/2025
16:31:56

De cl a ra mos  e nce rra da  a  s e s s ã o de  hoje . Agra de ce mos  a  pa rti ci pa çã o.

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:00:27

Boa  Ta rde , Se nhore s  Li ci ta nte s !

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:01:12

A propos ta  e  docume nta çã o e nvi a da  a  btul o de  di l i gê nci a  pe l a  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA fora m de vi da me nte  a na l i s a da s  pe l a
Comi s s ã o de  Contra ta çã o e  pe l a s  uni da de s  té cni ca s  compe te nte s . As  ma ni fe s ta çõe s  té cni ca s  s e rã o, ne s s e  mome nto, di vul ga da s  no
s i s te ma .

 
Forne ce dor

12/02/2025
14:03:38

Boa  ta rde !

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:04:04

A e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA, me s mo a pós  a  compl e me nta çã o docume nta l  e nvi a da  e m ra zã o da  di l i gê nci a , de s a te nde u os
re qui s i tos  pre vi s tos  no Edi ta l  de  re gê nci a  no toca nte  à  qua l i fica çã o té cni ca  profis s i ona l  e  ope ra ci ona l  (i te m 12.2 do Proje to Bá s i co) e
qua l i fica çã o e conômi co-fina nce i ra  (i te m 12.4.1.6.2 do Proje to Bá s i co), nos  te rmos  dos  e s cl a re ci me ntos  pre s ta dos  pe l a s  uni da de s
té cni ca s .

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:05:46

As s i m s e ndo, a  Comi s s ã o de  Contra ta çã o, s ubs i di a da  pe l a s  á re a s  té cni ca s , de ci de  pe l a  de s cl a s s i fica çã o da  e mpre s a  SILVEIRA E
CANDIDO LTDA.

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:06:58

O Forne ce dor que  e fe tuou o l a nce  de  18.885.000,00 pa ra  o Lote  Lote  Úni co, foi  De s cl a s s i fica do pe l o Pre goe i ro! Mo!vo: De s a te ndi me nto
da s  e xi gê nci a s  de  qua l i fi ca çã o té cni ca  e  e conômi co-fi na nce i ra  pre vi s ta s  no Edi ta l  nº 30/2024 e  a ne xos .

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:07:59

Em a te nçã o a os  i te ns  6.14.2 e  8.14 do Edi ta l  nº 30/2024, cons i de ra ndo a  de s cl a s s i fica çã o da  e mpre s a  SILVEIRA E CANDIDO LTDA,
ne ce s s á ri o s e  fa z a  i mpl e me nta çã o do re i níci o da  di s puta  a be rta  de  l a nce s  (REPREGOAMENTO).



  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:08:41

Sol i ci ta mos  que  todos  fi que m a te ntos  poi s , ne s te  mome nto, concre ti za re mos  no s i s te ma  o re pre goa me nto me nci ona do.

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:10:01

Ca ro(s ) Pa r!ci pa nte (s ) foi  re e s ta be l e ci do a  fa s e  de  l a nce s  pa ra  o l ote  (Lote  Úni co) Mo!vo: De s cl a s s i fica çã o da  e mpre s a  SILVEIRA E
CANDIDO LTDA - i te ns  6.14.2 e  8.14 do Edi ta l  nº 30/2024.

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:10:36

Es tá  re a be rta  a  di s puta  de  l a nce s .

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:15:00

Ca ro(s ) Pa r!ci pa nte (s ), a vi s a mos  que  e m 5(ci nco) mi nutos  s e rá  i ni ci a do o fe cha me nto com prorroga çã o a utomá !ca  2 + 2 pa ra  o l ote
(Lote  Úni co)!

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:20:00

Ca ro(s ) Pa r!ci pa nte (s ), i nforma mos  que  pa ra  o l ote  (Lote  Úni co) foi  i ni ci a do o Fe cha me nto com Prorroga çã o Automá !ca  2 + 2, ou s e ja ,
tra ns corre rá  2(doi s ) mi nutos , prorroga do por ma i s  2(doi s ) mi nutos  s e mpre  que  houve r novo l a nce , findo o qua l  s e rá  a utoma !ca me nte
e nce rra da  a  e ta pa  compe ti ti va !

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:20:52

A di s puta  de  l a nce s  e ncontra -s e  e nce rra da .

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:21:38

O Pre goe i ro l i be rou pa ra  jul ga me nto o l ote  (Lote  Úni co)

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:25:39

Em i ns ta nte s  i ni ci a re mos  a  ne goci a çã o com a  e mpre s a  a rre ma ta nte .

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:30:24

O Pre goe i ro convi da  o Forne ce dor que  e fe tuou o l a nce  18.895.000,00 pa ra  o l ote  (Lote  Úni co) a  e ntra r e m ne goci a çã o no va l or de :
18.885.000,00

 
Forne ce dor

12/02/2025
14:32:56

O Forne ce dor e nvi ou o l a nce  de  ne goci a çã o pa ra  o l ote  (Lote  Úni co) no va l or de : 18.894.000,00!

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:33:01

Se nhor re pre s e nta nte  da  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA, s ol i ci ta mos  ma ni fe s ta çã o qua nto a  propos ta  de  ne goci a çã o.

 
Forne ce dor

12/02/2025
14:34:31

Boa  ta rde , cons e gui mos  che ga r no va l or propos to pe l o a ge nte  de  contra ta çã o, de  R$ 18.885.000,00

 
Forne ce dor

12/02/2025
14:35:25

Envi a mos  nos s o va l or de  ne goci a çã o na  a ba  de  ne goci a çã o no va l or de  R$18.894.000,00

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:39:00

Di a nte  da  pri me i ra  ma ni fe s ta çã o de  que  cons e gue  che ga r a o va l or propos to a  btul o de  ne goci a çã o (R$ 18.885.000,00), s ol i ci ta mos  a
re ti fi ca çã o do pre e nchi me nto dos  va l ore s  uni tá ri os  e  tota i s  na  ta be l a  cons ta nte  na  Aba  de  ne goci a çã o.

 
Forne ce dor

12/02/2025
14:42:05

A pri me i ra  ma ni fe s ta çã o nã o foi  nos s a . A BP Cons truçõe s  cons e gue  che ga r no va l or de  R$18.894.000,00 conforme  pre e nchi do na  a ba  de
ne goci a çã o.

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:45:28

Se nhore s  l i ci ta nte s , a  Comi s s ã o a dve rte  pa ra  o di s pos to no i te m 12.1.7.2 do Edi ta l  30/2024 no s e n!do de  que  "come te  i nfra çã o
a dmi ni s tra ti va  o l i ci ta nte  que  (...) Induzi r de l i be ra da me nte  a  e rro no jul ga me nto".

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:48:57

A ne goci a çã o foi  e nce rra da .

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:49:45

Se nhor re pre s e nta nte  da  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA, s ol i ci ta mos  o e nvi o da  propos ta  a tua l i za da  a o úl !mo l a nce  ofe rta do e  os
docume ntos  compl e me nta re s , be m como os  docume ntos  de  ha bi l i ta çã o, no pra zo de  24 hora s , conta do de s s a  s ol i ci ta çã o, nos  te rmos
dos  i te ns  8.1 e  8.1.2 do Edi ta l  nº 30/2024.

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:50:07

Sol i ci ta mos , a i nda , que  a  propos ta , com a s  re s pe c!va s  pl a ni l ha s , s e ja m e nvi a da s  e m forma to .docx. ou .xl s x, nos  te rmos  do i te m 14.4
do Proje to Bá s i co. As s i m s e ndo, di a nte  da  i nvi a bi l i da de  té cni ca  de  re ce bi me nto de s te s  docume ntos  no forma to i ndi ca do, s ol i ci ta mos  o
e nvi o por me i o do e ma i l  s e cdcontra ta coe s @tjgo.jus .br.

 12/02/2025
14:51:29

(Me ns a ge m Automá !ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o Ite m/Lote  (Lote  Úni co) a té :
13/02/2025 14:50:00

  Age nte  de
Contra ta çã o

12/02/2025
14:53:20

De s s a  forma , s us pe nde mos  a  pre s e nte  s e s s ã o com re torno de s i gna do pa ra  di a  13/02/2025, à s  14h40.

  Age nte  de
Contra ta çã o

13/02/2025
14:44:07

Boa  Ta rde , Se nhore s  Li ci ta nte s !

 
Forne ce dor

13/02/2025
14:44:48

Boa  ta rde !

  Age nte  de
Contra ta çã o

13/02/2025
14:50:03

Acus a mos  re ce bi me nto à  docume nta çã o da  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA.

  Age nte  de
Contra ta çã o

13/02/2025
14:50:16

Informa mos  que  todos  os  docume ntos  s e rã o de vi da me nte  a na l i s a dos  pe l a  Comi s s ã o de  Contra ta çã o e  pe l a s  uni da de s  té cni ca s
compe te nte s .

  Age nte  de
Contra ta çã o

13/02/2025
14:50:59

De s s a  forma , de cl a ra mos  s us pe ns a  a  pre s e nte  s e s s ã o com re torno de s i gna do pa ra  o di a  18/02/2025, à s  14h.

  Age nte  de
Contra ta çã o

18/02/2025
14:01:44

Boa  Ta rde , Se nhore s  Li ci ta nte s !

 
Forne ce dor

18/02/2025
14:02:33

Boa  ta rde !

  Age nte  de
Contra ta çã o

18/02/2025
14:03:02

Pri me i ra me nte , di a nte  da  a us ê nci a  de  di s poni bi l i za çã o a utomá !ca  da  docume nta çã o da  e mpre s a  a rre ma ta nte  pe l o s i s te ma  SISLOG,
i nforma mos  que  di s poni bi l i za re mos  e  torna re mos  públ i cos  os  docume ntos  da  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA na  á rvore  do proce s s o,
conforme  ori e nta çã o do a dmi ni s tra dor do SISLOG.

  Age nte  de
Contra ta çã o

18/02/2025
14:05:36

Noutro ponto, re l a !va me nte  à  fa s e  de  jul ga me nto e  ha bi l i ta çã o, comuni ca mos  a  ne ce s s i da de  de  re a l i za çã o de  di l i gê nci a  s a ne a dora ,
e m a te nçã o a o i te m 8.10 do Edi ta l  nº 30/2024, a os  a r!gos  42 e  46 do De cre to Es ta dua l  nº 10.247/2023 be m como à  juri s prudê nci a  a tua l  e
à  ori e nta çã o da  Admi ni s tra çã o de s te  Tri buna l  de  Jus ti ça .

  Age nte  de
Contra ta çã o

18/02/2025
14:05:53

A docume nta çã o foi  de vi da me nte  a na l i s a da  pe l a  Comi s s ã o de  Contra ta çã o e  pe l a s  uni da de s  té cni ca s  compe te nte s  que  ofe rta ra m
ma ni fe s ta çõe s , a s  qua i s  s e rã o, ne s s e  mome nto, di s poni bi l i za da s  e  torna da s  públ i ca s  na  á rvore  do proce s s o.

  Age nte  de
Contra ta çã o

18/02/2025
14:08:15

De s s a  forma , cons i de ra ndo a s  a ná l i s e s  re a l i za da s , s ol i ci to que  a  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA promova  a
compl e me nta çã o/s a ne a me nto dos  s e gui nte s  pontos : a ) re e nvi o do e -ma i l  com a  propos ta  e  pl a ni l ha s  e m forma to .docx ou .xl s x; b)
Comprova çã o do víncul o do re s pons á ve l  té cni co Da núbi o Aze ve do por me i o de  um dos  docume ntos  i ndi ca dos  no i te m 12.2.1.6 do Proje to
Bá s i co; c) Docume nta çã o re l a !va  à  qua l i fica çã o té cni ca  profis s i ona l  dos  e nge nhe i ros  Da núbi o Aze ve do e  Joã o Mi gue l  Ca ndi do,
conforme  i ndi ca çã o da  uni da de  té cni ca  compe te nte ; d) a tua l i za çã o da  Ce r!dã o Ne ga !va  de  FGTS pa ra  fins  do ca da s tro pe ra nte  o
CADFOR; d) Sa ne a me nto/compl e me nta çã o da  qua l i fica çã o e conômi co-fina nce i ra , conforme  ma ni fe s ta çã o do a s s e s s or fina nce i ra  de
l i ci ta çõe s .

  Age nte  de
Contra ta çã o

18/02/2025
14:09:34

As s i m, nos  te rmos  do i te m 8.13 do Edi ta l  nº 30/2024, conce de mos  à  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA o pra zo de  2 (dua s ) hora s  pa ra
a te ndi me nto da  di l i gê nci a  e mpre e ndi da .

 18/02/2025
14:10:17

(Me ns a ge m Automá !ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o Ite m/Lote  (Lote  Úni co) a té :
18/02/2025 16:11:00

  Age nte  de
Contra ta çã o

18/02/2025
14:18:38

As s i m s e ndo, fa re mos  uma  bre ve  s us pe ns ã o do ce rta me , com re torno hoje  (18/02/2025), à s  16h.

 
Forne ce dor

18/02/2025
16:01:23

Boa  ta rde !

  Age nte  de
Contra ta çã o

18/02/2025
16:03:58

Boa  Ta rde , Se nhore s  Li ci ta nte s !

 18/02/2025 Boa  ta rde .



Forne ce dor 16:07:56
 
Forne ce dor

18/02/2025
16:08:13

Boa  ta rde . Todos  os  docume ntos  dde  di l i ge nci a  fora m i ns e ri dos .

 
Forne ce dor

18/02/2025
16:09:41

Na  me ns a ge m de s te  a ge nte  de  contra ta çã o, à s  18/02/2025 14:08:15, i nformou que  os  profis s i ona i s  Da núbi o e  Joa o Mi gue l  nã o a te nde m
a os  re qui s i tos  pa ra  ha bi ul i ta çã o té cni ca .

  Age nte  de
Contra ta çã o

18/02/2025
16:12:58

Re gi s tra mos  re ce bi me nto da  docume nta çã o da  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA. Informa mos  que  os  docume ntos  s e rã o de vi da me nte
a na l i s a dos  pe l a  Comi s s ã o de  Contra ta çã o e  pe l a s  uni da de s  té cni ca s  e nvol vi da s .

 
Forne ce dor

18/02/2025
16:14:50

Informa mos  que  fora m i ns e ri dos  nova me nte  os  a te s ta dos  té cni cos  s ol i ci ta dos , contudo, e s s e s  re fe re m-s e  a  a te s ta dos  de  obra s  com
compl e xi da de  s i mi l a r e  a te nde m, e m s ua  i nte gra l i da de  a os  i te ns  s ol i ci ta dos  na  ca pa ci ta çã o té cni ca  de s te  me s mo TR.

  Age nte  de
Contra ta çã o

18/02/2025
16:17:21

Com a  fina l i da de  de  proce de r a s  a ná l i s e s  ne ce s s á ri a s , s us pe nde mos  o pre s e nte  ce rta me  com re torno de s i gna do pa ra  o di a
20/02/2025, à s  14h.

  Age nte  de
Contra ta çã o

20/02/2025
14:00:14

Boa  Ta rde , Se nhore s  Li ci ta nte s ! Comuni ca mos  que  a  uni da de  té cni ca  a i nda  nã o concl ui u a s  a ná l i s e s  pe r!ne nte s . As s i m, a  s e s s ã o s e rá
nova me nte  s us pe ns a  com re torno hoje  (20/02/2025), à s  15h.

 
Forne ce dor

20/02/2025
14:03:03

Boa  ta rde !

  Age nte  de
Contra ta çã o

20/02/2025
15:00:06

Se nhore s  Li ci ta nte s , a  Comi s s ã o de  Contra ta çã o be m como a s  uni da de s  té cni ca s  concl uíra m a s  a ná l i s e s  pe rti ne nte s . Informa mos  que  o
i nte i ro te or da s  ma ni fe s ta çõe s  s e rá , ne s s e  mome nto, di s poni bi l i za da s  e  torna da s  públ i ca s  na  á rvore  do proce s s o.

 
Forne ce dor

20/02/2025
15:00:09

Boa  ta rde !

  Age nte  de
Contra ta çã o

20/02/2025
15:02:11

Cons i de ra ndo a s  a ná l i s e s  re a l i za da s  e  te ndo e m vi s ta  que  os  a ponta me ntos  l e va nta dos  tra ta m de  de s conformi da de s  pa s s íve i s  de
s a ne a me nto (i te ns  7.10.5, pa rte  fina l , e  7.16 do Edi ta l  nº 30/2024), comuni ca mos  a  ne ce s s i da de  de  re a l i za çã o de  di l i gê nci a , e m a te nçã o
a o i te m 8.10 do Edi ta l  nº 30/2024, a os  a r!gos  42 e  46 do De cre to Es ta dua l  nº 10.247/2023 be m como à  juri s prudê nci a  a tua l  e  à
ori e nta çã o da  Admi ni s tra çã o de s te  Tri buna l  de  Jus ti ça .

  Age nte  de
Contra ta çã o

20/02/2025
15:02:40

Sol i ci ta mos  que  a  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA promova  a  compl e me nta çã o/s a ne a me nto dos  s e gui nte s  pontos : a ) Sa ne a me nto da s
di ve rgê nci a s  de  a rre donda me nto na s  pl a ni l ha s , conforme  e xpl i ci ta do pe l a  uni da de  té cni ca  compe te nte , s e m ma jora çã o do va l or fina l
da  propos ta ; b) Docume nta çã o re l a !va  à  qua l i fica çã o té cni ca  profis s i ona l , conforme  i ndi ca çã o da  uni da de  té cni ca  compe te nte ; c)
Sa ne a me nto/compl e me nta çã o da  qua l i fi ca çã o e conômi co-fi na nce i ra , conforme  ma ni fe s ta çã o do a s s e s s or fi na nce i ra  de  l i ci ta çõe s .

  Age nte  de
Contra ta çã o

20/02/2025
15:02:51

As s i m, nos  te rmos  do i te m 8.13 do Edi ta l  nº 30/2024, conce de mos  à  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA o pra zo de  2 (dua s ) hora s  pa ra
a te ndi me nto da  di l i gê nci a  e mpre e ndi da .

 20/02/2025
15:03:21

(Me ns a ge m Automá !ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o Ite m/Lote  (Lote  Úni co) a té :
20/02/2025 17:04:00

  Age nte  de
Contra ta çã o

20/02/2025
15:10:46

De s s a  forma , fa re mos  uma  bre ve  s us pe ns ã o com re torno de s i gna do pa ra  o di a  20/02/2025, à s  17h.

 
Forne ce dor

20/02/2025
16:21:12

Boa  ta rde . Docume ntos  de  di l i gê nci a  e m forma to .pdf e nvi a dos  na  a ba  de  di l i gê nci a , e  docume ntos  e di tá ve i s  .xl s x e nvi a dos  vi a  e -ma i l .

 
Forne ce dor

20/02/2025
17:00:47

Boa  ta rde !

  Age nte  de
Contra ta çã o

20/02/2025
17:02:00

Se nhore s  Li ci ta nte s , boa  ta rde .

  Age nte  de
Contra ta çã o

20/02/2025
17:04:37

Re gi s tra mos  o re ce bi me nto da  docume nta çã o da  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA. Informa mos  que  os  docume ntos  s e rã o de vi da me nte
a na l i s a dos  pe l a  Comi s s ã o de  Contra ta çã o e  pe l a s  uni da de s  té cni ca s  e nvol vi da s .

  Age nte  de
Contra ta çã o

20/02/2025
17:05:42

Pri me i ra me nte , di a nte  da  a us ê nci a  de  di s poni bi l i za çã o a utomá !ca  da  docume nta çã o da  e mpre s a  a rre ma ta nte  pe l o s i s te ma  SISLOG,
i nforma mos  que  di s poni bi l i za re mos  e  torna re mos  públ i cos  os  docume ntos  da  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA na  á rvore  do proce s s o.

 
Forne ce dor

20/02/2025
17:06:09

OK

  Age nte  de
Contra ta çã o

20/02/2025
17:08:19

De s s a  forma , de cl a ra mos  s us pe ns a  a  pre s e nte  s e s s ã o com re torno de s i gna do pa ra  o di a  21/02/2025, à s  11h.

 
Forne ce dor

21/02/2025
11:00:25

Bom di a !

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
11:02:10

Bom Di a , Se nhore s  Li ci ta nte s !

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
11:04:40

Se nhor re pre s e nta nte  da  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA, a s  uni da de s  té cni ca s  a na l i s a ra m os  docume ntos  e nca mi nha dos  e  ofe rta ra m
ma ni fe s ta çõe s  a s  qua i s  s e rã o di s poni bi l i za da s  e  torna da s  públ i ca s  na  á rvore  do proce s s o.

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
11:08:15

Conforme  a ná l i s e s  re a l i za da s , te ndo e m vi s ta  a  pre vi s ã o conti da  no i te m 7.16 do Edi ta l  nº 30/2025 re l a ti vo à  pos s i bi l i da de  de  a jus te  no
pre e nchi me nto da  pl a ni l ha , i nforma mos  a  ne ce s s i da de  de  di l i gê nci a  s a ne a dora .

 
Forne ce dor

21/02/2025
11:11:33

Bom di a , a  pl a ni l ha  foi  a jus ta da  e  e nvi a da  por e -ma i l , conforme  s ol i ci ta do.

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
11:11:54

As s i m s e ndo, conce de mos  à  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES LTDA o pra zo de  2 (dua s ) hora s  pa ra  s a ne a me nto da  pl a ni l ha , cons i de ra ndo o
a ponta me nto l e va nta do pe l a  á re a  té cni ca .

 21/02/2025
11:12:37

(Me ns a ge m Automá !ca ) O Pre goe i ro l i be rou di l i gê nci a  do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o Ite m/Lote  (Lote  Úni co) a té :
21/02/2025 13:13:00

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
11:14:14

Li nk pa ra  a ce s s o a o i nte i ro te or da  ma ni fe s ta çã o té cni ca  re l a ci ona da  à  a ná l i s e  da  pl a ni l ha :
fi l e :///C:/Us e rs /l cma cha do/Downl oa ds /Pa re ce r%20T%C3%A9cni co%20(1).pdf

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
11:20:45

Ne s s e  conte xto, e s cl a re ce mos  que  o a jus te  da  pl a ni l ha  pode  oca s i ona r a  re duçã o do va l or tota l  o que  s e rá  re ce bi do a  btul o de
de s conto, poi s  nos  te rmos  do i te m 7.16 do Edi ta l  de  re gê nci a , "A pl a ni l ha  pode rá  s e r a jus ta da  pe l o forne ce dor, no pra zo i ndi ca do pe l o
s i s te ma , de s de  que  nã o ha ja  ma jora çã o do pre ço".

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
11:24:22

De s s a  forma , s us pe nde mos  a  pre s e nte  s e s s ã o com re torno de s i gna do pa ra  di a  21/02/2025, à s  13h.

 
Forne ce dor

21/02/2025
11:51:22

Pl a ni l ha  a ne xa da  no ca mpo di l i gê nci a  e  e nvi a do por e -ma i l ... Qua i s que r dúvi da s  e s ta mos  a  di s pos i çã o...

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
13:00:52

Boa  Ta rde ! Acus a mos  re ce bi me nto do docume nto e nca mi nha do. Di s poni bi l i za re mos  o me s mo na  á rvore  do proce s s o pa ra  a ce s s o por
qua i s que r i nte re s s a dos .

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
13:01:20

Informa mos  que  re fe ri do docume nto s e rá  s ubme ti do à  a ná l i s e  da  uni da de  té cni ca  compe te nte .

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
13:02:09

As s i m s e ndo, s us pe nde mos  a  pre s e nte  s e s s ã o com re torno de s i gna do pa ra  hoje  (21/02/2025), à s  15h.

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
13:03:42

Pe di mos  a  todos  que  fique m a te ntos , poi s  no re torno (21/02/2025, à s  15h), prova ve l me nte  te re mos  a  concl us ã o da s  a ná l i s e s
pe rti ne nte s  com pos s íve l  de cl a ra çã o de  ve nce dor.

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:01:11

Boa  ta rde , Se nhore s  Li ci ta nte s !

 
Forne ce dor

21/02/2025
15:01:41

boa  ta rde

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:02:54

A uni da de  té cni ca  re s pons á ve l  a na l i s ou o docume nto e nca mi nha do pe l a  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES e  ofe rtou ma ni fe s ta çã o a  qua l
s e rá , ne s te  mome nto, di s poni bi l i za da  e  torna da  públ i ca  na  á rvore  do proce s s o.



  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:04:18

Cons i de ra ndo a s  tra ta ti va s  re a l i za da s , i nforma mos  que  a s  a ná l i s e s  pe rti ne nte s  fora m toda s  concl uída s .

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:04:37

Re l a !va me nte  à  fa s e  de  jul ga me nto, a  propos ta  e  pl a ni l ha s  da  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES fora m de vi da me nte  a na l i s a da s  pe l a
uni da de  té cni ca  re s pons á ve l , que  concl ui u pe l o a te ndi me nto de  toda s  a s  e xi gê nci a s  do e di ta l  e  a ne xos .

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:05:01

Qua ndo à  fa s e  de  ha bi l i ta çã o, todos  os  docume ntos  fora m a na l i s a dos  pe l a  Comi s s ã o de  Contra ta çã o e  pe l a s  á re a s  té cni ca s
compe te nte s , que  ta mbé m concl uíra m pe l a  s ua  conformi da de .

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:05:19

As s i m s e ndo, i nforma mos  que , ne s te  mome nto, a  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES s e rá  ha bi l i ta da  no s i s te ma .

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:06:09

(Me ns a ge m Automá ti ca ) O Pre goe i ro ha bi l i tou a  docume nta çã o do forne ce dor de te ntor do me nor l a nce  pa ra  o I te m/Lote  ()!

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:07:17

De s s a  forma , cons i de ra ndo que  o ca da s tro no CADFOR da  e mpre s a  a rre ma ta nte  e ncontra -s e  Homol oga do com CRC re gul a r,
comuni ca dos  que  a  Comi s s ã o de  Contra ta çã o, s ubs i di a da  pe l a s  ma ni fe s ta çõe s  té cni ca s , de ci de  de cl a ra r a  e mpre s a  BP CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ nº 32.861.149/0001-51, ve nce dora  da  Concorrê nci a  nº 30/2024 do Tri buna l  de  Jus ti ça  do Es ta do de  Goi á s .

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:10:00

Ca ro(s ) Pa r!ci pa nte (s ) de cl a ro ve nce dor do l ote  (Lote  Úni co) o propone nte  do l a nce  R$ 18.894.000,00! As s i m, dura nte  10 (de z) mi nutos  o
s i s te ma  e s ta rá  a be rto pa ra  a  ma ni fe s ta çã o, mo!va da , da  i nte nçã o de  re corre r da  de ci s ã o, com o re gi s tro da  s ínte s e  de  s ua s  ra zõe s
a tra vé s  da  te l a  de  re curs os , s e ndo que  a  fa l ta  da  ma ni s fe s ta çã o i mporta rá  na  de ca dê nci a  do di re i to de  re curs o!

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:10:56

Se nhore s  Li ci ta nte s , i nforma mos  que  e s tá  a be rto o pra zo de  10 (de z) mi nutos  pa ra  ma ni fe s ta çã o de  i nte nçã o re curs a l .

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:22:51

Nã o houve  ma ni fe s ta çã o de  i nte nçã o re curs a l !

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:27:32

Comuni ca mos  que  a  a ta  s e rá  de vi da me nte  publ i ca da  e  pe rma ne ce rá  à  di s pos i çã o de  qua l que r i nte re s s a do ne s te  s i s te ma .

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:28:12

Após  a  a djudi ca çã o e  homol oga çã o de s te  ce rta me  pe l a  a utori da de  s upe ri or compe te nte , a  de ci s ã o s e rá  publ i ca da .

  Age nte  de
Contra ta çã o

21/02/2025
15:28:21

Re gi s tra mos  o e nce rra me nto dos  tra ba l hos  de s te  ce rta me !

Essa sessão foi  conduzida conforme determina o edital , atendendo aos  preceitos  da Lei  Federal  n.° 14.133/2021 e do Decreto Estadual  nº. 10.211/2023. Foi
divulgado o resultado da sessão públ ica com os  l ici tantes  melhores  class ificados, que foram declarados vencedores  dos  respec!vos i tens/Lotes , bem como
foi  concedido prazo recursal  conforme preconiza a  lei . Nada mais  havendo a declarar, foi  encerrada a sessão, cuja  ata foi  lavrada e ass inada pelo pregoeiro
e equipe de apoio.

Goi â ni a , 21/02/2025 15:29:10

ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA

Pre s i de nte  da  Comi s s ã o Pe rma ne nte  de  Contra ta çã o

LORENA DA COSTA MACHADO

Me mbro da  Comi s s ã o Pe rma ne nte  de  Contra ta çã o

DIANA DA SILVA LUNA CASTRO

Me mbro da  Comi s s ã o Pe rma ne nte  de  Contra ta çã o

 
 D


