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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 106,56 1,0000000 106,56
D.23B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 234,43 1,0000000 234,43
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 1,0000000 34,83
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 255,74 1,0000000 255,74
D.23C
(G)Total:] 631,56
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 631,56
BDI: 45,03% 284,39
Preco unitario total: 915,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45875 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICACAO - RELEVO PLANO - FAIXA Unidade: Km
DE 15 A 40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU Km 418,06 1,0000000 418,06
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 152,41 1,0000000 152,41
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.894,71 1,0000000 15.894,71
DUPLICACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.309,64 1,0000000 2.309,64
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,6200000 328,61
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.630,10 0,6200000 4.730,66
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,6200000 2.889,24
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.591,60 1,0000000 2.591,60
TO 008

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAC,AO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 890,59 1,0000000 890,59
DUPLICACAO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 1.138,55 1,0000000 1.138,55
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,0000000 222,33
0018
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUT Km 2.370,21 1,0000000 2.370,21
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.967,50 1,0000000 1.967,50
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU | Km 1.413,17 1,0000000 1.413,17
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,6200000 984,66
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGAO D.PRODU | Km 596,73 1,0000000 596,73
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 1,0000000 1.153,75
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003
(G)Total:] 47.332,99
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 47.332,99
BDI: 45,03% 21.314,04
Preco unitario total: 68.647,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45877 PROJETO RODOVIARIO - DUPLICAGCAO - RELEVO ONDULADO -

FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,1880000 254,16
0O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO - D.PRODU Km 418,06 1,1880000 496,65
DUPLICACAO TO 012
DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO R.PRODU Km 152,41 1,1880000 181,06
TO 003
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,1880000 1.016,74
O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,1880000 1.483,66
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - D.PRODU Km 15.894,71 1,1880000 18.882,91
DUPLICACAO TO 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.PRODU Km 2.309,64 1,1880000 2.743,85
TO 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 1,1880000 629,66
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO D.PRODU Km 7.630,10 1,1880000 9.064,55
TO 007
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,1880000 985,46
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 1,1880000 5.536,17
O 005
LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO |R.PRODU Km 2.591,60 1,1880000 3.078,82
TO 008

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 4 de 145




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

w Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/06/2025 - 15:55

Pagina: 5 de 145

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAC,AO EM GRUPOS

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - D.PRODU | Km 890,59 1,1880000 1.058,02
DUPLICACAO TO 011
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,1880000 3.742,29
0 016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,1880000 620,81
0 015
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICAGCAO D.PRODU | Km 1.138,55 1,1880000 1.352,59
TO 009
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 189,76 1,1880000 225,43
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,1880000 264,12
0018
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUT Km 2.370,21 1,1880000 2.815,80
0012
PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO D.PRODU | Km 1.967,50 1,1880000 2.337,39
TO 008
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.PRODU | Km 1.413,17 1,1880000 1.678,84
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO TO 010
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 1,1880000 1.886,74
0011
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICAGAO D.PRODU | Km 596,73 1,1880000 708,91
TO 013
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 1,1880000 1.370,65
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,1880000 320,72
O 003
(G)Total:] 62.736,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62.736,00
BDI: 45,03% 28.250,02
Preco unitario total: 90.986,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 359,90

BDI: 45,03% 162,06

Preco unitario total: 521,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 575,82

BDI: 45,03% 259,29

Preco unitario total: 835,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 492,00

BDI: 45,03% 221,54

Preco unitario total: 713,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 608,07

BDI: 45,03% 273,81

Preco unitario total: 881,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 737,61

BDI: 45,03% 332,14

Preco unitario total: 1.069,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,70

BDI: 45,03% 0,31

Preco unitario total: 1,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.219,43

BDI: 45,03% 999,40

Preco unitario total: 3.218,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: D.PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE  |D.SUBPR Km 620,88 1,0000000 620,88
ENGENHARIA - DUPLICACAO OD.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE D.SUBPR Km 15.273,83 1,0000000 15.273,83
ENGENHARIA OD.01A-A
(G)Total:] 15.894,71
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.894,71
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 15.894,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 114901 Data orgamento: 27/06/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

Trecho : TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 44,510 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: D.PRODUTO 007 ESTUDOS GEOTECNICOS - DUPLICACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.928,49 1,3000000 3.807,03
D.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 310,86 1,0000000 310,86
PEDREIRA E AREAL D.10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.118,41 1,0000000 1.118,41
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 864,73 1,0000000 864,73
JAZIDAS D.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 774,26 1,0000000 774,26
SUBLEITO D.10A
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO D.SUBPR Km 207,01 1,0000000 207,01
PAVIMENTO EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE |OD.07B
E BASE - DUPLICAQAO
SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 373,61 1,0000000 373,61
D.10D
(G)Total:] 7.630,10
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.630,10
BDI: % 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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‘wady Relatério de Composicao do Servico do Orcamento Pagina: 15 de 145
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 114901 Data orgamento: 27/06/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
Trecho TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/G0O-213
TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICAGAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
Vers&o 1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Preco unitério total: \ 7.630,10\
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: D.PRODUTO 008 PROJETO DE RESTAURACAO - DUPLICACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |R.SUBPR Km 329,77 1,0000000 329,77
RESTAURACAO 0D.10D
DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 292,96 1,0000000 292,96
OD.10F
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS - R.SUBPR Km 220,90 1,0000000 220,90
RESTAURACAO OD.10E
ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO |R.SUBPR Km 338,75 1,0000000 338,75
OD.10H
ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE  |R.SUBPR Km 266,40 1,0000000 266,40
RESTAURACAO oD.10l
ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - R.SUBPR Km 518,72 1,0000000 518,72
RESTAURACAO OD.10G
(G)Total:] 1.967,50
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.967,50
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.967,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: D.PRODUTO 009 PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE D.SUBPR Km 511,48 1,0000000 511,48
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL - DUPLICACAO |OD.09E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE D.SUBPR Km 139,35 1,0000000 139,35
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE OD.09D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES - DUPLICACAQO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DO D.SUBPR Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE DRENAGEM - DUPLICACAO OD.09F
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS D.SUBPR Km 104,51 1,0000000 104,51
PRELIMINARES - DUPLICACAO OD.09%A
(G)Total:] 1.138,55
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.138,55
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 1.138,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: D.PRODUTO 010 PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS
COMPLEMENTARES - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - |D.SUBPR Km 104,51 1,0000000 104,51
DUPLICACAO OD.10A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO D.SUBPR Km 542,23 1,0000000 542,23
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA 0OD.10B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA -
DUPLICACAO
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 278,70 1,0000000 278,70
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS OD.10D
COMPLEMENTARES - DUPLICACAO
PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICACAO D.SUBPR Km 487,73 1,0000000 487,73
OD.10C
(G)Total:| 1.413,17
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.413,17
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 1.413,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: D.PRODUTO 011 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULOS - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  |D.SUBPR Km 890,59 1,0000000 890,59
DE CALCULO - DUPLICACAO OD.11
(G)Total:] 890,59
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 890,59
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 890,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: D.PRODUTO 012 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECU(}AO - DUPLICACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORA(;AO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |D.SUBPR Km 418,06 1,0000000 418,06
EXECUCAO - DUPLICACAO 0OD.12
(G)Total:] 418,06
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: D.PRODUTO 013 PROJETO EXECUTIVO - DUPLICA(;AO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORA(;AO DO RELATORIO E VOLUME DE D.SUBPR Km 596,73 1,0000000 596,73
PROJETO EXECUTIVO - DUPLICACAO OD.13
(G)Total:] 596,73
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 596,73
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 596,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: D.SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 93,60 173,75 85,64/ 600,0000000 104.250,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 2.336,0000000 270.321,92
PLENO
(B)Total:] 374.571,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 374.571,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14.982,87
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 1,4400000 290,96
(F)Total:| 290,96
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.273,83
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 15.273,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 114901 Data orgamento: 27/06/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

Trecho : TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364

TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 44,510 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: D.SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO DE

ENGENHARIA - DUPLICACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,94 25,87 85,64/ 600,0000000 15.522,00

EXEC.

(B)Total:] 15.522,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.522,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 620,88

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 620,88

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 620,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: D.SUBPROD.07B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DO PAVIMENTO

EXISTENTE: SUBLEITO, SUB-BASE E BASE - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,90 12,80 85,64/ 160,0000000 2.048,00

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 40,0000000 1.218,40

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 80,0000000 1.037,60

(B)Total: 4.304,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 64,56

(C)Total:] 64,56

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.368,56

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,21

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0041667 14,90

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0018182 51,24

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0090909 30,09

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0041667 1,57

(F)Total:] 97,80

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,01

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 207,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: D.SUBPROD.09A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS

PRELIMINARES - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: D.SUBPROD.09D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

EXISTENTES - DUPLICACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 139,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: D.SUBPROD.0O9E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 96,0000000 2.335,68

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 12.787,20

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.787,20

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 511,48

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 511,48

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 511,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 27 de 145




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/06/2025 - 15:55

Pagina: 28 de 145

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: D.SUBPROD.09F ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DO PROJETO

DE DRENAGEM - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: D.SUBPROD.10A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
DUPLICACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 29 de 145




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/06/2025 - 15:55

Pagina: 30 de 145

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: D.SUBPROD.10B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 56,0000000 1.362,48

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44

JUNIOR

(B)Total:] 13.555,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.555,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 542,23

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 542,23

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 542,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: D.SUBPROD.10C PRE-DIMENSIONAMENTO - DUPLICAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44
JUNIOR
(B)Total:] 12.193,44
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.193,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 487,73
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 487,73
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 487,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: D.SUBPROD.10D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DUPLICACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 6.967,68

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.967,68

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 278,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: D.SUBPROD.11 ELABORAGAO DO ORGCAMENTO E MEMORIAIS DE

CALCULO - DUPLICACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 152,0000000 16.548,24

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 76,0000000 5.716,72

(B)Total: 22.264,96

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22.264,96

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 890,59

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 890,59

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 890,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: D.SUBPROD.12 ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

EXECUCAO - DUPLICACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

JUNIOR

(B)Total:] 10.451,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: D.SUBPROD.13 ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO

EXECUTIVO - DUPLICAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64) 112,0000000 2.724,96

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44

JUNIOR

(B)Total:] 14.918,40

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.918,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 596,73

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 596,73

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 596,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE SUBPRO Km 81,51 1,0000000 81,51
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 244,53 1,0000000 244,53
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS ( |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 244,53 1,0000000 244,53
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO |SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 81,51 1,0000000 81,51
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 855,85
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 855,85
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 855,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 269,97
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 269,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 37 de 145




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/06/2025 - 15:55

Pagina: 38 de 145

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 189,76 1,0000000 189,76
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 340,26 1,0000000 340,26
D.04A
(G)Total:] 530,02
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 530,02
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 530,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D

ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 412,36 1,0000000 412,36
TOPOGRAFICOS D.0O5E

IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 242,55 1,0000000 242,55
D.05A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.482,60 1,0000000 3.482,60
D.05B

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C

(G)Total:] 4.660,08

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.660,08

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 4.660,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 148,12 1,0000000 148,12
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 18,51 1,0000000 18,51
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 111,09 1,0000000 111,09
DAS OAC's D.0O7E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 144,47 1,0000000 144,47
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAQO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 185,15 1,0000000 185,15
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 829,52
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):\ 829,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 114901 Data orgamento: 27/06/2025
Descricéo ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
Trecho TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICAGAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
Versdo 1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 829,52
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 213,12 1,0000000 213,12
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08A
(G)Total:] 1.153,75
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.153,75
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.153,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 009 DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 1,0000000 696,76
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 336,25 1,0000000 336,25
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 48,73 1,0000000 48,73
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 97,47 1,0000000 97,47
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.248,88
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.248,88
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.248,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAC,AO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 1,0000000 522,57
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORA(;AO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 639,36 1,0000000 639,36
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 426,24 1,0000000 426,24
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.588,17
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.588,17
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 1.588,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 468,73 1,0000000 468,73
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 294,54 1,0000000 294,54
SUBLEITO D.12B
ELABORA(;AO DE DESENHOS SUBPRO Km 333,47 1,0000000 333,47
D.12E
ELABORA(;AO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 213,12 1,0000000 213,12
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 471,27 1,0000000 471,27
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 589,08 1,0000000 589,08
D.12C
(G)Total:] 2.370,21
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.370,21
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 2.370,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.15A
(G)Total:] 522,57
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 522,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

ESTUDO DAS VIBRAQ@ES E RESPOSTA SUBPRO Km 311,07 1,0000000 311,07

SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H

ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 568,49 1,0000000 568,49
D.16A

ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 675,80 1,0000000 675,80
D.16C

GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |[SUBPRO Km 122,26 1,0000000 122,26
D.16G

MEMORIAL DE CARACTERIZAQ/:\O DO SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77

EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D

OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPRO Km 269,65 1,0000000 269,65
D.16F

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 326,04 1,0000000 326,04

MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B

RELACIONADOS A SUPRESSAO DE

VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)

PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS ( SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51

PGRS) D.16E

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77

ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l

ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

APLICAVEL)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 114901 Data orgamento: 27/06/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
Trecho TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/G0O-213
TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICAGAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
Vers&o 1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 364,72 1,0000000 364,72

ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SIiTIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO

APLICAVEL)
(G)Total:] 3.150,08
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.150,08
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 3.150,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 48 de 145
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 122,26 1,0000000 122,26
D.17D
(G)Total:] 213,94
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,94
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 213,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP |SUBPRO Km 222,33 1,0000000 222,33
-18) D.18A
(G)Total:] 222,33
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,33
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 222,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 189,76 1,0000000 189,76
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 189,76
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 189,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.PRODUTO 003 DADOS HISTORICOS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
COLETA DE INFORMAC@ES DE DADOS R.SUBPR Km 108,87 1,0000000 108,87
HISTORICOS DO PAVIMENTO - RESTAURACAO |OD.03A
ELABORA(;AO DO RELATORIO DE DADOS R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
HISTORICOS - RESTAURACAO OD.03B
(G)Total:] 152,41
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,41
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 152,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURACAO R.SUBPR Km 1.914,56 1,0000000 1.914,56
0OD.06B
ELABORACAO DO RELATORIO PRELIMINAR - R.SUBPR Km 108,87 1,0000000 108,87
RESTAURACAO OD.06E
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |R.SUBPR Km 43,54 1,0000000 43,54
E FUTURO - RESTAURACAO OD.06A
TRATAMENTO DAS FILMAGENS - R.SUBPR Km 90,26 1,0000000 90,26
RESTAURACAO 0OD.06C
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |R.SUBPR Km 152,41 1,0000000 152,41
ESTUDO - RESTAURACAO OD.06D
(G)Total:] 2.309,64
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.309,64
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 2.309,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.PRODUTO 008 LEVANTAMENTOS ESPECIAIS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - R.SUBPR Km 673,77 1,0000000 673,77
RESTAURACAO OD.08F
INVENTARIO DAS CONDICOES DE SUPERFICIE |R.SUBPR Km 823,75 1,0000000 823,75
DO PAVIMENTO - RESTAURACAO OD.08D
LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - R.SUBPR Km 912,20 1,0000000 912,20
RESTAURACAO 0D.08G
LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE R.SUBPR Km 94,01 1,0000000 94,01
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - |OD.08E
RESTAURACAO
LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - R.SUBPR Km 87,87 1,0000000 87,87
RESTAURACAO 0D.0sC
(G)Total:] 2.591,60
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.591,60
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 2.591,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: R.SUBPROD.03A COLETA DE INFORMAGCOES DE DADOS HISTORICOS DO

PAVIMENTO - RESTAURAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 108,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.SUBPROD.03B ELABORACAO DO RELATORIO DE DADOS HISTORICOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 43,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 56 de 145




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/06/2025 - 15:55

Pagina: 57 de 145

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: R.SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E

FUTURO - RESTAURACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,54

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43,54

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 43,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: R.SUBPROD.06B  CONTAGEM DE TRAFEGO - RESTAURAQAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80

FISCAL DE CAMPO 20225 10,95 20,32 85,64/ 720,0000000 14.630,40

(B)Total:] 17.639,20

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 17.639,20

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 440,98

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMERAS (TRAFEGO) - EQUIPAMENTO PARA  |[M0O0002 MES 2.489,35 0,3750000 933,50
FILMAGEM (ODOMETRO DE PRECISAO, GPS,
CAMERA DE VIDEO DE ALTA RESOLUCAO,
SISTEMA DE AQUISICAO E ARMAZENAMENTO
DE DADOS: HD, NOTEBOOK E SOFTWARES DE
AQUISICAO E PROCESSAMENTO
DIARIAS 10251 un 202,06 2,3750000 479,89
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0181818 60,19
(F)Total:]| 1.473,58
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.914,56
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.914,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: R.SUBPROD.06C TRATAMENTO DAS FILMAGENS - RESTAURACAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 48,0000000 3.610,56

(B)Total: 3.610,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.610,56

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,26

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,26

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 90,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.SUBPROD.06D TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO Unidade: Km
- RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
JUNIOR
(B)Total:] 6.096,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.096,72
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 152,41
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 152,41
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 152,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.SUBPROD.0O6E ELABORACAO DO RELATORIO PRELIMINAR - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,87
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,87
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 108,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.SUBPROD.08C LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (IP-06) - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64 64,0000000 1.658,24
(B)Total: 1.658,24
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.658,24
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,45
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0018182 6,01
(F)Total:| 46,42
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,87
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 87,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 114901 Data orgamento: 27/06/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

Trecho : TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364

TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 44,510 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.SUBPROD.08D INVENTARIO DAS CONDIGOES DE SUPERFICIE DO

PAVIMENTO - RESTAURAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64/ 320,0000000 6.086,40

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64| 320,0000000 8.291,20

(B)Total:] 14.377,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.377,60

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 359,44

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 2,0000000 404,12

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0181818 60,19

(F)Total:] 464,31

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 823,75

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 823,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: R.SUBPROD.0O8E LEVANTAMENTO DO PERFIL LONGITUDINAL DE
PAVIMENTOS COM PERFILOMETRO INERCIAL - RESTAURAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64 16,0000000 414,56

(B)Total: 414,56

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 414,56

(D) Producéo da Equipe 40,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,36

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
BARRA LASER 5 MODULOS (INCLUSIVE MO00001 MES 37.151,49 0,0018182 67,54
MANUTENCAO)

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0500000 10,10

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0018182 6,01

(F)Total:]| 83,65

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 94,01

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 94,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.SUBPROD.08F ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64/ 120,0000000 13.886,40
PLENO
(B)Total:] 26.950,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 26.950,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 673,77

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 673,77

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 673,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.SUBPROD.08G LEVANTAMENTO DEFLECTOMETRICO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64 64,0000000 1.658,24
(B)Total: 8.625,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.625,92
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,64
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.538,56 0,0018182 40,97
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07
DIARIAS 10251 un 202,06 0,6500000 131,33
FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD 10214 MES 55.881,54 0,0072727 406,40
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.362,57 0,0072727 89,90
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.144,03 0,0018182 3,89
(F)Total:] 696,56
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 912,20
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 912,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.SUBPROD.10D DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 88,0000000 9.580,56
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 48,0000000 3.610,56
(B)Total: 13.191,12
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.191,12
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,77
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 329,77
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 329,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 67 de 145




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/06/2025 - 15:55

Pagina: 68 de 145

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: R.SUBPROD.10E DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEQS - RESTAURAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 48,0000000 5.225,76
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 48,0000000 3.610,56
(B)Total: 8.836,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.836,32
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,90

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 220,90

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 220,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.SUBPROD.10F DIMENSIONAMENTO - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80
(B)Total: 11.718,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.718,40
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 292,96

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 292,96

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 292,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.SUBPROD.10G ESCOLHA DAS SOLUCOES DE PROJETO - Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 81,07 150,49 85,64 80,0000000 12.039,20
SENIOR
(B)Total:] 20.748,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 20.748,80
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 518,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 518,72

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 518,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.SUBPROD.10H ELABORACAO DE DESENHOS - RESTAURACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 56,0000000 6.480,32
PLENO
(B)Total:] 13.550,24
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.550,24
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 338,75
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 338,75
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 338,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: R.SUBPROD.10I ELABORACAO DO RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
RESTAURACAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.656,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 266,40
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 266,40
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 266,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZAGCAO DOS MEIOS FISICOS, BIOTICOS E

SOCIO-ECONOMICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 48,0000000 6.113,28

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 6.113,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.113,28

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 244,53

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,53

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 244,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 48,0000000 6.113,28
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.113,28
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.113,28
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 244,53
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,53
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 244 53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.094,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.094,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 203,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 16,0000000 2.037,76

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.037,76

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.037,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 81,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 16,0000000 2.037,76
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.037,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.037,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 81,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74
JUNIOR
(B)Total:] 217,74
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 217,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 8,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 17,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.0O4A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 20,60 38,24 85,64 40,0000000 1.529,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 5.884,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.884,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,37
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
(F)Total:] 104,89
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 340,26
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 340,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.744,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.744,08
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,76
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 189,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTA(;AO DOS MARCOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 40,0000000 760,80

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 80,0000000 1.037,60

(B)Total: 1.798,40

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 89,92

(C)Total:] 89,92

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.888,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,53

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0066667 23,85

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 291,49 0,4000000 116,59

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0066667 2,51

(F)Total:] 167,02

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 242,55

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 242,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 1.120,0000000 21.302,40
LABORATORISTA CH. / 20222 20,54 38,13 85,64/ 280,0000000 10.676,40
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 1.120,0000000 14.526,40
(B)Total:] 46.505,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.325,26
(C)Total:] 2.325,26
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 48.830,46
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.953,21

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0466667 166,95

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.684,78 0,1527273 715,49

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0466667 17,59

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.362,57 0,0509091 629,36

(F)Total:] 1.529,39

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.482,60

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 3.482,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.0O5C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.05D ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.05E  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 56,0000000 4.212,32

(B)Total: 10.309,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.309,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 412,36

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 412,36

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 412,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 40,0000000 4.628,80

PLENO

(B)Total:] 4.628,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.628,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 185,15

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 185,15

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 185,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 32,0000000 3.703,04
PLENO
(B)Total:] 3.703,04
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.703,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,12
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,12
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 148,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 74,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 74,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.0O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 24,0000000 2.777,28
PLENO
(B)Total:] 2.777,28
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.777,28
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,09
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 111,09
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 111,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.O7F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 81,07 150,49 85,64 24,0000000 3.611,76

SENIOR

(B)Total:] 3.611,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.611,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 144,47

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 144,47

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 144,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Orgamento
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 4,0000000 462,88

PLENO

(B)Total:] 462,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 462,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,51

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,51

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 18,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.07H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 74,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.0SA PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52
JUNIOR
(B)Total:] 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52
JUNIOR
(B)Total:] 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.328,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.328,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,12

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 213,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64/ 200,0000000 5.182,00

(B)Total:] 5.182,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.182,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,28

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0145455 48,15

(F)Total:| 128,97

(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 336,25

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 336,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 101 de 145




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/06/2025 - 15:55

P&gina: 102 de 145

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 80,0000000 2.436,80

(B)Total: 2.436,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.436,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,47

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,47

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 97,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 40,0000000 1.218,40
(B)Total: 1.218,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.218,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,73

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48,73

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 48,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09D AVALIAQAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64, 160,0000000 17.419,20
JUNIOR
(B)Total:] 17.419,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 17.419,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 696,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64/ 288,0000000 3.686,40

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 72,0000000 2.193,12

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64| 144,0000000 1.867,68

(B)Total:] 7.747,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 116,20

(C)Total:] 116,20

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.863,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 314,53

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0120000 42,93

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0130909 368,95

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0130909 43,33

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0120000 4,52

(F)Total:]| 459,73

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 774,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 774,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64/ 416,0000000 5.324,80

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64, 104,0000000 3.167,84

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64| 208,0000000 2.697,76

(B)Total:] 11.190,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 167,85

(C)Total:] 167,85

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.358,25

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 454,33

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0173333 62,01

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0189091 532,94

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0189091 62,60

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0173333 6,53

(F)Total:| 664,08

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.118,41

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.118,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64 352,0000000 4.505,60

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 22,0000000 670,12

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64/ 176,0000000 2.282,72

(B)Total:] 7.458 44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 111,87

(C)Total:] 111,87

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.570,31

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 302,81

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0146667 52,47

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0160000 450,95

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0160000 52,97

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0146667 5,53

(F)Total:]| 561,92

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 864,73

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 864,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114901
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64 32,0000000 409,60
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 32,0000000 608,64
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08
(B)Total: 1.848,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.848,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,93
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0053333 19,08
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 320,32 0,0800000 25,62
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.538,56 0,0058182 131,13
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0058182 19,26
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 470,08 0,0800000 37,60
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0053333 2,01
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.168,58 0,0058182 64,98
(F)Total:]| 299,68
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 373,61
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 373,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 32,0000000 974,72

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08

(B)Total: 2.624,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 39,36

(C)Total:] 39,36

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.663,36

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 106,53

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0053333 19,08

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0058182 163,98

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0058182 19,26

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0053333 2,01

(F)Total:]| 204,33

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,86

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 310,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 114901 Data orgamento: 27/06/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

Trecho : TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 44,510 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64 1.920,0000000 24.576,00
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 960,0000000 29.241,60
LABORATORISTA CH. / 20222 20,54 38,13 85,64, 240,0000000 9.151,20
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 62.968,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 62.968,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.518,75
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.923,57 0,0436364 258,48
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.466,54 0,0436364 151,26
(F)Total:]| 409,74
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.928,49
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 2.928,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 13.064,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 522,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUIGAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64/ 120,0000000 2.919,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 15.984,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.984,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 639,36

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 639,36

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 639,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.656,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,24
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 426,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80
(B)Total: 11.718,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.718,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 468,73

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 468,73

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 468,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80
(B)Total: 7.363,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.363,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,54

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 294,54

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 294,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 80,0000000 6.017,60
(B)Total: 14.727,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.727,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 589,08

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 589,08

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 589,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 64,0000000 4.814,08
(B)Total: 11.781,76
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.781,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 471,27
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 471,27
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 471,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.12E ELABORACAO DE DESENHOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80
(B)Total: 8.336,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.336,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 333,47

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 333,47

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 333,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.12F
DE PAVIMENTACAO

ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.328,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.328,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,12

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 213,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.13B DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 139,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.15B ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE

DESAPROPRIACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 8.709,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00, 104,0000000 13.245,44
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 13.245,44
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.245,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 529,81
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0043636 14,44
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
(F)Total:| 38,68
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 568,49
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 568,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16B  PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 64,0000000 8.151,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.151,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.151,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,04

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,04

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 326,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00, 120,0000000 15.283,20
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 15.283,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.283,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 611,32
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
(F)Total:| 64,48
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 675,80
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 675,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.094,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.094,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 203,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 114901 Data orgamento: 27/06/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

Trecho : TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 44,510 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 114901 Data orgamento: 27/06/2025
Descri¢éo ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICACAO EM GRUPOS

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
JUNIOR
(B)Total:] 6.096,72
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.096,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,86

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0029091 9,63

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total:| 25,79

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,65

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 269,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 24,0000000 3.056,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.056,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.056,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,26

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 122,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SISMICA ( Unidade: Km
QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 56,0000000 7.132,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 7.132,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.132,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 285,28
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0029091 9,63
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
(F)Total:] 25,79
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 311,07
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 311,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 133 de 145




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

27/06/2025 - 15:55

Pagina: 134 de 145

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD. 16l

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.094,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.094,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 203,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAC,AO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENGAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 64,0000000 8.151,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.151,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.151,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,04

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0043636 14,44

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total:]| 38,68

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 364,72

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 364,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 764,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 30,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.17B PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 764,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 30,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRACOES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 764,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total: \ 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 30,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 24,0000000 3.056,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.056,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.056,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,26

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 122,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6
TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213
TRECHO 2: DUPLICAGCAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.18A ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 16,0000000 1.203,52
(B)Total: 5.558,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.558,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,33

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,33

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 222,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.744,08

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.744,08

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,76

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 189,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 34,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 114901 Data orgamento: 27/06/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

Trecho : TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 44,510 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.23B CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.656,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 106,56
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 106,56
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 106,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 114901 Data orgamento: 27/06/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

Trecho : TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 44,510 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64/ 192,0000000 4.671,36
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 192,0000000 20.903,04
JUNIOR
(B)Total:] 25.574,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 25.574,40
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 255,74
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 255,74
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 255,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 27/06/2025

INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO D 25.6

TRECHO 2: DUPLICAGAO GO-194, ENTRADA DE PORTELANDIA/ ENTR. BR-364
TRECHO 3: DUPLICACAO GO-330, CATALAO/ TRES RANCHOS

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114901
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 44,510 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAGCAO EM GRUPOS

TRECHO 1: DUPLICAGAO GO-507, FIM DO PERIMETRO URBANO (RIO QUENTE)/ ENTR. BR-490/GO-213

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64| 176,0000000 4.282,08
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 176,0000000 19.161,12
JUNIOR
(B)Total:] 23.443,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 23.443,20
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 234,43
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 234,43
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 234,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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