Orcamento; RM Fundagdes LTDA Para Empresa Stadium Construtora LTDA

CNPJ; 03.021.021/0001-81

Endereco: Praga Genoveva R. Carneiro, n® 15, quadra 30-A, lote 05, Jardim Planalto
Goiania /GO

Representante; Livanos Craveiro de Sa CPF 722.251.577-15

Obra: Ponte sobre o Ribeirdo Joao Leite- Bairro Fabril- Andpolis/ GO

OBJETO DA PROPOSTA

A presente proposta tem como objetivo apresentar as condi¢des para fornecimento de mao

de obra especializada e equipamentos para execugio de servigcos de fundacgoes do tipo

estaca raiz, conforme segue:

- Perfuracdo de solo (@ 410 mm) em estaca raiz, conforme sondagem;

- As profundidades das estacas serdo estimadas através do projeto da obra e confirmadas no
curso da execugdo, em func¢do da natureza do terreno e das cargas a serem suportadas.

Sequéncia executiva dos servigos:

- Perfuracio a rotacdo com revestimento continuo no trecho em solo e perfuracido de rocha
com ar comprimido até a cota de projeto da estaca;

- Colocacgdo das armagdes em maddulos;

- Injecdo da estaca raiz com argamassa de cimento, realizada de baixo para cima até a boca
do furo.

RESPONSABILIDADES

Contratada

- Mobilizagdo, operagdo e manuten¢io dos equipamentos necessarios;

- Fornecimento de equipe treinada e especializada, com todos os encargos trabalhistas,
transporte e EPI's exigidos pela legislacao;

- Cumprimento integral das normas de seguranca (NR-18), fornecendo condi¢des minimas
de seguranca e protecdes coletivas;

- Fiscalizagdo técnica e acompanhamento da execucdo por profissional qualificado.

CONTRATANTE

- Liberacdo das licencas publicas necessarias;

- Desobstrucao, terraplanagem e preparacao do local de trabalho;

- Disponibilizacdo de 4gua, combustivel, alojamento, refeicdo, compressor de 1100 pcm,
gerador de 100 a 115cv, Geo Plus e materiais de consumo (cimento, areia penerada e agua
potavel); - Equipe de topografia, caso necessaria;

- Apontador para conferéncia de materiais;



- Fornecimento de espago para guarda de ferramentas e equipamentos;

- Prova de carga nas estacas e blocos, quando solicitado;

- Seguranca do canteiro (vigia noturno e finais de semana); - Remocao dos residuos gerados
durante as perfuragdes.

TABELA DE PRECOS

Discriminagdo Unid. Quant. Preco Unit. Preco Total
dos Servicos (R$) (R$)

Mobilizagdo de unid.
equipe e
equipamentos

Estaca Raiz @ m 247,00
410 mm - Solo

Estaca Raiz @ m 0,00
410 mm -
Tricone

Estaca Raiz @ m 0,00 550,00
310 mm -
Rocha

TOTAL GERAL

Observagoes:

- Caso ndo sejam fornecidos os materiais nos prazos acordados, sera cobrado:
* R$ 20,00/h por funciondrio parado; e

R$ 350,00/h por equipamento parado.

MODALIDADE

Empreitada por pre¢o unitario, com medi¢des “in loco”, conforme quantitativos efetivamente
executados.

PRAZO DE EXECUCAO

Definido de acordo com o cronograma a ser ajustado entre as partes, sujeito a condi¢des
climaticas.

CONDICGES DE PAGAMENTO

- Medigdes mensais, proporcionais aos servigos executados;
- Fechamento até o dia 30 de cada més;

- Emissdo de nota fiscal até o dia 05;

- Pagamento até dia 10 de cada més;




VALIDADE

A presente proposta permanecera valida por 30 dias a contar da data de emissao.

Assinatura da Contratada. Assinatura da Contratante.
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