
 
Exequibilidade da Proposta – 2ª Diligência 

  
A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

EDITAL Nº 122/ 2025 

PROCESSO: 202500005026515 

 

Objeto da Contratação:  Contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial 

(OAE), consistindo na construção de ponte sobre o Ribeirão João Leite, com extensão de 30 metros, 

localizada em via vicinal no Bairro Fabril, zona rural do município de Anápolis, neste Estado. 

 

Em resposta à 2ª Diligência, apresentamos os esclarecimentos quanto a complementação referente à 

cotação apresentada para o serviço de estaca raiz. a fim de não restar dúvida em relação a sua 

Exequibilidade. 

 
 

 

1. Para atender ao objeto da licitação a Stadium vem apresentar de maneira objetiva permitindo a 

correta identificação do custo através da locação de equipamento por meio do valor da hora 

produtiva e improdutiva como segue abaixo; 

 

 

DESCRIÇÃO UNIDADE HORA PRODUTIVA HORA IMPRODUTIVA 

BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min h 5,13 2,99 

CAMINHÃO TANQUE 6.000L h 224,26 55,91 

CARRINHO DE MÃO 80L h 0,49 0,33 

COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 405,41 52,9 

GERICA 180 l h 1,06 0,72 

GRUPO GERADOR 40 kVA h 40 4,2 

GRUPO GERADOR 68 kVA 
h 64,96 5,44 

MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l 
h 31,21 29,6 

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ h 263,09 147,69 

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 28,1 27,86 

VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm h 8,52 0,56 

 



 

 



 

 
 

 

Em atendimento a diligência abaixo segue a separação clara de ambos os serviços assegurando 

transparência na formação dos seus custos. 

 

 

 

 



 
Para o item 45266 - ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm, confere-se a separação dos custos 

equipamentos, mão de obra e material conforme composição de preço já apresentada; 

 

 
 

 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

11,13

49,18

1,51

Custo Unit.

BDI (%) 13,47 33,37

Preço Unitário Total 281,11

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 247,74

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 61,81

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm11051 m 1509,214 0,001000

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)10181 m3 103,189 0,107820

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,593 82,935600

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 586,45

(D) Produção da Equipe 3,1540

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 185,93

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 0,00 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 229,75

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 210,79% 22,09 101,34

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 120,08% 27,99 128,41

(A) Total: 356,70

MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l 30143 1,0000 0,0000 31,21 29,60 0,258310 8,06

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 30170 1,0000 0,0000 263,09 147,69 1,000000 263,09

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,49 0,33 0,587800 0,28

GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 64,96 5,44 0,258310 16,77

BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 

l/min
30141 1,0000 0,0000 5,13 2,99 0,159620 0,81

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 0,0700 0,9300 224,26 55,91 1,000000 67,69

45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Consumo Eq. Salarial

4,5878 12,72

4,5878 7,11



 
Para o item 45275 - ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm, para este serviço devido à 

complexidade superior da escavação em rocha se faz necessário o uso do COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 

E a composição confere-se a separação dos custos equipamentos, mão de obra e material conforme 

composição de preço já apresentada; 

 

 

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

6,68

29,54

22,54

5,91

Custo Unit.

177,06

1.491,54

(F) Total: 64,67

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo

(D) Produção da Equipe 0,7470

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)10181 m3 103,189

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,593 49,816800

COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 251 mm (9 7/8")11060 un 9019,245 0,002500

MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") 11055 un 29582,723 0,000200

0,064760

X 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0,00

SERVENTE 20031 210,79% 22,09 90,20

(B) Total: 204,50

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 120,08% 27,99 114,30

(A) Total: 729,11

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 933,61

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 30170 1,0000 0,0000 263,09 147,69 1,000000 263,09

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1249,81

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X

0011

GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 64,96 5,44 0,029980 1,94

MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l 30143 1,0000 0,0000 31,21 29,60 0,029980 0,93

CARRINHO DE MÃO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,49 0,33 0,083620 0,04

COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 30165 1,0000 0,0000 405,41 52,90 1,000000 405,41

BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 

l/min
30141 1,0000 0,0000 5,13 2,99 0,022500 0,11

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 0,0100 0,9900 224,26 55,91 1,000000 57,59

45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.314,48

BDI (%) 13,47

Preço Unitário Total

Consumo Eq. Salarial

4,0836 12,72

4,0836 7,11



Logo a divisão dos custos pode ser identificada e a proposta apresentada condiz com expresso no item V 

da Portaria Nº 121, DE 06 DE JUNHO DE 2025 que diz; 

Todos os custos estão contemplados no serviço de maneira que não apresenta nenhum indício de 

inexequibilidade.  

Desta forma a Stadium garante a autenticidade e a rastreabilidade das informações fornecidas alinhando 

sua proposta plenamente aos padrões e procedimentos sem alterar sua substância. Nos colocamos a 

disposição para sanar qualquer outro questionamento quanto a nossa proposta. 

Goiânia, 03 de dezembro de 2025 

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81 
Livanos Craveiro de Sá 

CREA 3416/D-GO 
Diretor 


