ANEXO 1.3 - DEMONSTRATIVO ANALITICO: PECAS E/OU ACESSORIOS, PASSIVEIS DE SUBSTITUIGOES — EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADO

EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

ANEXO 1.3 - DEMONSTRATIVO ANALITICO: PECAS E/OU ACESSORIOS, PASSIVEIS DE SUBSTITUICOES -

ITEM

DESCRIGAO

UNIDADE

QTDE
ESTIMADA
12 MESES

PREGOS ESTIMADOS (R$)

UNITARIOS

TOTAIS 12 MESES

Equipamentos de Pequeno Po

rte: Cassete e Split

BANDEJA DE COLETA DE
CONDENSADOS

UN

18

75,92

1.366,56

BOMBA DE DRENO

UN

36

518,15

18.653,40

COMPRESSOR 7.000 A 18.000
BTUs

UN

42

694,86

29.184,12

COMPRESSOR 18.001 A 24.000
BTUs

UN

42

767,06

32.216,52

COMPRESSOR 24.001 A 38.000
BTUs

UN

26

1.122,61

290.187,86

COMPRESSOR 38.001 A 70.000
BTUs

UN

14

1.420,21

19.882,94

COMPRESSOR INVERTER
7.000
A 18.000 BTUs

UN

18

1.385,64

24.941,52

COMPRESSOR INVERTER
18.001
A 24.000 BTUs

UN

18

1.420,21

25.563,78

COMPRESSOR INVERTER
24.001
A 38.000 BTUs

UN

18

1.420,21

25.563,78

10

COMPRESSOR INVERTER
38.001
A 70.000 BTUs

UN

12

1.420,21

17.042,52

11

CONTROLE REMOTO COM
PILHAS

UN

36

34,11

1.227,96

12

HELICE DA CONDENSADORA

UN

48

172,64

8.286,72

13

INSUMOS PARA INSTALACAO
DE AR CONDICIONADO SPLIT
7.000 A 18.000 (TUBULACAO
DE COBRE, BUCHAS,
PARAFUSOS,
MAO-FRANCESA, GAS
REFRIGERANTE E
CONEXOES)

UN

96

134,72

12.933,12

14

INSUMOS PARA INSTALACAO

DE AR CONDICIONADO SPLIT

18.001 A 24.000 (TUBULACAO

DE COBRE, BUCHAS,
PARAFUSOS, MAO-
FRANCESA, GAS
REFRIGERANTE E
CONEXOES)

UN

96

141,00

13.536,00

15

INSUMOS PARA INSTALACAO
DE AR CONDICIONADO SPLIT
24.001 A 38.000 (TUBULAGAO
DE COBRE, BUCHAS,
PARAFUSOS, MAO-
FRANCESA, GAS
REFRIGERANTE E
CONEXOES)

UN

24

147,27

3.534,48

16

INSUMOS PARA INSTALACAO

DE AR CONDICIONADO SPLIT

38.001 A 70.000 (TUBULACAO

DE COBRE, BUCHAS,
PARAFUSOS, MAO-
FRANCESA, GAS
REFRIGERANTE E
CONEXOES)

UN

17

166,11

2.823,87

ISOLAMENTO TERMICO




17 (TUBOS ISOLANTES MT 600 23,28 13.968,00
ESPONJOSO + FITA PVC
ALUMINIZADA)
MOTOVENTILADOR DA
18 ARV UN 36 146,68 5.280,48
MOTOVENTILADOR DA
19 EVAPORADORA UN 36 74,30 2.674,80
MOTOVENTILADOR INVERTER
20 Pt UN 18 260,20 4.683,60
MOTOVENTILADOR INVERTER
21 DA EVAPORADORA UN 18 255,49 4.598,82
PLACA CONTROLADORA
22 POl g UN 8 254,59 2.036,72
PLACA CONTROLADORA
23 COMPLETA UN 42 238,11 10.000,62
PLACA CONTROLADORA
24 INVERTER COMPLETA BI- UN 8 239,00 1.912,00
SPLIT
PLACA CONTROLADORA
25 INVERTER COMPLETA UN 48 239,00 11.472,00
TURBINA COMPLETA COM
26 | E|x0, SUPORTE E MANCAIS UN 30 346,33 10.389,90
TUBULACOES E ACESSORIOS
27 BARA DRENG UN 50 93,33 4.666,50
28 | MATERIAL PARA VEDACAO MT 50 84,80 4.240,00
OUTRAS PEGAS DE ALTO
CUSTO PASSIVEIS DE
29 | QUEBRA OU CONSERTO DO UN 30 1.413,30 42.399,00
AR- CONDICIONADO
OUTRAS PEGAS DE BAIXO
CUSTO PASSIVEIS DE
30 | QUEBRA OU CONSERTO DO UN 30 58,48 1.754,40
AR- CONDICIONADO
PRECO ESTIMADO TOTAL 12 MESES - Equipamentos de Pequeno Porte: Cassete e
Split 386.021,99
Central de Ar
ATUADOR PARA VALVULA
1 SOLEN®IDE UN 6 197,33 1.183,98
BANDEJA DE COLETA DE
2 CONDENSADOS UN 4 88,76 355,04
3 COMPRESSOR 5 A 7,5TR UN 12 1.308,35 15.700,20
CONTROLADOR DE
4 TEMPERATURA UN 8 284,80 2.278,40
5 | HELICE DA CONDENSADORA UN 8 197,43 1.579,44
ISOLAMENTO TERMICO
(TUBOS ISOLANTE
6 ESPONJOSO MT 60 23,23 1.393,80
+ FITA PVC ALUMINIZADA)
MOTOR ELETRICO 1 A5 CV
7 TRIFASICO UN 5 1.507,95 7.539,75
MOTOVENTILADOR DA
8 CONDENSADORA UN 8 240,14 1.921,12
9 | POLIA MOTORA OU MOTRIZ UN 5 99,74 498,70
PRESSOSTATO ALTA/BAIXA,
10 ALTA OU BAIXA UN 9 74,17 667,53
11 RELE FALTA DE FASE UN 7 80,38 562,66
TURBINA COMPLETA COM
12 | EIxO, SUPORTE E MANCAIS UN 5 355,62 1.778,10
13 VALVULA DE EXPANSAO UN 421,76 2.108,80
14 VALVULA SOLENOIDE UN 6 438,14 2.628,84




15

OUTRAS PECAS DE ALTO
CUSTO PASSIVEIS DE
QUEBRA OU CONSERTO DA

16

CENTRAL DE AR

UN

10

806,36

8.063,60

OUTRAS PECAS DE BAIXO
CUSTO PASSIVEIS DE
QUEBRA OU CONSERTO DA
CENTRAL DE AR

UN

10

73,26

732,60

PRECO ESTIMADO TOTAL 12 MESES - Central de Ar

48.992,56

PEGAS E/OU ACESSORIOS, PASSIVEIS DE SUBSTITUIGOES — PREGO ESTIMADO
TOTAL 12 MESES - Equipamentos de Pequeno Porte: Cassete e Split + Central de Ar

435.014,55




